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1. Popis území stavby 

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem stavby je rekonstrukce hrází na ř.km 2,372. Akce je vyvolána na základě podnětu 
Povodí Labe, státního podniku. Území dotčené stavbou leží v okrese Pardubice v 
Pardubickém kraji. MVN Slepotice leží na toku Kolajka. 

MVN Slepotice se nachází v k.ú. Slepotice. Příjezdová cesta ke stavbě vede přes parcely ve 
vlastnictví obce Slepotice. 

 
1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta. Účelem bylo zjištění 
terénních podmínek pro volbu a návrh technického řešení. V rámci těchto pochůzek byla 
projektantem pořízena fotodokumentace. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření 
okolního terénu tachymetrickou metodou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému B.p.v.  
 
1.2.1 Chemické rozbory zemin 
Pro účely stanovení podmínek a možností nakládání s vytěženou zeminou byly provedeny 
chemické rozbory sedimentu. Podrobné výsledky jsou uvedeny v dokladové části 
dokumentace. Závěry provedených rozborů: 
 

• Výsledky rozborů byly porovnány s kritérii danými Vyhláškou MŽP 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

• Limitní hodnoty dané výše uvedenými normativy nebyly ve vzorku překročeny - 
v rozsahu dle tabulky 2.1 (II.a). Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

   
1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých 
dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před 
započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit 
podmínky práce v ochranných pásmech. Při provádění prací v ochranných pásmech 
jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné 
mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, 
podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat 
podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část. 

 
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Na zájmovém území není vyhlášené záplavové území, nicméně stavba se vzhledem ke 
svému charakteru nachází v území s rizikem zaplavení vodou. Veškeré práce budou 
prováděny za minimálních a běžných průtoků v toku. Stavba se nenachází v poddolovaném 
území. 

  
1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských 
sítí a objektů a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranic záboru stavby 
nebude mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Příjezd na stavbu 
bude přes parcely ve vlastnictví obce Slepotic.  
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Zhotovitel stavby je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma pařezů určených 
k odstranění a po dokončení stavby uvést veškeré dotčené pozemky do původního stavu. 
Jedná se o rekonstrukci hrází v původních parametrech, odtokové poměry se nezmění. 
Odvodnění okolních pozemků je zachováno. 

 
 
1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

PD nepředepisuje žádné požadavky na asanace a demolice. Kácení ve stavbě se nevyskytuje. 
V případě jakéhokoliv nutného kácení bude zhotovitel postupovat dle platných předpisů a kde 
je to nutné, bude disponovat pravomocným rozhodnutím o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les. 
 
1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k druhu pozemků dotčených dočasně i trvale dojde převážně  k záborům 
zemědělského půdního fondu. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa (50 m).  
 
1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Přístup na staveniště bude po místní komunikaci v obci Slepotice (směrem k místnímu 
koupališti). S vlastníky je sepsána smlouva o souhlasu s provedením stavby. Přístupová trasa 
bude napojena na stávající dopravní síť. 
 
Povrchy, dotčené příjezdovou trasou a dalším dočasným záborem (manipulační plochy), 
budou před zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení stavebních prací uvedeny do 
původního stavu včetně obnovy původního travního porostu. Přístupy jsou projednány a 
odsouhlaseny vlastníky dotčených pozemků. 
 
Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 
dokončení nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních 
součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu v daném úseku. 
 
Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných 
objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku, tj. nezasáhne do 
stávajícího živičného krytu vozovky.  
 
Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné 
brát přímo z přítoků do MVN, případně dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie 
se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
 
1.9 Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice 

Vzhledem k charakteru stavby je nutná koordinace s realizací akce „MVN Slepotice, Kolajka, 
odtěžení sedimentů, ř.km 2,372“ (viz samostatná dokumentace), u akcí se v rámci realizace 
předpokládá s jedním zhotovitelem. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem stavby je rekonstrukce hrází na ř.km 2,372. Akce je vyvolána na základě podnětu 
Povodí Labe, státního podniku. Území dotčené stavbou leží v okrese Pardubice v 
Pardubickém kraji jihovýchodně od města Dašice. MVN Slepotice leží na toku Kolajka. 
MVN Slepotice se nachází v k.ú. Slepotice. Příjezdová cesta ke stavbě vede přes parcely ve 
vlastnictví obce Slepotice a soukromých osob. 

 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce hrází na ř.km 2,372 je konstatováno, že 
urbanistické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality. 
 
2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové 
architektonické prvky. Konstrukční a materiálové řešení je v souladu se stávajícím přírodním 
rázem lokality. Je dbáno na použití přírodních materiálů (kámen), které nebudou svým 
vzhledem narušovat stávající stav.  
 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Jedná 
se o rekonstrukce hrází na ř.km 2,372. 
 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Stavební řešení  

Stavební řešení je členěno na jeden stavební objekty SO 01. 
Stavební objekt řeší rekonstrukci hlavní a boční hráze rybníka ve Slepoticích. Návrh vychází 
z předaného původního projektu, manipulačního a provozního řádu. Rekonstrukce hráze 
respektuje min. kótu koruny 241,70 m n. m. v původních parametrech. Součástí rekonstrukce 
bude rovněž odstranění pařezů. V rámci rekonstrukce hlavní hráze budou pařezy vykopány a 
vzniklé jámy zasypány vhodnou zeminou (jíl písčitý - CS, hutněný na 95% PS). Molo umístěné 
na konci tělesa hlavní hráze bude zachováno. Před dosypáním a hutněním bude odkopaná 
plocha upravena lavicí pro zvýšení stability dosypávaného materiálu – viz D.2.3. Vzorové 
příčné řezy. Objednatel vyžaduje, aby zhotovitel stavby (rekonstrukce hrází rybníka) doložil 
vhodnost předepisované zeminy (jíl písčitý – CS) laboratorními zkouškami. Od mola bude hráz 
opevněna v celé své délce dlažbou z lomového kamene na sucho, která bude opřena o 
betonovou patku. Stávající opevnění u nového sdruženého objektu bude odstraněno a 
nahrazeno dlažbou na sucho. 
 
V případě hráze boční budou pařezy na návodním líci hráze rovněž vykopány, pařezy na líci 
vzdušním budou odfrézovány. Stávající pojezdná hráz bude urovnána, zúžená místa 
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dosypána vhodnou zeminou. Stávající odběry k zahradám a jiné tolerované objekty budou 
odstraněny. 
Přístup do prostoru zátopy rybníka a pojezd v prostoru zátopy bude řešen zpevněním 
betonovými panely s podsypem (řešeno jako pronájem panelů ve vlastnictví zhotovitele – 
předpokládaná obratovost panelů: 4). Zhotovitel stavby může navrhnout a nacenit vlastní 
způsob řešení zpevněných přístupů do prostoru zátopy. 

Stávající pojezdná hráz š. 3 m v koruně o kótě 241,70 m n. m. (min.) bude urovnána, propadlá 
a zúžená místa dosypána vhodnou zeminou dle specifikace. Zemina bude zajištěna 
zhotovitelem. Sklon návodního líce bude zachován dle původní dokumentace 1:2. Dlažba po 
kótu 241,50 m n. m. Tloušťka dlažby na sucho z LK 400 mm se 150 mm lože z drceného 
kameniva frakce 0-32. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedních kamenů nesmí 
být schod větší než 20 mm. Nutné zachovat celkovou tl. opevnění 550mm 
(kámen+podsyp). 
Patka betonová 750 x 900 mm. Pod opevněním bude provedeno těsnění bentonitovou těsnící 
rohoží pro omezení možných průsaků hrází po odstranění pařezů. 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
Budou použity tyto konstrukce – kamenná dlažba nasucho, materiál žula, lože z drceného 
kameniva, materiál žula, patka z betonu, materiál beton C 30/37 XF3. 
 
2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita  
Konstrukce je řešena s ohledem na její stabilitu empiricky. Předpokládá se, že stabilita 
konstrukce bude zajištěna velikostí kamene, uloženého do konstrukce. Technické řešení 
vzešlo z požadavků objednatele, který upřednostňuje a zadáním PD požaduje provedení 
opevnění hrází Slepotického rybníka formou dlažby na sucho s opřením o betonovou patku. 
 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není předmětem. 
 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není předmětem. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Zařízení 
staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné brát přímo 
z přítoků do MVN, případně dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se 
neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
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4. Dopravní řešení 

4.1 Popis dopravního řešení 

Vzhledem k charakteru dokončené stavby není předmětem. 
 
4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude z komunikace III. třídy č. 32264 (Slepotice – Moravany) a po 
obslužných komunikacích, které jsou ve vlastnictví obce Slepotice. 

Pro zařízení staveniště (cca 90 m2) je uvažován pozemek p.č. 97/9 v k.ú. Slepotice, který je 
ve vlastnictví obce Slepotice. 

 
4.3 Doprava v klidu 

Doprava v klidu je navržena umístěním mechanizace a strojů v areálu staveniště. 
 
4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy  

V rámci rekonstrukce hrází dojde pouze k dosypání hrází v místech zúžení tak, aby hráz 
disponovala pojezdovou šířkou 3 m v celé své délce.  
 
5.2 Vegetační prvky  

PD předepisuje uvedení dotčených zatravněných ploch do původního stavu, tj. jejich zpětné 
ohumusování a osetí travním osivem. 
 
5.3 Biotechnická opatření  

Vzhledem ke zvolenému způsobu provádění stavby nepředepisuje PD žádná biotechnická 
opatření. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. V tuto 
dobu dojde k ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby. Dopad na území bude 
minimalizován postupným prováděním stavebních prací, termínováním prováděných akcí 
mimo rozmnožovací resp. tahové aktivity významných a zvláště chráněných druhů živočichů 
vázaných na předmětné území a dále dodržováním všech zásad a daných podmínek výstavby. 
Zhotovitel se bude řídit podmínkami závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody 
a krajiny. 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 
 

• Požaduje se, aby zhotovitel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (především 
odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici 
sorpční prostředky, například „Sorpční bezpečnostní soupravu“, dále řezivo pro 
provedení provizorního hrazení vodního toku, sudy na ukládání znečištěných hmot, 
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lopaty) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít 
zhotovitel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. 

• Zhotovitel stavby je povinen provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření 
v souladu se zákonem 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
v platném znění (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě). 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební 
techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na 
komunikaci stavební technikou). 

• Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami 
podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební 
činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.  

 
 

6.1.1  Vliv stavby na ovzduší 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno navrhovanými minimalizačními 
opatřeními.  
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu 
možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení 
lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru.  
Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace.  
 
Mobilní zdroje znečištění 
Zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory stavební 
mechanizace a dopravních prostředků.  
Základní přepravní trasa odtěžené zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního 
materiálu na stavbu je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku znečištění ovzduší 
v exponovaných úsecích.  
Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras 
tedy nebude mít zásadní vliv. 

Možná ochranná opatření: 
 v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem 

zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu, 
 zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) příslušnými správními 

úřady, 
 prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady 

pro snížení intenzity zatížení komunikací, 
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi a obsluhovat staveniště, 

udržovat v dokonalém technickém stavu, 
 zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 

nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 
 Snižovat šíření prašnosti vhodnou manipulací se stavebními hmotami, materiály 

zeminou a sutí, omezit skladování a prašných materiálů na staveništi, zakrývat 
skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, sutě z bouracích prací, při 
přepravě zakrývat plachtou přepravovaný sypký materiál, činnosti přizpůsobit počasí 
(činnosti, kde významnější víření prachu za bezvětří), 

 zabezpečit využívané přístupové cesty ke staveništím po celou dobu výstavby 
v dobrém stavu a zajistit očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, 
případné znečištění veřejných komunikací neprodleně odstranit (kontrolovat 
dodavatele stavby), 
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 nenechávat zbytečně automobily a mechanizmy se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti, 

dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (zejména v obcích), v době 
výstavby, zajišťovat efektivitu přepravy, správnou organizací minimalizovat výskyt 
mechanismů a nákladních automobilů na veřejných komunikacích. 
 
6.1.2 Vliv na hlukovou situaci 
a) staveniště 
V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu.  
I za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby.  
 
b) přepravní trasy  
Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke 
stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky neprokazatelný. 

Možná ochranná opatření: 
 používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 

nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení,  
 v případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou 

překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, 
akustické zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje 
nebo nasazením alternativní stroje s nižší hlučností (pokud je možné), 

 stanovit časové limity práce s hlučnými stroji. 
 

6.1.3 Produkce odpadů 

Během výstavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. 
S výjimkou odpadů specifikovaných dále v textu se jedná o zanedbatelná množství, která 
vznikají, popř. mohou vznikat v souvislosti každé stavební činnosti v souvislosti s činností 
člověka. To platí zejména pro nebezpečné odpady (jedná se pouze např. o prázdné obaly 
čisticích prostředků pro pracovníky apod.). 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity 
nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými 
prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem 
odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvním vztahem ošetřeno jinak) a bude plnit všechny 
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby 
povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci 
stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně 
předány k jejich využití nebo odstranění. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Odboru životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Zhotovitel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba doložit 
k předání hotové stavby) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (např. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

 
Odpady budou odváženy na skládku.  
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Při výstavbě a rekonstrukci se předpokládá, že mohou vznikat odpady dle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), uvedené v Tab. 1. 
 

Tab. 1 – Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby 

Katalog. 
číslo Název Kate-

gorie 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 
 
6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Při dodržování vyhrazených přístupů nebude mít průběh stavby žádné zásadní negativní 
důsledky na okolní přírodu a krajinu. 
Kácení a odstraňování zeleně se v rámci stavby nebude provádět. Na stavbě se zeleň 
nevyskytuje. 
Při dodržení technologických postupů, budou mít opatření minimální negativní vliv na stávající 
ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb. Po 
zapojení porostů kolem dokončené stavby přirozenou sukcesí dojde k začlenění stavby do 
krajiny včetně znovuzapojení ekologických funkcí a vazeb. 
 
6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dotčené území není součástí území Natura 2000 
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6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena tak aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry. 
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8. Zásady organizace výstavby 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Z výkazu výměr stavby jsou převzaty objemy základních hmot: 

Popis MJ Množství 
Jíl písčitý (CS), naložení, dovoz, složení t 2 944,06 
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 1 400,00 
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 206,65 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 206,65 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 206,65 
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 1560,00 
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 267,08 
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 267,08 
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 
mm 

m2 1512,76 

Bentonitová role 5,0 x 40m m2 3200,00 
Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m m2 3200,00 
Napojení bentonitové těsnící rohožer na betonový objekt soub 1 
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 6,03 
Patka pro dlažbu z betonu se zvýšenými nároky na prostředí průřez nad 
0,20 m2 m3 216,89 

Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár 
tl. 400 mm m2 1404,35 

Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 45,00 
deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 20 mm m2 45,00 
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1628,86 

 
 
8.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je řešeno provedením několika svodných stok prostorem zátopy 
rybníka. Stoky svedou povrchovou vodu do sdruženého objektu. Stoky budou 30 cm hluboké 
s šířkou ve dně 0,5 m a maximální šířkou 2,3 m. V místě křížení se zpevněnými přístupy do 
prostoru zátopy budou stoky lokálně zatrubněny. 

 
8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na místní obslužné komunikace, které se v centru obce připojují na silnici 
třetí třídy č. 32264. Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za 
účelem provedení stavby. V případě, že stavební činností dojde k omezení provozu na 
lemující komunikaci ve vlastnictví Pardubického kraje s hospodařením Správy silnic 
Pardubického kraje, požádá zhotovitel v minimálně 30 denním předstihu o vydání rozhodnutí 
o částečné/úplné uzavírce přilehlé komunikace (nepředpokládá se). Případné speciální 
dopravní značení zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude dočasná stavební doprava zásadně 
ovlivňovat stávající provoz. 
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Obr. 1 – Přístup do zátopy rybníka z obecní komunikace 

 
8.4 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště (cca 90 m2) je uvažován pozemek p.č. 97/9 v k.ú. Slepotice, 
který bude sloužit jako skladovací plocha pro stavební materiál, stroje a mobilní buňky. 
Vzhledem k charakteru pozemku nepředpokládá projektová dokumentace žádné dodatečné 
zpevňování. Předpokládá se, že případná šatna a kancelář budou umístěny v mobilní buňce 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. 
 
8.5 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských 
sítí a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranice záboru stavby nebude 
mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
8.6 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

PD nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště. Ochrana okolí staveniště související s 
ochranou životního prostředí je popsána podrobně výše viz odstavec 6. Popis vlivů stavby na 
životní prostředí a jeho ochrana. 
 
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin jsou uvedeny výše, viz odstavec 3 .6 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
V místě staveniště je při realizaci stavby počítáno s oplocením plochy zařízení staveniště. 
 
8.7 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalé i dočasné zábory (přístupy) jsou podrobně zakresleny v části C. Situační výkresy. 
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V tabulce Tab. 2 jsou vypsány dotčené pozemky a zábory. 
 
Tab. 2 – Dotčené pozemky rekonstrukcí hrází na ř. km 2,372 

Číslo 
parcely 

druh 
parcely 

Druh pozemku 
Výměra 

[m2] 
LV Vlastník Adresa 

Dočasný 
zábor 
[m2] 

Trvalý 
zábor 
[m2] 

211 st. KN 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

3862 144 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

1530 2206 

97/9 KN vodní plocha 13038 70 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

1090 380 

97/11 KN vodní plocha 55 70 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

55 55 

536/7 KN ostatní plocha 18 70 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

18 18 

536/4 KN ostatní plocha 177 70 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

177 55 

97/10 KN vodní plocha 159 70 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

159 55 

97/3 KN vodní plocha 45129 70 
ČR; Povodí Labe 

s.p. 

Víta Nejedlého 
951/8, Slezské 

předměstí, 
50003 

 Hradec Králové 

451 0 

210 st. KN 

vod. dílo, hráz 
přehrazující 

vodní tok nebo 
údolí 

78 10001 Obec Slepotice 
č.p. 101, 53002 

Slepotice 
22 0 

536/3 KN ostatní plocha 1632 10001 Obec Slepotice 
č.p. 101, 53002 

Slepotice 
14 0 

536/6 KN ostatní plocha 466 10001 Obec Slepotice 
č.p. 101, 53002 

Slepotice 
20 0 
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8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady je podrobně popsáno výše viz. odstavec 6. Popis vlivů stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana. 
 
8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z výkazu výměr vyplývá kladná bilance zemních prací: 
Výkop     1620 m3 
Násyp     1400 m3 
 
Veškerá vytěžená zemina bude likvidována odvozem na skládku (včetně zbytků kořenů a 
bývalého opevnění). K zasypání jam vzniklých vykopáním pařezů bude dovezena vhodná 
zemina. Vzniklé jámy budou zasypány definovaným materiálem (jíl písčitý - CS, hutněný na 
95% PS). Před dosypáním a hutněním bude odkopaná plocha upravena lavicí pro zvýšení 
stability dosypávaného materiálu – viz D.2.3. Vzorové příčné řezy. Objednatel vyžaduje, aby 
zhotovitel stavby (rekonstrukce hrází rybníka) doložil vhodnost předepisované zeminy (jíl 
písčitý – CS) laboratorními zkouškami. 
 
8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Možnosti negativního ovlivnění ŽP z hlediska této stavby je nutno eliminovat již od počátku 
její přípravy. Především přenesením přímé každodenní odpovědnosti za ochranu ŽP při 
realizaci stavby na zhotovitele a to SoD. Bude se jednat o prevenci proti možnému znečištění 
povrchových i podpovrchových vod ropnými produkty i jinými škodlivými látkami. To platí i 
pro možnou kontaminaci zemin v prostoru staveniště mimo navrhovanou stavbu. 
Projektová dokumentace neuvažuje odstranění pařezů a náletové vegetace. 
V zápise o předání staveniště TDI vyznačí termín, kdy zhotovitel stavebníkovi prokáže, 
že má na stavbě připravené k okamžitému použití v množství a druhu přípravky a 
pomůcky určené k zabránění kontaminace vod či zeminy. 
V místě určeném jako stanoviště pro mechanismy či nákladní automobily, musí zhotovitel 
zajistit umístění plechových van a provádět pravidelnou odbornou kontrolu technického 
stavu. 

 
8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy 
o ochraně zdraví především ve smyslu vyhlášky č. 309/2006 Sb. Další upřesňující informace 
jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a 
vybaveni ochrannými prostředky. 
 
Podmínky pro zpracování plánu BOZP: 
Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č5. NV 591/2006Sb.) nebo budou vykovávány 
činnosti, při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi.  

Na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle přílohy č5. NV 591/2006Sb.: 
• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 

utonutí (4) 

Z výše uvedeného vyplývá povinnost zpracování plánu BOZP.  
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8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nepočítá. 

 
8.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provádění stavebních prací v komunikaci se nepředpokládá. Případné dopravní značení 
bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. Vjezdy na 
pozemní komunikace budou řádně označeny podle platných předpisů. 

 
8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Projektová dokumentace nestanovuje žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

8.15.1 Postup výstavby: 

Přesné termíny nejsou v současné době známy. Termín zahájení může být ovlivněn 
hydrologickými a klimatickými podmínkami. Výstavba proběhne v jedné etapě. Stavbu 
provede zhotovitel na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel vypracuje 
harmonogram prací, který bude nutné přizpůsobit vyjádření MORAS akciová společnost. 

 
8.15.2 Plán kontrolních prohlídek stavby: 
 
Stavba: MVN SLEPOTICE, KOLAJKA, REKONSTRUKCE HRÁZÍ, Ř.KM 2,372 
 
(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude závislý 
na mnoha faktorech např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit 
termínové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.) 
 
Datum zahájení: …………………………………. 
Datum ukončení: ………………………………… 
Předání a převzetí stavby: ………………………………………………….. 
 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pravidelně 2x měsíčně s důrazem na některé 
práce, viz dále. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí 
(základové spáry, odsouhlasení materiálů, kontrola uložení prahu na štět, vyklínování 
rovnaniny apod.) budou svolávány operativně mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech 
kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 
uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka 
ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených 
účastníků stavby. 
V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 
 

- vytyčení stavby, pasport pozemků 

- vytyčení IS, ochrana zařízení 

- převedení vody 

- základové spáry konstrukcí 

- použitý materiál  

- ukládání dlažby 
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- průběžné provádění prací 

- finální terénní úpravy, rekultivace pozemků a opravy poškozených povrchů 

 
Závěrečné předání celé stavby: ……………………………………… 
 
Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního povolení 
a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 
 
         Zpracoval………………………. 
 


