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1. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Před zahájením stavebních prací bude nutno připravit staveniště tak, aby bylo možné provést opravu přelivu. 

Příprava spočívá především ve vyčerpání vývaru pod přelivnou hranou a současně zajištění minimálního 

zůstatkového průtoku pod vodním dílem v korytě řeky Svratky. 

Vyčerpání bude provedeno pomocí čerpadel. O zahájení vyčerpávání vody z vývaru bude s předstihe, 30 dnů 

informováno MRS, z.s. – dle vyjádření, které je součástí E. Dokladová část.  

Současně bude zahájena činnost pro osazení účinného způsobu převádění vody v době stavby. Voda bude 

převáděna pomocí instalovaného potrubí, které bude vedeno v pravé části přelivu. Potrubí bude podepřeno 

instalovanou konstrukcí, která bude kotvena do stávající betonové konstrukce pravého pilíře přelivu a bude 

ukončeno za vývarem přelivu. Potrubí bude uloženo s volným koncem do zátopy VD Vír II tak, aby byl zaručen 

pohyb potrubí při kolísání hladiny v zátopě. Potrubím bude voda odtékat samovolně. Vodoprávním povolením je 

stanoven MZP pod přelivem hodnotou 0,200 m3/s. Instalované potrubí musí být dostatečného průřezu, aby bylo 

možné toto množství vody zajistit. Další specifikace navrženého technického řešení a zajištění funkce systému 

budou na zhotoviteli stavby. Investor zajistí potřebnou součinnost.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ZAJIŠTĚNÍ MZP m POTRUBÍ 32,00 

 

 

2. SO 01 OPRAVA 

2.1.  Příprava přelivu 

Bude provedeno otryskání povrchu VVP tlakem do 500 barů. Současně bude provedeno mechanické dočištění a 

odstranění mechů, řas a nesoudržných částí betonů ve spárách. Voda bude obsahovat vhodný detergent pro 

betonové konstrukce. Je nutno očistit v celé ploše kamenného obkladu přelivu 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 PŘELIVNÁ HRANA 265,00 

 

2.2. Oprava kamenného obkladu spárováním 

Spárování bude možno provádět až po dostatečném očištění zdiva. Spáry bude nutno vyškrábat min. do 

hloubky 70 mm. Po odstranění staré malty bude nutno povrch opět očistit tlakovou vodou (VVP min. 150 bar). Po 

vyschnutí spár bude možno začít nanášet spárovou maltu. Bude nutno tuto dostatečně vtláčet do spár, aby 
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nevznikly „bubliny“, které by zapříčinily zkrácení životnosti spár. Spáry budou začištěny a zakončeny cca 10 mm 

před lícem kamenného zdiva. 

Pro spárovaní budou použity dva druhy spárovacích hmot. Pro část spár v hloubce 70 – 40 mm bude použita MC 

25. Od hloubky 40 – 10 mm bude použita pro spárování 1-komponentní reprofilační malta s cementovým 

pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

SPÁROVÁNÍ ZDIVA m2 PŘELIVNÁ HRANA 265,00 

 

2.3. Příprava pro tlakovou injektáž 

Pro injektáž bude nutno provést vrtání otvorů a osazení pakrů. Pro injektáž budou použity pakry typu OPK 12-

100-M-6. Ty mají průměr 12 mm, tzn., že otvor vrtaný pro jejich bezpečné osazení by měl mít min. průměr 14 

mm. Otvory budou vrtány do spár kamenného obkladu tak, aby pokud to tak bude možné, byl otvor navrtán 

v křížové spáře. Hloubka vrtů bude 400 mm a četnost vrtů tak, aby byla zaručena správná technologie injektáže, 

bude 6 vrtů na 1 m2 zdiva.   

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

VRTÁNÍ OTVORŮ DO SPÁR KUS PŘELIVNÁ HRANA 1 600 

OSAZENÍ PAKRŮ KUS PŘELIVNÁ HRANA 1 600 

 

2.4.  Tlaková injektáž spáry mezi obkladem a tělesem přelivu 

Injektáž bude prováděna směrem ze spodna horu a to především z důvodu vytlačování vody, která je ve spáře 

přítomna. 

Injektáž bude provedena dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí. Jedná se o velmi rychle reagující 

dvousložkovou injekční pryskyřici v souladu s normou EN 12715, neobsahující fluorované a chlorované 

uhlovodíky a halogeny. Kromě zpevňujících vlastností bude mít pryskyřice i utěsňovací vlastnosti proti průsakům 

vody.  

Injektáž bude probíhat při použití tlaků 80 – 120 MPa tak, aby nemohlo dojít k porušení především kamenného 

obkladu přelivné hrany. Současně bude nutno dbát zvýšený ohled na fakt, že se jedná o tlaky nižší, než obvyklé 

(250 MPa), a proto bude nutno kontrolovat „zatečení“ pryskyřice v celém rozsahu plochy spáry. Kromě poklesu 

tlaku na čerpadle budou pro kontrolu stavu rozložení pryskyřice ve spáře sloužit okolní vyvrtané otvory, kterými 

bude možno pohyb pryskyřice pozorovat. 

Pryskyřice bude pronikat do utěsňované struktury. Přítomná voda bude v důsledku hydrofobie a viskozity 

pryskyřice z větší části vytlačována, menší část povede k napěnění pryskyřice. Pryskyřice má schopnost při 
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minimální vlhkosti prostředí až 3 x napěňovat, což bude mít za následek značnou úsporu materiálu. S touto 

zásadní vlastností je kalkulováno při spotřebě pryskyřice. 

Výsledná vyplněná spára bude zajišťovat nepropustnost mezi tělesem přelivu a kamenným obkladem.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

TLAKOVÁ INJEKTÁŽ m3 PŘELIVNÁ HRANA 5 

 

2.5. Dokončovací práce 

Po provedené injektáži budou veškeré pakry odstraněny a otvory po pakrech budou zapraveny reprofilační 

maltou. Tyto otvory budou zapravovány až po provedení injektáže. Celá plocha přelivu bude rozdělena na 

jednotlivé etapy. Rozdělení bude navrženo dle zhotovitele stavby a odsouhlaseno TDS stavby. Samotné otvory 

bude možno zapravovat po dokončení jednotlivé etapy. Reprofilační malta pro zapravení otvorů bude použita 1-

komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, 

splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

VYJMUTÍ PAKRŮ A ZAČIŠTĚNÍ 
OTVORŮ 

KUS PŘELIVNÁ HRANA 1 600 

 

 

 

 

 

Vypracoval:        Ing. Vít Pučálek 

         Tel.: +420 737 367 558 

      Email: vit.pucalek@email.cz 


