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TECHNICKA ZPRAVA

1. Z&kladni udaje

Nazev akce dle VP 2020: Shybka DVT Cholinka v F.km 1,772, k.0. Horka nad Moravou
Misto akce (katastralni Gzemi): Horka nad Moravou

Vodni tok: Cholinka /IDVT 10100319/, f. km 1,772

Cislo HM: Nema samostatné HM, bezprostfedné vSak navazuje na:

HM 220869 — uprava Cholinky, km 0,000-1,760, Horka n.M.
(Usek toku pod shybkou)

CHP: 4-10-03-0200-0-10, 4-10-03-1140-0-10, 4-10-03-0200-0-20,
4-10-03-0840-0-20, 4-10-03-1140-0-20

Okres: Olomouc

ORP: Olomouc

Kraj: Olomoucky

Investor: Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 11, 602 00 Brno

Charakter stavby: Oprava

2. Termin realizace

Projektova dokumentace: 2021
Realizace stavby: 2022

3. Popis sou éasného stavu

Zakladni charakteristické parametry:

V ramci integrace spravy vodnich tokt v Ceské republice piesla na zakladé rozhodnuti Ministerstva
zemé&dslstvi CR ke dni 1. 1. 2011 sprava drobnych vodnich tok(, doposud vykonavana Zemédélskou
vodohospodéafskou spravou, jako organizaéni slozkou statu, do spravy statnich podnikd Povodi a
statniho podniku Lesy Ceské republiky. Spravcem neupraveného toku DVT Cholinka byl uréen statni
podnik Povodi Moravy, s. p.. Spolu se spravcovstvim byl pfeveden taktéZ doposud spravovany majetek,
a to majetek dolozeny jen neuplnymi projektovymi dokumentacemi nebo dokumentace k preddvanému
majetku Uplné chybéla (shybka na DVT Cholinka).

Popis sou ¢asného stavu:

Jedna se o shybku na drobném vodnim toku Cholinka v F.km 1,772, kterd podték& VVT Stfedni Morava
v F.km 14,334. Shybka byla pravdépodobné vybudovana v ramci stavby ,Meliora¢ni projekt pro obce:
Huncovice, Naklo, Pfikazy a Skrben" na zacatku 20. stoleti (PD z roku 1907).

Zatrubnéni ma celkovou délku 31,50 m. Vtokovy a vytokovy objekt je z betonu a ma rozméry pfiblizné
4,50 x 2,00 m a hloubku 3,00 m. Na vtoku jsou osazeny Zelezné Cesle. Samotna shybka je zhotovena
z 3 kust obetonovaného potrubi DN 1000, které jsou uloZzeny vedle sebe a pod vodnim tokem Stfedni
Morava (viz vykresy shybky). Stavajici technicky stav zatrubnéni neni PM znam. Vtokovy a vytokovy
objekt a samotné potrubi jsou i v dobé nizkych pratokd v Cholince trvale zavodnény.

Cist éni a monitoring shybky

V ramci provadeéni Cisténi a monitoringu shybky byl proveden kamerovy prizkum shybky dne 25. 8.
2020. Pfi kamerovém pruzkumu bylo provedeno vy€erpani vody ze shybky. Nésledné bylo provedeno
vycisténi jednoho betonového potrubi DN1000 od nanosu a sedimentl. Sedimenty ve zbyvajicich dvou
potrubi a vtokovém a vytokovém objektu nebyly vycistény z divoda velkého mnozstvi a malé ucinnosti
Cisticiho zafizeni.

Dale byla provedena fotodokumentace stavajiciho stavu pfi vy€erpani vody ze shybky (viz pfiloha ¢.4).

Z fotodokumentace je patrné, Ze vtokovy a vytokovy objekt je v havarijnim stavu. Na objektech se
vyskytuje velka degradace betonu, pfedevsim v mistech stalé hladiny vody, hluboké trhliny, koroze a
degradace stropnich desek.

Monitoring betonové potrubi DN1000 nebyl proveden v celé délce, a to z diivodu zatopeni potrubi
vodou. Potrubi je v relativné dobrém stavu, v nékterych spojich potrubi se vSak vyskytuji prisaky.
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4. Ugel akce

Shybka je v havarijnim stavu (pfedevsim vtokové a vytokové Cela) a je zapotfebi jeji kompletni oprava,
ale také vycisténi a likvidace sedimentu usazenych ve shybce.

Na zakladé téchto Udaju bude zpracovana potfebné projektova dokumentace.

5. Vychozi podklady:

* Fotodokumentace objektu

e Technicka karta tupravy

» Kamerovy prizkum jednoho ramene shybky ze dne 25. 8. 2020

» PD ,Meliora¢ni projekt pro obce: Hun€ovice, Naklo, Pfikazy a Skrben“; z roku 1907

6. Clenéni stavby na objekty:

Stavba nebude rozdélena na stavebni objekty.

7. Navrh technického FeSeni

S ohledem na stavajici stav shybky je nezbytné, aby se kazdy uchaze¢ pfed podanim nabidky Fadné
seznamil se skute€nym stavem objektll a provedl podrobné zaméreni. Ve své nabidce pak zohledni
navrh opravy shybky.

V rdmci stavby bude provedeno zejména:

« Cisténi a likvidace sedimentu

» Oprava vtokového objektu v€etné osazeni novych Cesli

» Oprava vytokového objektu

e Oprava a sanace betonového potrubi 3x DN1000

« Pripadné vycisténi a uprava koryta Cholinky pfed vtokovym objektem (napf. opevnéni koryta a
pFicny prah pro lepSi Cisténi Cesli od naplavenin a sedimentu)

Dalsi podminky:

e Objekt shybky v €etné pfistupovych cest se nachazi na tzemi CHKO Litovelské Pomoravi,
z ¢ehoZz mGizou plynout r tizna omezeni a podminky p Fi samotné realizaci opravy shybky
(napF. termin realizace stavby, vyjimky pro vjezd do CHK O LP, zasah do lokality ZCHDZ a
jiné).

» Dle kamerového prazkumu je ve shybce velké mnoZstvi sedimentl, které musi byt pfed
kamerovou zkouSkou kompletné odstranény a fadné zlikvidovany z vtokového a vytokového
objektu a ze samotného zatrubnéni (soucast projektovych praci).

» P¥i provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo pfecerpavani vody z koryta Cholinky pfed
shybkou do ¢asti koryta za shybkou.,

e Pfi zahrazeni toku Cholinky do€asnou pfi¢nou hrdzkou musi byt hrdzka zhotovena z inertniho
materialu.

* Préace budou provadény v obdobi nizSich (nikoli minimalnich) pratokd v Cholince a Stfedni
Moravé

eV prabéhu praci nesmi dojit k dhynu/poranéni vodnich zivoc&ichu.

Shybka je pfistupna pro mechanizaci pfevazné pres lesni pozemky v CHKO LP — viz pfiloha €. 3.

V ramci p Fipravy PD bude nezbytné zajistit odb  ér sediment G a jejich rozbor.
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Dal3i poZzadavky na zpracovani projektové dokumen  tace:

Posouzeni sou¢asného stavu s archivni dokumentaci

Prizkumné prace na ovéreni stavu konstrukci véetné kamerové zkousky vSech tfi ramen shybky
Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu potfebného povolovaciho rezimu dle vyhlasky
499/2006 Sb. v platném znéni — pro stavebni povoleni/ohlaSeni stavby. A dale dle zdkona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisU, a dle ¢. 169/2016
Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Zajisténi pfijezdu na stavenisté v pfipadé nutnosti zfizeni sjezdu apod. (zvlastni uzivani
komunikace).

Zajisténi pravomocného stavebniho povoleni/ohlaseni stavby

Zpracovani navrhu povodrnového a havarijniho planu na stavbu jako sou¢ast PD

Zajisténi zpracovani planu BOZP zpusobilou osobou dle zdkona &. 309/2006 Sb.

9. Seznam cizich objekt G stavbou dot €enych

Nejsou

Doté€ené strany k projednani:

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Regionalni pracovisté Olomoucko, Odd. Sprava CHKO
Litovelské Pomoravi, Husova 906/5, 784 01 Litovel

Lesy mésta Olomouce, a.s., Lomena 177/4, 779 00 Olomouc — Nefedin

Obec Horka nad Moravou, namésti Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou

Magistrat mésta Olomouce — odbor ZP, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc (vodopravni tfad)
Vlastnici dot&enych cizich pozemku

Spravci pfip. dotéenych inZ. siti (zajisti projektant v ramci pfipravy PD)

10. Vliv praci na Zivotni prost redi

Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi realizaci dila dodavatel musi dbat na
to, aby svou €innosti zavazné neposkodil ekosystémy toku nespravnym provadénim opravy, nesmi
pfipustit Unik ropnych a jinych nebezpecnych latek do podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt
zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci ropnymi latkami atp. VeSkeré mechanismy
pohybujici se v blizkosti toku musi byt opatfeny ekologickymi naplnémi, které splfiuji poZzadavky prace
ve vodnich tocich.

Bfehové porosty a doprovodnd zelen — budou v max. mozné mife Setfeny, nebudou opravou vyznamné
dotCeny a z pfevazné ¢asti budou zachovany.

11. Majetkové vztahy investora k pozemk am, jichz se prace dotyka

Stavba se bude realizovat na téchto pozemcich:

Pozemek | Katastralni Gzemi vlastnik Pravo hospoda it Pozn.

1689/1 Horka nad Moravou | Ceska republika | Povodi Moravy, s.p.

shybka (Cast koryta VVT
Stfeni Morava)

1690/1 Horka nad Moravou | Ceska republika | Povodi Moravy, s.p.

koryto toku Cholinka za
shybkou

1645 Horka nad Moravou | Ceska republika Lesy CR, s.p.

koryto toku Cholinka
pfed shybkou
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Stavba si nevyzada geometrické zaméreni ani vykup pozemka.

Umisténi zafizeni staveniSté, pfijezdové cesty pro stavbu a pfipadné doCasné uloZeni sedimentd na
pozemcich podél koryta za u€elem odvodnéni bude nutno v ramci pfipravy PD projednat s vlastniky
dot&enych cizich pozemkau.

12. Zddbvodn éni naléhavosti a priority navrhované akce

Akci se zamezi (zpomali) dalSi degradaci objektu shybky. Jedn& se o udrZzovaci prace, které povedou k
prodlouzeni celkové Zivotnosti shybky a zlepsi jeji technicky a esteticky stav. Provedenim akce dojde
také ke zlepSeni odtokovych poméru pres objekt shybky.

13. Pfedpokladané rozpo €tové naklady

Skute¢né naklady na opravu shybky budou zndmy aZ na zékladé zhotoveni podrobného rozpoctu v PD.
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