

**„Klabava, ř.km 2,292, oprava jezu Dílo“**

zak.č.: 311/2019

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

- A.1. Identifikační údaje
  - A.1.1. Údaje o stavbě
  - A.1.2. Údaje o žadateli
  - A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace
- A.2. Členění stavby na objekty
- A.3. Seznam vstupních podkladů

## **A.1. Identifikační údaje**

### **A.1.1. Údaje o stavbě**

Název stavby: „Klabava, ř.km 2,292, oprava jezu Dílo“

Místo stavby: Klabava, jez Dílo, k.ú.Chrást u Plzně, k.ú.Smědčice

Předmět dokumentace: oprava stávajícího jezu

Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení

### **A.1.2. Údaje o stavebníkovi**

Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik  
Holečkova 3178/8, Smíchov  
150 00 Praha 5  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel: Ing. Milan Jícha  
Opavská 1501/50  
312 00 Plzeň  
IČO: 44648146  
DIČ: CZ6002101369

Hlavní projektant: Ing. Milan Jícha  
Opavská 1501/50  
312 00 Plzeň  
Zapsaný u ČKAIT pod číslem autorizace 0200455

## **A.2. Seznam vstupních podkladů**

- vodohospodářská mapa 1 : 50 000
- přehledná mapa 1 : 10 000
- katastrální mapa 1 : 1 000
- výběr staveniště
- konzultace s investorem
- výrobní výbor
- informace o vybraných parcelách

- zaměření lokality – jez (V. Mazín, 10/2018))
- průzkum sítí
- fotodokumentace
- povolení k nakládání s vodami „MVE Chrást-Prachárna“ (MMP, odbor stavebně správní, 10/2015)
- konzultace s vlastníkem MVE (Ing.Jiří Kořínek)

### **A.3 Členění stavby na objekty**

Stavba bude členěna na 3 stavební objekty.

SO-1 Příprava staveniště

SO-2 Oprava jezu

SO-3 VON

