


TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 S001 - VÝMĚNA ZÁBRADLÍ	1	TRUBKA 70/4	1	8648	6,51	56,30	56,30	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 51/4	6	1500	4,64	6,96	41,76	
	3	TRUBKA 51/4	2	8648	4,64	40,13	80,26	
	4	TYČ Ø14	65	760	1,21	0,92	59,80	
	5	TYČ OC. PL. 150/10	1	200	11,80	2,36	2,36	
	HMOTNOST CELKEM 1 KS						240,48kg	
	HMOTNOST CELKEM						240,48kg	

- POZNÁMKA:**
- PRVEK č.2 SE ZAKRÁTÍ DLE POTŘEBY PŘI USAZOVÁNÍ KONSTRUKCE DO KAPES VE DLAŽBĚ. MINIMÁLNÍ DÉLKA KOTVENÍ V KAPSÁCH JE 300mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno			Formát	
Akce: VD Horní Bečva rekonstrukce venkovního schodiště DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	červenec 2017
			Číslo stavby	
Příloha:	S001 – VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VÝMĚNA ZÁBRADLÍ – Z8		Měřítko 1:25	Číslo přílohy D.1.1.b.10