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A. Průvodní zpráva 

Zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

A.1 Identifikační údaje 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

Středisko Hodonín stavební úpravy objektu 

 

b) místo stavby 

místo: budova bez č.p., ul. Štěpnice, Hodonín 

 parcela: č. st. 3567/1 v k.ú. Hodonín 640417  

  

c) předmět dokumentace 

 Dokumentace pro stavební povolení 
Charakteristika objektu: Jedná se o rekonstrukci zděného jednopodlažního objektu, 

obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Stavební úpravy se týkají vnitřní 

dispozice a vybudování nové akumulační kanalizační jímky a vodovodní přípojky. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Povodí Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, Veveří, 

602 00 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

SONDEO s.r.o. 

Blatného 1885/36, 616 00 Brno 

IČO 02870819 

 

Ing. Martin Rychtecký,  

 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1005367 

 email: info@sondeo.cz, tel: 604 302 587 

  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Katastrální mapa 

 Představa investora (stavebníka) 

 Fotodokumentace  

 Pasport stávajícího stavu objektu 
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A.3 Údaje o území 

 
a) rozsah řešeného území 

Veškerá výstavba se bude provádět na pozemku 3567/1, který je ve vlastnictví 

stavebníka. Území, kde se stavba nachází je určeno jako plocha smíšená obytná. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V oblasti jsou objekty pro rekreaci a bydlení. Pozemek se nachází na břehu řeky 

Moravy, poblíž jezu a přístaviště. Dům i pozemek je v majetku stavebníka.  

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou, nenachází se v ochranném pásmu památkové zóny.  

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Stavební činností souvisejících s výstavbou objektu nebudou stávající odtokové 

poměry nijak dotčeny.  

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené pro smíšenou výstavbu – 

projekt je v souladu s územním plánem.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené pro smíšenou výstavbu – 

projekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území.  

 

Objem stavby se nemění, 

 

Možné zhoršení podmínek využívání sousedních nemovitostí – jelikož se nemění 

výška hřebene rekonstruovaného objektu, nedojde k žádnému zhoršení užívání 

sousedních nemovitostí. 

 

Vsakování dešťových vod zůstává stávající. 

Jedná se pouze o stavební úpravy, kde se nemění plochy odvádějící (nezasakující) 

dešťovou vodu. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky vznesené dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení jsou v 

 projektové dokumentaci zohledněny. Pokud budou vzneseny v průběhu řízení, bude k 

 nim přihlédnuto a budou zapracovány.   

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou při zpracování této PD známy. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nebylo s žádnými investicemi uvažováno. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
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Stavební parcely: 

p.č. st. 3567/1 – Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 

00 Brno 

 

Sousední parcely dle katastru:  

p. č. 2769/1 – Dočkal Vladislav, Štěpnice 2949, 69501 Hodonín 

p. č. 2769/2 – SJM Hujňák Vladimír a Hujňáková Marie, Štěpnice 2950, 69501 

Hodonín 

p. č. 3567/2 – investor 

p. č. 671/1 – investor 

p. č. 8280/1 – investor 

p. č. 8280/2 – investor 

 

  

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby 

Rekonstrukce. 

 

b) účel užívání stavby 

Objekt nemění účel užívání – zázemí pro zaměstnance.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou, stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové 

zóny.  

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu stavby byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o 

 obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezbariérové užívání nebylo řešeno a 

ani nebylo vlastníkem požadováno.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky vznesené dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení jsou v 

 projektové dokumentaci zohledněny. Pokud budou vzneseny v průběhu řízení, bude k 

 nim přihlédnuto a budou zapracovány.   

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou při zpracování této PD známy. 

 

h) navrhované kapacity stavby  

Kapacity stavby se nemění. 
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i)  základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií:  

 

Bude postupně upřesňováno při zpracování jednotlivých projektů profesí do prováděcí 

dokumentace při provádění. 

 

Dešťová voda bude svedena do stávající retenční zasakovací nádrže. Množství 

odváděných vod se nemění, plocha zůstává stejná. 

 

Celkové produkované množství odpadů a emisí: množství se nemění. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby do  - 03/2020 

Dokončovací práce do  - 12/2020 

 

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který 

zohledňuje možnosti případných pracovních skupin. Z hlediska vztahu obyvatel 

objektu a stavby je nutná koordinace při pohybu osob u hlavního vstupu ve vztahu k 

transportu stavebních materiálů. 

 

k) orientační náklad stavby 

0,5 mil Kč 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  

 Stavba nebude členěna na stavební objekty 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o rovinatý pozemek na břehu řeky Moravy. Zastavěná plocha se nemění. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum, Stavebně historický průzkum -  

žádný z těchto průzkumů nebyl vzhledem k charakteristice objektu při zpracování této 

PD prováděn. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nenachází v ochranném pásmu památkové zóny. Požadavky správců 

inženýrských sítí na ochranná pásma budou dodrženy. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území 

Pozemek se nachází v záplavovém území.  

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Po dokončení veškerých prací spojených s opravami na objektu se nepředpokládá 

zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu. Odpady vzniklé během realizace 

budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady 

běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, 

skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných 

odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné požadavky nejsou.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Žádné požadavky nejsou.  

 

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává ze stávajících přípojek. 

Kromě vodovodní přípojky, která je navržená v nové trase. Stávající vodovodní 

přípojka bude zrušena. Pokud bude třeba ze strany správců přistoupit k jejich 

rekonstrukci a modernizaci, bude tak učiněno po dohodě s nimi.  

Návrh nové vodovodní přípojky je řešeno v samostatném projektu.  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné vazby na stavby v okolí nejsou známy. Není nutné provádět žádná související 

opatření. Zařízení staveniště se bude nacházet na pozemku ve vlastnictví investora.  
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B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel je zázemí pro zaměstnance. 

Viz. bod A4.h) 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus 

Řešený objekt je umístěn na pozemku parc. č. 3567/1 v k. ú. Hodonín – viz výkres 

„Situace“. Odstupy objektu od sousedních pozemků: jedná se zástavbu na okraji města 

u řeky Moravy – odstupy zaznačeny v dokumentaci viz. výkres „Situace“. 

 

b) architektonické řešení 

Architektonické řešení zůstává původní. Rekonstrukce se týká vnitřního uspořádání a 

nebude mít vliv na vnější obálku budovy. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Výška hřebene se nemění. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Neobsazeno – jedná se o nevýrobní objekt. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání nebylo řešeno a ani nebylo vlastníkem požadováno.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Konstrukce a vybavení objektu jsou navrženy v souladu s platnými předpisy o ochraně 

zdraví během jejího užívání. Před předáním stavby bude uživatel seznámen se všemi 

zabudovanými technologiemi a poučen o bezpečnostních předpisech s nimi 

souvisejících.    

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Objekt je zděný, stavební úpravy budou provedeny ze stavebního systému 

WIENEBERGER. Do spodní stavby nebude zasahováno.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

SPODNÍ STAVBA 

Do stávajících základů nebude zasahováno. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Nenosné příčky jsou navrženy ze systému WIENEBERGER tl. 150 mm a 100 mm.  
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Do vodorovných konstrukcí nebude zasahováno. 

 

TESAŘSKÉ KONSTRUKCE 

Nevyskytují se. 

 

SCHODIŠTĚ 

Nevyskytuje se. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Do střešní konstrukce se nezasahuje. 

  

BLESKOSVODNÁ A ZEMNICÍ SOUSTAVA 

Zůstává stávající. 

 

IZOLACE 

V ploše umývárny a WC bude na řádně očištěnou vrstvu betonové mazaniny 

provedena hydroizolační stěrka dle postupu výrobce včetně ztužujících pásků na 

přechodu obkladu, která bude po obvodu vytažena min. 150 mm na svislé konstrukce, 

ve sprchovém koutě nebo sprše minimálně 2000 mm. 

 

ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ  

Klempířské prvky z titanzinku nebo pozinkovaného plechu s nátěrem, v případě 

použití modifikovaných fólií nutno použít výrobci doporučené klempířské materiály 

(poplastovaný plech), aby nedocházelo k chemickým reakcím, které zkracují životnost 

materiálů! 

 

ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ  

Nové zdivo bude opatřeno stěrkou s vloženou perlinkou a následně provedenou vnitřní 

finální omítku. Vnitřní původní omítky budou očištěny, lokálně opraveny a opatřeny 

novou malbou. Povrchy stěn a stropů budou opatřeny výmalbou. 

 

PODHLEDY 

V rámci rekonstrukce nejsou navrženy podhledy. 

 

OBKLADY, DLAŽBY 

Dle výkresů nového stavu budou provedeny na stěnách místností s mokrým provozem 

keramický obklad a keramické dlažby na podlahách. Použité silikony a spárovací 

hmoty musí mít protiplísňovou úpravu! 

 

PODLAHY 

Nášlapnou vrstvou nových podlah je keramická dlažba se součinitelem smykového 

tření min. 0,6. Podlahové konstrukce jsou navrženy s přibližně jednotnou výškou 

finální nášlapné vrstvy, specifikace nášlapných vrstev viz legendy místností. Přechody 

materiálů musí být kryty prahy nebo přechodovými podlahovými lištami. 
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Pro mokré prostory nutno použít dlažbu s protiskluzovou úpravou splňující ČSN 

744507. Dlažby budou lepeny do tmelu s plastifikátorem a spárovány. Dilatační spáry 

budou provedeny dle požadavků výrobce a budou kopírovat spáry v podkladních 

vrstvách. Dilatační spáry a spáry přechodu dlažby v obklad budou vyplněny pružným 

provazcem a opatřeny trvale pružným tmelem. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Vnitřní dveře budou osazeny dřevěné do ocelových zárubní. Povrchová úprava bude 

upřesněna v průběhu stavby po dohodě s investorem. Vnější výplně otvorů zůstávají 

stávající. 

 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Klempířské prvky musí umožňovat volný a plynulý odtok dešťové vody a nesmí 

vytvářet místa, ve kterých by mohla voda trvale stát. Dešťové vody ze střechy budou 

svedeny do dešťových podstřešních žlabů a jimi do svislých svodů zaústěných do 

stávajících kanalizačních trub. Pro klempířské prvky platí norma ČSN 733610. 

Materiálem titanzinek nebo pozinkovaný plech s nátěrem, v případě použití 

modifikovaných fólií nutno použít výrobci doporučené klempířské materiály 

(poplastovaný plech), aby nedocházelo k chemickým reakcím, které zkracují životnost 

materiálů. 

 

MALBY, NÁTĚRY 

Stěny a stropy budou opatřeny výmalbou. Barevné řešení bude upřesněno v průběhu 

stavby po dohodě s investorem. 

 

VĚTRÁNÍ 

Všechny místnosti v objektu mají zajištěno větrání, a to okny nebo dveřmi ve stěnách. 

Nuceně větrány budou navíc místnosti 1.09 (odvětrání WC a sprchy skrz obvodovou 

zeď) a 1.06 (vývod vysoušecí skříně skrz obvodovou zeď). 

  

OSVĚTLENÍ 

Osvětlení místnosti je přímé okny. Všechny prostory budou mít umělé osvětlení dle 

funkčního využití. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabilita objektu jako celku ani dílčích 

dotčených konstrukcí. Veškeré stavební úpravy jsou kladně posouzeny statikem!  

 

V případě potřeby, zjištění nesrovnalostí s PD a hlavně v případě podezření na 

výskyt statických poruch nutno neprodleně přivolat statika a projektanta!! 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 

Veškeré rozvody budou napojeny na stávající sítě a přípojky, kromě vodovodní přípojky, 

která bude v rámci projektu vybudována nová. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

ROZVOD PLYNU 

Do objektu je zaveden plyn. Do přípojky nebude zasahováno. Vnitřní vedení plynovodu 

bude u kotle upraveno v nové trase. 

 

ROZVOD VODY, ODPADY 

Ve stavbě budou provedeny nové rozvody, materiálem bude plastové potrubí (např. 

Hostalen), rozvody budou vedeny ve zdivu. Rozvod odpadních potrubí bude veden od 

nově umístěných zařizovacích předmětů do splaškové kanalizace. Odpadní potrubí budou 

zasekána ve zdivu a umístěny do podlah. Jako materiál jsou navrženy PVC trubky a 

tvarovky. 

 

TOPENÍ 

Zdrojem tepla objektu je centrální plynový kotel, který je umístěný v 1NP. 

 

ELEKTROINSTALACE 

Rozvody slaboproudé i silnoproudé budou realizovány v mědi, za vstupními dveřmi je 

osazen rozvaděč, který bude doplněn potřebnými počty okruhů. Elektrorozvody budou 

provedeny s ohledem na umístění zařizovacích předmětů a svítidel v mědi, zasekáním ve 

zdivu. Světla u sprchy budou napájena přes trafo napětím 12V. Přesný rozsah prací a 

umístění zásuvek, vypínačů a světel bude určen v průběhu stavebních prací investorem, a 

to s dostatečným časovým předstihem. 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

V objektu budou umístěny typové zařizovací předměty s atesty pro použití v ČR, 

uvažováno je se závěsnými klozetovými mísami, vynesení zajištěno systémovou ocelovou 

konstrukcí, s umyvadly a sprchou. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není v tomto stupni požadováno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

Kritéria tepelného technického hodnocení 

V rámci této PD není řešeno. 

Zdrojem tepla objektu je centrální plynový kotel, který je umístěný v 1NP. 

 

       Energetická náročnost stavby 
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Energetická náročnost se rekonstrukcí nemění. 

 

        Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nebylo požadováno. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Nebude měněn provoz objektu, užíváním objektu nebudou změněny požadavky na 

hygienu. Během provádění stavby je dodržování hygienických pravidel v kompetenci a 

zodpovědnosti generálního dodavatele stavby. Totéž se týká ochrany zdraví. Nakládání s 

odpady je popsáno výše. V okolí se nenacházejí vzrostlé stromy a vegetace, která by byla 

bezprostředně ohrožena stavební činností. 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 

opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován.  

 

V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky: 

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 

povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 

výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny 

4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky 

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 

7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru 

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném 

případě se nebude vyskytovat 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V případě pokládání nové izolace, budou stejně provedena přiměřená protiradonová 

opatření v souladu se zák. č. 320/2002 Sb. Projekt je proveden v souladu s ČSN 

730601 – Ochrana staveb proti radonu v podloží.  Vodorovné i svislé hydroizolace 

jsou navrženy z celoplošně natavených a svařených asfaltových pásů ve skladbě – 

penetrace ALP, hydroizolační pás BITAGIT AL + V60 MINERAL (RADON), 

případně 2 x ELASTAL 40 RN MINERAL (RADON), čím je splněna podmínka 

ochrany proti radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V těsné blízkosti objektu nevede žádná kolejová doprava – nebylo zapotřebí řešit.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
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Konstrukce jsou navrženy tak, aby odolaly případné technické seizmicitě v okolí 

objektu. Jediným zdrojem nepřiměřených vlivů, se kterým může být počítáno je 

popelářské auto. 

 

d) ochrana před hlukem 

Není nutné řešit, dojde k navýšení hluku během výstavby, prováděcí firma zajistí 

v tomto směru minimalizaci dopadu činnosti na okolní zástavbu. Veškeré navržené 

výrobky ve stavbě (okna, stěny, dveře) odpovídají všem platným normám z hlediska 

útlumu hluku.  

 

e) protipovodňová opatření 

Nebylo zapotřebí řešit. 

 

f) ostatní účinky (poddolování, metan) 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď 

 z výroby, nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. Výplně 

 otvorů, omítková souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou 

chráněny proti UV záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a 

 především proti kombinaci těchto vlivů. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na stávající přípojky. Bude provedena nová vodovodní přípojka, 

stávající bude zrušena. V případě potřeby jejich modernizace popř. rekonstrukce, bude 

toto řešeno s příslušnými správci inženýrských sítí. Jejich vyjádření je i teď součástí 

této PD.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt je napojen na stávající přípojky. Bude provedena nová vodovodní přípojka, 

stávající bude zrušena. V případě potřeby jejich modernizace popř. rekonstrukce, bude 

toto řešeno s příslušnými správci inženýrských sítí. Jejich vyjádření je i teď součástí 

této PD.  

 

B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení 

Příjezd k objektu je řešen stávající ulicí Štěpnice se sjezdem k objektu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávající ulicí Štěpnice. 

 

c) doprava v klidu 

Rekonstrukce nenavyšuje kapacity objektu a nedotýká se dopravního řešení ani 

dopravy v klidu. Parkování je ponecháno stávající v areálu. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

Nebylo řešeno. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

Žádné významnější terénní úpravy oproti stávajícímu pozemku se nepředpokládají.  

 

b) použité vegetační prvky 

Po dokončení stavby bude vše uvedeno do původního stavu.  

 

c) biotechnická opatření 

Není třeba v tomto rozsahu prací řešit. 

 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá 

zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení 

kapacity. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené 

skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění 

odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. 

Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná 

firma oprávněná pro tuto činnost. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá 

zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nebylo řešeno. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo řešeno. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nebylo řešeno. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva  
Prostor staveniště bude oplocen pro účely zařízení staveniště, je dále třeba, aby byl 

označen výstražnými tabulkami. Bude zajištěna bezpečnost obyvatel. Zajistí dodavatel 

jako součást dodávky díla. 
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Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné 

pracovní prostředky a pomůcky. 

 

Bezpečnost obyvatel: 

a) osadí se orientační a výstražné tabule; 

b) osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech; 

c) zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné. 

d) Dům není řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Přesný způsob provádění bude zvolen prováděcí firmou, se zohledněním požadavku 

na bezpečnost. Staveniště se nachází na pozemku stavebníka a bude zajištěno proti 

vniknutí nepovolaných osob.  
 

 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází na pozemku stavebníka a bude zajištěno proti vniknutí 

nepovolaných osob. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude řešeno 

stávajícím vjezdem. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude na stávající 

inženýrské sítě v objektu.  

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Žádné požadavky nejsou.  

 

c) maximální zábory pro staveniště 

Žádných záborů mimo pozemek stavebníka nebude zapotřebí.  

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce se v projektu nevyskytují. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Žádné požadavky nejsou.  

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Žádných záborů mimo pozemek stavebníka nebude zapotřebí. V případě potřeby je 

zábor nutno probrat s odpovědnými orgány, je v zodpovědnosti dodavatele. Dodavatel 

projedná před zahájením prací případnou regulaci dopravy a případné použití 

dočasného dopravního značení s příslušným dopravním inspektorátem a správcem 

komunikací. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá 

zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu.  

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č.185/2001 

Sb., o odpadech a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí 

odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 

odpadů. V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobu 

nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, 

energetické využití, odstranění). 

 

Jedná se především o kusy staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden 

v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadu z 

Vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

 
Kód odpadu  Odpad      Množství (odhad)  Likvidace 

08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály  0,05 t  řízená skládka 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly   0,1 t  recyklace 

15 01 02  Plastové obaly     0,08 t  recyklace 

17 01 01  Beton      2 t  recyklace 

17 01 02  Cihly      3 t  recyklace  

17 04 05  Železo a ocel     0,3t  sběrný dvůr - recyklace 

17 06 04  Izolační mater. Neuvedené pod čísly 17 06 01-03  0,1 t řízená skládka 

 

Uvedené množství odpadů je pouze orientační!! 

Za nakládání s odpady z bouracích prací je odpovědný jejich původce, tj. zhotovitel 

bouracích prací. S veškerými odpady z bouracích prací bude zhotovitel bouracích 

prací jako původce odpadů nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. 

Zhotovitel po ukončení demoličních prací předloží veškeré doklady o likvidaci 

odpadu! 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V projektu se zemní práce nevyskytují. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V okolí se nenacházejí vzrostlé stromy a vegetace, která by byla bezprostředně 

ohrožena stavební činností. 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 

opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu prací je nutné 

respektovat následující požadavky: 

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 

povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 

výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny 
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4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky 

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 

7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru 

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném 

případě se nebude vyskytovat 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pro 

investora vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, zřídit funkci 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí 

být stavbyvedoucí. 

V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi 

bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle 

zákoníku práce. 

 

k) úseky pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebylo požadováno a není v této PD řešeno. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě potřeby je zábor nutno probrat s odpovědnými orgány, je v zodpovědnosti 

dodavatele. Dodavatel projedná před zahájením prací případnou regulaci dopravy a 

případné použití dočasného dopravního značení s příslušným dopravním 

inspektorátem a správcem komunikací. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou.  

 

n) postup stavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby do  - 03/2020 

Dokončovací práce do  - 12/2020 

 

 

C. Situační výkresy 

Situace stavby je zpracována na samostatném výkrese. 
D. Dokumentace objektů 

Viz jednotlivé výkresy.  

 

 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
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a) Technická zpráva  

 

Účel objektu se nemění – zázemí pro zaměstnance. Stavební úpravy řeší pouze vnitřní 

dispozici s novým hygienickým zázemím. 

 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění 

specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito i jiných, kvalitativně 

a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.  

 

Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou 

použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 

Práce byly navrženy tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně 

stejnou životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících 

prvků s již omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké 

náklady a nestandardní kompromisní technická řešení. 

 

 

D.1.2 Stavebně - konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva  

 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny 

Objekt domu na parc. č. st. 3567/1, k. ú. Hodonín, je masivního systému, jednopodlažní, 

nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Stavební úpravy se týkají vnitřní dispozice. 

Nové příčkové zdivo tl. 100 a 150mm bude provedeno ze systému WIENERBERGER. 

Do spodní stavby nebude zasahováno. 

navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Všechny tyto informace jsou kompletně obsaženy v předchozích kapitolách! 

 

hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Posuzovaná konstrukce je ve výpočtu zatížena vlastní tíhou nosné konstrukce a 

ostatních nesených konstrukcí a proměnnými zatíženími a zatížením sněhem a větrem podle 

mapy sněhových a větrných oblastí ČR. Zatížení jsou uvažována dle ČSN EN 1991. 

Užitná zatížení jsou uvažována následujícími hodnotami:  

pokoje 1,5 kN.m-2 

 

návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

Veškeré navržené konstrukce a technologické postupy jsou běžné. 
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technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 

případně sousední stavby 

Konstrukce budou realizovány dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se 

použití zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené 

odchylky podle ČSN EN 13670-1. 

 

zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

postupů 

Platí obecná zásada při bouracích pracích - je nutné začít rozebírat konstrukce od 

shora!!  

Při provádění bouracích prací na stavbě je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. - 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Veškeré zakrývané konstrukce budou před zakrytím a zabudováním převzaty 

technickým dozorem investora, který zkontroluje zda-li je vše provedeno dle PD a provede 

zápis do stavebního deníku. V případě potřeby bude provedeno i převzetí zodpovědným 

projektantem dané části. 

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

Podklady 

- projektová dokumentace – výkresy - architektonicko stavební část 

 

Základní normy 

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1 – Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1995-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

ČSN EN 1996-1 – Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206-1 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba shoda 

Seznam použitého software 
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Ms Word, Ms Excel 

 

specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou č. 

62/2013 sb. 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

Při provádění prací na stavbě je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) a č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

závěr 

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nebude 

mít za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině a nebude mít nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky. 

Tento projekt je určen pro povolení stavby a nenahrazuje dokumentaci realizační 

ani dodavatelskou. 

 

 

 

E. Dokladová část 

Dokladová část projektové dokumentace je přiložena samostatně a je nedílnou součástí 

projektové dokumentace. 
 

Všeobecná upozornění  
 

Stavba bude prováděna dle platných aktuálních ČSN a technologických postupů výrobců. 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

j) Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

k) bezbariérové užívání staveb. 

l) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. 

m) Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a příslušné prováděcí předpisy. 

n) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích. 
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p) Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

q) Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických 

zařízení. 

r) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. 

 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění 

specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito i jiných, kvalitativně 

a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.  

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných 

závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení 

technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému uspořádání stávajících 

konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k 

ochraně třetích osob a majetku. 

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak 

výkresovou část, tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a 

správci sítí). Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit 

veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit investorem a architektem. 

Zhotovitelé v rámci tendru potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v 

zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a 

detailu, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu 

dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Součástí této dokumentace nejsou projekty 

profesí elektroinstalace ani technických zařízení budov! 

Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě 

budou probíhat na základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je 

zajišťovat technický dozor investora. 

 

Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo 

vycházeno z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není 

uvedeno jinak. Výměry uvedené ve slepém rozpočtu a ve výkazu výměr je nutné ověřit 

před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická 

porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynu 

statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! 

Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti 

nosných konstrukcí.  

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentaci (rozpor, chyba 

apod.), investor kontaktuje projektanta. Tvorba detailu bude odsouhlasena s technickým 

dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové 

dokumentace.  

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně 

bezpečnostním řešením stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. 

Instalace, volbu a vzdálenosti prostupu a jejich těsnění musí provádět instalatéři ovládající 

požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná dokumentace tato podrobná 

schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. Pro 

stavební úpravy prostupu platí obecná zásada, že pokud dotčená konstrukce tvoří stavební 
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předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění 

provede stavba. 

 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu 

vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci 

navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly 

známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Projektant si vyhrazuje právo 

změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového řízení i výstavby, z 

důvodu doplnění opatření pro splnění požadavku platných ČSN, pro dosažení funkčnosti 

a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na 

provedení těchto opatření ponese investor. 

 

Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. 

časová následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby apod., tyto okolnosti je 

nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a rozpočtu. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 

po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 

mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto 

dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečné veden stavební 

deník!  

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 

popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky 

uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je 

nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn 

trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný 

výrobek a danou činnost.  

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude 

provedena podrobná dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen 

projektantem. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. 

Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací stěrky a penetrační nátěry, 

pokud není uvedeno dále jinak. 

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika 

staveb.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 

technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 

písemně nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení 

je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem 

investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než předepsaných 

materiálu, systému, postupu apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí 

zhotovitel.  

Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou 

uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a 

předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před 

jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry 
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stavebních otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku výplně 

konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu otvorové 

výplně. 

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící 

materiály, laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, 

dále s možností zatečení litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové 

dokumentaci jsou určené pro nacenění, není možné podle nich objednávat materiál, co se 

týče jeho množství apod.  

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené 

komplexní podobě, nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními 

v dokumentaci, kterou vymezují navržená opatření a zajišťují jednoznačný výklad. 

Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat k odpovědnosti 

autorovi této dokumentace. 

 

Tato projektová dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace!! Projektová 

dokumentace slouží výhradně pro potřeby stavebního řízení, v další fázi projektu 

bude dle potřeby zpracována prováděcí a výrobní dokumentace!! 

Samostatně jsou řešeny projekty specializací. V případě nejasností je vždy prioritní 

projekt specializací, zejména PBŘ!! 

 

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické 

standardy dle příslušných ČSN.  

 
                  Ing. Martin Rychtecký 


