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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 
 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby  Vltava, ř.km 314,954, jez Herbertov – oprava pilíře 
 
b) Místo stavby  kraj :  Jihočeský 
 okres :  Český Krumlov 
 ORP :  Český Krumlov 
 obec:   Herbertov 
 k.ú. :  Herbertov 
 tok :  Vltava, ř.km 314,954 
 
Souřadnice  stavby : Y = 770439 m ;  X = 1204075 m 
  
 
 
c) Předmět dokumentace  oprava středového pilíře a podjezí jezu Herbertov 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   
     
Stavebník :  Povodí Vltavy, státní podnik 
 Holečkova 3178/8 
 150 00   Praha 5 
 IČO: 708 899 53 

 Závod Horní Vltava 
 Litvínovická  709/5 

370 01  České Budějovice 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 
Projektant: Povodí Vltavy, státní podnik 
 Oddělení projektových činností 
 Litvínovická  709/5 
 370 01  České Budějovice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Kropík  
 ČKAIT  0008169 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

 
Stavba není rozdělena na stavební objekty a neobsahuje technická ani technologická zařízení. 
 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

� Vlastní tachymetrické zaměření zájmového území ze dne 6. 3. 2020 
� Technicko – provozní evidence řeky Vltavy 
� Mapový podklad Zabaged  1 : 10 000 
� Vodohospodářská mapa  1 : 50 000 
� Mapa přehledná – server Mapy.cz 
� Údaje katastru nemovitostí 
� ČSN 73 3050 – Zemní práce 
� ČSN 73 2103 – Úpravy řek 
� ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků 
� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
� ČSN DIN 189204 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
� Rekognoskace terénu 
� Fotodokumentace 
� Informace správců o existenci sítí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku 
Vlastní staveniště se nachází v korytě toku Vltavy na pozemcích státu s právem užívání pro 

Povodí Vltavy s.p. a na okolních přilehlých břehových pozemcích v majetku ČVUT Praha  – viz. 
Situace dotčených pozemků + ZOV – příloha C.2. 

 

  
Obr.1 – Lokalita jez Herbertov - širší územní vztahy 

 
 
Staveniště se nachází v zařízlém údolí cca 3 km východně od Vyššího Brodu v korytě Vlta-

vy v ř.km 314,954. Pozemky trvale dotčené stavbou jsou v současnosti využívány jako vodní plo-
cha a zastavěná plocha. Na pravém břehu se v místě staveniště nachází úzká berma po které prochá-
zí silnice II. třídy č. 163 Černá v Pošumaví – Dolní Dvořiště a železniční trať Lipno nad Vltavou – 
Rybník. Nad silnicí a železnicí se nachází svažité území s lesními pozemky. Levý břeh u zájmového 
území tvoří svažité území s lesními pozemky. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje opravu stávajícího středového pilíře a podjezí jezu a proto nebylo vydáno rozhodnutí o umístě-
ní stavby. 
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 Navržené řešení není v rozporu s územním plánem obce. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využí-

vání území 

 Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

 V rámci přípravy PD byli osloveni správci inženýrských sítí a dle jejich vyjádření se 
v zájmové lokalitě nachází tato vedení inženýrských sítí : 

  Na pravém břehu nad silnicí a železnicí se mimo obvod staveniště nachází vedení elektro-
nické sítě v majetku společnosti CETIN, a.s., které už do obvodu staveniště svým ochranným pás-
mem nezasahuje. Kolize s jinými inženýrskými sítěmi se v lokalitě nepředpokládají.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, v souběhu s železniční tratí Rybník – Lipno 
nad Vltavou, ž.km 8,470 – 8,530. Stavba v ochranném pásmu dráhy musí být řádně projednána se 
správou železnic a to i v případech, kdy se dle par. 103 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon) nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Správa želez-
nic požaduje předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 
k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace. 

Před započetím výstavby je nicméně nutné tuto skutečnost ověřit. V případě existencí sítí je 
nutné před započetím stavební činnosti všechny inženýrské sítě vytyčit a případné výkopové práce 
v jejich blízkosti provádět ručně a dodržovat podmínky popsané ve vyjádření dotčených organizací 
– příloha projektu „E. Dokladová část“. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření : 

• rešerše údajů o geologických a inženýrsko – geologických poměrech zájmového území vý-
stavby  

• prověření existence a způsobu uložení inženýrských sítí  
• geodetické údaje o zájmovém území – vlastní tachymetrické zaměření koryta a inundace ře-

ky Vltavy 
• hydrologické údaje  

Vltava v profilu Vyšší Brod, ř.km 319,00, dle údajů ČHMŮ 
Číslo hydrologického pořadí 1-06-01-121 

 
ČHMÚ Praha udává pro profil Vltavy, ř.km 319,00 následující hodnoty : 
tok :     Vltava 
profil :     Vyšší Brod, ř. km  319,00 
plocha povodí :    997,13 km2 
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Tab. 1.  N-leté průtoky na řece Vltavě v ř. km 319,00 (m3/s) 
N 1 5 10 50 100 
QN 61 134 177 305 374 

 
Tab. 2.  M-denní průtoky na řece Vltavě v ř. km 319,00 (m3/s) 
N 30 90 180 270 330 355 364 
QM 27,52 16,40 10,33 6,723 4,486 3,16 2,064 

 
• majetkové poměry k pozemkům 

-  snímky katastrální mapy  
-  informace o parcelách KN – staženo z web. stran Katastrálního úřadu 

 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Zájmová lokalita se nachází na ploše těchto chráněných území : 
 

-     významný krajinný prvek (vodní tok, údolní niva) 
- Nadregionální biokoridor ÚTP ÚSES ČR (1996)_ID 93 
- EECONET – území kód 176 – zóna zvýšené péče o krajinu 
 
Stavba svým charakterem významně negativně neovlivní výše jmenované chráněné území. Pou-

ze při provádění stavebních prací při realizaci stavby může dojít k dočasnému zvýšení hlučnosti a 
prašnosti. Vlivem provádění prací v korytě dojde k časově omezenému zakalení povrchových vod 
vlivem uvolnění jemných dnových sedimentů.  

 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází přímo v korytě toku Vltavy. Vzhledem k charakteru stavby není řešena proti-

povodňová ochrana stavby samotné. 
Zájmové území se nachází mimo zastavěné území. Stavba nebude mít vliv na rozlivy při po-

vodňových průtocích. 
 

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Veškeré pozemky dotčené stav-

bou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu. Po dokončení stavby (oprava pilíře a 
podjezí) dojde ke stabilizaci podélného profilu koryta toku. 

 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Při výstavbě se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů a křovin. Stavba musí být prováděna 
tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů nekácených vzrostlých stromů a nebyl tak porušen 
podstatným způsobem kořenový systém.  
 Při provádění prací bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo po-
zemků určených k plnění funkce lesa  
Nedojde k dočasnému ani  trvalému záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani pozem-

ků určených k plnění funkce lesa. Stavba bude prováděna ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje 
lesa a zasahuje tudíž do jeho ochranného pásma. Objednatel projektové dokumentace zajistí stano-
visko orgánu státní správy lesů v průběhu projednávání uvedeného záměru stavby před vydáním 
stavebního povolení. 

 

l)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na dopravní a technickou in-
frastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  
Příjezd na staveniště se předpokládá po silnici II. třídy č. 163  Černá v Pošumaví – Dolní Dvo-

řiště s odbočkou u železničního přejezdu na pozemek pravého břehu ve vlastnictví ČVUT Praha.  
V případě nutnosti budou zpevněné komunikace průběžně čištěny. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Předpokládá se, že stavba bude prováděna na podzim roku 2021. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Stavba je navržena na pozemcích v k.ú. Herbertov. Jsou to parcely současného koryta toku p.č. 

1506/1 a 1506/5 a zastavěná plocha parcely jezu p.č. 162, které jsou ve vlastnictví státu s právem  
hospodaření pro Povodí Vltavy s.p. V posledním sloupci tabulky je uveden případný zábor pozem-
ků stavbou. 

 
 

Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor : 

parcelní 
číslo 

k.ú. vlastník (ve správě) 
poz. 
evid. 

druh pozemku - 
využití 

zábor 
(m2) 

st. 162 Herbertov 
ČR - Povodí Vltavy s.p. 

Holečkova 3178/8 
Praha, Smíchov, 150 00 

parcela 
KN 

zastavěná plocha 
vodní dílo jez 

24 

1506/1 Herbertov 
ČR - Povodí Vltavy s.p. 

Holečkova 3178/8 
Praha, Smíchov, 150 00 

parcela 
KN 

koryto vodního 
toku – vodní plocha 

1 

1506/5 Herbertov 
ČR - Povodí Vltavy s.p. 

Holečkova 3178/8 
Praha, Smíchov, 150 00 

parcela 
KN 

koryto vodního 
toku – vodní plocha 

336 
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Pozemky manipulační – dočasný zábor po dobu výstavby 

parc. č. k.ú. vlastník (ve správě) 
poz. 
evid. 

druh pozemku - 
využití 

zábor 
(m2) 

st. 163 Herbertov 
ČVUT Praha 

Jugoslávských partizánů 1580/3 
Dejvice, 160 00 Praha 6 

parcela 
KN 

zastavěná plocha 
vodní dílo jez 

71 

st. 164 Herbertov 
ČVUT Praha 

Jugoslávských partizánů 1580/3 
Dejvice, 160 00 Praha 6 

parcela 
KN 

zastavěná plocha 
vodní dílo jez 

18 

1392/1 Herbertov 
ČVUT Praha 

Jugoslávských partizánů 1580/3 
Dejvice, 160 00 Praha 6 

parcela 
KN 

ostatní plocha 
neplodná půda 

890 

1394/8 Herbertov 
ČVUT Praha 

Jugoslávských partizánů 1580/3 
Dejvice, 160 00 Praha 6 

parcela 
KN 

ostatní plocha 
neplodná půda 

382 

1394/16 Herbertov 
ČR - Povodí Vltavy s.p. 

Holečkova 3178/8 
Praha, Smíchov, 150 00 

parcela 
KN 

ostatní plocha 
neplodná půda 

1 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpeč-
nostní pásmo 
 Po dokončení stavby se na dotčených pozemcích nepředpokládá vznik ochranných ani bez-

pečnostních pásem. Stavba bude prováděna ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa a zasahuje 
tudíž do jeho ochranného pásma. Objednatel projektové dokumentace zajistí stanovisko orgánu 
státní správy lesů v průběhu projednávání uvedeného záměru stavby před vydáním stavebního po-
volení. 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS  STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší opravu pilíře a podjezí jezu Herbertov. Jedná se tedy o změnu do-

končené stavby. 
 

b) účel užívání stavby 
Stavba upraveného koryta Vltavy slouží k bezproblémovému převádění průtoku vody v toku. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stav-
by a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků za-
bezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 
e) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace budou 
respektovány a v případě nutnosti do projektové dokumentace zapracovány.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu dle Staveb-
ního zákona 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů ve znění podle stavu k 1.1. 2013, vyhlášky 
č. 499/2006 o dokumentaci staveb (příloha č. 5) a vyhláškou 590/2002 Sb. o technických požadav-
cích pro vodní díla. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba není chráněna zvláštním právním předpisem. 
 
g) navrhované parametry stavby 

Jedná se o opravu pilíře z lomového kamene délky 7,0 m, šířky 2,50 m a výšky 3,60 m, opravu 
vorové propusti, opravu opevnění podjezí pod vorovou propustí záhozem z lomového kamene proli-
tého betonem v délce 55,5 m a min. tloušťce 0,80 m a opravu opevnění pravého břehu v podjezí 
v délce 55,60 m. 

 

h) základní bilance stavby 
Projektované kapacity : 

• - plocha trvalého záboru stavbou  plocha celkem   cca 680 m2 
• - zdivo z lomového kamene na MC  kubatura celkem  cca 56 m3 
• - zához z lomového kamene    kubatura celkem  cca 500 m3 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Přesné termíny nejsou v současné době známy. Časový harmonogram bude určen výběrovým 
řízením na zhotovitele stavby, případně postup výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby.  

Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2021. Orientačně jsou termíny stanoveny násle-
dovně : 

• zahájení stavby   září 2021 (předpoklad) 
• ukončení stavby   listopad 2021 (předpoklad) 
• doba výstavby   3 měsíce (předpoklad) 
 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Stávající zájmové území stavby se nachází v zařízlém údolí v korytě toku Vltavy v ř.km 

314,954 na pevném kamenném jezu Herbertov. V zájmovém území stavby prochází po pravém bře-
hu toku silnice II. třídy č. 163 spojující Černou v Pošumaví s Dolním Dvořištěm a železniční trať 
Rybník – Lipno nad Vltavou, nad kterou se zvedá zalesněný svah. Na levém břehu se nacházejí 
svažité lesní porosty. Pený kamenný jez Herbertov je střechovitého tvaru, betonový s obkladem 
z lomového kamene a korunou na kótě 543,43 m.n.m. Bpv. Šířka jezu v koruně je 33,40 m. U pra-
vého břehu se nachází vorová propust šířky 6,0 m, která je od jezu oddělena obdélníkovým středo-
vým pilířem šířky 2,50 m a délky 7,0 m s korunou na kótě 544,20 m.n.m. Zaoblený pravobřežní 
pilíř odděluje jezové těleso od vtoku do náhonu na MVE, která se nachází cca 400 m pod jezovým 
tělesem. Pod vorovou propustí se nachází sportovní kanál, který spolu s náhonem na MVE vytváří 
pod jezovým tělesem rozsáhlý ostrov na kterém leží sportovní centrum v majetku ČVUT Praha. 
Vlastní koryto Vltavy pod jezovým tělesem je převážně suché a převádí vodu jen v případě vyšších 
průtoků v korytě. Voda je pod jezem tedy primárně odváděna sportovním kanálem. 

Středový pilíř jezu je dlouhodobě podemílán a poškozen a již v minulosti byl sanován pomocí 
injektáží. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho zbourání a celkové opravě do původního stavu. 
Dno vorové propusti má poškozené spárování. Pravobřežní pilíř má poškozené spárování, zejména 
v oblasti vodorysky v horní vodě a na jeho spodním rohu chybí obklad z lomového kamene. Zdi a 
dlažby pravého břehu pod vorovou propustí mají poškozené spárování a na dvou místech zde do-
chází k vývěrům vody z dlažby. Dno koryta sportovního kanálu pod vorovou propustí je značně 
nerovné, balvanité až s 0,75 m vysokými balvany a skalními útvary a dochází zde při sjíždění řeky 
k častým úrazům. 

Středový pilíř bude kompletně odbourán a základová spára bude upravena a zahloubena na kó-
tu 540,62 m.n.m. resp. 540,00 ve spodní snížené části šířky 2,0 m. Do takto připravené základové 
spáry budou provedeny vrty prům. 50 mm, délky 1,0 m ve sponu 0,50 m x 0,50 m. Do otvorů budou 
osazeny ocelové betonářské žebříkové tyče Roxor průměru 25 mm, délky 3,0 m, které budou ná-
sledně zality betonovou směsí. Pilíř bude opraven do původního tvaru s šířkou 2,50 m, délkou 7,0 
m a koruna bude upravena na kótu 544,20 m.n.m. Pilíř bude vyzděn z lomového kamene na cemen-
tovou maltu. Pohledové plochy budou obloženy obkladem z tvarového lomového kamene min. 
tloušťky 0,25 m a vyspárovány cementovou maltou. Při bourání poškozené části jezového tělesa a 
dna vorové propusti budou opraveny do původního stavu. Do obnažených betonových částí jezové-
ho tělesa a vorové propusti budou osazeny ocelové betonářské žebírkové tyče Roxor prům. 14 mm, 
délky 0,60 m, kotvené do betonu pomocí vrtů délky 0,30 m, prům. 20 mm na chemickou maltu. 
Tyče budou osazeny ve dvou řadách vzdálených 0,20 m po 0,50 m délkově. Jezové těleso a dno 
vorové propusti bude doplněno původními tvarovými kameny osazenými do betonového lože na 
hutněném štěrkopískovém podsypu. Návodní část dna před pilířem a povodní část dna za pilířem 
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obnažené při hloubení základů budou doplněny záhozem z lomového kamene s proštěrkováním a 
prolity betonem. Ocelové drážky hrazení vorové propusti budou z bouraného pilíře demontovány a 
na opravený pilíř opět osazeny do původní polohy 

Vorová propust – dno bude otryskáno vysokotlakým vodním paprskem, poškozené spáry bu-
dou vysekány a dlažba dna bude přespárována ze 100 % plochy. 

Pravobřežní pilíř – svislá plocha pravobřežního pilíře v rámci vodové propusti, návodní svislá 
plocha v délce cca 4,0 m a povodní svislá plocha v délce 2,10 m budou otryskány vysokotlakým 
vodním paprskem, poškozené spáry budou vysekány a plochy budou přespárovány z cca 70 %. Na 
špičce pilíře na povodní straně vorové propusti bude doplněn chybějící obklad z lomového kamene 
v ploše cca 0,50 m2. 

Zdi a dlažby pravého břehu v podjezí budou v délce 55,60 m otryskány vysokotlakým vod-
ním paprskem, poškozené spáry budou vysekány a dlažby a obklady břehu budou přespárovány 
z cca 70 % plochy. V prostoru zdi a dlažby pravého břehu se nacházení minimálně dva soustředěné 
vývěry vody. V místě vývěrů bude provedena za opevněním skrz vývěrový otvor injektáž polyure-
tanovou směsí. Po zatvrdnutí bude toto těsnění provrtáno vrtem průměru 100 mm a do vrtu bude 
osazena ocelová pozinkovaná trubka DN 100 mm, délky cca 1,0 m, která bude mít navrtaný perfo-
rovaný konec v délce 0,20 m, dírkami průměru 3 mm ve sponu 20 x 20 mm. Trubka bude zařízlá 
zároveň s lícem opevnění a bude soustředit vývěr do jednoho místa. 

Dno sportovního kanálu pod vorovou propustí bude v délce 55,50 m kompletně odtěženo do 
hloubky cca 50 – 70 cm na niveletu dna v ose 540,65 m.n.m. a s minimálním sklonem ke břehům 
koryta ve sklonu cca 1 : 15. Následně bude dno opevněno záhozem z lomového kamene do 500 kg 
s urovnáním líce a proštěrkováním v celkové tloušťce min. 0,80 m. K opevnění bude rovněž využit 
stávající odtěžený balvanitý materiál ze dna koryta a drobnějšího materiálu bude využito 
k proštěrkování. Dno bude upraveno na jednotnou niveletu v ose koryta 501,45 m.n.m. a bude tvořit 
mělkou misku se dnem stoupajícím směrem ke břehům ve sklonu cca 1 : 15. Líc bude urovnán tak, 
aby se na něm nenacházely výstupky a nerovnosti a nedocházelo tak k dalším úrazům vodáků při 
sjíždění řeky. Po úpravě povrchu bude figura záhozu prolita betonovou směsí – beton C 25/30. Vý-
stupek rostlého skalního podloží, který se nachází u pravého břehu v podjezí v místě přechodu svis-
lé zdi a šikmé dlažby bude odšramován a odstraněn tak, aby lícoval s opraveným dnem koryta. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Veškeré práce v korytě toku Vltavy musí být na stavbě provedeny ve shodě s dokumentací stav-

by, technicko-kvalitativními podmínkami Povodí Vltavy, s.p. (TKP) a technickými normamy ČSN.  
 

Betonové konstrukce 
Betonové konstrukce musí být provedeny v souladu s normami ČSN EN 1992-1-1 (Eurokód 2) - 

Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1 : Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
ČSN EN 206-1 (732403) – Beton – Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a ČSN EN 
13 670 (732400) – Provádění betonových konstrukcí. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení 
všech souvisejících platných ČSN. 

Betonové konstrukce budou na stavbě provedeny z betonu C 35/37 – XC4. Beton se musí uklá-
dat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. V době ukládání betonu nebo 
jeho ošetřování se musí připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem 
nebo naopak proti účinkům vysokých teplot. 

  
Dlažby z lomového kamene 

Pro dlažby z lomového kamene se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 -  Přírodní 
stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky. Dále kámen musí splňovat 
požadavky dle ČSN EN 13383-1(721507) – Kámen pro vodní stavby, ČSN EN 13 13383 – 2 
(721507) – Kámen pro vodní stavby – Část 2 : Zkušební metody, ČSN EN 1996-2(731101) 
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Eurokód 6 : Navrhování zděných konstrukcí – Část 2 : Navrhování materiálů, konstruování a 
provádění zdiva, ČSN EN 1997-1(731000) Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí – 
Část 1 : Obecná pravidla, ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a stavební účely a TNV 75 2103 – 
Úpravy řek. Malty pro zdění a výplň spár dlažby z lomového kamene musí splňovat požadavky 
ČSN EN 998-2(722401) – Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění. 
Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech souvisejících platných ČSN.  
Dlažba z lomového kamene se provádí z dlažebního kamene o nejmenším rozměru 200 mm. 
Kameny musí být uloženy tak, aby spáry byly široké cca 20, max. 40 mm a mají tvořit dobrou 
vazbu bez průběžných spár. U dlažeb do betonového lože se nejprve na upravený terén rozprostře 
štěrkopísková podkladní vrstva tl. 100 mm, která zajistí odvodnění podkladu. Dlažební kámen se 
následně klade do zavlhlé betonové směsi. Vytlačená betonová směs ve spárách se upěchuje a spáry 
se vyplní a zatřou cementovou maltou. 
 
Zdi a obklady z lomového kamene 

Zdi z lomového kamene a betonové zdi s kamenným obkladem musí být provedeny ve shodě s 
dokumentací stavby a TKP Povodí Vltavy, s.p. Dokumentace stavby musí být vypracována v sou-
ladu s ČSN 1997-1 Eurokód 7, ČSN EN 1996-2, ČSN 73 6133, ČSN EN 771-6, ČSN EN 13383-1, 
ČSN 72 1800, ČSN 72 1860. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech souvisejících 
platných ČSN. 

Malty pro zdění a výplň spár zdiva z lomového kamene musí splňovat požadavky ČSN EN 998-
2 „Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění“ . Pro návrhové malty musí být pevnost v 
tlaku malty pro zdění deklarována výrobcem. Výrobce má deklarovat pevnost v tlaku v souladu s 
ČSN EN 998-2. Specifikaci použité malty určuje projektová dokumentace.  

Zdivo z lomového kamene na cementovou maltu provádí se z kamenů s nejmenším rozměrem 
200 mm. Před nanesením malty se kámen očistí od prachu a bláta a řádně navlhčí vodou. Jednotlivé 
kameny musí být dobře vázány správným rozdělením běhounů a vazáků, při střídání vazáků s bě-
houny má na dva běhouny připadat nejméně jeden vazák. Hloubka vazáku má být nejméně 1,5 ná-
sobek výšky vrstvy. Hloubka běhounu má být nejméně rovná výšce vrstvy. Kameny musí být kla-
deny tak, aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr základny. Malta musí dokonale vyplnit 
všechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploše. Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných 
spárách pečlivě hutnit. Předpokládá se vyzdívání po vrstvách výšky 60 - 90 cm. Styčné spáry ve 
vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat. V korunách zdí, v místech osazení zábradlí a jiných před-
mětů a na ohrožených hranách a plochách se musí osazovat vybrané větší kameny. Pro lícní plochu 
se vyberou kameny nejpříhodnějších rozměrů a před osazením se opracují na líci do rovné plochy. 
Šířka lícních spár nesmí být větší než 40 mm a menší než 15 mm. Lícní spáry se nesmějí klínovat. 
Spáry mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 70 mm a vyčistí 
se. Po dokončení zdění bude provedeno spárování. Ložné a styčné spáry režného zdiva nemusí být 
vodorovné nebo svislé. Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlako-
vou vodou (200 bar – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, případně 
drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné spáry se ručně vyplní spárovací 
směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a 
tlakovou vodou vyčištěné spáry přebere inženýr stavby / TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do 
stavebního deníku. Veškeré trubní a jiné prostupy i zabetonované ocelové konstrukční prvky se 
osazují již v průběhu zdění tak, aby okolo nich nevznikly nadměrně široké spáry. Mezi rovinami 
povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší než 20 mm. Rovinnost líce 
zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na této délce činit nejvýše 
±50 mm. 
 
 
 



Vltava, ř.km 314,954, jez Herbertov – oprava pilíře   

B. Souhrnná technická zpráva  14 
 

Spárování 
Nejprve bude odstaněna rozrušená malta ze spár do hloubky 70 mm. Odstranění malty bude 

provedeno mechanicky v kombinaci s vysokotlakým vodním paprskem. Po vyčištění se spáry 
vyplní cementovou maltou. 

 
Zához a pohoz z lomového kamene  

Záhozy a pohozy musí být provedeny  v souladu s ČSN EN 1997-1(731000) Eurokód 7 – 
Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, ČSN 721800 -  Přírodní stavební 
kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky, ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a staveb-
ní účely. Společná ustanovení, ČSN EN 13 383-1(721507) -  Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace, ČSN EN 13 13383 – 2 (721507) – Kámen pro vodní stavby – Část 2 : Zkušební meto-
dy, TNV 75 2103 – Úpravy řek.  
Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech souvisejících platných ČSN.  
Zához z lomového kamene je prakticky nejodolnější typ ze všech používaných způsobů opevnění. 
Jednotlivé kameny se urovnají do požadovaného tvaru tak, aby zához tvořil hutné těleso. Viditelné 
plochy se upraví urovnáním líce záhozu. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Je určena druhem použitého materiálu. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Příjezd na staveniště se předpokládá po silnici II. třídy č. 163  Černá v Pošumaví – Dolní Dvo-

řiště s odbočkou u železničního přejezdu na pozemek pravého břehu ve vlastnictví ČVUT Praha.  
V případě nutnosti budou zpevněné komunikace průběžně čištěny. 
Při provádění stavebních prací se nepředpokládají žádná omezení dopravy na stávajících komu-

nikacích. Případná omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena příslušným DI 
Policie ČR. Na stavební pozemek musí být umožněn vjezd pro vozy Záchranné služby, policie a 
hasičů. 

Dopravní značení, pokud bude nutné, bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci 
s dopravním inspektorátem. 

Projednání přístupu na staveniště si zajistí zhotovitel stavby. 
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Na stavbě se nepředpokládá zásah do okolní vegetace ani provádění terénních úprav. 

 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  

 
Vliv stavby na chráněné složky přírody 
Jako významná krajinný prvek (VKP), stanovený přímo zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny, jsou považovány vodní toky včetně jejich údolních niv. V souvislosti s realizací 
stavby tedy zákonitě dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Pro účely podání žádosti 
o vydání závazného stanoviska (povolení) orgánu ochrany přírody pro zásah do VKP bude zajiš-
těna veškerá potřebná dokumentace. 
 
Vliv stavby na krajinu 
Návrhový stav nezmění ráz dotčeného území.  

 
Jakost a množství vod – výstavbou nedojde k trvalému zvýšení hladiny vody v podjezí ani 
k možnému zvýšení hladiny podzemní vody.  

 
Zemědělská půda – výstavbou nedojde k  záboru ploch zařazených do zemědělského půdního 
fondu.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Minimalizační opatření je třeba zaměřit na fázi výstavby tak, aby bylo maximálně reduko-

váno obtěžování obyvatel stavbou. Mezi tato opatření je možno počítat dobrou organizační přípravu 
výstavby : dopravně inženýrská opatření (minimalizace dotčení veřejných komunikací), opatření 
proti znečišťování komunikací, minimalizace pojezdů dopravní techniky, opatření pro minimalizaci 
prašnosti a exhalací ze stavební a dopravní techniky, opatření proti hlučnosti. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během provozu stavby se nepředpokládají žádné nároky na energie. Konkrétní nároky zdrojů si 
určí a zajistí zhotovitel stavby. 

 

b) odvodnění staveniště 
Vlastní staveniště se nachází přímo v prostoru koryta vodního toku. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba není napojena na stávající technickou infrastrukturu.  
Příjezd na staveniště se předpokládá po silnici II. třídy č. 163  Černá v Pošumaví – Dolní Dvo-

řiště s odbočkou u železničního přejezdu na pozemek pravého břehu ve vlastnictví ČVUT Praha. 
V případě nutnosti budou zpevněné komunikace průběžně čištěny. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v dočasném zvýšení hlučnosti ze stavebních 

mechanizmů. Všechny povrchy okolních pozemků dotčených stavbou budou bezprostředně po do-
končení stavby uvedeny do původního stavu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na stavbě se předpokládá demolice poškozeného středového pilíře jezu. Materiál z demolice 

bude odvezen na skládku v areálu Povodí Vltavy, s.p. do vzdálenosti cca 15 km, kde bude uložen 
k dalšímu využití. Kácení dřevin se na stavbě nepředpokládá. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Obvod staveniště je vyznačen v příloze C.2. Celková situace stavby + ZOV.  
Stavba je navržena na pozemcích v k.ú. Herbertov. Jsou to parcely současného koryta toku p.č. 

1506/1 a 1506/5 a parcela stavby jezu p.č. 162, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření 
pro Povodí Vltavy s.p. Dočasný zábor zařízení staveniště, vybavené mobilními buňkami, se navrhu-
je umístit na pozemek pč. 1392/1 na pravém břehu toku v majetku ČVUT Praha. 

 

parcela druh pozemku vlastník 
(správce) 

plocha 
(m2) 

1392/1 
ostatní plocha 
neplodná půda 

ČVUT Praha 
Jugoslávských partizánů 1580/3 

Dejvice, 160 00 Praha 6 
90 

 
Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. 

Dočasný zábor pozemků pro příjezdové komunikace, manipulační prostor v okolí stavby a do-
časné skládky materiálu  se předpokládá na pozemcích v k.ú. Herbertov na  p.č. st. 163 a 164, p.č. 
1392/1 a 1394/8 v majetku ČVUT Praha a p.č. 1394/16 ve vlastnictví státu s právem hospodaření 
pro Povodí Vltavy s.p. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Předpokládá se, že realizovaná stavba nebude produkovat odpady. Materiál z demolice stře-

dového pilíře (kámen a beton), opravy spárování (malta) a materiálu z jímek (zemina a kámen) bude 
odvezen na mezideponii do areálu Povodí Vltavy, s.p. pod hrází VD Lipno I do vzdálenosti cca 15 
km, kde bude uložen k dalšímu využití. Stavba nemá charakter výrobní, pro provoz stavby nebude 
vyžadována dodávka žádných médií a hmot. 
 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody. Dešťové vody budou odváděny ze 
zpevněných ploch do řeky Vltavy. Na nezpevněných plochách se předpokládá jejich částečné vsa-
kování do půdy, ostatní nevsáklé vody budou odváděny rovněž do řeky. 

Dále je uváděn předběžný a informativní rozsah odpadních materiálů, které budou vznikat 
jen při vlastní realizaci stavby, při provozu stavby nebudou produkovány žádné odpady ani emise. 
Odtěžené inertní materiály (nevhodné propustnější zeminy, navážky, stavební rum) budou přímo 
odváženy mimo obvod staveniště na řízené skládky. Zpracovatel stavby povede o odpadech vznik-
lých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude uvedeno množství vzniklého odpadu (název, 
katalogové číslo a kategorie odpadu), způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu 
k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, 
č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné 
sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel 
bude dále zakládat v evidenci vážní listy ze skládky, které je třeba doložit ke kolaudaci a v případě 
vzniku nebezpečného odpadu (např. zemina znečistěná ropnými produkty) bude zakládat i evidenč-
ní listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

Tabulka druhů odpadů, které mohou v rámci stavby na staveništi vznikat : 

Katalog. číslo  Název odpadu       Kategorie 

 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito znečistěné N 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

   Oděvy znečistěné nebezpečnými látkami     N 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem  17 05 03    O 

20 02 01  Biologický rozložitelný odpad – křoviny, větve, listí   O 

20 03 01  Směsný komunální odpad       O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Předpokládá se, že stavba bude prováděna pod ochranou jímky nasypané z dovezeného materiá-

lu. 
• - násypy     kubatura celkem   cca 570 m3 

Materiál z jímky bude odvezen na skládku v areálu Povodí Vltavy, s.p. do vzdálenosti cca 15 
km, kde bude uložen k dalšímu využití. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je nutné, 

omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je  zachovat přístup na příjezdových cestách vozidlům HZS, 
policie a zdravotnické pomoci. 

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno sanač-
ními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 

Předpokládaná doba trvání stavby jsou 3 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu bude prová-
dět nejméně 6 pracovníků.  

3 x 20 pracovních dnů  x  6 pracovníků   =  360 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 
 
Povinnost vypracování plánu BOZP 

Podle předpokládaných technologických postupů a zpracovaných zásad organizace výstavby 
na stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 Sb. - 
Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (bod 
č. 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí). 
Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace stavby nepřesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stavby nemá povinnost vypracovat plán BOZP. 

 
Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nemá povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi.  
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Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka o rozsahu stavby, zadavatel stavby nemá po-
vinnost zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Při stavbě se nepředpokládá žádné přerušení existujících provozů. Případné omezení provo-

zu na komunikaci pro potřebu stavby projedná zhotovitel stavby se Správou a údržbou silnic Jiho-
českého kraje. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 
 Stavba bude prováděna ve vhodném klimatickém období (podzim) při snížené hladině v kory-
tě Vltavy. Stavba bude prováděna mimo vodáckou sezónu. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládaná doba výstavby je v období podzimu roku 2021. Časový harmonogram a postup 

prací upřesní vybraný zhotovitel stavby.  
 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ  ŘEŠENÍ  
Stavba se nachází přímo v korytě a na pravém břehu toku Vltavy. Vzhledem k charakteru stavby 

(oprava pilíře a podjezí) dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů v korytě toku.  
Veškeré plochy nad hladinou vody v zájmovém území stavby budou odvodňovány do koryta 

řeky Vltavy s využitím přirozeného sklonu terénu, případně se budou vsakovat do podloží. V rámci 
stavby nebudou na těchto plochách budovány dočasné ani trvalé odvodňovací systémy. 

Předpokládá se, že stavba bude prováděna pod ochranou zemní sypané jímky. Kapacita jezové-
ho tělesa zúženého o jímku je cca 21 m3/s a maximální hltnost MVE je cca 6 m3 . V součtu 27 
m3/s, což odpovídá průtoku v korytě Q30d = 27,52 m3/s. Průtok v korytě v zájmové lokalitě je dán 
odtokem z VD Lipno II, které se nachází 4 říční kilometry nad zájmovým územím stavby. Odtok 
z VD Lipno II je přesně plánován s týdenním předstihem. Pokud tedy plánovaný odtok z VD Lipno 
II přesáhne hodnotu 20 m3/s je nutno s předstihem ukončit práce a vyklidit jímku na jezu Herber-
tov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vltava, ř.km 314,954, jez Herbertov – oprava pilíře   

Fotodokumentace  20 
 

FOTODOKUMENTACE 
 

 
Obr.1.  Celkový pohled na jezové těleso s odbočením náhonu z pravého břehu 

 

 
Obr. 2.  Celkový pohled na jezové těleso z podjezí pravého břehu 
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Obr. 3.  Pohled na středový pilíř jezu Herbertov 

 
 

 
Obr. 4.  Pohled na středový pilíř jezu Herbertov 

 
 



Vltava, ř.km 314,954, jez Herbertov – oprava pilíře   

Fotodokumentace  22 
 

 

 
Obr.5. Pohled na podjezí pod vorovou propustí a opevnění pravého břehu v podjezí 

 
 

 
Obr.6. Pohled na podjezí pod vorovou propustí a opevnění pravého břehu v podjezí 
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Obr.7. Sjezd ze silnice na pravý břeh v nadjezí 

 

 
Obr.8. Pohled z pravobřežního pilíře na vtok do náhonu a pravý břeh v místě sjezdu do nadjezí 

 
 

V Českých Budějovicích, říjen 2020    Vypracoval :  Ing. Daniel Kropík 


