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D.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.1.1.1 Všeobecná část

D.2.1.1.1.1 Identifikační údaje

Název stavby:
MVE Žlutice - rekonstrukce technologie
PS 01 Technologická část strojní

Místo stavby: VD Žlutice - objekt strojovny výpustí na řece Střela (ř. km 66,7)

      Kraj Karlovarský

      Katastrální území Verušice [797758]

      Parcelní čísla pozemků st. 112

Předmět dokumentace: Rekonstrukce stávající MVE

      Charakter stavby Trvalá stavba

      Účel užívání stavby Energetické využití stávajícího VD Žlutice

      Stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

(:  +420 221 401 111

e-mail: info@pvl.cz

IČ:  70889953
Provozovatel: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka,

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
(:  +420 377 307 111

Projektant: AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
(:  541 554 111, fax: 541 211 205
IČ:  46347526
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D.2.1.1.1.2 Předmět a členění projektu

Předmětem předkládané dokumentace je řešení technologické části strojní

modernizace stávající MVE na VD Žlutice. Provozní soubor „PS 01 Technologická část

strojní“ zahrnuje následující části:

§ DPS 01.1 Soustrojí TG1
§ DPS 01.2 Soustrojí TG2
§ DPS 01.3 Spodní výpusti
§ DPS 01.4 Pomocná zařízení
§ DPS 01.5 Demontáž strojně-technologického zařízení

Související stavební objekty a provozní soubory:

SO 01  Úpravy MVE

PS 02  Technologická část elektro

D.2.1.1.1.3 Použité podklady

Pro zpracování bylo využito množství podkladů, následně jsou uvedeny nejdůležitější:

D.2.1.1.1.3.1 Geodetické

a) Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – informace z www.cuzk.cz

b) Kopie z katastrální mapy zájmového území  - www.cuzk.cz

D.2.1.1.1.3.2 Hydrologické

a) Základní hydrologické údaje – převzaté z manipulačního řádu VD Žlutice, vydalo Povodí
Vltavy, s.p., VH dispečink v roce 2017

b) Evidenční list hlásného profilu č. 279 - VD Žlutice, Povodí Vltavy, státní podnik

c) Odtoky a horní hladina v nádrži VD Žlutice z let 1980 - 2020, záznamy dispečinku Povodí
Vltavy, státní podnik



MVE Žlutice - rekonstrukce technologie, DPS
D.2.1. PS 01 - Technologická část strojní

D.2.1.1. Technická zpráva

020117A

Copyright © AQUATIS a.s.

D211_TZ.docx strana 4

D.2.1.1.1.3.3 Projektové

a) Kopie stavebních výkresů z období výstavby VD

b) Kopie z prováděcího projektu ČKD Blansko – výkresy č. 0-PVT-2520a, 1-PVT-2407b, z r.
1970

c) Kopie výkresů ČKD Blansko - výpustné potrubí,  v.č. 2-UZV 8767-635, z r. 1971

d) Žlutice - vodní nádrž - MVE, studie z 08/89, zpracoval ORGREZ Karlovy Vary

e) Kopie prováděcího projektu MVE Žlutice, zpracoval ČKD TurboTechnics s.r.o. v r. 1995

f) MVE Žlutice, dokumentace skutečného provedení, zpracoval AQUATIS, a.s. v r. 1996

g) VD Žlutice - Studie proveditelnosti rekonstrukce MVE, AQUATIS a.s., 10/2010

D.2.1.1.1.3.4 Ostatní

a) normy ČSN:

ČSN 75 2601  - Malé vodní elektrárny
ČSN EN 61116  - Pravidla pro volbu technologických zařízení MVE

b) Fotodokumentace pořízená zpracovatelem v roce 2010 a 2020

c) Manipulační řád VD Žlutice - aktualizace 12/2017, VH Dispečink Povodí Vltavy, s.p.
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D.2.1.1.2 Technické řešení

D.2.1.1.2.1 Základní charakteristika díla

Navržená rekonstrukce MVE bude realizována uvnitř stávající strojovny objektu

výpustí VD Žlutice.

Ve strojovně objektu VD Žlutice jsou instalována 2 stávající soustrojí s Bánkiho

turbinou. Turbina TG1 napojená na pravou výpusť je typu B 45/55 v provedení pravém,

turbina TG2 je napojená na levou spodní výpusť je typu B 45/33 v provedení levém. Turbiny

jsou uloženy na základovém rámu a jsou umístěny v prostoru po levé a pravé straně od

vchodu. Turbiny jsou pomocí planetové převodovky spojeny s asynchronním generátorem.

Převodovka tvoří společně s generátorem jeden celek připevněný na společném základovém

rámu. Jako generátor je použit upravený motor pracující v generátorovém režimu.

Základní parametry stávajících soustrojí:

Turbina:

TG2 TG1

Typ - Bánkiho turbina B 45/33 Z v
levém provedení

B 45/55 Z v
pravém provedení

průměr OK 450 450 mm
návrhový spád Hn 18 18 m
               průtok Qn 0,6 0,80 m3/s
rozsah spádů H 20,0 - 13,5 20,0 - 13,8 m
rozsah průtoků Q 0,272 - 0,63 0,35 - 0,9 m3/s
otáčky jmenovité n 380 380 min -1

max. výkon Pt 89 130 kW
kóta osy OK cca 486,90 cca 486,90 m.n.n

Převodovka :

Typ planetová PEG
4-4 /2,2
přímo spojená
s generátorem

planetová PEG 4-
4 /3,3
přímo spojená
s generátorem

převodový poměr i 4,0 4,0
max. výkon P 90 132 kW
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Generátor :

Typ – asynchronní 3 fázový 1 SLg 280 M-4 3 AFC 315 M-4
výkon Pg 90 132 kW
jmenovité napětí Un 400 400 V
otáčky  jmenovité ng 1520 1515 min -1

Obě přívodní potrubí DN 500 resp. DN 600 (z levé i pravé spodní výpusti

samostatně k příslušné turbině) jsou napojena na spodní výpusť přes rozdělovací kus

DN 700/ DN 600 s přechodem na DN 500 resp. bez přechodu a odbočkou DN 150 pro

potrubí asanačního průtoku. Pro snadnou montáž je na spodní výpusti instalována montážní

vložka. Přívodní potrubí je vybaveno uzavírací klapkou DN 500 resp. DN 600 s el. pohonem.

Pro její montáž slouží montážní vložka DN 500 resp. DN 600. Přivaděč je dále přes 2 kolena

napojen na vtokový kus turbiny.

Odpad vody od turbin je proveden do volna pomocí krátké savky do prostoru

odpadové štoly.

Regulace turbiny je prováděna nedělenou klapkou ve vtokovém kusu ovládanou

pomocí servopohonu Klimact.

Regulace : - ruční nastavení průtoku;

- automaticky řízený návrat při výpadku sítě;

- automatické otevření obtoku při odstavení turbíny;

- přestávka mezi počátkem najetí prvního a druhého  soustrojí 5 minut.

Provoz turbiny je automatický (s potřebnou poruchovou automatikou). V případě

výpadku napětí v síti zavírá turbina pomocí záložní baterie. Současně se otevírá uzávěr na

obtokovém potrubí pro převedení žádaného asanačního průtoku do prostoru pod hrází. Po

obnovení napětí v síti se obtok uzavře a turbiny automaticky naběhnou na žádaný průtok.

Stávající soustrojí TG1 a TG2 bude nahrazeno novým s Bánkiho turbinou v

obdobném horizontálním uspořádání.
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Účelem rekonstrukce je optimalizace využití hydroenergetického potenciálu VD

Žlutice modernizací stávajícího technologického zařízení za cílem dosažení vyšší

spolehlivosti a životnosti zařízení pro výrobu elektrické energie v MVE.

Pro nová soustrojí se předpokládá maximální hltnost turbín MVE QMVEmax = 1,31 m3/s.

Instalací nových soustrojí se zajistí další dlouhodobý spolehlivý provoz.

Předpokládaným instalovaným výkonem PiMVE = 200 kW se navrhovaná MVE řadí dle

ČSN 75 2601 do kategorie II. MVE je koncipována jako bezobslužná pouze s občasným

dohledem na chod zařízení.

D.2.1.1.2.2 Hlavní technické parametry nového zařízení MVE

Soustrojí TG1 Soustrojí TG2
Turbína:
- typ Bánkiho turbina Bánkiho turbina
- průměr / šířka oběžného kola D/B = 450/550 mm 450/200 mm
- spády:

- návrhový (čistý) spád Hn =    18 m 18 m
- pracovní rozsah spádů H =    13,8 – 20,5 m 13,8 – 20,5 m

- průtoky:
       - návrhový průtok Qn  = 0,80 m3.s-1 0,35 m3.s-1

- pracovní rozsah průtoků
turbínou

QT = 0,35 – 0,95 m3.s-1 0,15 – 0,36 m3.s-1

- jmenovité otáčky turbíny nT = 375 min-1 375 min-1

- maximální výkon turbíny na
spojce

PTmax = cca 140 kW cca 55 kW

Generátor:
- typ horizontální synchronní horizontální synchronní
- výkon jmenovitý činný Pg = 140 kW 60 kW
- výkon jmenovitý zdánlivý Pg =   155 kVA 67 kVA
- napětí Un =   400 V 400 V
- otáčky nG =  375 min-1 375 min-1

- chlazení vzduchem (ventilátor) vzduchem (ventilátor)
- krytí IP 23 IP 23

Poznámka: *)  přesné parametry určí dodavatel zařízení na základě vlastního návrhu turbíny
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D.2.1.1.2.3 Popis technického řešení strojní části

Pro zlepšení provozních a ekonomických parametrů je navržena rekonstrukce

stávajícího zařízení soustrojí Bánkiho turbín MVE Žlutice. Stávající uspořádání odběrů a

přivaděčů k jednotlivým turbinám zůstane v celém rozsahu zachováno. Součástí úprav

bude i rekonstrukce obou spodních výpustí.

Rekonstrukce strojně-technologického zařízení obsahuje následující části:

1) Demontáž stávajícího zařízení

§ kompletní demontáž stávajících soustrojí Bánkiho turbiny TG1 a TG2, včetně

regulace a veškerého příslušenství

2) Instalace nových soustrojí  TG1 a TG2

§ kompletní instalace zařízení nových Bánkiho turbín TG1 a TG2

§ kompletní instalace nových systémů regulace turbín

§ kompletní instalace nových generátorů

§ nový systém příslušenství soustrojí (mazání a chlazení soustrojí, úprava

odvodu prosáklé vody z turbín)

3) Rekonstrukce spodních výpustí

§ demontáž klapkových uzávěrů a navazujícího potrubí výpustí

§ kompletní instalace nových regulačních uzávěrů a části potrubí výpustí

§ nové propojovací potrubí a obtok šoupátka výpusti

D.2.1.1.2.3.1 Přívod vody k turbínám

Systém přívodu vody na turbiny zůstane zachován ve stávajícím uspořádání.

Voda k turbíně TG1 je vedena přívodním potrubím DN 600, které je napojeno T-

kusem na pravou větev spodních výpustí DN 600 před stávajícím klapkovým uzávěrem

výpusti DN 600. Na potrubí je instalována klapka DN 600 s el. pohonem. Před turbinou TG1

je umístěn přechodový kus.

Voda k turbíně TG2 je vedena přívodním potrubím DN 500, které je napojeno T-

kusem a přechodem DN 600/500 na levou větev spodních výpustí DN 600 před stávajícím

klapkovým uzávěrem výpusti DN 600. Na potrubí je instalována klapka DN 500 s el.

pohonem. Před turbinou TG2 je umístěn přechodový kus.
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D.2.1.1.2.3.2 Soustrojí TG1

Ve strojovně bude provedena demontáž původního zařízení soustrojí Bánkiho turbíny

TG1.  Vtokový přechodový kus a savka TG1 zůstane stávající.

Provede se instalace kompletně nového soustrojí nové Bánkiho turbiny TG1 vč.

regulace a příslušenství.

Nová Bánkiho turbína bude připojena na stávající vtokový přechodový kus.

Předpokládá se, že nové zařízení turbiny TG1 bude uloženo na upraveném

stávajícím rámu turbíny zabetonovaném do podlahou strojovny. Na rám je připojena stávající

savka zaústěna do stávající odpadní štoly. Nový synchronní generátor bude uložen na

novém rámu zapuštěném do nového bloku nad podlahou strojovny a bude pomocí spojky

připojen k hřídeli turbíny.

Po instalaci budou doplněny příslušné kryty a poklopy kolem zařízení.

U soustrojí budou dále instalováno zařízení regulace a ostatní potřebné pomocné

provozy (mazání, chlazení, odvod prosáklé vody atd.).

D.2.1.1.2.3.3 Soustrojí TG2

Po demontáži Bánkiho turbiny TG2 bude ve strojovně instalováno soustrojí nové

Bánkiho turbiny TG2 vč. regulace a příslušenství. Vtokový přechodový kus bude nový,

savka TG2 bude upravena.

Nová Bánkiho turbína bude připojena na nový vtokový přechodový kus.

Předpokládá se, že nové zařízení turbiny TG2 bude uloženo na upraveném

stávajícím rámu turbíny zabetonovaném do podlahy strojovny. Na rám je připojena stávající

upravená savka zaústěná do stávající odpadní štoly. Nový synchronní generátor bude

uložen na novém rámu zapuštěném do nového bloku nad podlahou strojovny a bude pomocí

spojky připojen k hřídeli turbíny.

Po instalaci budou doplněny příslušné kryty a poklopy kolem zařízení.

U soustrojí budou dále instalováno zařízení regulace a ostatní potřebné pomocné

provozy (mazání, chlazení, odvod prosáklé vody atd.).
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D.2.1.1.2.3.4 Rekonstrukce spodních výpustí

Použití stávajících klapek DN 600 jako regulačního orgánu se jeví jako nevhodné –

při provozu výpustí se negativně projevuje především chvění, hluk a kavitace. Rovněž

navazující potrubí je již značně zkorodované a je požadována jeho výměna.

Na základě rozhodnutí investora bude provedena rekonstrukce obou spodních

výpustí s použitím nového regulačního segmentového uzávěru.

Na každém potrubí výpusti bude demontována stávající klapka DN 600.

Navazující stávající potrubí DN 600 za klapkou vč. přechodového kusu bude

vybouráno a demontováno. Bourání vč. odstranění části stávajícího opancéřování bude

rovněž provedeno i v prostoru nového umístění segmentových uzávěrů.

Do vybouraného a stavebně připraveného prostoru se osadí nové potrubí výpusti

zakončené přírubou. Osa potrubí je ve vodorovné rovině otočena o cca 3° tak, aby vznikl

dostatečný prostor pro instalaci nového regulačního uzávěru.

Na přírubu potrubí DN 600 bude instalován nový segmentový uzávěr, který bude

sloužit pro regulaci průtoku výpustí. Nově upravené boční zdi a dno budou v části okolo

výstupního otvoru SU opatřeny novým opancéřováním.

Vzhledem k tomu, že bude demontována stávající klapka na výpusti DN 600 a nový

plně otevřený regulační uzávěr má minimální ztráty, lze (při mírně větším výstupním profilu

než je stávající) předpokládat, že nedojde ke snížení stávající kapacity spodních výpustí.

Ovládání uzávěru bude řešeno pomocí ovládací tyče, pák, převodů a el.

servomotoru. Převody a el. servomotor bude umístěn na podlaze v prostoru strojovny.

Vlastní segmentový uzávěr bude speciálně řešen pro regulaci (vhodné tvarování

dolní hrany, těsnění a kapotáž proti odstřiku při částečném otevření, prostup pro ovládací tyč

přes zeď bude řešen vodotěsnou manžetou).

Po osazení nového segmentového uzávěru bude provedena betonáž a instalace

opancéřování – napojení na stávající opancéřování dna a stěn v prostoru výtoku do odpadní

štoly.

Poznámka:

Pro vypouštění malých průtoků (kde jsou velké rychlosti při relativně malé ploše) se

doporučuje použití asanačních potrubí DN 150 vybavených regulačním uzávěrem.
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Dále bude provedena rekonstrukce propojovacího potrubí DN 100 mezi levou a

pravou výpustí. Původní potrubí bude ve volné části demontováno a nahrazeno novým

nerezovým potrubím s příslušnými uzávěry.

D.2.1.1.2.4 Funkce zařízení

MVE bude po modernizaci řešena jako plně automatická s občasným dohledem.

Automatika obou soustrojí TG1 a TG2 bude zajišťovat snímání všech potřebných veličin

soustrojí, ovládat pomocné pohony a akční členy soustrojí, zajišťovat automatické pochody

(spouštění, odstavování, havarijní odstavování) a provádět diagnostiku provozu soustrojí.

Soustrojí budou spouštěna, odstavována a regulována automaticky na základě

povelů řídícího systému, popřípadě na základě povelů obsluhy z místních terminálů ve

strojovně MVE nebo z počítače v provozním středisku. Nouzově nebo při zkouškách a

uvádění do provozu lze soustrojí ovládat přímým řízením jednotlivých pohonů a akčních

členů z komunikačních terminálů ve strojovně.

V případě výpadku sítě se průtok turbínou zavírá automaticky uzavřením provozního

uzávěru – regulační klapky turbiny a uzávěru před turbinou. Současně se otevírá stávající

uzávěry na obtoku - asanačním potrubí, který zajistí přepouštění asanačního průtoku do toku

řeky Mže pod hrází VD Žlutice.

Při obnovení napětí v síti se turbína automaticky uvede do provozu a uzávěry na

obtocích se uzavřou.

Ovládání uzávěrů spodních výpustí bude zajišťovat obsluha VD dle požadavku

odpouštěných průtoků a to ovládacími tlačítky na panelu el. rozvaděče ve strojovně.

D.2.1.1.2.5 Zásady montáže

Modernizace MVE bude probíhat v prostoru stávajících objektů VD Žlutice.

Postup demontážních a montážních prací je nutné sladit s postupem výstavby

navazujících stavebních objektů a provozních souborů.

Doprava zařízení do strojovny sdruženého objektu bude umožněna přes stávající

vjezdová vrata a přístupovou štolu v hrázi VD.

Veškeré technologické zařízení musí být uzpůsobeno pro dopravu a montáž

v omezených podmínkách stávající přístupové štoly a strojovny ponořeného objektu
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VD Žlutice – vhodně rozměrově a hmotnostně dělené celky. Pro dopravu zařízení do

strojovny se předpokládá použití stávajícího upraveného dopravního vozíku, který pojíždí po

podlaze v přístupové chodbě.

Pro vlastní montáž a demontáž zařízení ve strojovně bude sloužit nový ruční

kladkostroj o nosnosti 3,2 t pojíždějící po jeřábové dráze ve strojovně. Rovněž v prostoru nad

novým segmentovým uzávěrem bude doplněna další jeřábová dráha kotvená do stropu

objektu strojovny. Na vhodných místech budou instalována závěsná oka pro přenosné

kladkostroje. Dále bude použito i drobných montážních prostředků - zvedáky, ruční

kladkostroje apod.

Pro instalaci nového zařízení MVE se předpokládá následující postup prací:

Práce se budou provádět postupně na jednotlivé větvi spodní výpusti. Druhá výpusť

bude po dobu rekonstrukce v provozu.

Demontáž stávajících soustrojí Bánki a zařízení výpusti

Nejprve se uzavře vtok do potrubí výpusti - instalace revizního uzávěru (čočky)

pomocí potápěčů na vtoku do potrubí výpusti. Dále se uzavře šoupátko na výpusti DN 600 a

klapka (DN 600/DN500) na přívodním potrubí k turbině.

Potom následuje vlastní demontáž původního technologického zařízení soustrojí

Bánkiho turbiny, generátoru a převodovky vč. příslušenství, demontáž klapky na výpusti a

vybourání původního přechodového kusu potrubí výpusti.

Instalace nového technologického zařízení výpusti

Do stavebně připraveného prostoru spodní výpusti se osadí potrubí a následně i

vlastní segmentový uzávěr. Poté následuje betonáž potrubí výpusti. Po betonáži bude

dokončena montáž ovládání segmentových uzávěrů – tj. ovládací tyč, převody a servomotor.

Instalace nového technologického zařízení MVE

Na podlaze strojovny bude po předešlé stavební připravenosti (nový betonový blok

pro kotevní rám pro instalaci nového generátoru) nainstalováno soustrojí s Bánkiho turbinou.

Do upraveného rámu v podlaze objektu bude usazena nová turbina, která bude na vstupu

připojena na stávající vtokový kus. Na nový betonový blok bude osazen nový generátor,

který bude pomocí spojky připojen k turbíně.

Následně se přistoupí ke konečné montáži - namontuje se servomotor regulace
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soustrojí, provede se trubkování chlazení a odvedení prosáklé vody a montáž krytů.

Po provedení zkoušek a uvedení do provozu se provede obdobně rekonstrukce

druhého soustrojí.

D.2.1.1.2.6 Zkoušky a uvedení do provozu

Provedení příslušných zkoušek a uvedení technologického zařízení do provozu po

ukončení rekonstrukce MVE bude realizováno dle vzájemně schváleného programu

zkoušek. Tento program vypracuje zhotovitel rekonstrukce v rámci prováděcí dokumentace a

předá objednavateli před zahájením zkoušek ke schválení.

Podle schváleného programu bude provedeno komplexní vyzkoušení

o předpokládané délce 72 hodin nepřerušovaného provozu.

Po úspěšném provedení všech testů a po zaškolení obsluhy bude technologické

zařízení uvedeno do provozu.

D.2.1.1.2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematika bezpečnosti práce za provozu bude řešena v provozním řádu pro MVE

platném po uvedení stavby do provozu. Přitom je třeba vycházet z bezpečnostního pasportu

a provozních předpisů dodavatelů.

Za bezpečnost práce a ochranu zdraví během výstavby odpovídá prováděcí

dodavatelská organizace.

D.2.1.1.2.8 Vlivy na životní prostředí

Při provádění montážních prací na VD Žlutice je třeba respektovat vodárenský účel

vodního díla. Je nutné dodržovat montážní postupy a použít vhodných materiálů tak, aby

nevznikla možnost znečistění vody nebo nebyla ohrožena kvalita vody.

D.2.1.1.3 Zvláštní požadavky

D.2.1.1.3.1 Požadavky na dokumentaci, kterou zabezpečuje zhotovitel

Součástí dokumentace DPS není dodavatelská, realizační, konstrukční, výrobní ani

dílenská dokumentace, dokumentace dočasného zařízení a pomocných konstrukcí
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dodavatele stavby, které zabezpečuje zhotovitel.

S ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje zhotovení stavby více
podrobností (nejsou předmětem DPS), které jsou podmíněné možnostmi, vybavením a

používanými technologiemi zhotovitele, skutečným postupem a organizací prací a použitými

výrobky.

Zhotovitel zpracuje dodavatelskou realizační, výrobní a dílenskou dokumentaci:

Zhotovitel zajistí zpracování dodavatelské, realizační, výrobní a dílenské dokumentace:

- před zahájením prací provede zhotovitel kontrolní zaměření konstrukcí
a inženýrských sítí v objektu, vč. částí stávajícího technologického zařízení.

- zpracuje realizační dokumentaci obsahující projekční, konstrukční, dílenské a
montážní výkresy pro technologické zařízení, výkresy pomocných konstrukcí
(pracovních, montážních a podpěrných lešení, apod.), výkresy dispozice zařízení,
technické zprávy, technologické postupy a specifikace, pevnostní výpočty,
materiálové charakteristiky.

Dodavatelská dokumentace a technologické postupy provádění prací musí být
odsouhlasené investorem.

Zhotovitel stavby je povinen při návrhu použití konkrétních výrobků (materiálů)

dodržet specifikované technické požadavky a parametry, které jsou uvedené v technické

zprávě, technické specifikaci, výkresech nebo výkazu výměr. Použití výrobků (materiálů)

s lepšími technickými parametry než specifikovanými, je možné.

Zhotovitel před zabudováním všech výrobků do konstrukce (konkrétního dodavatele

výrobků navrhne zhotovitel stavby) prokáže investorovi, že parametry a vlastnosti zvolených

výrobků jsou v souladu s požadavky uvedenými v technické zprávě, specifikaci, výkresech

nebo výkazu výměr.

Upozorňujeme, že výběr konkrétního dodavatele výrobku může vyvolat částečné

změny v předkládané projektové dokumentaci, které projekčně zpracuje zhotovitel stavby a

následně projedná s investorem díla.

Všechny náklady spojené s uvedenými činnostmi a pracemi jsou součástí nabídky

zhotovitele.
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D.2.1.1.3.2 Požadavky na postup výstavby

Z hlediska postupu výstavby nevyžaduje modernizace MVE a spodních výpustí žádné

zvláštní požadavky.

Při přípravě a provádění modernizace MVE a spodních výpustí VD je třeba provést a

respektovat následující:

§ Přešetřit celkové uspořádání a parametry s ohledem na zařízení konkrétního

vybraného dodavatele strojní části a požadavky investora.

§ Při zpracování realizační projekční a konstrukční dokumentace a při technologické

přípravě je třeba respektovat stávající zařízení a napojení na stávající potrubí

§ Optimalizovat postup montáže s ohledem na harmonogram výstavby.

§ Při návrhu a instalaci nového zařízení je především nutno brát do úvahy způsob

dopravy do strojovny, rozměry průjezdných profilů, stavebních konstrukcí objektu a

způsob montáže pomocí zdvihacích zařízení ve strojovně – stávajícího kladkostroje.

§ Práce se budou provádět postupně na jedné větvi spodní výpusti. Druhá výpusť bude
po dobu rekonstrukce v provozu.

§ Dodavatel zajistí po dobu prací na rekonstrukci vhodnou ochranu stávajícího zařízení

oproti poškození stávajícího a prašnosti v prostředí strojovny

§ VD bude v průběhu rekonstrukce v provozu, při provádění prací je třeba zajistit

činnost rozhodujících zařízení a umožnit práci obsluhy.

D.2.1.1.3.3 Likvidace odpadů

Odpady, které budou vznikat při demontáži a montáži technologického zařízení,

budou tříděny dle katalogu odpadů a bude s nimi nakládáno podle jejich skutečných

vlastností v souladu s platnými právními předpisy.

S veškerými odpady vzniklými při realizaci tohoto projektu bude nakládáno podle

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Odpady k odstranění a využití budou předávány výhradně osobám oprávněným dle

citovaného zákona a to spolu se základním popisem odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

v platném znění.

Při práci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých zařízení neznečišťovaly

vodní tok.
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D.2.1.1.4 Přílohy technické zprávy

D.2.1.1.4.1 Specifikace zařízení

Specifikace zařízení je obsažena ve zprávě č. D.2.1.3  Technická specifikace.

Brno, leden 2021 Ing. Miloslav Kupský


