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D.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D.1.1  Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

 

Předmětem stavby je oprava pravobřežní kamenné opěrné zdi vodního toku Bělá v úseku                          
ř. km 20,319 – 20,435. Stavba se nachází v trvale zastavěném území obce Skuhrov nad Bělou. 

Stavba plní důležitou funkci stabilizace pravého břehu koryta vodního toku a okolních pozemků.  

Z toho důvodu jsou navržené udržovací práce, které spočívají v opravě poškozeného založení 
opěrné zdi a přespárování poškozených míst. 

 

Rozsah navrhované údržby 

 

Přespárování zdi 

ř.km 20,319 – 20,327 přespárování opěrné zdi (70 %) 

délka úpravy 8,00 m 

Plynovod – ř. km 20,325 

Nová řada založení a přespárování 

ř.km 20,327 – 20,357 oprava založení kamenné opěrné zdi a přespárování (60 %) 

délka úpravy 30,00 m 

Přespárování zdi 

ř.km 20,357 – 20,388 přespárování opěrné zdi (50 %) 

délka úpravy 22,00 m 

Stávající kamenná zídka 

ř.km 20,388 – 20,417  stávající kamenná zídka bez zásahu  

délka úpravy 29,00 m 

Přespárování zdi 

ř.km 20,417 – 20,426 přespárování opěrné zdi (60 %) 

délka úpravy 9,00 m 

Stávající kamenná zídka 

ř.km 20,426 – 20,435 stávající kamenná zídka bez zásahu 

délka úpravy 9,00 m 

 

Předpokládá se, že vytěžený materiál bude přemístěn a uložen na skládku do 15 km od místa 
stavby. Předpokladem je skládka BERIMEX s.r.o. 

 

D.1.2  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce, návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. 
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Nosné konstrukce jsou navržené se založením v běžně uznávané nezámrzné hloubce pro daný 
klimatický region, tedy min. 800 mm pod terénem. 

 

D.1.3  Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 

 

Převedení vody 

Pro provedení stavby je navrženo v jednotlivých částech úpravy převedení vody vybudováním 
hrázky z dvoukomorových pytlů s pískem. Zmíněné převedení vody bude budováno postupně 
podle postupu opravy.  

Pytle s pískem budou pokládány podélně k toku vody na upravený vyrovnaný podklad. Základní 
vazbu budou tvořit dva pytle (tzn. čtyři komory). 

Stav hrázky musí být pravidelně kontrolovaný (min. 2x denně), aby byl zajištěný bezpečný pracovní 
prostor pro provedení stavby. 

Stavbu nelze provádět v době za zvýšených průtoků. Při zvýšených průtocích (průtoky větší než 

výška vybudované hrázky) budou práce přerušeny. 

Koryto vodního toku nebude přehrazeno. Bude vytvořena pouze částečná hrázka před založením 

opěrné zdi, která neovlivní funkci vodního toku. 

Pytle budou zajištěné nornou stěnou z desek instalovaných ve dně osy koryta vodního toku. Stěna 

bude zajištěna pomocí prutů z betonářské žebříkové oceli o průměru min. 16,00 mm zaražených 

do dna koryta vodního toku. Pomocná stěna bude sloužit jako bariéra neumožňující podpovrchový 

prostup vody do pracovního prostoru. 

Po dobu provádění stavby se nepředpokládá zakalení vody v korytě vodního toku. 

 

 
Obrázek 1. Kladení dvoukomorových pytlů [1] 

 

Oprava založení kamenné opěrné zdi 

V úseku otevřené základové spáry ř. km 20,319 – 20,385 je pro zachování stability navržena 
celková oprava založení opěrné zdi. 

 
Po řádném odvodnění staveniště bude před zdí vykopaná pracovní rýha, která odkryje poškozený 
základ v tomto úseku. Dále bude celá spodní řada kamene v daném úseku postupně odbourávána. 
Po odbourání bude vzniklý prostor očištěn. Poté se umístí bednění tak, aby se mohl dobetonovat 
chybějící betonový základ do požadovaného tvaru. Nová dobetonovaná část základu se naváže na 
základ stávající. Propojovací výztuž u této opravy není navržena. Na dostavěný betonový základ 
se na maltu uloží očištěné vybourané a nové kameny. Vybourané nepoškozené kameny se navrátí 
zpět kde budou pevně vklíněny do opěrné zdi. Chybějící kameny se doplní novými, které budou jak 
materiálově, tak vzhledově podobné stávajícím a budou také vklíněny do opěrné zdi. Vzniklý 
prostor za zdivem bude pomocí nízkotlaké injektáže vyplněn betonovou směsí, tak aby za zdivem 
nebyl prázdný prostor. Nakonec nejdříve po 3 dnech bude celá nová kamenná řada založení 
vyspárována (stejně tak bude vyspárovaná celá opěrná zeď v tomto úseku). 
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Betonáž bude probíhat podle individuálních podmínek po zajímkování, obnažení a vyčištění 
kaveren a bude vyhotovena z betonu třídy C30/37 - XC4, XF3, konzistence S3. 

Pro celý rozsah stavby byl zvolen beton stejné třídy. 

 
Kámen do opravy založení opěrné zdi 

Kámen do opěrné zdi bude použit sekaný (ne řezaný) a bude s atestem pro vodní stavby, tak aby 
byl kámen odolný proti obrusu a proti agresivitě vody. Měrná hmota kamene musí odpovídat 
nejméně 2,30 t/m3. Přidaný kámen bude rozměrově a charakterově odpovídat stavujícímu a bude 
splňovat normy ČSN 72 1800 a ČSN EN 13383-1. 
 
Jelikož je stávající kamenná opěrná zeď postavená z kamenů o různých velikostech, nebude 
prostor založení po odbourání v celém úseku opravy stejný. Proto doporučujeme prostor založení 
před realizací změřit a určit reálné rozměry nových kamenů. Pro návrh byl do založení zvolen 
minimální rozměr kamene 250 x 400 x 250 mm.  

 
 

Obrázek 2. Vzorové minimální rozměry kamene 

 

Kameny budou ukládány na maltu a pevně vklíněny do založení opěrné zdi. Nové kameny do 
opěrné zdi by měli mít ideálně zkosenou hranu.  
 
Bednění a odbedňování 

U stavby je navrženo bednění při dobetonování základu opěrné zdi do požadovaného tvaru.   

Bednění musí být dostatečně tuhé a těsné, aby zabránilo ztrátám cementové směsi z betonu a aby 
zajistilo správné umístěni, tvar a rozměry konečného díla. Bude provedeno tak, aby při 
odbedňovaní nemohlo dojit k otřesům a poškození betonu. 

Bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu odpovídající TP ČBS 03 – Technická pravidla 
České betonářské společnosti). 

Desky bednění budou mít srovnané hrany pro přesně osazeni a budou spojovány ve svislých nebo 
vodorovných spárách. 

Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušeni betonu.  

Odbednění konstrukce je možné nejdříve po 72 hodin od ukončení betonáže. 
 

Kamenné opevnění před opěrnou zdí 

Před opěrnou zdí v ř. km 20,327 – 20,357 došlo vlivem zvýšených průtoků v korytě vodního toku 

k odplavení stávajícího kamenného opevnění v založení opěrné zdi. Z důvodu zachování ochrany 

založení opěrné zdi před vodní erozí je navrženo doplnění chybějící kamenné rovnaniny s 

vyklínováním. 
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Přespárování kamenné opěrné zdi 

Je navrženo přespárování poškozených míst. Nesoudržné spáry budou vysekány do hloubky        
70 mm s následným vyčištěním vysokotlakým paprskem. Spáry se opět vyplní a zatřou spárovací 
cementovou maltou tak, aby malta zůstala 5 až 10 mm pod lícem kamenného opevnění. 

Malty pro výplň spár zdiva musí splňovat požadavky ČSN EN 998-2 ed.2. Specifikace malt pro 
zdivo – část 2: Malty pro zdění. Orientační hodnoty doporučeného nejnižšího obsahu cementu 
v cementových maltách mají pro cementovou maltu pro spárování 450 kg.m3 písku. 

Předpokládá se použití pytlovaného výrobku s deklarovanými vlastnostmi. 

Projektová dokumentace počítá s prováděním stavby po krátkých úsecích z důvodu zachování 
stability celé konstrukce. 

Projektová dokumentace neřeší těžbu sedimentu z koryta vodního toku, jedná se pouze o opravu 
pravobřežní opěrné zdi. 

 

Zásady pro ochranu inženýrských sítí 

Podle vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury stavba kříží inženýrské sítě. Proto je 

navrženo ruční čištění v ochranných pásmech inženýrských sítí. Upozorňujeme, že trasy uvedené 

v situaci stavby jsou pouze informativní. 

Před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí vytýčení stávající inženýrské sítě na staveništi 

oprávněnými osobami. O vytýčení sítí se sepíše záznam do stavebního deníku. S polohou a 

možnými riziky na pracovišti se prokazatelně seznámí všichni pracovníci stavby. 

V případě kolize se poloha ověří ručně kopanými sondami a bude stanovený postup ochrany. 

Podle vyjádření vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury se stavba nachází v ochranných 

pásmech inženýrských sítí GasNet, s.r.o. (plynovod) a ČEZ Distribuce, a.s (nadzemní elektrické 

vedení). Zvýšené pozornosti je nutné dbát hlavně u plynovodního potrubí, které je vedeno pod 

korytem vodního toku a mohlo by zde při provádění stavby dojít ke kolizi.  

Upozorňujeme, že trasy uvedené v situaci stavby jsou pouze informativní. 

 

Harmonogram výstavby 

- úprava příjezdu, 

- vybudování zařízení staveniště, 

- převedení vody v místě opravy opěrné zdi pomocí hrázky z pytlů s pískem, zajímkování, 

- oprava založení kamenné opěrné zdi, 

- přespárování opěrné zdi, 

- úklid a vyklizení staveniště. 

 

D.1.4  Seznam použitých norem a předpisů 

ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky 

ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – část 1: specifikace 

TNV 75 2103 Úpravy řek 
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