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D.2.1. - 1. PŘEDMĚT PRACÍ, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
   

Cílem opravy je obnova vybrané technologické části VD – Gallových řetězů levého a 

pravého jezového pole VD Poděbrady.  

 

  

D.2.1 - 1.1 Údaje o stavbě: 

Název stavby: VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu 

Vodní tok: Labe 

Říční km: 904,573 

Místo stavby: VD Poděbrady 

Hydrolog. číslo povodí: 1-04-04-016 

Kraj: Středočeský 

K.ú.: Poděbrady 723495 

Obec s rozšiř. působ.: Poděbrady 

Charakter stavby: Oprava – technologické části VD 

Účel stavby: Oprava technologické části VD bude prováděna za účelem zajištění 

dlouhodobé provozuschopnosti VD 

Číslo akce: 139190001 

 

 

D.2.1 - 1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Vlastník: 

Právo hospodaření 

přísluší a investor akce: 

 

Česká republika 

 

Povodí Labe, státní podnik 

IČ 70890005; DIČ CZ70890005 

Víta Nejedlého 951/8; Slezské Předměstí; 500 03 Hradec Králové 

+420 495 088 111 

Fax:     +420 495 088 102 

Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik 

Závod Roudnice nad Labem   

Nábřežní 311; 413 01 Roudnice nad Labem 

+420 416 805 511 

Provozovatel: 
- výkon správy a operativní 

   hospodaření zajišťuje 

Povodí Labe, státní podnik 

Závod Roudnice nad Labem – Provozně technický úsek Pardubice 

Provozní středisko Kostomlaty nad Labem 

Kostomlaty nad Labem 64; 289 21 Kostomlaty nad Labem 

+420 321 721 425 
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D.2.1 - 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Hlavní projektant: 

 

 

 

 

 

 

Autorizace: 

PS PROFI s.r.o. 

IČ 26244918; DIČ CZ26244918 

Dalibor Fiala 

Traubova 1546/6, 602 00 Brno 

 +420545212310 

Fax: +420545216784 

Email: fiala@psprofi.cz 

 

Ing. Jaromír Florián 

Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

Vedený pod číslem  1001778 v evidenci autorizovaných osob u České 

komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 

 

 

D.2.1. - 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

Pro projekt VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu byly využity následující projektové 

podklady: 

 

- VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu – záměr opravy; rok 2018 

  zpracovatel Povodí Labe, státní podnik 

 

- VD Rozkoš, rekonstrukce pohybových mechanizmů revizních tabulových uzávěrů spodních 

hrázových výpustí – DPS, DSPS; rok 2017, 2018 

   zpracovatel PS RPOFI s.r.o. 

 

- Manipulační řád pro vodní dílo Poděbrady na Labi v ř. km 904,573; rok 2012 

  zpracovatel Povodí Labe, státní podnik.   

 

- Český úřad zeměměřický a katastrální - výpisy z KN (www informace o parcele, stavbě) 

 

- fotodokumentace projektanta a investora;  www stránky   

 

- archivní dokumentace Povodí Labe, státní podnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fiala@psprofi.cz
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D.2.1. - 3. PODMÍNKY  PRO  STAVBU 
 

Podmínky a opatření pro provedení stavby: 
 

1) Příprava staveniště: 

 zařízení staveniště (ohraničení staveniště) na pravém břehu v oploceném areálu VD 

Poděbrady (vymezený prostor 20x10m pro zřízení odstavné plochy na stávající 

zpevněné manipulační ploše - parkování vozidel stavby, umístění  chemického WC, 

mobilní stavební buňky, skladových prostor a dočasné deponie materiálu) p.č. 3858  

 zřízení (ohraničení) překladiště materiálu v oploceném areálu VD Poděbrady 

(vymezený prostor 7x7m na stávající zpevněné manipulační ploše a platě PK) – 

transport materiálu z vozidel na plavidlo p.č. 3858, p.č. st. 4108/3 

 zřízení pracoviště v prostoru pilířů a strojoven zvedacích mechanizmů levého / pravého 

jezového pole VD p.č. st.4107/5 

 zřízení pracoviště na vodní hladině v prostoru cca 55x35m před levým a pravým 

jezovým polem z HV - soulodí o patřičné nosnosti pro autojeřáb + materiál + ZS 

(umístění technologie na opravu Gallových řetězů, …,  plavidlo, stavební buňka, 

chemické WC, skladovací prostory, dočasná deponie materiálu) p.č. st. 4107/5,            

p.č. 4107/1 

 zřízení pracoviště v zahrazeném prostoru levého a pravého jezového pole VD (případná 

instalace lešení u výklenku pilířů pro umožnění opravy Gallova řetězu, …) p.č. 

st.4107/5  

 napojení na el. síť – zařízení napojení stavebního rozvaděče s podružným měřením 

z rozvaděče v prostoru jezových pilířů VD (levé a pravé jezové pole) p.č. st.4107/5  

 napojení na el. síť – zařízení napojení stavebního rozvaděče s podružným měřením 

z rozvaděče v prostoru PK VD p.č. st. 4108/3 

 transport materiálu (Gallových řetězů, …) bude zajišťovat po vodní hladině soulodí 

zhotovitele ve vyznačeném dopravním koridoru viz. č.v.A2-1858-C.2ab p.č. 4107/1, 

p.č. st.4108/3, st.4107/5 

 přístup na staveniště (pracoviště) bude z prostoru pochůzné lávky VD do jezových pilířů 

a strojoven levého / pravého jezového pole p.č. st. 4107/5 

 přístup na staveniště (pracoviště) v zahrazeném prostoru levého a pravého jezového 

pole VD bude ze soulodí zhotovitele a jezových pilířů p.č. st. 4107/5  

 napojení staveniště VD Poděbrady - pravého břehu PK Poděbrady (p.č. 3858 ze 

zpevněnou manipulační plochou) na dopravní infrastrukturu bude zajištěno stávající 

místní komunikací p.č. 3778/2, 3778/7 

 přístupová trasa pro mechanizaci na pravém břehu v oploceném areálu VD Poděbrady       

bude vedená po stávající zpevněné cestě (p.č. 3858) vedené jako travní porost (zpevněné 

štěrkovým ložem) – předpokládá se dostatečná únosnost terénu.  Po ukončení prací bude 

pozemek uveden do původního stavu (provedení případné zarovnání terénu).    

 prostor zařízení staveniště bude udržován v pořádku bez zásahů do zpevněných povrchů 

pozemku 
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2) Podmínky provádění prací: 

 práce budou probíhat za provozu VD při nominální vzduté hladině HV 186,69 (-0,1 až 

+0,2m) m n.m. a DV 183,99 m n.m.  

 lodní doprava - proplavení stupněm Poděbrady, nebude během provádění opravných 

prací na VD omezeno 

 práce v profilu jezového pole (L/P) budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení 

- slupic a hradel instalovaných do hradících drážek v nadjezí (HV) VD 

 práce (na opravě Gallových řetězů, … levého / pravého jezového pole) budou probíhat 

v prostoru výklenků jezových pilířů (z instalovaného lešení), jezových pilířů, strojoven 

soustrojí zvedacích mechanizmů a pracoviště na vodní hladině při napuštěné zdrži 

 práce na opravě Gallových řetězů, … levého a pravého jezového pole VD budou 

probíhat s ohledem na aktuální hydrologickou situaci 

 manipulace na VD budou po dobu opravy technologického zařízení (Gallových řetězů) 

levého a pravého jezového pole prováděny dle stávajícího manipulačního řádu obsluhou 

VD Poděbrady [z provozu bude odstaveno levé nebo pravé jezové pole. Po výzvě 

objednatele (provozovatele) VD bude při nepříznivé hydrologické situaci nebo 

převádění povodňových průtoků (přívalových vod) vyklizeno pracoviště v zahrazeném 

prostoru levého nebo pravého jezového pole a provedeno zajištění pracoviště na vodní 

hladině (pontonovém soulodí) a zařízení staveniště. Opravované technologické zařízení 

(Gallův řetěz, … ) stavidlového uzávěru levého nebo pravého jezového pole VD bude 

nadále mimo provoz].   

 veškeré manipulace ze soustrojím zvedacího mechanizmu stavidlových uzávěrů levého 

a pravého jezového pole požadované zhotovitelem stavby během opravy 

technologického zařízení budou prováděny po předchozím projednání 

s provozovatelem VD a pověřeným pracovníkem OIČ. Manipulace budou prováděny 

výhradně pracovníky provozovatele. 

 

 VD Poděbrady (jezová zdrž, PK) se nenachází v soustavě chráněných území NATURA 

2000 – Evropsky významná lokalita (EVL) viz. speciální situační výkres č.v. A3-1858-

C.4. 

 

 převedení povodňových průtoků (přívalových vod) bude zajišťovat:  

o stávající levé nebo pravé jezové pole 

o stávající štěrková propust 

o případně stávající MVE 

 

 

 PS 1. Část strojní: 

 demontážní, opravné a montážní práce na strojně technologickém zařízení levého 

a pravého jezového pole VD (Gallových řetězů soustrojí zvedacích mechanizmů 

stavidlových uzávěrů typu Stoney, …) bude probíhat na stavbě v prostoru jezového pole 

VD p.č. st.4107/5  (ze soulodí – plavidla, jezových pilířů, strojoven soustrojí zvedacích 

mechanizmů, …)  

 výrobní práce na strojně technologickém zařízení Gallových řetězů, vodítek řetězů 

L/P, … budou probíhat ve výrobním závodě zhotovitele 
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 pracovníci Povodí Labe a obsluha VD budou provádět: 

 veškeré manipulace se stávajícími uzávěry jezových polí VD za běžného provozu a při 

provádění prací na VD 

 zahrazení / odhrazení jezového pole L/P VD z HV (osazení a demontáž provizorního 

hrazení z HV včetně dodávky pomocného těsnícího materiálu – těsnící fólie, fixačních 

lan, …, manipulace a přeprava jednotlivých komponentů hrazení – slupice, hradla, 

lávka,…) 

 umožní napojení na el. síť v prostoru VD - PK 

 umožní přístup do rozvaděče VD (v jezových pilířích) 

 obsluha (investor, objednatel) VD Poděbrady seznámí zhotovitele s bezpečnostními 

riziky na pracovišti. Dále bude provádět odborný dohled a poradní asistenci zhotoviteli 

(např. při provádění provozních zkoušek – opravených Gallových řetězů stavidlových 

uzávěrů levého a pravého jezového pole) 

 

 

 zhotovitel bude zajišťovat kromě jiného: 

 vyklizení pracoviště v zahrazeném prostoru (levého/pravého) jezového pole VD po 

výzvě objednatele (provozovatele) VD při nepříznivé hydrologické situaci nebo 

převádění povodňových průtoků (přívalových vod)  

 potápěčské práce - asistence při osazení provizorního hrazení - slupic, lávky a hradel 

z HV jezového pole (očištění a kontrola hradících ok slupic od sedimentu, kontrola a 

očištění hradících drážek a hradícího prahu od sedimentu před hrazením, asistence při 

usazování slupic a hradel, osazení těsnící fólie, ...)  

  potápěčské práce – asistence při spuštění zdvižně spustného stavidla na dno vývaru 

(vyčištění prostoru vývaru pod stavidlem před spuštěním od sedimentu, ...) 

 stavební rozvaděč s podružným měřením 

 manipulace (transport) na staveništi při provádění prací 

 manipulace se soulodím - plavidlem (pracovištěm na vodní hladině) 

 instalace pracovního lešení (případně systému osobního zajištění osob proti pádu do 

hloubky) v prostoru výklenku jezových pilířů 

 uvedení vymezené pracovní plochy (staveniště) a přístupové trasy pro mechanizaci 

v oploceném areálu VD do původního stavu 

 ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých během stavby v souladu s platnou 

legislativou 

 

 

3) zdvihací a manipulační zařízení: 

PS 1. Část strojní: 

 těžká břemena – komponenty Gallových řetězů, … 

budou transportována za pomoci autojeřábu nebo 

zvedacího zařízení (ruky) z nákladního automobilu 

stojícím na překladišti u PK p.č. 3858, p.č. st.4108/3 

na plochu soulodí - plavidlo, které zhotovitel přepraví 

dopravním koridorem do prostoru provádění prací 

před levé nebo pravé jezové pole p.č. st. 4107/5. 

Z plochy soulodí budou břemena transportována 

autojeřábem do místa montáže (výklenek jezového 

pilíře, strojovna zvedacích mechanizmů, zásobník 

řetězu, …) p.č. st. 4107/5. Při demontáži stávajících Gallových řetězů bude postupováno 

v opačném pořadí.  
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 těžká břemena – Gallovy řetězy budou nadělena (dodána) na komponenty umožňující 

manuální transport za pomocí přepravních vozíků a kladkostrojů. 

 

 ostatní břemena a drobný materiál - spojovací materiál, … budou dopravovány po ploše 

staveniště (vymezeném prostoru staveniště a v prostoru VD) v místě provádění prací 

manuálně  

 

4) likvidace odpadů: 

S veškerými odpady bude nakládáno podle zákona - vyhlášky č. 93/2016 Sb.,                       

o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů.  

Při práci v blízkosti vodní hladiny bude nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých 

mechanismů neznečišťovaly vodní hladinu. 

 Uložení (umístění) přebytečného materiálu a odpadu bude řešeno v dalším projekčním 

stupni PD část B.8 Zásady organizace výstavby bod h).  

 

 

5) ostatní podmínky (montážní): 

  Soulodí (pracovní pontony, vany) - plavidlo používané zhotovitelem musí být 

dostatečně stabilní a musí mít dostatečný výtlak cca 60 t pro zatížení  autojeřábem AD35, 

pracovníky, pomocnými konstrukcemi  i umístěným materiálem, komponenty                                      

i technologickými zařízeními potřebnými pro opravu.  Plavidlo bude trvale ukotveno ve 

vymezeném prostoru vodní plochy VD před opravovaným jezovým polem. Při průchodu 

velkých vod bude soulodí – plavidlo přesunuto na bezpečné místo určené provozovatelem VD. 

 Pro přístup do výklenků jezových pilířů – místa provádění prací při opravě Gallových 

řetězů bude využito dočasně instalovaného lešení. Lešení bude postupně budováno a rozebíráno 

kolem výklenků jezových pilířů VD a technologických částí (Gallova řetězu) dle postupu prací. 

Uvedené prvky musí nosností a stabilitou upevnění zajišťovat bezpečný pohyb osob. 

 Všechna plavidla musí mít platná lodní osvědčení SPS pro uvedené použití. Plavidla a 

jejich profesionální  posádku  zajistí zhotovitel. 

 Provádění nátěrů musí být za vhodných klimatických podmínek dle doporučení výrobce 

a pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo při aplikaci nátěru k jeho znehodnocení  např. 

vlhkostí, deštěm, nízkou teplotou apod. 

 Pracoviště na VD musí být vybaveno tak, aby bylo zabráněno znečištění vodního toku 

škodlivými  látkami (norná stěna ve vývaru VD, případně kolem plavidla, ochranné plachty 

zásoba absorpčního  materiálu). Pracoviště musí být vybaveno odpovídajícím protipožárním 

inventářem (ruční hasící přístroje, nádoba na hořlavý odpad, a pod.). Rozvody elektrické 

energie na obslužných plavidlech musí odpovídat předpisům CS Lloydu  pro instalaci 

elektrozařízení  na plavidlech. 

 

 Bližší specifikace stavby a staveniště opravy Gallových řetězů levého a pravého 

jezového pole VD Poděbrady bude řešeno v dalším projekčním stupni viz PD část                          

A - Průvodní zpráva, část B - Souhrnná technická zpráva,  ...   
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D.2.1. - 3.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY ODKAZEM 
 

 D.2.1.-3.1.1 Přehled závazných předpisů: 

  Při přípravě akce a jejím provádění a při použití mechanizačních prostředků je 

nezbytné dodržení veškerých platných právních předpisů. 

 

1) bezpečnost práce a zařízení, požární ochrana: 

 Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., 

kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení. 

 Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 

(Zákoník práce). 

 Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

 Nařízení  vlády  č.  21/2003  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na  

osobní ochranné prostředky. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 

 Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 Nařízení  vlády  č. 11/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění  

bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č.  258 ze dne 14. 7.  2000  o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 Nařízení vlády č.  148/2006 Sb.  o  ochraně zdraví před  nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

 Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 

 Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 

 

 

2) projektování, stavební řád, životní prostředí: 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 Vyhláška  502/2006  Sb.  kterou  se  mění vyhl.137/1998  Sb.  o  obecných  

technických požadavcích na výstavbu. 

 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu. 

 Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

 Zákon č.22/1997  Sb., o  technických  požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění 

 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 Nařízení  vlády  č.163/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na  

vybrané stavební výrobky, v platném znění 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v 

platném znění 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

 

3) ostatní: 

 Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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D.2.1.-3.1.2 Přehled závazných norem: 

  

1) návrh a projekt: 

 ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb (zrušena 

k 1.4.2010) 

 

 

2) provádění opravných prací na technologickém zařízení: 

 TNV 75 2931 – Povodňové plány 

 ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 

 ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 

 ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

pozemních a inženýrských staveb. 

 ČSN EN 13480 - Kovová průmyslová potrubí 

 ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu 

svarových spojů. 

 ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 

 ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrostruskové zváranie a naváranie – základné pojmy. 

 ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad 

kovových materiálů. 

 ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů. 

 ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 

 ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli. 

 ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice. 

 ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z 

korozivzdorných ocelí. 

 ČSN EN ISO 8501 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot 

obdobných výrobků - Vizuální hodnocení čistoty povrchu. 

 ČSN EN ISO 8502 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot 

obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. 

 ČSN EN ISO 8503 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot 

obdobných výrobků - Charakteristiky  drsnosti povrchu otryskaných ocelových 

podkladů. 

 ČSN EN ISO 8504 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot 

obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu. 

 ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy 
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D.2.1. - 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

D.2.1. - 4.1 Související části PD: 

   - - -  

     

 

 

D.2.1. - 4.2 Nátěrový systém: 

 

Rekonstruované nebo nové technologické zařízení: 

1) Povrchová ochrana částí, instalovaného strojně technologického zařízení na stavbě bez 

možnosti demontáže bude provedena na stavbě (stávající OK zásobníků Gallových řetězů, 

…). 

 

2) Povrchová ochrana stávajících strojně technologických částí s možností demontáže bude 

provedena na stavbě  - pracovní plovoucí ploše – soulodí (nebude provedeno). 

 

2a) Povrchová ochrana částí vyráběných (opravovaných) v dílnách zhotovitelem vyjma ploch 

určených pro montážní sváry bude prováděna ve výrobním závodu zhotovitele, na stavbě 

bude proveden případný opravný nátěr poškozených ploch během přepravy a montáže (nové 

vodítko řetězu L/P, …) 

 

3) Nové komponenty technologických částí z materiálu nerez, bronz, mosaz … budou bez 

povrchové ochrany (komponenty Gallova řetězu, záchytné vany, spoj. materiál, …) 

 

4) Nové komponenty dodávané renomovanými výrobci budou opatřeny povrchovou ochranou 

dle výrobců (spoj. materiál, …) 

 

Nátěr bude volen podle korozních tříd. 

 

 

 

Technologické zařízení bude natřeno pro uvedené podmínky následujícím způsobem: 

 

- komponenty strojně technologického zařízení VD (vybraného zařízení levého / pravého 

jezového pole) umístěného v atmosféře – až 100% vlhkost (OK zásobníků Gallových řetězů, 

vodítek řetězů L/P, …)  

- agresivita prostředí a z něho vyplývající nátěrový systém bude volen následovně:  

 

- dle ČSN EN ISO 12944-2 korozní třída C4 – atmosféra agresivita vysoká  

- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost H – vysoká nad 15 let 

       nátěr viz specifikace – nátěrový systém 1, 2 
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D.2.1. - 4.3. Nátěrový systém - specifikace:  

  

1)  Vnější plochy komponentů vyráběných nebo opravovaných v dílnách zhotovitelem vyjma 

ploch určených k montáži vařením na stavbě 

– mater. konstrukční ocel  – vnější plochy v atmosféře (OK vodítek řetězů L/P, …)      

  – nátěrový systém 1:        

 

- tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle DIN 55298, drsnost Rz = 75-100m 

- nátěr: samozákladující nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných  

                      uretany, aplikovaný za studena 

            (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)      min.250m 

            - nátěr penetrační vrstva                100m 

 - nátěr podkladní       100m 

 - nátěr vrchní vrstva                     50m 

            barevné řešení – světle šedá RAL 7035   

 

 

2)  Vnější plochy komponentů opravovaných  zhotovitelem na stavbě  

     – mater. konstrukční ocel – vnější plochy v atmosféře (OK zásobníků Gallových řetězů, 

...)  

        – nátěrový systém 2:        

 

- mechanické očištění povrchu St 2 (mechanické nebo strojní očištění povrchu) 

- nátěr: samozákladující nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných  

                      uretany, aplikovaný za studena 

            (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)      min.250m 

            - nátěr penetrační vrstva                100m 

 - nátěr podkladní       100m 

 - nátěr vrchní vrstva                     50m 

            barevné řešení – černá RAL 9005 

 

 

EP ………………  epoxidový nátěr 

 

 

 

Poznámka: 

Tryskání bude provedené ekologicky nezávadným tryskacím médiem  např. Dirk-

Blastgrit Europa Ltd., které je schváleno Hlavním hygienikem ČR č. certifikátu V-002/98. 

Zároveň vyhovuje normě DIN 8201, díl 9. a ČSN EN ISO 11126, část 1. a 4. 

 

Popis otryskávacího média: 

- otryskávací médium se vyrábí z tekuté tavné strusky, která propadne při spalování uhlí 

a granuluje se ve vodní lázni. Struska se nejprve upravuje tzv. “mokrým procesem“ třídí se, drtí 

se, dále se suší a znovu třídí podle velikosti zrn. Takto vzniklé frakce se používají jako 

prostředek pro volné abrazivní otryskávání za sucha, mokra a k řezání vysokotlakým vodním 

paprskem. 
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Chemické složení: 

- otryskávací médium obsahuje méně než 1% volného SiO2, neobsahuje žádné ve vodě 

rozpustné látky, je nemagnetické, elektricky nevodivé, není hydroskopické ani vznítitelné. 

Je chemicky inertní a jeho zbytky nereagují s otryskávaným povrchem. 

 

Bezpečnost: 

- abrazivní médium je nehořlavé a neobsahuje žádné aromatické látky, to znamená, že nejsou 

zapotřebí žádná bezpečnostní opatření při zpracování, skladování a transportu. 
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D.2.1. - 5. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.2.1. - 5.1 úvod a popis stávajícího stavu: 

Vodní dílo Poděbrady (jez) bylo vybudováno v letech 1914-15 v rámci úpravy 

a splavnění labské vodní cesty jako součást úpravy Labe v říčním úseku (tratí) 

Klavary - Nymburk. Stavba vodní elektrárny byla provedena v letech 1917-19 a plavební 

komory 1921 - 23.  

Stávající OK stavidlových uzávěrů typu Stoney, soustrojí zvedacích mechanizmů, 

Gallových řetězů a technologického příslušenství levého a pravého jezového pole je původní z 

roku 1915 - tj. 105let.  

V letech 2015-16 prošla OK stavidlových uzávěrů komplexní obnovou povrchové 

ochrany, osazením nového těsnění a přepadového krytu. 

VD sestává ze stavidlového jezu o dvou polích, štěrkové propusti, plavební komory 

a rybího přechodu v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik 

a vodní elektrárny (MVE - 1.elektrárenská s.r.o.) v majetku třetích osob. 

 

- popis VD: 

 

Základní údaje: 

Doba výstavby jezové konstrukce:   1914 – 1915  

(do 1924 včetně MVE, plavební komory, překladiště a úpravy Labe v délce 4 km) 

Štěrková propust - původní z roku    1887 

(výměna stavidla - v roce 1975 osazeno stavidlo s nasazenou klapkou, metalizace Zn+nátěr) 

Počet hrazených polí:     2 + 1 (štěrková propust) 

Světlá šířka jezového pole:    2×22 000 mm + 8000 mm 

Kóta pevného prahu jezové konstrukce:  183,73 m n.m. 

Kóta horní nominální provozní hladiny (kolísání): 186,69 (-0,1 až +0,2 m) m n.m.  

Kóta dolní provozní hladiny:    183,99 m n.m. 

 

Stavidlový jez:  

 Pohyblivý jez má dvě jezová pole o světlosti 22,0m, která jsou hrazena ocelovými 

stavidly typu Stoney. Pravé jezové pole je hrazeno stavidlem pouze zdvižným, levé pole 

stavidlem zdvižně-spustným pod korunu pevné spodní stavby jezu. Dosedací práh spodní 

stavby jezu je na kótě 183,73 m n.m. 

 Stavidla jsou zavěšena na obou stranách na Gallových řetězech a zvedáno zdvihadly 

instalovanými v budkách pilířových nástavců. Synchronizace pohybu zdvihadel je zajištěna 

tím, že jsou hnána pohonem ze společné manipulační budky umístěné uprostřed každého pole. 

Pohon stavidel je pomocí elektromotorů, při poruše je ruční. Hmotnost hradících konstrukcí je 

151t, hmotnost zdvihacích mechanismů 57t. 

 Jezové pilíře mají šířku 3,40m a délku 16,25m. Horní zhlaví pilířů jsou upravena lomeně 

do hydraulicky vhodného tvaru. Pilířové nástavce nesou strojovny pohybových mechanismů a 

železobetonovou manipulační lávku, na které jsou ve středu jezových polí umístěny 

manipulační budky a pohony s ovládacím zařízením pohybových mechanismů stavidel jezu.  

 Provizorní hrazení jezových polí tvoří 2 slupice a ocelová hradla o délce 5,0m a profilu 

8,5 x 12cm. 
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Plavební komora:   

 Plavební komora (PK) je umístěna při pravém břehu a je od jezu oddělena ostrovem. 

Plavební komora je jednolodní o rozměrech 85 x 12m. Minimální hloubka vody nad 

záporníkem je 3,0m. Dno PK je na kótě 177,99 m n.m. 

 V horním i dolním ohlaví PK jsou vzpěrná ocelová vrata, jejichž pohon je zajištěn 

hydraulickými servoválci. Plnění i prázdnění PK se provádí dlouhými bočními obtoky 

zaklenutého tvaru o rozměrech 1,6 x 2,0m. Obtoky jsou hrazeny segmentovými uzávěry 

s hydraulickým pohonem.  

 Pro odstraňování ledu z vrátňových výklenků je instalováno vzduchovací zařízení. 

U horních i dolních vrat plavební komory je osazen kompresor, který pomocí gumových hadic 

rozvádí vzduch na vrata PK. 

 Plavební komoru je možno provizorně zahradit pomocí připlavovaných hradidel. 

 Horní plavební kanál je dlouhý 180 m, dolní má délku 170m. V kanálech jsou zřízeny 

rejdy s ocelovými svodidly rámové konstrukce. V horním kanále jsou 4 dalby s jednou lávkou 

na břeh a čekací stání pro plavidla. V dolním kanále jsou dvě dalby s jednou lávkou na břeh. 

 

Malá vodní elektrárna MVE: 

 Malá vodní elektrárna (MVE) Poděbrady je umístěna do zářezu v levém břehu Labe 

a navazuje na stavbu jezu, se kterým vytváří jeden vzdouvací objekt.  

 Na vtoku elektrárny je obslužná lávka, je zde ukotvena plovoucí norná stěna 

a instalována svislá dřevěná deska sahající cca 0,50m pod hladinu sloužící k zachycování 

hrubých plovoucích splavenin. Na vtoku turbín jsou jemné česle šířky 30 m s mechanickým 

čištěním a stavidlové uzávěry s motorickým pohonem. 

 V MVE jsou instalovány 4 Francisovy turbíny TG-1 s vertikální hřídelí. Maximální 

hltnost každé z turbín je 16,5m3.s-1, celková hltnost je tedy 66m3.s-1. Při spádu 2,70m je celkový 

instalovaný výkon 1040 kW při 50 ot./min. Minimální spád hladin, při kterém je MVE v 

provozu, je 1,40m. 

MVE není ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik. 

 

Štěrková propust: 

 Štěrková propust světlé šířky 8,0m je umístěna u levého břehu mezi jezem a malou 

vodní elektrárnou. Propust je hrazena trojbokým stavidlem s nasazenou dutou klapkou. Celková 

hrazená výška je 3,96m. Manipulaci s klapkou umožňuje anglický řetěz. Dosedací práh 

štěrkové propusti je na kótě 182,73 m n.m. 

 

Jalová propust a rybí přechody: 

 Vedle štěrkové propusti směrem k MVE je umístěn komůrkový rybí přechod pro ryby 

překonávající stupně ve vodním toku skoky proti proudu (lososovité ryby). Tento rybí přechod 

o šířce 1,50m je na vtoku hrazen dřevěným stavidlem. Rybí přechod je používán také jako 

stupňovitá jalová propust pro MVE. 

 Vedle pravobřežního jezového pilíře je rybí přechod tvořený schůdky po cca 5cm, který 

slouží pro ryby překonávající stupně ve vodním toku plazením (úhoř). Šířka rybího přechodu 

je 0,50m. 
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Proplachovací objekt do Skupice:  

 Objekt je umístěn cca 90m nad horním ohlavím plavební komory na pravém břehu Labe. 

Betonové potrubí o průměru 0,80m a délce 32,5m je uloženo cca 2,30m pod úrovní terénu.  

 Vtok je hrazen dřevěným stavidlem o výšce 0,90m s dosedacím prahem na kótě 185,04 

m n.m. Ve vzdálenosti 1,30m před stavidlem jsou umístěny jemné česle, před kterými je drážka 

provizorního hrazení. Celý vtokový objekt je v úrovni okolního terénu překryt tvarovaným 

plechem s 1,0m vysokým zábradlím. Odtud se se stavidlem manipuluje ručně.  

 Vyústění potrubí ve dně Skupice v ose koryta je na kótě 182,19 m n.m. Objekt vyústění 

potrubí je o rozměrech 2,60 x 1,90m, ve směru po vodě na dalších 1,20m proveden šikmo až 

na kótu dna Skupice 183,19 m n.m. 

 

 

- popis stávajícího stavu vybraného technologického zařízení levého a pravého jezového pole 

VD Poděbrady (Gallovy řetězy, vedení řetězu L/P, …): 

 Stávající Gallovy řetězy a vodítka řetězu levého a pravého jezového pole jsou původní 

z doby výstavby a zprovoznění VD  (rok 1915) a provozovány dodnes tj. 105let. Funkčnost 

stávajících Gallových řetězů levého a pravého jezového pole VD je dle ZO značně omezena a 

v minulosti byly řetězy příčinou několika poruch na pohonu jezu. Dle zápisu o prohlídce VD 

z 3.9.2017 je nutné Gallovy řetězy vyměnit a tím obnovit bezpečnou funkci pohonu jezových 

uzávěrů. 

 

Stručná rekapitulace oprav: 

- 1968-69  protikorozní ochrana metalizace ZN + polymerátové nátěry, 

- 1987 pravé jezové těleso - oprava válečkových podvozků (uvolněné válečky - 

křížení tělesa a jeho špatná ovladatelnost), 

- 1997 pravé i levé jezové těleso - oprava válečkových podvozků, vedení,  všech 

těsnících prvků, výměna  dřevěného přepadu a  montáž nového bočního těsnění 

stavidla – těsnění jehlami (ocelové trubky) bylo nahrazeno těsněním gumou, 

- 1998 pravé jezové těleso - oprava (havárie) prasklého pohonného ozubeného kola 

v pravém pilíři, současně byl vyroben nový pohonný pastorek pohonu Gallova 

řetězu, 

- 1999 obě jezová tělesa a uzávěr štěrkové propusti - oprava  poškozených pastorků 

transmisních hřídelí a převodových kol jezových pohonů, 

- 2001 až 2002 byly opraveny válečkové podvozky na obou jezových polích. 

- 2015 levé jezové těleso – oprava (havárie) prasklého pohonného ozubeného kola 

v levém pilíři (osazení nového kola – ND) 

- 2015 až 2016 pravé i levé jezové těleso – oprava OK jezových těles + protikorozní 

ochrana EP nátěrovým systémem, výměna všech těsnících prvků a dřevěného 

přepadu  

- 2016 čištění Gallových řetězů vysokotlakem 

- 2016 výměna části nepohyblivého Gallova řetězu u pravého jezového uzávěru 

 

Hlavní parametry stávajícího Gallova řetězu Levé jezové pole: 

   - min. nosnost řetězu (FB)      1000kN 

   - rozteč (p)        100mm 

   - šířka vnitřní (b1)       80mm 

   - délka čepu (l)       238mm 

   - délka čepu I. - montážního (l1)     238mm 
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   - délka čepu II. - závěsného (l2)     295mm 

   - počet lamel (destiček) na článek (x)    10ks 

   - výška lamel (g)       80mm 

   - tloušťka lamel (s)       5,5mm 

   - průměr čepu v místě lamel (d1)     35mm 

   - průměr čepu v místě kola (d2)     46mm 

   - celková délka řetězu      24700mm 

   - celková hmotnost řetězu      2700kg 

 

 Dne 8.4.2020 se konala na VD Poděbrady prohlídka vybrané části stávajícího 

technologického zařízení soustrojí zvedacího mechanizmu + uzávěru levého a pravého 

jezového pole – Gallovy řetězy, vodítka řetězů, zásobníky řetězů, …  

 

Prohlídka vybrané technologické části soustrojí zvedacího mechanizmu uzávěru levého a 

pravého jezového pole - PS1 část strojní: 

 

1) Gallovy řetězy - zjištění stavu: 

- stávající čepy řetězu jsou zatuhlé, články řetězu nezapadají rovnoměrně do 

ozubeného pastorku - obtížná manipulace s jezovými uzávěry 

- po 105 –ti letech provozu  a haváriích pohonných ozubených kol zvedacího 

mechanizmu vykazuje opotřebení, nachází se na pokraji své funkční životnosti – 

nutná výměna!!! 

- OK řetězu je obalena nánosy prachu, … 

 

Stávající technologické zařízení (Gallovy řetězy, …) je neopravitelné, bude nahrazeno 

novým Gallovým řetězem obdobného technického provedení. Nové řetězy pro levé a pravé 

jezové pole budou zhotoveny z materiálu nerez a přizpůsobeny konstrukčnímu provedení řetězů 

dle norem DIN 8150, ČSN 02 3330, při zachování hlavních funkčních rozměrů řetězu (viz. 

výkresová dokumentace).  

 

 

2) Vodítka L/P Gallových řetězů - zjištění stavu: 

- stávající vodítka řetězů L/P osazené nad pastorkem řetězu (sloužící k navádění 

Gallova řetězu na pastorek) jsou po haváriích pohonných ozubených kol soustrojí 

zvedacích mechanizmů poškozeny 

- OK odlitku funkčních částí naváděcích drah vodítek vykazují poškození, některé 

náběhové hrany vodítek jsou dokonce odlomené 

- v důsledku poškození OK vodítek (zejména funkčních částí vedení) není navádění 

řetězu na pastorek soustrojí zvedacího mechanizmu plynulé - nutná výměna!!! 

 

Stávající technologické zařízení (vodítka L/P, …) je neopravitelné, bude nahrazeno 

novým vodítkem L/P. Nová vodítka L/P budou konstrukčně řešena jako svarek, při zachování 

stávajících funkčních a zástavbových rozměrů (viz. výkresová dokumentace).  
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3) Zásobník řetězu - zjištění stavu: 

- stávající OK zásobníku řetězu včetně vodících ploch řetězu a kladky jsou obaleny 

nánosy prachu a maziva, které za dlouhou dobu provozování Gallových řetězů 

vytvořilo zatuhlou vrstvu nánosů  

- ze zásobníku řetězu, respektive článků Gallova řetězu odkapává mazivo po stěnách 

šachty jezového pilíře a usazuje se na jejím dně 

- povrchová ochrana OK zásobníku řetězu je degradovaná na pokraji životnosti 

s místními výskyty povrchové koroze  

 

Po provedení opravy - očištění OK zásobníku včetně příslušenství od nánosů maziva a 

prachu + provedení nové povrchové ochrany budou stávající zásobníky řetězu levého / pravého 

jezového pole VD nadále provozovány. Na dna šachet budou osazeny záchytné vany 

z materiálu nerez. 

 

 

4) Soustrojí zvedacích mechanizmů - zjištění stavu: 

- soustrojí zvedacích mechanizmů Gallových řetězů jsou v dobrém technickém stavu, 

plně funkční 

- není součástí řešení akce - opravy Gallových řetězů 
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D.2.1. - 5.2 technický popis: 

- popis opravy: 

Tento projekt opravy řeší zajištění provozuschopnosti stávajícího technologického 

zařízení (uzávěru levého a pravého jezového pole) VD Poděbrady, který bude realizován 

komplexní obnovou vybraných nevyhovujících částí technologického zařízení – Gallových 

řetězů, vodítek řetězu L/P, … 

Obnova vybrané technologické části VD bude prováděna za účelem  prodloužení 

životnosti stávajících technologických prvků OK a zajištění dlouhodobé provozuschopnosti 

VD. 

 

Vlastní realizaci obnovy vybrané stavební a technologické části VD bude předcházet 

provedení přípravných prací dle bodu D.2.1 - 3. TZ a D.2.1 – 5.2.1. 

 

 Před vlastní realizací opravy vybrané technologické části VD budou provedeny 

následující práce a úkony umožňující zahájení stavby: 

 vypracování projektové dokumentace a zajištění výjimek a patřičných povolení: 

 - DPS včetně výrobní dokumentace (úprava dokumentace po demontáži OK) 

- havarijní a povodňový plán stavby 

- plán BOZP 

- kontrolní a zkušební plán stavby 

 

 

D.2.1. - 5.2.1 Strojně technologické části VD – PS 1. Část strojní – Přípravné práce: 

 

D.2.1. - 5.2.1.1 Příprava staveniště a pracoviště:   

 Před vlastním zahájením prací na vybrané technologické části VD budou provedeny 

následující přípravné práce: 

 provedení přípravných prací dle bodu D.2.1 – 3 (podmínky pro stavbu) 

 pro umožnění demontáže stávajícího Gallova řetězu propojeného čepem se seřiditelným 

závěsem řetězu usazeném ve vodících drážkách nosného rámu soustrojí zvedacího 

mechanizmu bude nutné provést částečnou demontáž zavěšení zvedacího mechanizmu. Při 

rozebrání vybrané části zavěšení řetězu nebude možné použít cévové tyče s aretačními 

otvory k zajištění stavidla v poloze nad těsnícím prahem, aby nedošlo k zaplnění prostoru 

mezi provizorním hrazením z HV (při vyrovnaných hladinách dojde ke ztrátě těsnící 

schopnosti provizorního hrazení).  

- uzávěr levého jezového pole (zdvižně-spustné stavidlo typu Stoney) bude za asistence 

potápěčů (viz. bod D.2.1-3) spuštěn na dno vývaru + provedení odlehčení Gallova řetězu 

pro umožnění demontáže čepu zavěšení řetězu, který je jinak nepřístupný v rámu soustrojí 

zvedacího mechanizmu 

- uzávěr pravého jezového pole (zdvižné stavidlo typu Stoney) bude spuštěn na podkladní 

konstrukci nebo dřevěné hranoly (min 200mm vysoké – zajištění odtoku prosáklé vody 

z prostoru mezi provizorním hrazením z HV a uzávěrem) osazené na těsnícím prahu 

jezového pole (viz. bod D.2.1-3) + provedení odlehčení Gallova řetězu pro umožnění 

demontáže čepu zavěšení řetězu, který je jinak nepřístupný v rámu soustrojí zvedacího 

mechanizmu 

 odpojení soustrojí zvedacího mechanizmu z el. sítě 
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 instalace lešení v místě provádění prací (levý / pravý výklenek v pilíři jezového pole), 

odstranění zábran výklenků pilířů (pletivová klec - zábrana proti vnikání ptactva do 

jezového pilíře), …  

 ochrana pracoviště – zabránění znečištění vodního toku škodlivými látkami instalací 

norné stěny ve vývaru v prostoru pod opravovaným jezovým polem 

 

 

D.2.1. - 5.2.1.2 Likvidace staveniště a pracoviště: 

 Po dokončení prací na vybrané technologické části VD budou provedeny následující 

přípravné práce - likvidační práce: 

 odstranění a ekologická likvidace odpadu (likvidace použitých obalů, odstranění 

pozůstatků očištěné původní povrchové ochrany a nánosů ze zásobníků řetězů a šachet 

levého a pravého jezového pilíře, …) 

 předaní demontované OK provozovateli VD včetně přepravy po areálu VD (demontované 

komponenty původních Gallových řetězů, vodítek řetězu P/L, …) 

 odstranění lešení v místě provádění prací (levý / pravý výklenek v pilíři jezového pole), 

zpětná instalace zábran výklenků pilířů (pletivová klec - zábrana proti vnikání ptactva do 

jezového pilíře), …  

 ochrana pracoviště – odstranění norné stěny ve vývaru v prostoru pod opravovaným 

jezovým polem  

 přesun pracoviště na soulodí – plavidle na druhé jezové pole určené k opravě vybraného 

technologického zařízení nebo na závěr stavby jeho likvidace (přesunu na pracoviště 

tlačnou lodí, na závěr stavby jeho rozebrání a odvoz) 

 provedení individuální zkoušky (suché zkoušky opravovaného technologického zařízení) 

 odhrazení jezového pole z HV 

 provedení komplexní zkoušky opravené části technologického zařízení VD (v rozsahu 

zkušebního plánu vypracovaného dle požadavků provozovatele) provozováním uzávěru 

levého nebo pravého jezového pole VD (včetně odzkoušení uzávěru, soustrojí zvedacího 

mechanizmu, Gallových řetězů, ukládání řetězu do zásobníků řetězů, nastavení koncových 

poloh uzávěru, …), … a jeho předání provozovateli k užívaní 

 na závěr stavby komplexní likvidace staveniště včetně uvedení dočasných záborů – 

vymezených ploch staveniště, překladiště materiálu, … do původního stavu (p.č. 3858, 

st.4108/3, st.4107/5, …) 
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D.2.1. - 5.2.2 Strojně technologické části VD – PS 1. Část strojní  

  – oprava Gallových řetězů levého a pravého jezového pole VD: 

       

 Stávající nevyhovující vybrané části technologického zařízení uzávěru levého a pravého 

jezového pole (Gallových řetězů, vodítek řetězu L/P, …) je neopravitelné, bude nahrazeno 

novým obdobným technickým provedením. Konstrukční provedení nových komponentů bude 

přizpůsobeno technickým normám a výrobním možnostem 21. století.   

 

 Galovy řetězy – levé jezové pole:  

- stávající opotřebované Gallovy řetězy (o celkové délce 24700mm)  budou po provedení 

přípravných prací popsaných v bodě  D.2.1. - 5.2.1.1 postupně demontovány (naděleny na 

části umožňující snadnou demontáž a transport) 

- demontovaná OK Gallových řetězů bude předána provozovateli VD na překladišti v PK 

k sešrotování 

- nové Gallovy řetězy levého jezového pole budou zhotoveny z materiálu nerez a 

přizpůsobeny konstrukčnímu provedení řetězů dle norem DIN 8150, ČSN 02 3330, při 

zachování hlavních funkčních rozměrů stávajících řetězů (viz. výkresová dokumentace                          

č.v. A1-1858L-01) 

- komplexní zpětné postupné osazení 2kpl. nového nerezového Gallova řetězu (instalace 

řetězu naděleného na části umožňující transport a montáž na VD, osazení řetězu do závěsu 

v soustrojí zvedacího mechanizmu pomocí nových závěsných čepů + zpětná montáž OK 

seřiditelného závěsu řetězu do zvedacího mechanizmu, postupná kompletace dílů řetězu 

přes kladku, a pastorek řetězu až do zásobníku řetězu), osazení nových vodítek řetězu L/P 

2+2ks do zvedacího mechanizmu (instalace vodítek řetězu L/P kolem pastorku Gallova 

řetězu), ...  

- nově osazené řetězy budou pomocí seřiditelného závěsu soustrojí zvedacího mechanizmu 

L/P nastaveny tak, aby oba mechanizmy (Gallovy řetězy) zabíraly současně 

- zapojení soustrojí zvedacího mechanizmu do el. sítě 

- před uvedením do provozu soustrojí zvedacího mechanizmu budou ve spolupráci 

s provozovatelem nastaveny koncové polohy uzávěru – stavidlo typu Stoney 

- provedení individuální a komplexní (mokré) zkoušky uzávěru včetně jeho příslušenství 

(kontrola chodu řetězu, navádění řetězu na pastorek mechanizmu + funkce vodítek řetězu, 

ukládání do zásobníku řetězu, …) 

 Galovy řetězy – pravé jezové pole:  

- stávající opotřebované Gallovy (o celkové délce 18700mm)  budou po provedení 

přípravných prací popsaných v bodě  D.2.1. - 5.2.1.1 postupně demontovány (naděleny na 

části umožňující snadnou demontáž a transport) 

- demontovaná OK Gallových řetězů bude předána provozovateli VD na překladišti v PK 

k sešrotování 

- nové Gallovy řetězy pravého jezového pole budou zhotoveny z materiálu nerez a 

přizpůsobeny konstrukčnímu provedení řetězů dle norem DIN 8150, ČSN 02 3330, při 

zachování hlavních funkčních rozměrů stávajících řetězů (viz. výkresová dokumentace                          

č.v. A1-1858P-01) 

- komplexní zpětné postupné osazení 2kpl. nového nerezového Gallova řetězu (instalace 

řetězu naděleného na části umožňující transport a montáž na VD, osazení řetězu do závěsu 

v soustrojí zvedacího mechanizmu pomocí nových závěsných čepů + zpětná montáž OK 

seřiditelného závěsu řetězu do zvedacího mechanizmu, postupná kompletace dílů řetězu 

přes kladku, a pastorek řetězu až do zásobníku řetězu), osazení nových vodítek řetězu L/P 
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2+2ks do zvedacího mechanizmu (instalace vodítek řetězu L/P kolem pastorku Gallova 

řetězu), ...  

- nově osazené řetězy budou pomocí seřiditelného závěsu soustrojí zvedacího mechanizmu 

L/P nastaveny tak, aby oba mechanizmy (Gallovy řetězy) zabíraly současně 

- zapojení soustrojí zvedacího mechanizmu do el. sítě 

- před uvedením do provozu soustrojí zvedacího mechanizmu budou ve spolupráci 

s provozovatelem nastaveny koncové polohy uzávěru – stavidlo typu Stoney 

- provedení individuální a komplexní (mokré) zkoušky uzávěru včetně jeho příslušenství 

(kontrola chodu řetězu, navádění řetězu na pastorek mechanizmu + funkce vodítek řetězu, 

ukládání do zásobníku řetězu, …) 

 Vodítka řetězu L/P – levé a pravé jezové pole:  

- stávající opotřebovaná a poškozená vodítka řetězu L/P Gallovy (o celkové délce 18700mm)  

budou po provedení přípravných prací popsaných v bodě  D.2.1. - 5.2.1.1 postupně 

demontována 

- demontovaná OK vodítek řetězů L/P bude předána provozovateli VD na překladišti v PK 

k sešrotování 

- nová vodítka L/P budou konstrukčně řešena jako svarek, při zachování stávajících 

funkčních a zástavbových rozměrů (viz. výkresová dokumentace č.v. A3-1858VL-02,      

A3-1858VP-02) 

 

 Stávající vybrané části technologické zařízení uzávěru levého a pravého jezového pole 

(zásobník řetězu, …), bude po provedení opravy popsaných poruch v bodě D.2.1.-5.1, 

poškození a úprav vybraných technologických komponentů včetně obnovení povrchové 

ochrany nadále provozováno.   

 

 Zásobníky řetězu L/P – levé a pravé jezové pole:  

- po demontáži stávajících Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P bude stávající OK zásobníku 

včetně příslušenství (zásobníky řetězu, vodících plochy řetězu, kladky, …) mechanicky 

očištěna (a odmaštěna) od nánosů maziva a prachu  

- stávající OK zásobníku L/P včetně příslušenství (přístupné části OK) bude opatřena novou 

povrchovou ochranou dle TZ bod 4 (nátěrový systém č.2) 

 Záchytné vany – levé a pravé jezové pole:  

- po demontáži stávajících Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, opravě zásobníků řetězu 

budou na dna šachet osazeny nové nerezové záchytné vany, určené k zachytávání 

případných úkapů maziva z Gallových řetězů a zásobníků řetězů L/P 

 

 

- Gallův řetěz č.v. A1-1858L-01  (2kpl. – sada, počet ks uveden na 1kpl.): 

 Technická specifikace: 

   - označení (vychází z normy DIN8150 / ČSN 02 3330)  DG100 - úprava  

     (upraveno viz. č.v. A1-1858L-01) 

   - min. nosnost řetězu (FB)      1000kN 

   - rozteč (p)        100mm 

   - šířka vnitřní (b1)       80mm 

   - délka čepu (l)       238mm 

   - délka čepu I. - montážního (l1)     238mm 

   - délka čepu II. - závěsného (l2)     295mm 

   - počet lamel (destiček) na článek (x)     8ks 

   - výška lamel (g)       80mm 
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   - tloušťka lamel (s)       7mm 

   - průměr čepu v místě lamel (d1)     35mm 

   - průměr čepu v místě kola (d2)     46mm 

   - celková délka řetězu       24700mm 

   - celková hmotnost řetězu      2700kg 

 

 bude zhotoven jako celek sestávající z následujících hlavních komponentů: 

- lamela      Tl.8x80-190mm  1960ks 

  materiál 1.4301 

  č.v.A3-1858L-01-01 

- lamela I. (ZM)    Tl.8x80-190mm  8ks 

  materiál 1.4301 

  č.v.A3-1858L-01-02 

- čep        50-238mm   240ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858L-01-03 

- čep I. (montážní)    45-238mm   3ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858L-01-04 

- čep II. (závěsný)    45-295mm   3ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858L-01-05 

- čep III. (ZM)     100-385mm   1ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858L-01-06 

- vložka      Tl.1x70/40mm  3430ks 

  materiál CW508L (mosaz) 

  č.v. AX-1858L-01-07 

- pojišťovací kroužek     70-7mm   492ks 

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v. AX-1858L-01-08 

- distanční kroužek    50-80mm   6ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858L-01-09 

- distanční kroužek I.    70-10mm   6ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858L-01-10 

- distanční kroužek II.    70-9mm   2ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858L-01-11 

- distanční kroužek III.    110-98mm   1ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858L-01-12 

- distanční kroužek IV.    110-10mm   6ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858L-01-13 

- distanční kroužek V.    110-20mm   2ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858L-01-13 
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 Gallův řetěz (sestava) bude zhotoven nebo dodán dle výkresové dokumentace   

 jednotlivé komponenty Gallova řetězu budou sestaveny (dle výkresové dokumentace č.v. 

A1-1858L-01) 

 Gallův řetěz bude dodán na transportovatelné díly – nadělen na 5ks (4ks cca 5000mm,     

1ks 4500mm) pro usnadnění manipulace a montáže na stavbě. Propojení v jeden celek 

bude provedeno při montáži na stavbě pomocí čepů I. + vložek + pojišťovacích kroužků 

nalisovaných na čepy a pojištěny svarem dle výkresové dokumentace č.v. A1-1858L-01. 

 komplexní osazení nového Gallova řetězu (DG 100) v jeden funkční celek – lamely I. 

(ZM) řetězu budou spojeny se stávající OK závěsu řetězu soustrojí zvedacího 

mechanizmu pomocí nových čepů III., zpětná montáž  OK seřiditelného závěsu řetězu do 

zvedacího mechanizmu (zasunutí OK závěsu do vodících drážek v bočnicích zvedacího 

mechanizmu) včetně kompletace ostatních komponentů zavěšení ZM, postupná 

kompletace dílů řetězu přes kladku v závěsném nosníku stavidla přes pastorek řetězu 

v ZM až do zásobníku řetězu, kde bude řetěz zaveden do vodících drah a zavěšen za         

čep II.. Po zapojení el. pohonu zvedacího mechanizmu do el. sítě bude pomocí 

mechanizmu nadbytečná délka Gallova řetězu zatažena do zásobníku řetězu, kde dojde 

k postupnému ukládání řetězových svazků (pomocí prodloužených čepů řetězu). 

 OK Gallova řetězu (DG 100) (svarek) bude zhotovená z  komponentů materiálu nerez 

1.4301 (lamela, lamela I., distanční kroužek, distanční kroužky I.-V., …), 

1.4021+1C+QT800 (čep, čep I. - montážní, čep II. - závěsný do zásobníku řetězu, čep III. 

– ukotvení do OK zavěšení ZM,  pojišťovací kroužek, …), materiálu mosaz CW508L 

(vložka, …)  

 Gallův řetěz bude dodaný bez povrchové ochrany viz TZ bod 4   

 

 

- Gallův řetěz č.v. A1-1858P-01  (2kpl. – sada, počet ks uveden na 1kpl.): 

 Technická specifikace: 

   - označení (vychází z normy DIN8150 / ČSN 02 3330)  DG100 - úprava  

     (upraveno viz. č.v. A1-1858P-01) 

   - min. nosnost řetězu (FB)      1000kN 

   - rozteč (p)        100mm 

   - šířka vnitřní (b1)       80mm 

   - délka čepu (l)       238mm 

   - délka čepu I. - montážního (l1)     238mm 

   - délka čepu II. - závěsného (l2)     295mm 

   - počet lamel (destiček) na článek (x)     8ks 

   - výška lamel (g)       80mm 

   - tloušťka lamel (s)       7mm 

   - průměr čepu v místě lamel (d1)     35mm 

   - průměr čepu v místě kola (d2)     46mm 

   - celková délka řetězu       18700mm 

   - celková hmotnost řetězu      2055kg 

 

 bude zhotoven jako celek sestávající z následujících hlavních komponentů: 

- lamela      Tl.8x80-190mm  1480ks 

  materiál 1.4301 

  č.v.A3-1858P-01-01 
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- lamela I. (ZM)    Tl.8x80-190mm  8ks 

  materiál 1.4301 

  č.v.A3-1858P-01-02 

- čep        50-238mm   180ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858P-01-03 

- čep I. (montážní)    45-238mm   3ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858P-01-04 

- čep II. (závěsný)    45-295mm   3ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858P-01-05 

- čep III. (ZM)     100-385mm   1ks  

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v.AX-1858P-01-06 

- vložka      Tl.1x70/40mm  2590ks 

  materiál CW508L (mosaz) 

  č.v. AX-1858P-01-07 

- pojišťovací kroužek     70-7mm   372ks 

  materiál 1.4021+1C+QT800 

  č.v. AX-1858P-01-08 

- distanční kroužek    50-80mm   6ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858P-01-09 

- distanční kroužek I.    70-10mm   6ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858P-01-10 

- distanční kroužek II.    70-9mm   2ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858P-01-11 

- distanční kroužek III.    110-98mm   1ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858P-01-12 

- distanční kroužek IV.    110-10mm   6ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858P-01-13 

- distanční kroužek V.    110-20mm   2ks 

  materiál 1.4301 

  č.v. AX-1858P-01-13 

 

 Gallův řetěz (sestava) bude zhotoven nebo dodán dle výkresové dokumentace   

 jednotlivé komponenty Gallova řetězu budou sestaveny (dle výkresové dokumentace č.v. 

A1-1858P-01) 

 Gallův řetěz bude dodán na transportovatelné díly – nadělen na 4ks (3ks cca 5000mm,     

1ks 3500mm) pro usnadnění manipulace a montáže na stavbě. Propojení v jeden celek 

bude provedeno při montáži na stavbě pomocí čepů I. + vložek + pojišťovacích kroužků 

nalisovaných na čepy a pojištěny svarem dle výkresové dokumentace č.v. A1-1858P-01. 

 komplexní osazení nového Gallova řetězu (DG 100) v jeden funkční celek – lamely I. 

(ZM) řetězu budou spojeny se stávající OK závěsu řetězu soustrojí zvedacího 
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mechanizmu pomocí nových čepů III., zpětná montáž  OK seřiditelného závěsu řetězu do 

zvedacího mechanizmu (zasunutí OK závěsu do vodících drážek v bočnicích zvedacího 

mechanizmu) včetně kompletace ostatních komponentů zavěšení ZM, postupná 

kompletace dílů řetězu přes kladku v závěsném nosníku stavidla přes pastorek řetězu 

v ZM až do zásobníku řetězu, kde bude řetěz zaveden do vodících drah a zavěšen za         

čep II.. Po zapojení el. pohonu zvedacího mechanizmu do el. sítě bude pomocí 

mechanizmu nadbytečná délka Gallova řetězu zatažena do zásobníku řetězu, kde dojde 

k postupnému ukládání řetězových svazků (pomocí prodloužených čepů řetězu). 

 OK Gallova řetězu (DG 100) (svarek) bude zhotovená z  komponentů materiálu nerez 

1.4301 (lamela, lamela I., distanční kroužek, distanční kroužky I.-V., …), 

1.4021+1C+QT800 (čep, čep I. - montážní, čep II. - závěsný do zásobníku řetězu, čep III. 

– ukotvení do OK zavěšení ZM,  pojišťovací kroužek, …), materiálu mosaz CW508L 

(vložka, …)  

 Gallův řetěz bude dodaný bez povrchové ochrany viz TZ bod 4   

 

 

- Vodítko řetězu levé č.v. A3-1858VL-02 (2kpl.): 

 bude zhotovena ze svarků a dílů sestávající z následujících hlavních komponentů: 

 - vodítko řetězu levé (svarek) 1kpl č.v. A3-1858VL-02: 

  - deska L                 Tl.40x360-445mm                   1ks

     č.v. A3-1858VL-02 poz.1 

  - vodítko                 Tl.15x115-315mm                   1ks

     č.v. A3-1858VL-02 poz.2 

  - vodítko                 Tl.15x110-110mm                   2ks

     č.v. A3-1858VL-02 poz.3 

 

 vodítko řetězu levé (svarek) bude zhotoveno formou svarku dle výkresové dokumentace          

č.v. A3-1858VL-02 

 vlastní vodítko řetězu bude po montáži nového Gallova řetězu osazeno kolem stávajícího 

pastorku řetězu do stávajících otvorů v rámu soustrojí zvedacího mechanizmu pomocí 

nového spojovacího materiálu nerez (A2/A4)  

 OK vodítka řetězu L (svarek) bude zhotovená z  komponentů materiálu 1.0577 a následně 

opatřená povrchovou ochranou dle TZ bod 4 (nátěrový systém č.1) 

 

 

- Vodítko řetězu pravé č.v. A3-1858VP-02 (2kpl.): 

 bude zhotovena ze svarků a dílů sestávající z následujících hlavních komponentů: 

 - vodítko řetězu pravé (svarek) 1kpl č.v. A3-1858VP-02: 

  - deska L                 Tl.40x360-445mm                   1ks

     č.v. A3-1858VP-02 poz.1 

  - vodítko                 Tl.15x115-315mm                   1ks

     č.v. A3-1858VP-02 poz.2 

  - vodítko                 Tl.15x110-110mm                   2ks

     č.v. A3-1858VP-02 poz.3 
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 vodítko řetězu pravé (svarek) bude zhotoveno formou svarku dle výkresové dokumentace          

č.v. A3-1858VP-02 

 vlastní vodítko řetězu bude po montáži nového Gallova řetězu osazeno kolem stávajícího 

pastorku řetězu do stávajících otvorů v rámu soustrojí zvedacího mechanizmu pomocí 

nového spojovacího materiálu nerez (A2/A4)  

 OK vodítka řetězu P (svarek) bude zhotovená z  komponentů materiálu 1.0577 a následně 

opatřená povrchovou ochranou dle TZ bod 4 (nátěrový systém č.1) 

 

 

- Záchytná vana č.v. AX-1858LP-03 (4kpl.): 

 bude zhotovena ze svarků a dílů sestávající z následujících hlavních komponentů: 

 - záchytná vana (svarek) 1kpl č.v. AX-1858LP-03: 

  - plášť vany                 Tl.2x790x770x200mm                  1ks

     č.v. AX-1858LP-03-01 

  - madlo                 Tr.30x2-300mm                   2ks

     č.v. AX-1858LP-03-02 

 

 záchytná vana (svarek) bude zhotovena formou svarku dle výkresové dokumentace          

č.v. AX-1858LP-03  

 před výrobou záchytné vany, provede zhotovitel zaměření všech šachet, kde se budou 

vany instalovat a případně upraví rozměry nové vany naměřeným rozměrům (rozměry 

jednotlivých šachet pilířů se mohou od sebe mírně lišit) 

 vlastní nové záchytné vany budou před montáži nových Gallových řetězů osazeny na dna 

šachet pod zásobníky řetězů  

 OK záchytné vany (svarek) bude zhotovená z  komponentů materiálu 1.4301 a vyvedena 

bez povrchové ochrany dle TZ bod 4 

 

 

- Zásobník řetězu L/P (stávající) (2+2kpl.): 

 bude zachován v původním technickém a materiálovém provedení 

 

 po demontáži stávajících Gallových řetězů budou stávající OK zásobníků řetězu 

mechanicky očištěny (a odmaštěny) včetně příslušenství od nánosů maziva a prachu 

 provedení kontroly kladky a vodících drah zásobníku  

 stávající OK zásobníku L/P včetně příslušenství (přístupné části OK) bude opatřena 

povrchovou ochranou dle TZ bod 4 (nátěrový systém č.2) 
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D.2.1. - 6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 

D.2.1. - 6.1 Podmínky provádění prací: 

 viz PD TZ bod D.2.1. - 3. část 2) podmínky provádění prací, 5) ostatní podmínky 

 

- průběh prací: 

 Oprava vybrané technologické části VD Poděbrady (Gallovy řetězy, vodítka řetězů L/P, 

… levého a pravého jezového pole) budou probíhat ve dvou stavebních sezónách v etapách:  

I. stavební sezóna: 

 PS 1. Část strojní:   

 I. etapa  oprava technologické části VD – Gallovy řetězy, vodítka řetězu 

L/P, … pravého jezového pole včetně příslušenství, …   

 

II. stavební sezóna: 

 PS 1. Část strojní:   

 II. etapa  oprava technologické části VD – Gallovy řetězy, vodítka řetězu 

L/P, … levého jezového pole včetně příslušenství 

 

 V zimním období – prosinec až cca březen, duben (mezi stavební sezónou I. a II.) budou 

veškeré práce na VD ukončeny, opravované jezové pole uvedeno do provozu. VD bude 

provozováno dle schváleného manipulačního řádu.  

 V zimním období prosinec až březen bude probíhat výroba nových komponentů 

vybraného technologického zařízení v závodě zhotovitele. 

 Jednotlivé etapy provádění prací budou vzájemně provázány a lze je po dohodě 

s investorem / provozovatelem VD kombinovat s ohledem na aktuální hydrologickou situaci na 

VD. 

 

- termín výstavby – provádění prací: 

 - zahájení prací … předání staveniště cca leden rok I zahájení prací na stavbě  

                                                    cca duben rok I 

 - ukončení prací  … do prosinec rok II. 

 

 

D.2.1. - 6.2 Technologický postup prací: 

1) vypracování projektové dokumentace: 

- DPS včetně výrobní dokumentace 

- havarijní a povodňový plán stavby 

- plán BOZP 

- kontrolní a zkušební plán stavby 

2) odstavení pravého jezového pole VD z provozu  

3) provedení přípravných prací VD  (příprava staveniště): 

- zřízení zařízení staveniště:  

     - příprava a zřízení staveniště - pracoviště (v rozsahu dle bodu D.2.1. – 3. část 

1) Příprava staveniště) 

- příprava staveniště a pracoviště v rozsahu dle bodu D.2.1. – 5.2.1.1 

4) komplexní oprava vybraného stávajícího strojně technologického zařízení soustrojí 

zvedacího mechanizmu uzávěru (Gallových řetězů, vodítek řetězu L/P, zásobníků 

řetězu, …) pravého jezového pole VD: 
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Technologické práce ve výrobním závodě zhotovitele: 

- výroba nových komponentů Gallových řetězů, vodítek řetězu L/P,…: 

 zhotovení a dodávka jednotlivých komponentů Gallových řetězů v rozsahu 

umožňující montáž na stavbě (Gallův řetěz o celkové délce 18700mm bude 

dodán na transportovatelné díly – nadělen na 4ks [3ks cca 5000mm, 1ks 

3500mm]) dle schválené výrobní dokumentace 

 zhotovení a dodávka vodítka řetězu L a vodítka řetězu P dle schválené výrobní 

dokumentace 

 zhotovení a dodávka záchytných van (na dno šachet jezových pilířů pod 

zásobníky řetězů) dle schválené výrobní dokumentace 

Technologické práce na stavbě VD: 

- přípravné práce: 

 instalace lešení v místě provádění prací (levý / pravý výklenek v pilíři jezového 

pole) 

 odstranění zábran výklenků pilířů (pletivová klec - zábrana proti vnikání ptactva 

do jezového pilíře), … 

- demontáže vybraného stávajícího technologického zařízení:  

 částečná demontáž zavěšení 2kpl. Gallova řetězu uchyceného v soustrojí 

zvedacího mechanizmu stavidla (odstrojení seřiditelného závěsu řetězu k 

umožnění demontáže závěsného čepu řetězu, který je jinak nepřístupný) 

  komplexní postupná demontáž 2kpl. Gallova v délce cca 18700mm (nadělení 

řetězu na transportovatelné díly + předání materiálu - šrotu provozovateli VD) 

  demontáž poškozených vodítek řetězu L/P 2+2ks, ... 

- oprava / úprava vybraného stávajícího technologického zařízení:  

 částečná demontáž zavěšení 2kpl. Gallova řetězu uchyceného v soustrojí 

zvedacího mechanizmu stavidla (odstrojení seřiditelného závěsu řetězu k 

umožnění demontáže závěsného čepu řetězu, který je jinak nepřístupný) 

 mechanické očištění vedení zásobníku řetězu (očištění vodících ploch řetězu a 

OK zásobníku od nánosů a degradovaného maziva) 

 očištění pastorku a kladky Gallova řetězu (očištění ozubení od nánosů a 

degradovaného plastického maziva) 

 provedení nové povrchové ochrany OK zásobníků řetězů včetně příslušenství 

dle TZ bod 4 (nátěrový systém č.2) 

 promazání funkčních ploch pastorku + kladky + vodících ploch zásobníku řetězu 

(po provedení povrchové ochrany zásobníku řetězu a osazení nového Gallova 

řetězu) 

 vyčištění dna šachty pod zásobníkem řetězu (vyčištění dna šachty od nánosů a 

maziva před osazením nové záchytné vany), ... 

- montáže nového technologického zařízení uzávěru:  

 komplexní postupné osazení 2kpl. nového nerezového Gallova řetězu (instalace 

řetězu naděleného na části umožňující transport a montáž na VD, osazení řetězu 

do závěsu v soustrojí zvedacího mechanizmu pomocí nových závěsných čepů + 

zpětná montáž OK seřiditelného závěsu řetězu do zvedacího mechanizmu, 

postupná kompletace dílů řetězu přes kladku, a pastorek řetězu až do zásobníku 

řetězu) 

 osazení nových vodítek řetězu L/P 2+2ks do zvedacího mechanizmu (instalace 

vodítek řetězu L/P kolem pastorku Gallova řetězu), ... 

 zpětná instalace zábran výklenků pilířů (pletivová klec - zábrana proti  vnikání 

ptactva do jezového pilíře) 
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 osazení nových nerezových záchytných van na dno šachty jezových pilířů pod 

zásobníkem řetězu, … 

Touto operací bude dokončena celková montáž vybraných komponentů soustrojí 

zvedacího mechanizmu (Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, zásobníků řetězů, 

záchytných van, …) v jeden funkční technologický celek – uzávěr pravého jezového pole  

- demontáže – likvidační práce:  

 demontáž lešení v místě provádění prací (levý / pravý výklenek v pilíři jezového 

pole) 

5) dokončující práce: 

 zapojení soustrojí zvedacího mechanizmu do el. sítě 

 seřízení tahu levého a pravého Gallova řetězu pomocí seřiditelného závěsu 

řetězu na levém a pravém soustrojí zvedacího mechanizmu jezového pole 

(nastavení bude provedeno tak, aby oba řetězy zabíraly současně) 

 ve spolupráci zhotovitele s provozovatelem budou provedeny dokončující práce:                   

- nastavení koncových poloh uzávěru 

- kontrola seřízení otevíracího a uzavíracího cyklu uzávěru 

6) provedení přípravných prací (likvidace staveniště): 

 vyklizení pracoviště v průtočném profilu VD 

 provedení částečné likvidace staveniště dle bodu D.2.1. – 5.2.1.2 v nezbytném 

rozsahu určeném po dohodě s investorem / provozovatelem VD (pro zajištění 

provedení individuální a komplexní zkoušky) 

7) provedení individuální zkoušky (opravené vybrané části technologického zařízení 

soustrojí zvedacího mechanizmu - Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, zásobníků 

řetězů, záchytných van, … pravého jezového pole): 

 provedení individuální (suché) zkoušky opravené vybrané části strojně 

technologického zařízení VD (v rozsahu zkušebního plánu vypracovaného dle 

požadavků provozovatele) provozováním pravého jezového pole VD 

8) provedení komplexní zkoušky – mokré (provozní) zkoušky (opravené vybrané části 

technologického zařízení soustrojí zvedacího mechanizmu - Gallových řetězů, vodítek 

řetězů L/P, zásobníků řetězů, záchytných van, … pravého jezového pole): 

 provedení komplexní zkoušky opravené vybrané části strojně technologického 

zařízení VD (v rozsahu zkušebního plánu vypracovaného dle požadavků 

provozovatele) provozováním pravého jezového pole VD  

9) předání vybrané části opraveného strojně technologického zařízení pravého jezového 

pole VD (Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, zásobníků řetězů, záchytných van, …) 

provozovateli do běžného (zkušebního) provozu 

10) přerušení (ukončení) prací na stavbě (na technologickém zařízení) VD v zimním 

období: 

 provedení částečné likvidace staveniště dle bodu D.2.1. – 5.2.1.2 v nezbytném 

rozsahu určeném po dohodě s investorem / provozovatelem VD (zazimování 

zařízení stavby, techniky, přesun pracoviště na soulodí – plavidle do bezpečného 

kotviště tlačnou lodí, …) 

11) komplexní oprava vybraného stávajícího strojně technologického zařízení soustrojí 

zvedacího mechanizmu uzávěru (Gallových řetězů, vodítek řetězu L/P, zásobníků 

řetězu, …) levého jezového pole VD: 

Technologické práce ve výrobním závodě zhotovitele: 

- výroba nových komponentů Gallových řetězů, vodítek řetězu L/P,…: 

 zhotovení a dodávka jednotlivých komponentů Gallových řetězů v rozsahu 

umožňující montáž na stavbě (Gallův řetěz o celkové délce 24700mm bude 
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dodán na transportovatelné díly – nadělen na 5ks [4ks cca 5000mm, 1ks 

4500mm]) dle schválené výrobní dokumentace 

 zhotovení a dodávka vodítka řetězu L a vodítka řetězu P dle schválené výrobní 

dokumentace 

 zhotovení a dodávka záchytných van (na dno šachet jezových pilířů pod 

zásobníky řetězů) dle schválené výrobní dokumentace 

12) provedení přípravných prací VD  (příprava staveniště): 

- zřízení zařízení staveniště:  

     - příprava a zřízení staveniště - pracoviště (v rozsahu dle bodu D.2.1. – 3. část 

1) Příprava staveniště) 

- příprava staveniště a pracoviště v rozsahu dle bodu D.2.1. – 5.2.1.1 

13) komplexní oprava vybraného stávajícího strojně technologického zařízení soustrojí 

zvedacího mechanizmu uzávěru (Gallových řetězů, vodítek řetězu L/P, zásobníků 

řetězu, …) levého jezového pole VD: 

Technologické práce na stavbě VD: 

- přípravné práce: 

 instalace lešení v místě provádění prací (levý / pravý výklenek v pilíři jezového 

pole) 

 odstranění zábran výklenků pilířů (pletivová klec - zábrana proti vnikání ptactva 

do jezového pilíře), … 

- demontáže vybraného stávajícího technologického zařízení:  

 částečná demontáž zavěšení 2kpl. Gallova řetězu uchyceného v soustrojí 

zvedacího mechanizmu stavidla (odstrojení seřiditelného závěsu řetězu k 

umožnění demontáže závěsného čepu řetězu, který je jinak nepřístupný) 

  komplexní postupná demontáž 2kpl. Gallova v délce cca 24700mm (nadělení 

řetězu na transportovatelné díly + předání materiálu - šrotu provozovateli VD) 

  demontáž poškozených vodítek řetězu L/P 2+2ks, ... 

- oprava / úprava vybraného stávajícího technologického zařízení:  

 částečná demontáž zavěšení 2kpl. Gallova řetězu uchyceného v soustrojí 

zvedacího mechanizmu stavidla (odstrojení seřiditelného závěsu řetězu k 

umožnění demontáže závěsného čepu řetězu, který je jinak nepřístupný) 

 mechanické očištění vedení zásobníku řetězu (očištění vodících ploch řetězu a 

OK zásobníku od nánosů a degradovaného maziva) 

 očištění pastorku a kladky Gallova řetězu (očištění ozubení od nánosů a 

degradovaného plastického maziva) 

 provedení nové povrchové ochrany OK zásobníků řetězů včetně příslušenství 

dle TZ bod 4 (nátěrový systém č.2) 

 promazání funkčních ploch pastorku + kladky + vodících ploch zásobníku řetězu 

(po provedení povrchové ochrany zásobníku řetězu a osazení nového Gallova 

řetězu) 

 vyčištění dna šachty pod zásobníkem řetězu (vyčištění dna šachty od nánosů a 

maziva před osazením nové záchytné vany), ... 

- montáže nového technologického zařízení uzávěru:  

 komplexní postupné osazení 2kpl. nového nerezového Gallova řetězu (instalace 

řetězu naděleného na části umožňující transport a montáž na VD, osazení řetězu 

do závěsu v soustrojí zvedacího mechanizmu pomocí nových závěsných čepů + 

zpětná montáž OK seřiditelného závěsu řetězu do zvedacího mechanizmu, 

postupná kompletace dílů řetězu přes kladku, a pastorek řetězu až do zásobníku 

řetězu) 
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 osazení nových vodítek řetězu L/P 2+2ks do zvedacího mechanizmu (instalace 

vodítek řetězu L/P kolem pastorku Gallova řetězu), ... 

 zpětná instalace zábran výklenků pilířů (pletivová klec - zábrana proti  vnikání 

ptactva do jezového pilíře) 

 osazení nových nerezových záchytných van na dno šachty jezových pilířů pod 

zásobníkem řetězu, … 

Touto operací bude dokončena celková montáž vybraných komponentů soustrojí 

zvedacího mechanizmu (Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, zásobníků řetězů, 

záchytných van, …) v jeden funkční technologický celek – uzávěr levého jezového pole  

- demontáže – likvidační práce:  

 demontáž lešení v místě provádění prací (levý / pravý výklenek v pilíři jezového 

pole) 

14) dokončující práce: 

 zapojení soustrojí zvedacího mechanizmu do el. sítě 

 seřízení tahu levého a pravého Gallova řetězu pomocí seřiditelného závěsu 

řetězu na levém a pravém soustrojí zvedacího mechanizmu jezového pole 

(nastavení bude provedeno tak, aby oba řetězy zabíraly současně) 

 ve spolupráci zhotovitele s provozovatelem budou provedeny dokončující práce:                   

- nastavení koncových poloh uzávěru 

- kontrola seřízení otevíracího a uzavíracího cyklu uzávěru 

15) provedení přípravných prací (likvidace staveniště): 

 vyklizení pracoviště v průtočném profilu VD 

 provedení částečné likvidace staveniště dle bodu D.2.1. – 5.2.1.2 v nezbytném 

rozsahu určeném po dohodě s investorem / provozovatelem VD (pro zajištění 

provedení individuální a komplexní zkoušky) 

16) provedení individuální zkoušky (opravené vybrané části technologického zařízení 

soustrojí zvedacího mechanizmu - Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, zásobníků 

řetězů, záchytných van, … pravého jezového pole): 

 provedení individuální (suché) zkoušky opravené vybrané části strojně 

technologického zařízení VD (v rozsahu zkušebního plánu vypracovaného dle 

požadavků provozovatele) provozováním pravého jezového pole VD 

17) provedení komplexní zkoušky – mokré (provozní) zkoušky (opravené vybrané části 

technologického zařízení soustrojí zvedacího mechanizmu - Gallových řetězů, vodítek 

řetězů L/P, zásobníků řetězů, záchytných van, … pravého jezového pole): 

 provedení komplexní zkoušky opravené vybrané části strojně technologického 

zařízení VD (v rozsahu zkušebního plánu vypracovaného dle požadavků 

provozovatele) provozováním pravého jezového pole VD  

18) předání vybrané části opraveného strojně technologického zařízení levého jezového 

pole VD (Gallových řetězů, vodítek řetězů L/P, zásobníků řetězů, záchytných van, …) 

provozovateli do běžného (zkušebního) provozu 

19) provedení přípravných prací (likvidace staveniště): 

 provedení celkové likvidace staveniště dle bodu D.2.1. – 5.2.1.2 v rozsahu 

ukončení stavby po dohodě s investorem / provozovatelem VD  

20) odevzdání staveniště – pracoviště a dotčených pozemků stavbou provozovateli VD a 

majitelům pozemků 
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D.2.1. - 7. FOTODOKUMENTACE 

 

    VD Poděbrady: 

 

    - jezové těleso – levé a pravé jezové pole hrazené stavidlovým uzávěrem typu Stoney, jezové 

pilíře se strojovnami, štěrková propust,  objekt MVE, pochůzná lávka, … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stávající zpevněná manipulační plocha na pravém břehu PK – zařízení staveniště + překladiště 

materiálu z nákladních vozidel na plavidlo p.č. 3858, p.č. st. 4108/3  
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D.2.1. - 7.1 Stávající technologické zařízení levého a pravého jezového pole VD Poděbrady:  

 
- stávající pravý pilíř levého jezového pole, strojovna, pochůzná lávka, Gallův řetěz, cévová tyč, 

zásobník řetězu s naváděcí kladkou, jezový uzávěr-stavidlo typu Stoney, … 

 

 

 

 

- stávající levý pilíř levého jezového pole, strojovna, pochůzná lávka, Gallův řetěz, cévová tyč, 

zásobník řetězu s naváděcí kladkou, jezový uzávěr-stavidlo typu Stoney, … 
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- stávající pravý pilíř pravého jezového pole, strojovna, pochůzná lávka, Gallův řetěz, cévová tyč, 

zásobník řetězu s naváděcí kladkou, jezový uzávěr-stavidlo typu Stoney, … 

 

 

 

- stávající levý pilíř pravého jezového pole, strojovna, pochůzná lávka, Gallův řetěz, cévová tyč, 

zásobník řetězu s naváděcí kladkou, jezový uzávěr-stavidlo typu Stoney, … 

 

 

 

- stávající výklenky pilířů opatřené zábranou proti vnikání ptactva do jezových pilířů a strojoven, … 
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- stávající opotřebovaný Gallův řetěz, zásobník řetězu – nánosy maziva, prachu, stékající mazivo, … 

pravého jezového pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stávající opotřebovaný a poškozený Gallův řetěz po havárii kola násobného převodu soustrojí 

zvedacího mechanizmu, zásobník řetězu – nánosy maziva, prachu, stékající mazivo, nánosy na dně 

šachty pilíře pod zásobníkem řetězu, … levého jezového pole 
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- stávající soustrojí zvedacího mechanizmu, pastorek řetězu, poškozená vodítka řetězu L/P navádějící 

řetěz okolo pastorku řetězu, opotřebovaný Gallův řetěz, … 
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- stávající soustrojí zvedacího mechanizmu, seřiditelná OK závěsu řetězu, opotřebovaný Gallův řetěz, 

propojení Gallova řetězu se závěsem řetězu zvedacího mechanizmu, … 
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D.2.1. - 8. SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

 

 - viz PD část PS 1   D.2.2 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  

 

 

 

D.2.1. - 9. POZNÁMKA 

 

 Rozsah a obsah dokumentace pro stanovení podmínek vymezujících předmět veřejné 

zakázky formou požadavků na výkon nebo funkci byla vypracována ve smyslu §46 zákona 

č. 137/2006 Sb. 

 

 Uvedené rozměry ve výkresové dokumentaci jsou informativní, zhotovitel provede po 

zahrazení levého nebo pravého jezového pole jejich proměření a zapracování případných změn 

do výkresové dokumentace DPS - výrobní dokumentace.. 

 

 

Vypracoval: Dalibor Fiala 

 


