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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby : MVN Keblov – odstranění sedimentů 
 
b) Místo stavby : kraj :  Středočeský 

 okres : Benešov 

 ORP : Vlašim 

 obec:  Keblov (529907)   

 k.ú.:  Keblov (664707) 
 
Souřadnice  stavby : ZO : Y = 701 505 m ; X = 1 094 233 m 
 KO : Y = 701 657 m ; X = 1 094 240 m 
 
c) Předmět dokumentace : odstranění sedimentů z vodní nádrže 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi    

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Závod Dolní Vltava 
Grafická 429/36 
150 21 Praha 5 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Oddělení projektových činností 
Litvínovická sil. 709/5 
370 01  České Budějovice 

 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Filip 
 ČKAIT  0008170 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

 Stavba bude provedena v jednom stavebním objektu. 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
� vlastní polohopisné a výškopisné zaměření metodou GNSS 

� projektová dokumentace „Odbahnění rybníka Keblov“ z r. 1997 

� rekognoskace terénu zhotovitelem dokumentace 

� mapové podklady - Základní mapa ČR 1 : 10 000, ortofotomapa, ČUZK 

� katastr nemovitostí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Staveniště je jednoznačně dáno polohou rybníka Keblov, který se nachází v povodí VN Švi-
hov a leží v blízkosti obce Keblov. Vlivem splachů dochází k jeho zanášení a tím ke zmenšení ob-
jemu zadržené vody. Pro lepší funkci je nutné odstranění bahnitých nánosů ze dna rybníka. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje odbahnění stávajícího rybníka, a proto nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 

 Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
 V zájmovém území staveniště kříží tok v začátku opravy nadzemní vedení VN spo-

lečnosti ČEZ Distribuce, a.s. Informativní průběh vedení inženýrských sítí je zakreslen v příloze 
D.1. Situace. 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou 
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajiš-
těny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení.  
Provozovatelé podzemních vedení požadují před zahájením a při průběhu prací zejména : 

• vytyčit stávající podzemní zařízení 
• respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení 

technického vybavení“ 
• při výkopových pracích neporušit podzemní vedení 
• výkopové práce v těsné blízkosti vedení provádět za odborného dohledu pracovníka společ-

nosti 
• z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo 

hromaděna výkopová zemina 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha  
E. Dokladová část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 

• vlastní průzkum a poznatky z místa 

• údaje z katastru nemovitostí 

• fotodokumentace 

• rozbor vzorku vypracovaný vodohospodářskou laboratoří Praha 
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g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

 MVN Keblov se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně VN Švihov v zóně 
souvislé ochrany vodního zdroje.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavbou budou zlepšeny odtokové pomě-
ry, odbahněním nádrže bude obnovena  její funkce, dopad na dotčené území je pozitivní. 
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební činnosti. 
Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba tyto práce neřeší.  

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Stavba trvalým záborem nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu ani do pozemku 
určeného k plnění funkce lesa.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Charakter stavby nevyžaduje trvalé napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Pří-
stupové cesty budou zajištěny po stávajících komunikacích a přilehlých pozemcích.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude provedena v období r. 2021 - 2025. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor  
parc.č. 

KN 
k.ú. vlastník ( ve správě ) druh pozemku - využití 

137/1 Keblov 
ČR, Povodí Vltavy, s.p., 

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
vodní plocha,  

vodní nádrž umělá 

 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo 

MVN Keblov se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně VN Švihov v zóně 
souvislé ochrany vodního zdroje.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projektová dokumentace řeší v jednom objektu odbahnění VN Keblov, která se nachází u 
obce Keblov v povodí VN Švihov.  

b) účel užívání stavby 
 Rybník Keblov slouží pro akumulaci a vzdouvání povrchové vody, zachycení znečištění 

z povodí toku, extenzivní rybí hospodaření. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

       Stavba není chráněna zvláštním právním předpisem. 

g) navrhované parametry stavby 

 Navržená oprava zajistí obnovení požadované kapacity rybníka. 

h) základní bilance stavby 

    - odtěžení nánosů                             1318,14 m3 

        - svahování výkopů                                 293,50 m2 

        

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Předpokládaný termín realizace je r. 2021 - 2025. Časový harmonogram a postup výstavby 
upřesní vybraný zhotovitel stavby. Předpokládaná délka trvání stavby je 1 měsíc. 

j) orientační náklady stavby 
 Náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Odtěžení nánosů bude provedeno na úroveň původního dna. Úprava je navržena v plynulém 
podélném sklonu. V ose nádrže bude obnovena odvodňovací kyneta šíře ve dně 1 m a výšky 0,30 m 
se sklonem svahů 1 : 1,5. V jednotlivých profilech bude dno vyspádováno od paty břehu k hraně 
kynety ve sklonu 2%. Svahy břehů nádrže v odtěžení budou provedeny v navazujícím sklonu svahů. 
Před odvozem na skládku budou vytěžené nánosy dočasně uloženy v místě nádrže a poté odvezeny 
na místo uložení v souladu s výsledky rozborů. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Stavba je přístupná 

z veřejné obecní komunikace a panelové cesty kolem rybníka.  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Charakter stavby nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd ke staveništi je z obce 

Keblov po místní veřejné komunikaci.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Vegetační úpravy nejsou součástí řešení projektu. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odbahněním nádrže bude zvýšena její 

kapacita. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během provozu stavby se nepředpokládají žádné nároky na energie. Konkrétní nároky zdro-
jů si určí a zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 

    Staveniště se nachází v prostoru rybníka. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště je po veřejných komunikacích a po panelové cestě vedoucí kolem ryb-
níka. 
 Mechanizační prostředky potřebné pro práci na stavbě budou v době nečinnosti parkovány 
na vyhrazené manipulační ploše.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v dočasném zvýšení hlučnosti ze stavebních 
mechanizmů. Zhotovitel stavby zajistí čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště na 
veřejné komunikace, zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím užívaných přístupových cest 
k zařízení staveniště po celou dobu výstavby a po ukončení stavebních prací uvede komunikace a 
pozemky užívané pro příjezd a přístup na staveniště do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Vzhledem k malému počtu osob provádějících stavbu se nepředpokládá použití mobilní 
buňky. Zařízení staveniště se bude řídit vybavením konkrétního zhotovitele stavby. Obvod staveniš-
tě zahrnuje plochy ohraničující prostor provádění stavebních prací. Detailní řešení zařízení staveniš-
tě bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby. 
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 Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 

Realizovaná stavba odstranění sedimentů z nádrže bude produkovat odpad z vykopávek. 
Vytěžený materiál bude zlikvidován zákonným způsobem (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění) a v souladu s výsledky Protokolů o zkouškách sedimentů.  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  - odtěžení nánosů                      1318,14 m3 

        - svahování výkopů                                 293,50 m2 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody v ná-
drži. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat přístup na příjezdových cestách 
vozidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  

Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 
Předpokládaná doba trvání stavby je 1 měsíc (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu budou 

provádět 2 pracovníci.  
 20 pracovních dnů   x  2  pracovníci   =  40 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 
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Povinnost vypracování plánu BOZP 

Podle předpokládaných technologických postupů a zpracovaných zásad organizace výstavby 
na stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 Sb. - 
Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace stavby nepřesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stavby má povinnost vypracovat plán BOZP 

Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nemá povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi. Pokud by při realizaci stavby působili na staveništi zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavatel stavby koordinátora BOZP dodatečně určil. 

 
Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka o rozsahu stavby, není povinností zadavatele 
stavby zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při stavbě se nepředpokládá žádné přerušení existujících provozů. Omezení provozu na ko-
munikaci pro potřebu stavby projedná zhotovitel stavby.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 

    Stavba bude prováděna v období minimálních průtoků.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín realizace je v období r. 2021 - 2025. Časový harmonogram a postup 
prací upřesní vybraný zhotovitel stavby.  
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 
V Českých Budějovicích, květen 2020    Vypracovala :  I. Prenerová 
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FOTODOKUMENTACE 

 
Obr.1 -  Pohled na místo stavby v prostoru hráze  

 
 
 

 


