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Technická specifikace prací 
VD Střekov, potápěčské práce při zahrazení II. jez. pole z horní vody 
Předmětem zakázky je provedení zahrazení II. jezového pole z horní vody VD Střekov
Rozsah prací:
· kontrola drážek provizorního hrazení a dosedacího prahu, 
· odstranění nánosu odsávacím zařízením, příp. odstranění kusových naplavenin.
· kontrola dosednutí hradidel provizorního hrazení 
Výstupem prací bude denní záznam provedené práce podepsaný vedoucím jezným na VD Střekov.
Časový rozsah: Celkem ... 2 dny

Předpokládaný termín realizace: 	11-12 / 2021 

Popis provizorního hrazení:
Pro provizorní hrazení jsou v pilíři drážky z horní i dolní vody pro osazení hradidel. Hradidla z horní vody jsou osazována jeřábem do vodících drážek rozměrů 0,95 x 0,95 m. Osa hradidel je 4,0 m od horního zhlaví pilíře. Hrazení jezových polí z horní i dolní vody slouží hradidla. Jednotlivá hradidla z horní vody jsou nýtované, ocelové, příhradové konstrukce, na jejichž pásnice je ze strany návodní připojena vyztužená hradící stěna. Vodorovné spáry mezi hradidly jsou těsněny dubovými trámy v rovině hradící stěny. Aby se hradidla při osazování do drážek nevzpříčila, jsou na koncích opatřena vodícími kladkami. 
Celkový počet hradidel z horní vody je 5 kusů.
Hradidla se osazují a vytahují traverzou s automaticky výklopnými háky, která je zavěšena dvěma lany na bubny zdviháků pohyblivého jeřábu nosnosti 54 t. Pro pojížděni jeřábu od jednoho jezového pole k druhému a na přenášení hradidel slouží přemostění s jeřábovou dráhou. 
Stavba provizorního hrazení se provádí do klidné vody, při zahrazeném průtoku jezovým polem, za pomoci potápěčů. Postup zahrazení je následující:
- Připraví se všechny části hrazení a ověří se jejich funkční schopnost.
- Hradící konstrukce (stavidla) se nastaví do hradící polohy, jezovým polem není převáděn průtok.
- Potápěči zkontrolují drážky v pilířích a dosedací práh. V případě potřeby odstraní nánosy, nebo kusové naplaveniny. 
- Postupně se za pomoci jeřábu osazují hradidla do drážek v pilířích. Kontrola dosednutí hradidel je prováděna potápěči. Kouty se utěsňují svislými trubkami obalenými provazcem.
- Po osazení všech hradidel se odpustí voda z prostoru mezi provizorním hrazením a stavidly. Jemné dotěsňování se provádí pomocí inertního materiálu sypaného před hradidla při odpouštěni nebo odčerpávání vody ze zahrazeného prostoru.




Zpracoval:
Ing. Lukáš Drahozal
Povodí Labe, státní podnik

V Roudnici nad Labem 4. 6. 2021


Přílohy: 	

Situace
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Řez jezovým polem:
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