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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Koryto Mšenského potoka je v zájmovém úseku vedené převážně zastavěnou částí města 

Jablonec nad Nisou. Stavbou je dotčená část koryta od soutoku s Lužickou Nisou v ř. km 0,000 až 

po profil hráze VD Mšeno v ř.km 1,500. Mšenský potok je v této části vedený v údolnicí souběžně 

s ulicemi Smetanova a Pod Skalkou. Vlastní koryto toku je v několika úsecích zakryté. Tyto úseky 

nejsou předmětem opravy, obdobně jako úseky koryta pod silničními mosty a úseky kde břehové 

opevnění je součástí budov. Předmětem opravy koryta jsou poruchy břehového opevnění s cílem 

zabránění další degradaci stavebních konstrukcí a zajištění stability konstrukcí a prodloužení jejich 

životnosti. 

   Koryto toku je v předmětném úseku v současné době převážně opevněno opěrnými zdmi 

z lomového kamene ze žuly případně v části úseku dlažbou do betonového lože. V současnosti je 

však zdivo z větší části ve špatném technickém stavu, dožité a v mnoha případech již v havarijním 

stavu. Zdivo je v předmětných úsecích porušováno prorůstající vegetací, dochází k degradaci 

maltového pojiva a uvolňování kamenů a vytváření kaveren ve zdivu, případně je zdivo již zcela 

rozvolněné a zborcené do koryta.  

Stavbu lze charakterizovat tak, že nevytváří nový urbanistický a architektonický prvek v 

lokalitě. Umístění stavby kopíruje současný stav a rozměry navržených konstrukcí jsou shodné 

jako rozměry současných konstrukcí. Tvarové a materiálové řešení zdi vychází ze stávající 

konstrukce zdi. Pohledové konstrukce zdi budou zhotoveny z místních kamenných materiálů 

(žula).  

Navržené oprava koryta současně respektuje veškerá stávající zaústění do toku, která jsou 

zachována. Stavbou nedojde k vyvolání přeložek inž. sítí. Koryto toku kříží na několik místech inž. 

sítě, jejichž umístění respektuje a nevyvolává změny. Jedná se o vodovod a kanalizační řad.    

Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení. Stavba je členěna dle 

jednotlivých úseků celkem na pět stavebních objektů 

SO 01 Oprava v ř.km 1,200-1,500 (staničení km 1,021 10 – 1,092 50) 

SO 02 Oprava v ř.km 0,810-1,140 (staničení km 0,685 70 – 1,002 00) 

SO 03 Oprava v ř.km 0,450-0,605 (staničení km 0,334 00 – 0,485 00) 

SO 04 Oprava v ř.km 0,245-0,415 (staničení km 0,133 00 – 0,298 80) 

SO 05 Oprava v ř.km 0,110-0,230 (staničení km 0,000 00 – 0,120 50) 

 

Toto členění vychází z investičního záměru dle platné říční kilometráže. Po provedení 

geodetického zaměření byl zjištěn délkový nesoulad skutečnosti a říční kilometráže. Stavební 

objekty jsou rozděleny na úseky dle zakrytých částí koryta, resp. silničních mostů. Rozsah 

stavebních objektů zůstal tedy nezměněn, pouze byla pro účely projektu zvolena místní kilometráž 
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(pro přehlednost uvedená v závorkách), se staničením proti směru toku se začátkem úseku 

v objektu SO05.      

 

D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Řešený úsek toku se nachází na katastrálních území Jablonec nad Nisou a v horní části 

toku i v k.ú. Mšeno nad Nisou. Začátek úseku je situován u zaústění do zakrytého profilu nad 

soutokem s Lužickou Nisou (ř.km 0,110) a konec úseku je na prahu vývařiště VD Mšeno (ř.km 

1,195). V projektu uváděné staničení (ZÚ km 0,000 00 a KÚ km 1,092 50) je místního charakteru 

pro potřeby stavby a od říční kilometráže se liší. Vlastní koryto je z větší části vedeno smíšenou 

městskou zástavbou, zahradami a zelení. Místy je koryto vedené v úzkém zářezu a je obtížně 

přístupné. Obdobně v místech zástavby jsou omezené přístupové možnosti.  

 Stavba se nachází na pozemcích správce toku Povodí Labe, státní podnik a linie 

současného opevnění zasahuje i na pozemky příbřežníků (pozemky v majetku města Jablonec 

nad Nisou a soukromníků). Z tohoto důvodu dojde k záborům i těchto pozemků stavbou. Výpis 

záborů je součástí projektové dokumentace (přílohy C.4 Pozemkové mapy a C.5 Výpis dotčených 

pozemků). Dále dojde k dočasnému záboru pozemků z důvodů zajištění přístupu ke korytu toku. 

Toto dočasné dotčení příbřežních pozemků vyplývá z nutnosti zabezpečení přístupu k vlastnímu 

provádění stavby a dále pak k zajištění plochy sloužící jako dočasné deponie materiálu a zařízení 

staveniště. Jedná se především o zpevněné manipulační pruhy šířky 3,0 m, které zajistí bezpečný 

přístup techniky ke korytu toku. Dočasně dotčené části pozemků budou po provedení prací 

uvedeny do současného stavu a budou protokolárně předány majitelům. 

 Vzhledem ke stísněným podmínkám se přístup k provádění stavby předpokládá pomocí 

provizorních sjezdů do koryta a dále pak z vlastního koryta toku. Pohyb mechanizace v rámci 

stavby bude po vytyčených manipulačních pruzích viz. příloha „C.3 Koordinační situace stavby“. 

V rámci využívání těchto komunikací během stavby je zhotovitel povinen zajistit vhodná ochranná 

opatření proti poškození povrchu těchto komunikací (např. omezení vozidel stavby do 7,5 t, 

snížení rychlosti po těchto komunikacích apod.) V případě vzniklé škody na komunikacích je 

zhotovitel povinen uvést tyto komunikace do původního stavu. Místa vjezdů na staveniště 

z místních komunikací je třeba zabezpečit příslušnými dopravními značkami. V projektu uvedené 

řešení manipulačních ploch je pouze doporučené. Konkrétní řešení technologického postupu 

stavby bude společně s harmonogramem odsouhlaseno investorem a jednotlivými vlastníky 

pozemků před zahájením stavby v dostatečném předstihu. S ohledem na pohyb mechanizace 

v korytě vodního toku je nutné zajistit vhodná opatření proti znečištění vodního toku únikem maziv 

a ropných látek. Mechanizace bude v dobré technickém stavu. Vlastní provádění stavby se 

předpokládá po jednotlivých ucelených úsecích. Převádění vody za stavby je navržené po úsecích 
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pomocí příčných hrázek a potrubí DN400 pro převedení vody. Obecně lze předpokládat provádění 

prací v málovodném období, případně je průtok korytem možné ovlivnit po dohodě se správcem 

VD Mšeno Povodím Labe.   

Navržený způsob převádění vody není závazný. Konkrétní způsob řešení převádění vody 

navrhne zhotovitel dle svých technologických zvyklostí s tím, že bude toto řešení odsouhlaseno 

správcem toku. 

V uvažované lokalitě se dále nachází níže uvedené inženýrské sítě a jejich příslušná 

ochranná pásma: 

− podzemní vedení – NN kabely ČEZ Distribuce, a.s.  

− podzemní vedení – sdělovací kabely ČEZ ICT Services, a.s.  

− podzemní vedení – sdělovací kabely optické trasy- Cetin, a.s.  

− podzemní vedení – sdělovací kabely – T-Mobile Czech Republic a.s..  

− podzemní vedení – plynovod NTL – GAS Net, s.r.o.   

− rozvody tepla parovod  – Jablonecká energetická a.s. 

− veřejné osvětlení – Jablonecká energetická a.s. 

− podzemní vedení – vodovod a kanalizace SČVAK a.s.  

 

Vedení inženýrských sítí je orientačně zakresleno v příloze C.3 - Koordinační situační 

výkres. V dotčeném území, resp. ve stávající konstrukcích zdí jsou situovány vyústění dešťové 

kanalizace a odlehčení vedené z přilehlých pozemků. Vyústění vedoucí do toku bude v průběhu 

opravy zachováno a dále bude začleněno do nové konstrukce zdí a dlažeb  

Zhotovitel je povinen před zahájením stavby za pomoci dotčených správců sítí tyto vytyčit a 

zajistit jejich ochranu. K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno jejich 

poškození jak v místě stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů a přístupových komunikací. 

Projektová dokumentace předepisuje provádění kamenných konstrukcí z tříděného 

lomového kamene - dále viz kapitola m - Technické specifikace pro provádění konstrukcí. 

Vlastním pracím ve všech stavebních úsecích bude předcházet kácení náletové vegetace a 

vzrostlých stromů podél břehů, a to včetně odstranění pařezů v úsecích, kde je plánována nová 

zeď. Kácení bude probíhat v období vegetačního klidu.  Náletové dřeviny ze zdí a z koruny zdí, 

které budou zachovány budou seříznuty co nejvíce při patě kmene a zatřeny herbicidem proti 

vymlazování. Odstraněné větve a náletové porosty budou nadrceny na místě a zklikvidovány 

zhotovitelem dle platné legislativy. Dřevní hmota bude protokolárně předána majiteli pozemků, 

případně správci toku. V případě kácení okrasných keřů nevhodně umístěných těsně za rubem 

opěrné zdi (objekt SO03 a SO04), jejichž kořenový systém porušuje stabilitu konstrukce, bude 

projednána s majitelem pozemku případná finanční náhrada či přesazení těchto keřů v rámci 

daného pozemku.  Celkem je navrženo kácení 35 ks stromů. Jedná se většinou o náletové dřeviny 
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s průměrem kmene do 30 cm, pouze ve dvou případech se jedná o kácení vzrostlých stromů o 

průměru nad 30 cm. Rozsah mýcení křovin  

Oprava břehového opevnění je navržena jako kombinace několika typů konstrukčních 

řešení, které jsou dále charakterizované jednotlivými vzorovými příčnými řezy. Navržené 

konstrukce respektují původní tvar, linii a výškopisné uspořádání stávající zdí a dlažeb. Jednotlivé 

úseky zdiva na sebe navazují.  

Před vlastním zahájením oprav bude bude provedeno očištění líce a koruny konstrukcí od 

drobné vegetace (mechy, tráva) a zeminy pomocí tlakové vody (tlak cca 200 bar). Tento materiál 

bude dle možností rozprostřen v místě stavby, případně bude odvezen a likvidován na skládce 

(dle platné legislativy). 

  Opravy konstrukcí zdí v jednotlivých úsecích budou provedeny v závislosti na rozsahu 

poškození. V místech lokálních poruch bude rozebrána a zpětně dozděna pouze porušená část 

zdi. V úsecích souvislých poruch bude provedeno přezdění zdi v celém rozsahu. Pro opravy je 

uvažováno s využitím části původního kamenného materiálu zdi. V rámci stavby se uvažuje 

s výziskem cca 60 % vybouraného kamene. Tento kámen po očištění a vytřídění bude použit do 

základového případně rubového zdiva.  Lícové (pohledové) části zdiva včetně koruny budou 

provedeny z nového kamene – žuly. Nové budou i chybějící kamenné prvky v místech lokálních 

poruch, včetně nezbytného opracování. Zdění bude provedeno do betonového lože  

s vyspárováním na MC30.  

Použitý kámen bude certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby v souladu s ČSN EN 

13383-1 a ČSN EN 13383-2, materiál žula, případně jiný kámen splňující vlastnosti dané výše 

uvedenými normami a normami v dalších přílohách projektové dokumentace a odsouhlasený 

investorem. 

Pro části konstrukcí, které jsou zachovalé a v technicky dobrém stavu, je navržena po 

provedení očištění konstrukce oprava poškozeného spárování. V těchto úsecích současně bude 

provedeno ověření hloubky založení konstrukce zdí a v případě nutnosti bude doplněn základ 

pomocí podbetonování základovým pasem z prostého betonu.  

Úseky opevnění, které je tvořeno základy budov, není předmětem úprav. Obdobně i 

konstrukce nadezdívek nad stávající zdí. V těchto úsecích bude provedeno pouze očištění zdí od 

vegetace. V místech napojení nových konstrukcí na původními objekty domů a mostů bude 

napojení provedeno pomocí dilatační spáry vyplněnou XPS polystyrenem tl. 15 mm. 

 

Přezdění stávajících zdí 

Návrh opravy zdí jejich kompletním přezděním v uvažovaných úsecích je obdobný pro 

všechny stavební objekty a liší se pouze jejich geometrickým tvarem. Rozsah a celkový tvar pro 

konkrétní úseky je zřetelný z výkresové části dokumentace (D.2 Podrobná situace a D.4 vzorové 

příčné řezy a D.5 příčné profily.  
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Po zajištění daného úseku převedením vody bude provedeno rozebrání a bourání části 

poškozeného zdiva. Během výkopových a bouracích prací bude postupně zhotovováno příložné 

pažení dle odstavce „zajištění svahů“ (viz níže). 

Po provedení podkladní vrstvy ze štěrkopísku dojde k vyzdění základového zdiva z 

lomového kamene do betonu C25/30 X0 zavlhlé konzistence S1 s max. frakcí kameniva do 4 mm. 

Kámen použitý do základového a rubového zdiva může být využit z původního kamene. Hloubka 

založení je min. 80 cm. Tvar a rozměry základu jsou patrné z výkresových příloh. 

Dále dojde k vyzdění nadzákladového zdiva z lomového kamene do betonového lože 

C25/30 X0 zavlhlé konzistence S1 s max. frakcí kameniva do 4 mm s vyspárováním na MC 30. 

Pohledová lícová plocha zdiva bude se sklonem líce 10:1 bude provedená ze žuly z nového 

tříděného lomového kamene a bude zděné. Zrno lomového kamene pro nadzákladové zdivo bude 

minimálně 250 mm. Pro lícní plochu se vyberou kameny nejpříhodnějších rozměrů a vhledu. 

Použité kameny nesmí obsahovat - především na lícové straně - praskliny či jiné prostorové 

poškození, kde by se mohla zadržovat voda. Příčný sklon koruny zdi je 2 % směrem k toku. Šířka 

koruny je v horní části 0,50 m pro úseky nadzákladové části zdí do výšky 1,30 m. U konstrukcí 

s výškou do 1,70 m  je šířka koruny 0,60 m. U vyšších zdí je koruna šířky 0,50  m a 30 cm pod 

úrovní terénu se skokově rozšiřuje na šířku 0,80 m (řezy 30, 31 a 32).  V úrovni cca 0,30 m resp. 

0,50 m nad niveletou dna bude do zdi zabudováno odvodnění tvořené PE trubkou DN 80 

v podélné vzdálenosti ve směru toku á 2,5 m. 

Po dokončení zdění bude provedeno spárování. Vzhledem k tomu, že kvalita provedení 

spárování ovlivňuje vzhled a především životnost konstrukce zdi (utěsnění konstrukce proti 

zatékání vody), je nutné tomuto druhu stavebních prací věnovat zvláštní pozornost. Pro vlastní 

spárování bude použita jemná cementová sanační malta MC30. spárování bude provedeno tak,   

aby malta zůstala asi 5 mm pod lícem. 

Za rubem zdi dojde k zasypání výkopu nepropustnou jílovitou zeminou (zeminy MS, CS, CL) 

až po spodní hranu odvodnění. Od úrovně nepropustné zeminy se provede štěrkový filtr fr. 8-16 

včetně filtrační geotextilie 250 g/m po vnějším obvodu drénu, který bude tvořit podélnou drenáž. 

Zbytek výkopu se dosype zeminou z výkopu a řádně se zhutní. Na povrchu se provede 

ohumusování se zatravněním. 

Výkop pro základ zdiva ze strany vodoteče bude po provedení základu opatřen zpětným 

zásypem původním materiálem z výkopu doplněným o kameny 25-80 kg z bouraných konstrukcí.   

 

Oprava stávajících dlažeb 

Konstrukce břehových dlažeb se nacházejí v dolní části úseku SO 02. Konstrukce opevnění 

v těchto úsecích je tvořena dlažbou z lomového kamene do betonu. Spárování je silně 

degradované, dlažby jsou v mnoha úsecích silně rozrušené a degradované s četnými poruchami 

v patě.  Tyto poškozené části břehového opevnění budou opraveny do původních parametrů.  
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Rozsah a celkový tvar pro konkrétní úseky je zřetelný z výkresové části dokumentace (D.2 

Podrobná situace a D.4 vzorové a  D.5 příčné profily). Po zajištění daného úseku převedením 

vody bude provedeno rozebrání a bourání poškozených dlažeb. Během výkopových a bouracích 

prací bude postupně zhotovováno příložné pažení dle odstavce „zajištění svahů“ (viz níže). 

V rámci výkopů budou provedeny zářezy pro stabilizační paty dlažeb. Do hloubky 0,60 m od 

úrovně navržené nivelety.  Stabilizační pata bude vyplněna betonem C25/30 X0, do kterého budou 

uloženy kameny dlažby. Výkop břehové části dlažby bude upraven do požadovaného tvaru a bude 

uložena podkladní vrstva tl. 100 mm ze štěrkopísku, která zajistí odvodnění podkladu. Na 

štěrkopískovou vrstvu bude rozprostřena zavlhlá betonová lože tl. 100 mm. Do lože bude poté 

umístěn dlažební kámen. Vytlačená směs bude upěchována tak, aby zůstala volná spára do 

úrovně 100 mm pod horní hranu kamene. Na dlažbu budou použity kameny ds 250-300 mm. 

Výška opevnění bude zarovnána s ohledem na průběh okolního terénu. Opevnění dosahuje výšky 

1,1 až 1,30 m od navržené nivelety dna.  

Spáry poté budou vyplněny cementovou maltou MC 30 tak, aby malta zůstala asi 5 mm pod 

lícem. 

Napojení na terén bude provedeno ohumusováním se zatravněním. V místech lokálních 

propadů terénu za rubem dlažeb bude provedeno doplnění zeminy za rubem zdi. 

 

Lokální přezdění stávajících zdí 

V místech lokálních přezdění bude provedena oprava části poškozeného zdiva formou 

přezdění. Jedná se o kratší úseky s menším stupněm poškození s např. odtrženou korunou zdi, 

případně podemletou patou zdi. Charakter opravy pro tyto lokální opravy bude obdobný jako 

v případě ucelených nových konstrukcí zdí popsaných výše (kapitola přezdění stávajících zdí) a 

platí pro ně stejné zásady. Materiál z původních zdí bude po jeho očištění a roztřídění zpětně 

použit do konstrukcí. V místech poškození zdiva kolem výústních otvorů budou provedeno 

dozdění z přesně opracovaného žulového kameniva, do předem připravených a vyčištěných oken. 

Potrubí v místě vyústění musí přesahovat líc zdiva o cca 10 cm. V případě, že je stávající potrubí 

krátké, bude nastaveno vhodným průměrem z PV potrubí, tak aby nedocházelo k zatékání vody 

za rub zdi. 

V případě zjištění nedostatečného založení zdi bude doplněn i základový pas z betonu 

C25/30 X0. Nejprve budou provedeny ruční kopané sondy za účelem zjištění hloubky založení 

zdiva. V případech, kdy bude odhalena nedostatečná hloubka založení s ohledem na charakter 

konstrukce, bude provedeno doplnění základu na hloubku 0,80 cm pro zdi a 0,60 pro dlažby. 

Práce na výkopech budou v těchto případech prováděné postupně po úsecích délky max. 1,50 m 

s podepřením nadzemní části zdiva. Po provedení očištění zdiva ve výkopu bude provedena 

betonáž základového pasu.      
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Opravy poškozeného spárování a drobných poruch zdí a dlažeb  

Pro části konstrukcí, které jsou zachovalé a v technicky dobrém stavu, je navržena po 

provedení očištění konstrukce oprava poškozeného spárování. Nesoudržné spárování bude 

mechanicky odstraněno na soudržný podklad nebo minimálně do hloubky 8 cm. Spáry budou 

zbaveny prachu a úlomků spárovací hmoty. Takto očištěné spáry budou po převzetí TDI vyplněny 

jemnou cementovou maltou MC 30 a povrch bude řádně utažen spárovací špachtlí a vyhlazen. 

Vlastní kameny zdiva nebudou znečištěny spárovací hmotou. V případě, že bude zjištěno, že 

poškození spárování je většího rozsahu, než odpovídá projektu, budou práce přerušeny a 

operativně bude svolán kontrolní den, na kterém bude zástupci TDI a AD rozhodnuto o dalším 

postupu. 

V případě zjištění nedostatečného založení zdí a dlažeb bude doplněn i základový pas 

z betonu C25/30 X0. Nejprve budou provedeny ruční kopané sondy za účelem zjištění hloubky 

založení zdiva. V případech, kdy bude odhalena nedostatečná hloubka založení s ohledem na 

charakter konstrukce, bude provedeno doplnění základu na hloubku 0,80 cm pro zdi a 0,60 pro 

dlažby. Práce na výkopech budou v těchto případech prováděné postupně po úsecích délky max. 

1,50 m s podepřením nadzemní části zdiva. Po provedení očištění zdiva ve výkopu bude 

provedena betonáž základového pasu.      

 

Opravy dna koryta 

Obecně ve všech úseích dojde k vyrovnání a sjednocení nivlety dna koyrta a pročištění 

koryta od nánosů v úsecích s původní dlažbovým opevněním.  

 

Opravy schodišť 

Stávající schodiště do toku budou ve vybraných místech opravena do své původní podoby. 

Dojde k přezdění a vyrovnání původních kamenných schodnic a k přespárování na MC, včetně 

dozdění zavazovacích křídel. Schody budou provedeny z původních kamenných bloků. 

Zdevastovaná schodiště, která jsou zanedbaná a nejsou v majetku Povodí Labe, budou zrušena a 

nahrazena novou konstrukcí zdí, resp. dlažby dle PD.  

 

Obnovy oplocení 

Současně s opravou zdí bude z důvodů umožnění výstavby provedena demontáž oplocení 

zahrad. Jedná se převážně o drátové pletivo s ocelovými, resp. betonovými sloupky. Ve všech 

případech bude provedena demontáž oplocení a po vybudování zdí, bude opocení obnovena ve 

svém původním rozsahu, ale umístěné za korunu zdi. Plotové sloupky budou osazeny do 

betonového základu z B20 na hloubku min 50 cm. V případě požadavků vlastníka pozemku, bude 

nutné po dobu výstavby zajistit provizorní oplocení. 
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Demontáží a po provedení prací následnou obnovou budou řešeny i drobné přístavky a 

přístřešky umístěné těsně za korunou zdi. Způsob řešení bude dohodnut s vlastníkem pozemku. 

 
Zajištění svahů výkopů 

Svahy výkopů budou s ohledem na místní podmínky (hloubka, příkrost svahů, stabilita 

zeminy) zajištěny příložným pažením. Při zajištění pažení bude výkop v celé výšce obložen 

příložným pažením z fošen tloušťky 60 mm. Fošny budou zajištěny dřevěnými sloupky 

čtvercového průřezu 100 x 100 mm, výšky dle hloubky výkopu a ve vzdálenosti po 1,20 m. 

Dřevěné sloupky budou rozepřeny ocelovými trubkami tr. 168/6,3, cca v 1/3 a 2/3 výšky sloupku. 

Variantně lze použít na rozepření dřevěné trámy o průřezu 200 x 200 mm. Rozepření bude na 

obou koncích vhodně zajištěno klíny. Rozepření bude provedeno do dna toku, a to po celou dobu 

stavby. V úsecích podezdění zdí a doplnění základů je obecně nutné postupovat vždy po úsecích 

délky max 1,50 m a vždy se zajištěním (podepřením) konstrukci nadzákladové části zdi.   

 

Rekonstrukce vyústění 

Všechna stávající vyústění, tedy i ta, která budou odhalena až při stavbě, musí být 

zachována. Potrubí budou v nutném rozsahu nastaveny stejným materiálem a dimenzí a vyvedeny 

za líc zdi. Toto nastavení potrubí se provede před zděním a bude zajištěno, aby nedošlo ke 

změně polohy těchto potrubí během provádění prací. Přesah potrubí za líc zdi je cca 10 cm.  

b) Popis úseků stavby 

SO 01 Oprava v ř.km 1,200 – 1,500  

Tento stavební objekt se nachází v prostoru podhrází VD Mšeno. Jedná se o odtokové 

koryto z vývaru až po přemostění v ulici U přehrady. ZÚ je ve staničení km 1,021 10 v místě mostu 

a konec úseku v km 1,092 50 je situován u opěr lávky na prahu vývařiště. Celková délka úseku je 

71,40 m. Koryto toku je v celém úseku otevřené tvořené na obou březích kamennými zdmi výšky 

cca 2,30 až 2,60 m. Sklony líců zdiva jsou mírně skloněné. Profil koryta je tedy lichoběžníkový 

s proměnnou šířkou ve dně od cca 5,80 do 3,70 m. Sklon dna koryta je 0,25 % a je konstantní. 

Zdivo je zachovalé, ale spárování zdiva je degradované a uvolněné. Lokálně jsou poškozeny 

obezdívky podél výústních objektů.  

Poškozený je úsek pravobřežní zdi těsně za mostem ve staničení km 1,022 82 – 1,029 26. 

V tomto úseku došlo k poškození zdiva vlivem zatékání vody za rub konstrukce zdi a k vyvalení 

zdi směrem do koryta. Oprava je v tomto případě navržená jako kompletní přezdění této části zdi 

v délce 6,50 m. Stávající konstrukce bude nahrazena novou zdí výšky 2,60 m zděnou do 

betonového lože (C25/30 X0zavlhlé konzistence S1 s max. frakcí kameniva do 4 mm) 
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s vyspárováním jemnozrnnou zdicí maltou MC 30. Opravená část zdi bude plynule navazovat na 

sousední nepoškozené části zdiva. Sklon líce naváže na sousední úseky.  

Oprava zdi bude provedena dle vzorového řezu 32  

  

V zbylých úsecích bude provedeno kompletní hloubkové přespárovní zdiva. V úseku SO 01 

nebude v rámci oprav zdí uvažováno s doplněním základového pasu.  

Součástí objektu je i oprava lávky v km 1,033 00. Jedná se o betonovou konstrukci 

monolitické mostovky osazenou na nosných trámech (0,45x0,28 m) do nábřežních zdí. Celková 

délka mostovky je 7,00 m a šířka je 2,20 m. Lávka je opatřena litinovým tří-madlovým zábradlím. 

Poškození konstrukce mostovky a nosných trámu spočívá především v povrchové 

degradaci betonu a omítky a lokálně odhalené výztuži. Současně je poškozená vrstva 

přímopochozí vrstvy hydroizolace.  

Navržená oprava mostovky spočívá v kompletním očištění konstrukce a sanaci 

poškozených ploch vhodnou sanační maltou na bázi epoxidů s cementovým pojivem pro zajištění 

ochrany armatury proti korozi (např. SikaTop Armatec 110 EpoCem) a finální obnovou povrchové 

pochozí izolace desky mostovky. 

Poškozené části konstrukce mostovky budou očištěny kombinací mechanického odsekání a 

otryskání vysokotlakým vodním paprskem (VVP - při použitém tlaku v rozmezí 600 - 800 barů). 

Alternativně lze použít suché nebo mokré pískování v místech degradovaného betonu. V místech 

odhalené výztuže bude nutné sanovat i části odhalených prutů. V místech, kde bude pod 

povrchem objevena korodující výztuž pouze z čelního pohledu, bude nutné tuto obsekat do 2/3 

profilu. Pokud bude objevena šupinková koroze i do větší hloubky je nutné obsekat prut celý. 

Odhalenou armaturu je nutné opískovat nebo mechanicky očistit na stupeň Sa 21/2 podle 

ČSN ISO 12 944. Tento krok bude proveden bezprostředně před nanášením první vrstvy 

ochranného povlaku, který bude proveden vhodnou maltou nebo nátěrem na bázi PC (epoxidová 

pryskyřice) nebo syntetické bázi, ve dvou vrstvách. (např. SikaTop Armatec 110 EpoCem). 

Následně bude provedena výplň vysekaných otvorů v místě prutů výztuže opravnou maltou 

na cementové s obsahem vláken omezujících rozsah smrštění při aplikaci. Důvod pro použití 

pružné sanační malty je omezení vzniku následných trhlin (např. SikaMonoTop 412N). 

Finální povrchová úprava částí bude provedena opět pomocí dvou sjednocujících vrstev 

ochranného povlaku, který bude proveden vhodnou maltou nebo nátěrem na bázi PC (epoxidová 

pryskyřice) nebo syntetické bázi (např. SikaTop Armatec 110 EpoCem). Celková plocha sanace je 

do 15 m2.  

Účelem sanace plochy je: 

- zvýšení vodotěsnosti povrchu 

- sjednocení povrchu po provedených sanacích 
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- protikarbonatační účinky (vysoký odpor vůči CO2) 

 

Požadované parametry na ochrannou stěrku 
PARAMETR      Požadovaná hodnota 
Pevnost v tlaku     > 25,0 MPa 
Pevnost v tahu za ohybu    > 4 MPa 
Pevnost přilnavosti v tahu    > 1,5 MPa 
E-Modul      ≤ 20000 N/mm2 

Součinitel dif. odporu proti vodní páře μH2O max 300 
Součinitel dif. odporu proti CO2 μCO2  7000 

 
Požadované parametry na ochranu armatury 

PARAMETR      Požadovaná hodnota 
Přilnavost na beton - upravený VVP   > 2,0 MPa 
Přilnavost na ocel > 1,5 MPa 
odolnost vůči chloridům a CO2   Ano 

Obsah inhibitorů koroze    Ano 

 

Konkrétní technologický postup bude dodán zhotovitelem k odsouhlasení na základě 

konkrétního vybraného výrobku. 

Současně vodorovná deska mostovky a svislé stěny mostovky bude opatřeny systémem 

nátěrové pochozí hydroizolace (např.Sika floor 400 N elastic) včetně penetrace Sikafloor 156. 

Plocha izolačního nátěru je 23 m2.  

Závěrem bude provedena obnova nátěru zábradlí. Produkty koroze a případně nepřilnuté 

části původního nátěru je potřebné odstranit, např. drátěným kartáčem. Pro uvažovaný nátěr 

zábradlí je vhodná jednovrstvá syntetická nátěrová hmota (např. s 2160  Hostagrund v tl. 100-120 

m. Variantně je možné použití klasického nátěrového systém - základní antikorozní barva s2000 

Pragoprimer 2x a  syntetický email s2013 Industrol 2x  v celkové tl. nátěru 140-160 m. Ochranné 

nátěry budou prováděny v souladu s ČSN EN12944-5. 

SO 02 Oprava v ř.km 0,810 - 1,140   

Navazující stavební objekt se nachází mezi propustkem pod ulicí U Přehrady a nátokem do 

zakrytého profilu pod ulicí Mánesova. ZÚ je ve staničení km 0,685 70 v místě zaústěn do 

zakrytého profilu a konec úseku v km 1,002 00 u vtoku do propustku. Celková délka úseku je 

316,3 m. Koryto toku je v celém úseku otevřené tvořené v horním polovině úseku na obou březích 

kamennými zdmi výšky cca 1,30 až 2,40 m. Sklony líců zdiva jsou mírně skloněné. Obdélníkový 

profil koryta postupně ve střední části úseku přechází v lichoběžníkový profil opevněný kamennou 

dlažbou. Šířka koryta ve dně je postupně proměnná a směrem po proudu se zvětšuje z 1,40 m na 

3,70 m.  Sklon dna koryta je 0,25 % a je konstantní. 

Pravý břeh je téměř v celé délce úseku lemován zahradami a je obtížně přístupný. Levý 

břeh je přístupný ze střední části. V horní části je koryto vedeno v poměrně hlubokém zářezu a je 
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přístupné v této části pouze vlastním korytem toku. Ve spodní části úseku jsou na levém břehu 

značně podmáčené pozemky, které omezují přístup ke korytu. V celém úseku a se na březích  a v 

jejich blízkosti nacházejí husté keřovité porosty, které bude nutné odstranit. 

Stávající konstrukce zdí jsou pomístně poničené vlivem prorůstání vegetace skrze korunu 

zdi, dále jsou četné poruchy paty zdí a v místech vyústění potrubí. Dlažby vykazují obdobné 

poruchy, kdy došlo k deformaci původního lichoběžníkového profilu s chybějícími nebo 

porušenými částmi. V této části tok use nachází dále také několik původních schodišť do toku. 

Mnohá z nich jsou dnes již značně zanedbaná a nefunkční a budou nahrazená konstrukcí dlažby. 

Souvislé poškozené úseky dlažeb ve staničeních LB 0,726 65 – 0,850 00 a PB 0,741 96 – 

0,854 16 budou nově přezděny v celé délce úseku (125,4 m a 112,2). Konstrukce opravy je 

charakterizována vzorovým řezem 25. Opravená konstrukce dlažeb bude do úrovně 1,10 – 1,30 

m. šířka koryta ve dně je konstantní 1,40 m. V rámci úseku bude opraveno pouze schodiště na 

levém břehu v km 0,840. Stávající kamenné schodnice budou přeskládány a uloženy do 

betonového lože, včetně dozdění břehových křídel schodiště. 

Ve zbývajících úsecích dlažby bude provedeno lokální přezdění v místech poruch dlažby a 

dále bude provedena oprava spárování a dozdění uvolněných kamenů.  

V úsecích opěrných zdí v horní části objektu budou v rámci opravy kompletně přezděny 

porušené zdi v úsecích LB km 0,850 00 – 0,888 87 km v délce 38,9 m a současně PB v km 0,854 

16 – 0,876 80 v délce 22,7 m. Jedná se o opravy charakterizované vzorovým řezem 28. Jedná se 

o přechodový úsek mezi dlažbou a opěrnými zdmi, takže i sklon líce zdí je v tomto úseku 

proměnný. Koruny zdí odpovídají úrovni terénu na břehové hraně a pohybují se od 1,30 do 1,70 m 

nad navrženou niveletou dna.  

V horní části úseku na PB bude kompletně přezděna část zdi v konkávním oblouku v km 

0,964 74 – 0,984 23 v délce 19,50 o výšce koruny zdi 2,40 m. Konstrukce zdi v této části je 

charakterizována vzorovým řezem 31.   

Ve zbývajících úsecích zdí bude provedeno lokální přezdění v místech poruch zdí a dále 

bude provedena oprava spárování a dozdění uvolněných kamenů ve zbylých úsecích zdí.  

V rámci SO02 bude opraveny schodiště na levém i pravém břehu v km 0,889. Stávající 

kamenné schodnice budou přeskládány a uloženy do betonového lože, včetně dozdění břehových 

křídel schodiště. 

SO 03 Oprava v ř.km 0,450 - 0,605 

Stavební objekt se nachází mezi nátokem do zakrytého profilu v areálu spol. Artglass cca 

110 m pod ulicí Podzimní a vyústěním zakrytého profilu cca 30 m nad ulicí Podzimní. ZÚ je ve 

staničení km 0,334 00 a konec úseku v km 0,485 00. Celková délka úseku je 151 m. Koryto toku 

je v celém úseku otevřené obdélníkového profilu tvořené na obou březích kamennými zdmi výšky 
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cca 1,00 až 1,50 m. Šířka koryta ve dně je přibližně shodná v celém úseku 2,40 - 2,50 m.  Sklon 

dna koryta je 0,5 % a je konstantní. Ve spodní části úseku se nacházejí za korunou i na koruně zdi 

podezdívky oplocení sousedících areálů. Zdivo je v celém úseku pomístně poškozené 

vypadanými či uvolněnými kameny zdiva. Poškozené je současně i spárování zdiva v celém 

úseku.  

V rámci oprav bude na levém břehu kompletně přezděna zeď ve staničení km 0,398 68 – 

0,441 15 v délce 42,5 m a výšce 0,95 a současně na pravém břehu úsek zdi v km 0,373 63 – 

0,441 87 v délce 68,2 m dle vzorového řezu a shodné výšce 0,95m nad niveletou dna dle 

vzorového řezu č. 17. Součástí oprav v daném úseku je i oprava přístupových schodišť do toku 

v km 0,417 50 na LB i PB a na LB v km 0,442 10. 

V úseku nad silničním mostem v ulici Podzimní je navržena kompletní oprava zdí na pravém 

i levém břehu v úsecích LB  km 0,456 47 - 0,482 48 v délce 26,0 m a výšce zdi 1,25 – 1,85 m a na 

levém břehu v km 0,455 62 – 0,485 00 v délce 29,4m a výšce 1,25 až 1,55 m dle vzorového 

příčného řezu 20. Součástí opravy je i obnova přístupového schodiště na LB v km 0,483 před 

vyústěním zakrytého profilu a na PB v km 0,479. Všechna schodiště budou obnovena v původních 

parametrech z původních zachovaných kamenných dílců.     

V dalších úsecích budou postupně prováděny lokální opravy ve formě přezdění koruny 

opěrné zdi, doplnění základů. Veškeré původní zdivo v daném úseku bude kompletně očištěno a 

přespárováno včetně dozdění chybějících a uvolněných kamenů. 

Výkopy pro zdi v blízkostech původních objektů (základů a podezdívek domů) je nutné 

provádět s ohledem na vlastní založení těchto objektů, a to ve vzdálenosti min 1,50 m od objektů, 

tak aby nedošlo k jejich poškození.  Předem budou ověřeny sondami hloubky založení těchto 

objektů a výkopové práce budou prováděny bezprostředně před vlastním vyzdíváním zdí v těchto 

částech. Prováděné výkopy nesmí být hlubší než původní základy. Pokud bude zjištěna 

nedostatečná úroveň založení bude projednán další postup prací s AD a TDI v rámci kontrolního 

dne. 

SO 04 Oprava v ř.km 0,245 - 0,415  

Stavební objekt se nachází mezi přemostěním ulic Podskalí a Mlýnská a je opět tvořen 

oboustrannými opěrnými zdmi z lomového kamene. ZÚ je ve staničení km 0,133 10 a konec 

úseku v km 0,298 80. Celková délka úseku je 165,8 m. Koryto toku je v celém úseku otevřené 

obdélníkového profilu tvořené na obou březích kamennými zdmi výšky cca 1,00 až 1,50 m. Šířka 

koryta ve dně je přibližně shodná v celém úseku 2,40 - 2,50 m.  Sklon dna koryta je 0,5 % ve 

většině úseků, pouze dole před mostem se sklon dna zmenšuje na 0,03%.  
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Na pravém břehu je zdivo v horní části úseku v délce cca 25 m navýšeno podél zahrady 

bytového domu a ve zdivu jsou zasazeny betonové plotové sloupky. Úsek levého břehu je z velké 

části lemován opocením areálu dopravního hřiště. Jedná se o ocelový plot svařovaný z plotových 

dílců kotvených na ocelové sloupky. Pravý břeh na začátku úseku v dl. 15,4 m je tvořený základy 

bytového domu a není tak předmětem opravy, obdobně jako základy cihlového přístavku v km 

0,162 – 0,170 26.   

Celkově lze zdivo v rámci tohoto úseku označit jako vyhovující s charakterem lokálních 

oprav, vyjma některých ucelených úseků, které je nutné kompletně přezdít.  Koruny a částečně i 

zdivo jsou porostlé náletovou vegetací, které degradují spárování zdí. 

V rámci SO 04 je navrženo kompletní přezdění úseku zdi na LB v km 0,146 44 – 0,174 

89 v délce 28,5 m a výšce 1,15 – 1,30 m a PB v km 0,150 00 – 0,162 00 v délce 12,0 m a výšce 

1,15 m podle vzorového řezu 8.  Součástí této části je oprava schodišť do toku v km 0,162 80 a 

v km 0,172 80, které budou přezděné do původních parametrů. Současně je nutné v tomto úseku 

provézt demontáž a po dokončení prací zpětnou montáž oplocení z drátěného pletiva včetně 

ocelových sloupků umístěných za korunu nové zdi. Dále v úseku LB v km 0,226 80 – 0,250 99 je 

opět navrženo kompletní přezdění v dl. 24,1 m a výšce 1,00 nad niveletou dna. Oprava je 

charakterizována vzorovým řezem 12 obdobně jako na druhém břehu ve km 0,229 59 – 0,259 76, 

kde je oprava zdi v délce 31,4 m a výšce 1,40 – 1,60 m.  Navazující úsek PB v km 0,211 97 – 

0,229 59 bude přezděn v délce 17,6 m s výškou zdi 1,15 – 1,60 m dle vzorového řezu 11.  

Současně bude přezděn i úsek zdi navazující na schodiště na PB v km 0,181 30 – 0,194 58 

v délce 13,3 m. 

V dalších úsecích budou postupně prováděny lokální opravy ve formě přezdění koruny 

opěrné zdi, doplnění základů. Veškeré původní zdivo v daném úseku bude kompletně očištěno a 

přespárováno včetně dozdění chybějících a uvolněných kamenů. 

Výkopy pro zdi v blízkostech původních objektů (základů a podezdívek domů) je nutné 

provádět s ohledem na vlastní založení těchto objektů a to ve vzdálenosti min 1,50 m od objektů, 

tak aby nedošlo k poškození těchto objektů.  Předem budou ověřeny sondami hloubky založení 

těchto objektů a výkopové práce budou prováděny bezprostředně před vlastním vyzíváním zdí 

v těchto částech. Prováděné výkopy nesmí být hlubší než původní základy.   

SO 05 Oprava v ř.km 0,110-0,230 

Poslední stavební objekt se nachází mezi nátokem do zakrytí pod ulicí Podhorská (vedoucí 

až k soutoku s Lužickou Nisou a silničním mostem v ulici Mlýnská.  ZÚ je ve staničení km 0,000 

00 v místě zaústění do zakrytého profilu a konec úseku v km 0, 120 50. Celková délka úseku je 

120,5 m. Koryto je zde otevřené obdélníkové tvořené kombinací opěrných zdí a zdmi základů 

bytových domů, případně zbytků původních průmyslových objektů. Výška břehových zdí se 
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pohybuje od 0,80 do 1,00 m. Šířka koryta ve dně je přibližně shodná v celém úseku 2,80 - 3,60 m 

jen ve spodní části úseku se rozšiřuje.  Sklon dna koryta je proměnný od 0,12 % do 1,21% m. 

V rámci úseku je v jeho dolní třetině v km 0,026 10 – 0,042 10 železobetonové přemostění délky 

16,0 m, které není ve správě Povodí Labe a není tak předmětem opravy. Dále se v km 0,058 00 

nachází lávka z ocelových nosníků vyplněných betonem uložená na březích na betonových 

patkách mimo vlastní konstrukce břehových zdí. Na lávce je současně zavěšena chránička 

s vedením metalického sdělovacího kabelu (Cetin a.s.).  

 Úseky břehových zdí jsou dnes v havarijním stavu. Původní zdivo je rozvalené do koryta, 

na březích se vytvářejí místy kaverny zarůstající břehovou vegetací. V horní části úseku je PB zeď 

tvořená v délce 25 m zdí původní průmyslové budovy včetně cihlové nadezdívky, po jejíž demolici 

byla zeď využita jako opěrná zeď pro navýšení terénu. Zdivo je v dobrém stavu a není předmětem 

opravy, bude provedeno pouze očištění zdiva od náletů. Obdobně i v úseku LB v km 0,091 44 – 

0,101 18 je břehové zdivo součástí budovy a není předmětem opravy. 

Nově je navržena v rámci SO 05 oprava původních zdí jejich kompletním přezděním a to 

pro úseky obou břehů od ukončení železobetonového zakrytí na LB v km 0,042 27 - 0,095 33 

s délkou zdi 53,1 m  a na PB v km 0,042 10 – 0,091 44 v délce 49,4 m se shodnou  výškou 0,80 – 

1,00 m. V úseku bude opraveno schodiště do toku na PB v km 0,085 40 šířky 0,80 m včetně 

zavazovacích křídel. Oprava je pospána charakteristickým příčným řezem 3.  

V horní části úseku je navrženo kompletní přezdění zdi na PB v úseku 0,101 18 – 0,120 20 

o délce zdi 19 m s výškou zdi 0,80 m. Součástí zdi v tomto úseku je i obnova schodiště do toku 

šířky 1,50 m. Na pozemku dojde ke kácení okrasných keřů a thůjí bez náhrady. Oprava zdi 

v tomto úseku je charakterizována vzorovým řezem číslo 6. Poškozené zpevněné plochy na části 

dotčeného pozemku tvořené ŠD 4-8 budou po provedení stavby opraveny cca v ploše 40 m2  

v tloušťce  5 cm. Stávající vjezd na pozemek bude také po provední prací opraven – poškozené 

betony budou odbourány a bude proveden z betonu C20/25 včetně kari sítě v ploše vjezdu o 

výměře 25 m2. 

Současně bude odbourána stávající cihelná zídka na pravém břehu, která je umístěna na 

koruně zdi. V případě Současně bude nutné v těchto úsecích zajistit dočasnou demontáž 

současného oplocení ze sloupků a drátového pletiva z hlediska umožnění přístupů a provedení 

výkopů pro zdi. Po dokončení oprav zdí, budou ploty obnoveny a umístěny za rubem koruny zdi. 

Ve všech případech demontáže oplocení je nutné zajistit v průběhu výstavby adekvátní dočasné 

oplocení pozemků, tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na pozemky. 

S ohledem na konstrukci lávky není doporučena a její demontáž. Při výstavbě bude nutné 

její zajištění výdřevou a provedení zdění opěrných zdí pod vlastní lávkou. Z důvodu ztížených 

podmínek pod mostovkou lávky se přepokládá ruční provedení výkopů, a to samostatně pro levý a 

pravý břeh. Současně je nutné respektovat vedení metalického sdělovacího kabelu umístěného 

v chráničce podél lávky. 
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Dalším úsekem kompletního přezdění zdi je v horní části úseku zeď na PB v km 0,101 18 – 

0,120 50 v délce 19,32 m s výškou 0,80 m, který je popsán vzorovým řezem 6. 

Součástí bourání je v daném úseku i demolice plotové cihlové nadezdívky, která je 

umístěna na koruně zdi na pozemku správce toku, jejíž obnova není uvažována. Případné 

vypořádání bude řešené s vlastníkem pozemku. 

V dalších úsecích budou postupně prováděny lokální opravy ve formě přezdění koruny 

opěrné zdi, doplnění základů. Veškeré původní zdivo v daném úseku bude kompletně očištěno a 

přespárováno včetně dozdění chybějících a uvolněných kamenů. 

Výkopy pro zdi v blízkostech původních objektů (základů a podezdívek domů) je nutné 

provádět s ohledem na vlastní založení těchto objektů, a to ve vzdálenosti min 1,50 m od objektů, 

tak aby nedošlo k jejich poškození.  Předem budou ověřeny sondami hloubky založení těchto 

objektů a výkopové práce budou prováděny bezprostředně před vlastním vyzdíváním zdí v těchto 

částech. Prováděné výkopy nesmí být hlubší než původní základy. Pokud bude zjištěna 

nedostatečná úroveň založení bude projednán další postup prací s AD a TDI v rámci kontrolního 

dne. 

c)   Přístupy 

S ohledem na stísněné podmínky se uvažuje provádění prací převážně z koryta toku. Z toho 

důvodu je uvažováno s pohybem mechanizace s menší tonáže typu bobcat, minipásové rypadlo, 

menzimuck a nákladních automobilů max do 5t.  Přístup mechanizací do koryta bude realizován 

pomocí zpevněných manipulačních pruhů na příbřežních pozemcích napojených na výjezdy na 

místní komunikace. V místech koryta pak budou operativně zřizovány provizorní sjezdy – rampy 

z násypu v místech opravovaných zdí. Hlavní manipulace s výkopkem a pojezd nejtěžších 

mechanizmů bude realizován v korytě toku a a částečně na břehu toku v manipulačních pruzích.  

 Manipulační pruhy jsou vedeny jako dočasně dotčená plocha – parcelní čísla, tvar a 

umístění manipulačních pruhů – viz C.3 Koordinační situační výkres.  

Komunikační obslužnost ke stavbě přilehlé zástavby nebude výrazně omezena viz  DIO – 

viz příloha D.6  

d) Požadavky na vybavení 

Stavba nemá žádné požadavky na vybavení. 

e) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
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f) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba – obnova dotčeného úseku koryta Bíliny nemění průchod povrchových ani 

podzemních vod v dotčeném úseku a blízkém okolí. V štětovnicové stěně jsou vynechána 

pravidelná okna  umožňující proudění podzemní vody. Veškerá stávající vyústění do toku budou 

respektována a zachována a to i nově objevená při výstavbě. 

g) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 

řešení 

Projektantem bylo provedeno v rámci návrhu orientační hydrotechnické posouzení 

stávajícího stavu dotčených úseků s cílem zjištění předpokládaných úrovní hladin v korytě při 

daných průtocích a po vybudování provizorní lavice.  

Dále byly pro návrh konstrukcí provedeny statické výpočty navržených konstrukcí. 

h) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Projekt nestanovuje postup stavebních prací. Ten bude součástí technologického postupu 

zhotovitele. Obecně se předpokládá provádění rekonstrukce po jednotlivých úsecích - viz jejich 

technický popis. 

i) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 

apod. 

Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. 

budou zhotovitelem zahrnuty do technologického postupu stavby.  

 

j) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

k) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a bezpečnost práce – viz příloha „B.1 

Souhrnná technická zpráva“. Přebytečný odpadní materiál – především nadbytečná zemina z 

výkopů s kameny ze stavby, stejně tak veškerý odpad, jak ze stavby budou likvidovány dle zákona 

o odpadech (např. odvoz na nejbližší skládku). Projektant provedl šetření o možnostech ukládání 

odpadů a předpokládá následující postup. 
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Při stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru přebytečné vytěžené zeminy, pařezů 

a stavební sutě. Pařezy a stavební suť lze uložit např. na nejbližší skládku. Zhotovitel v rámci 

výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými 

zákony a předpisy. 

S ohledem na pohyb mechanizace v korytě vodního toku je nutné zajistit vhodná opatření 

proti znečištění vodního toku únikem maziv a ropných látek. Mechanizace bude v dobré 

technickém stavu.  

l) Ochranná opatření 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 

stanovené hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 

okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 

ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.) 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

ploch a komunikací (zeminou, štěrkem apd.). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě 

odstraňováno. Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické 

dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby - panely. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 

spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky 

vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a 

skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení 

kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 

 

 

m) Srovnatelné produkty 
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Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se 

za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, 

srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené 

materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží 

hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). 

Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo 

specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu 

výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do 

díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, 

modifikací a úprav díla. 

n) Technické specifikace pro provádění některých konstrukcí 

Zděné konstrukce z lomového kamene: 

Budování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanoveními 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – 

Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva a dále ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní 

stavby – Část 1: Specifikace. Postup, popsaný v této kapitole, platí jak při provádění nové masivní 

zděné konstrukce, tak i při provádění oprav. Jako materiálu pro zdivo z lomového kamene bude do 

všech navržených konstrukcí v lícových zónách použito tříděného lomového kamene (materiál 

žula) specifikovaných ve vzorových příčných řezech. V základovém a rubovém zdivu může být 

použit i vytříděný a očištěný kámen z původních konstrukcí. 

- základové zdivo a rubové zdivo: doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální 
rozměr zrna 200 mm 
 
- lícové zdivo:  doporučený rozměr zrna 300 mm, minimální rozměr zrna 250 mm,  
   použity nové kameny žula 
 

Kameny se uloží tak, aby byly vzájemně provázány, a zároveň se nikde nesmí stýkat více, 

než 3 spáry. Šíře spár se musí pohybovat v rozmezí mezi 2 – 4 cm, aby bylo možno spáry vyplnit 

spárovací směsí.  Pokud bude nutno někde uložit kameny tak, že vzniklá spára bude užší, je nutno 

kámen před uložením opracovat, aby šíře spáry odpovídala předepsaným hodnotám. Nadměrně 

široké spáry je možno vyplnit vhodnými odštěpky kamene, jež však musí zasahovat alespoň do 2/3 

tloušťky použitých kamenů a nesmějí směrem do zdiva vykliňovat. Mezi rovinami povrchu 

jednotlivých sousedících kamenů nesmí být schod větší, než 2cm. Rovina líce zdi bude 

kontrolována latí dlouhou 3, 0m, přičemž nerovnosti zdi mohou na této délce činit nejvýše ±3cm. 

Pro zdění je možné použít cementovou směs případně beton s frakcí kameniva maximálně do 4 

mm. Pro výplň spár se použije cementová malta MC 30 s kamenivem frakce  
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0 - 2 mm. Spárování zdiva se provede po zatvrdnutí malty po vyzdění kamenného zdiva. Spáry 

mezi kameny obkladu se ještě před ztvrdnutím malty proškrábnou a vyčistí do hloubky 7cm a poté 

se všechny spáry ručně vyplní do úrovně 1cm pod lícem zdiva.  

Dlažební kámen má být dobře ložný a podle potřeby se při pokládání upraví na líci a 

styčných plochách tak, aby dlažba tvořila rovinu v předepsaném sklonu. Jednotlivé kameny se 

ukládají tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm (nejvýše 40 mm) a aby kameny tvořily v 

dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Je-li kámen méně ložný, lze připustit ojediněle i spáry 

větší. Tyto však musí být vyplněny kamennými klíny, dosahujícími předepsanou tloušťku dlažby, 

jejich slabší konce jsou v líci dlažby. 

 Zimní opatření  

V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají pod bod 

mrazu, mají být práce na zdění z lomového kamene ukončeny. Pokud však je nutno ve zdění 

pokračovat i za těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění prací za zvláštních podmínek, jež i 

při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu konstrukce. Tato opatření navrhne zhotovitel a po 

odsouhlasení investorem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce 

provádět v souladu s dohodnutými postupy. Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a 

prognózy jejího dalšího vývoje, objemu konstrukce apod.) se může jednat například o tato 

opatření, případně jejich kombinaci : 

1. použití teplé záměsové vody do malty 

2. předehřívání kamene pro zdění 

3. zateplení konstrukce po vyzdění 

4. překrytí konstrukce vytápěným stanem apod. 

 

Betonové konstrukce 

Beton dodávaný z betonáren  

Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít 

zhotovitel předchozí souhlas investora a investor musí být ujištěn, že betonárna je pro výrobu 

betonové směsi autorizována. Zhotovitel také bude informovat investora o dalších možnostech 

dodávky betonu, pro případ, že investor souhlas s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v 

průběhu prací odvolá.  

Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto 

údaje :  
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1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi 

2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky 

betonové směsi  

3) dodané množství v m3 

4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad 

5) den a dobu výroby betonové směsi a čas – termín pro využití betonové směsi od 

doby její výroby v minutách  

6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče 

7) množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných 

v domíchávači podle výrobních receptů pro míšení 

8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase 

převzetí) 

9) atest kvality (při cizích dodávkách) 

 

Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat :  

a) druh a maximální dávky kameniva 

b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi 

c) umístění betonu v konstrukci  

Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu 

investora.  

Betonové směsi  

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením 

ČSN 73 1201, 73 1209 a 73 131 Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu 

požadovaných druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a 

betonových směsí a výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před započetím 

dodávek betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím výroby betonu 

předat všechny příslušné informace specifikované v ČSN.  

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. Beton 

má mít maximální poměr vodního součinitele 0,6. Záměsová voda musí vyhovovat ČSN 73 2028. 

Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. Maximální 

množství přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN 72 2400.  

Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje jinak.  

Největší velikost kameniva nesmí být větší než:  
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1) 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných 

stavebních prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o 

1/2), podle jejich tloušťky 

2) 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného 

řezu 

3) 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu. 

 Přísady do betonu 

 Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude 

aplikována v souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným 

v technickém listu bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba 

objednat  úpravu receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami 

betonu, skutečně použitými při jeho dodávce na stavbu. 

 Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy, povolené pro dobu dopravy. Rovněž 

je zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody nebo směs 

nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby. 

 Přísady, použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani 

chloridy. Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností 

může dojít k nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům. 

 Doprava, ukládání a zhutňování  

Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) a ukládán do 

konstrukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících rozměšování nebo ztrátám 

některé z příměsí, při čemž si beton podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na 

konečnou pozici tak rychle, jak je to možné a všechny prostředky pro dopravu betonu budou 

udržovány v čistotě.  

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během 

dopravy svévolně zvyšováno ! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat 

vodu pro snazší manipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do vyčištěných mixů, v nichž 

nejsou zbytky vody. 

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu 

promíchán. Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu 

ukládání pod 10 C. Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více 

než 1,5 m.  
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Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu investorovi o svém záměru zahájit betonářské 

práce.  

Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného 

vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. Způsob 

zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo 

dosaženo rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování betonové směsi. 

Kdykoliv bude použit venkovní vibrátor, musí být navržené bednění a rozmístění vibrátorů 

provedeno tak, aby byla zaručena dokonalá hutnost a aby se zabránilo vzniku povrchových vad.  

Odběr vzorků a zkoušky 

Četnost odebírání zkušebních vzorků, četnost a druh zkoušek, jakož i podmínky předepisuje 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

 Betonování za chladného počasí  

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní průměr 

během tří po sobě následujících dní je nižší než : 

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu 

+ 8 C pro beton se smíšenými cementy  

Betonování při okolní teplotě nižší než 2 C může být započato pouze při splnění 

následujících podmínek :  

a) kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy 

b) před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny 

od sněhu, ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0 C 

c) počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10 C 

d) teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5 C v jakémkoliv bodě 

konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychelnou zkouškou při zrání 

zkušebních krychlí za stejných podmínek 

e) teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota.  

Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části 

betonované konstrukce pod 0 C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi.  
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 Teplota betonu  

Výsledná teplota kombinovaných materiálů v každé dávce betonové směsi v místě a čase 

dodání pro dílo nesmí převýšit okolní převládající teplotu ve stínu o 6 C, je-li tato teplota vyšší než 

21 C. Zhotovitel nesmí dopustit, aby cement přišel do styku s vodou o teplotě vyšší než 60 C. 

Převýší-li teplota čerstvého betonu pravděpodobně 32 C, nebude betonování povoleno, dokud 

nebudou provedena opatření, která by teplotu snížila pod tuto hodnotu. 

 Ošetřování betonu  

Ošetřování betonu za normálních podmínek:  

a) otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání 

cementu z čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození 

b) uložený beton musí být udržován vlhký po dobu  

- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement  

- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod vodou 

(např. popílky) 

c) za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat 

odstíněný před přímým slunečním svitem 

d) toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo 

projektem nebo výrobní dokumentací.  

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0 C, nesmí být 

používáno vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5 C není dovoleno ani ošetřování 

zkrápěním nebo zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený vlivům 

počasí, musí být ošetřovány stejným způsobem.  

 Záznamy o betonování  

Záznamy o ukládání betonu, jejich náplň a způsob předávání jsou předepsány ČSN 73 

2400. Záznamy musí být přístupné pro kontrolu TDI. 

další pokládkou čerstvého betonu. U oceli musí být podklad čistý, odmaštěný, bez rzi a okují, 

stupeň očištění Sa 2,5. 

Tam, kde je to proveditelné, má být úprava spár provedena až beton zavadne, ale ještě 

neztvrdnul.  
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D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Vhledem k charakteru a typu stavby není tento bod předmětem projektové dokumentace. 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

Předmětná stavba nevyžaduje základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a 

systémy. Stavba ani nezahrnuje stroje, zařízení a nejsou řešeny technické specifikace (seznam 

rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.). 

 

D.1.5. Dokumentace technických a technologických zařízení 

Předmětná stavba nevyžaduje zpracování dokumentace technických a technologických 

zařízení. 


