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DVT Náhon Litovel /IDVT 10219466/: 	ř.km 0,000 – 0,900 v k.ú. Litovel
VVT Morava /IDVT 10100003/: 		ř.km  247,190 – 247,230 v k.ú. Litovel
· Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Náhon Litovel na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1634/5, 1634/6, 1634/7 a 1634/8 v k.ú. Litovel v úseku od soutoku s Moravou (ř.km 0,000) po MVE Litovel (ř.km 0,900)
· Sečení pravého břehu významného vodního toku Morava na pozemku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1634/7 v k.ú. Litovel v úseku od silničního mostu na Pavlínce (ř.km 247,190) po soutoku s Náhonem Litovel: (ř.km 247,230).
· Celková délka obou úseku je 0,940 km a celková všech výměra pozemků určená k sečení je 
9 450 m2. 
· Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
· Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
· Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány. 

· Součástí závazku provést dílo je dále:
· Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány. 
· Po dohodě s objednatelem bude provedena příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
· Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
· Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
· Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
· Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla. 
· V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
· Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
· Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě. 
· Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.

· Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.
Termín provádění prací: 2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 15.10.
Technický dozor akce: Ing. Marek Libosvár, libosvar@pmo.cz, tel 725 014 535

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 7 – PROVOZ OLOMOUC

KARTA SEČENÍ – PROVOZ OLOMOUC

[image: d:\Libosvár\VODNÍ TOKY\Náhon Litovel\KÁCENÍ\03 Karta sečení\01.jpeg]Přílohy: - přehledná situace


[image: d:\Libosvár\VODNÍ TOKY\Náhon Litovel\KÁCENÍ\03 Karta sečení\02.jpeg]Přílohy: - situace s vyznačením úseku

image1.jpeg




image2.jpeg




