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ÚDAJE O AKCI  

Název akce: „Údržba břehového porostu VVT Rožnovská Bečva v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm“ 

Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm 

Kraj:   Zlínský  

ORP:   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Beskydy 

Vodní tok (IDVT): VVT Rožnovská Bečva (IDVT10100102) 

Správce toku:  Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí 

 

ÚDAJE O ZADAVATELI 

Název:   Povodí Moravy, s.p.,  

Sídlo:   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

IČO:   708 900 13 

Projektant - Ekolog: Ing. Renáta Najdková  

 

POŽADOVANÉ PRÁCE  

Jedná se o rizikové kácení v blízkosti velmi frekventované silniční komunikace I/35  

a cyklostezky podél městského parku. Pokáceno bude 65ks dřevin o výčetním průměru 12-70 

cm ve výšce 1,3m. Dále bude odstraněno cca 175 m2 keřů a 96ks dřevin bude provedeno odborné 

ošetření. Břehový porost se nachází převážně na břehové hraně a částečně v průtočném profilu 

koryta toku. Ke kácení byly vybrány dřeviny poškozené, havarijní a zdravotně nevyhovující. 

Vytěžená dřevní hmota a těžební odpad bude odvezen a ekologický zlikvidován a následně 

proveden úklid pracoviště. Zhotovitel odkoupí od Povodí Moravy, s.p. vytěžené dřevo a zajistí jeho 

odvoz. Cena za dřevní hmotu bude zhotovitelem navržena nezávisle na ceně za práci. Při 

fakturaci budou pohledávky Zhotovitele a Zadavatele vypořádány vzájemným zápočtem. 

ÚČEL AKCE 

Údržba je plánovaná ze zdravotních a pěstebních důvodů a především z důvodu zajištění provozní 

bezpečnosti, ochrany zdraví, přilehlého majetku a vodohospodářské funkce. Dřeviny určené 

k odstranění jsou přestárlé, proschlé, suché a svým nestabilním stavem ohrožují lidské životy. 

Dřeviny rostoucí v průtočném korytě toku tvoří překážku znemožňující plynulý odtok vody při 

povodni. 
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POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ 

 

Akce bude provedena na pozemcích parc. č. 3689/1, 3689/5 a 3689/6 v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., v celkové délce 1600 m, v ř.km 

15,1 – 16,7. Práce budou prováděny na pozemcích na březích a v korytě vodního toku se 

ztíženým přístupem pro mechanizaci. Terén je svažitý s množstvím nerovností. Pozemky pod 

korytem a část pozemků přiléhajících k vodnímu toku jsou v majetku České republiky s právem 

hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. Přístup ke korytu je možný po pěší komunikaci, po 

cyklostezce a pozemcích v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí 

Moravy, s.p. a pozemcích soukromých vlastníků. 

 

 
VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ 
 
Vlastní těžba dřeva bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. případně na 

pozemcích soukromých vlastníků. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích 

vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení 

práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního 

stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat  

v plné výši. 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Zhotovitel je povinen zajistit do předání pracoviště objednatelem osazení a údržbu nezbytného 

dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace (ŘSD-správa Zlín, pracoviště ve 

Valašském Meziříčí, p. Pobořil tel.: 571 757 015, 724 140 744), Policií ČR (dopravní inspektorát 

Vsetín, por. Bc. Javorek tel.: 974 680 258) a odborem dopravy příslušného správního orgánu 

(KÚZK – Oddělení silničního hospodářství, Bc. Dohnalová tel.: 577 043 508), A povolení 

zvláštního užívání pozemní komunikace (Silniční správní úřad Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. 

Dagmar Malinová tel.: 571 661 210) dále případnou opravu a očištění komunikací rozbitých či 

znečištěných v souvislosti s prováděním údržby.   

 

ČÁSOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

Zahájení akce:  do 10 dnů od účinnosti smlouvy 2022  

Termín kácení:  do 31. března 2022 

Ukončení akce: do 11. dubna 2022 
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FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 

MAPOVÉ PODKLADY 
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Přehledné mapy - Levý břeh 
Vysvětlivky: JV- javor, JS – jasan, JB – jeřáb, HB- habr, AK- akát, VR – vrba, LP – lípa, DB – dub, BO-borovice, TP- topol 
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VYZNAČENÍ POROSTŮ V TERÉNU A SPECIFIKACE DŘEVIN 

Pokáceno či ořezáno bude 65ks dřevin o výčetním průměru 12 – 70 cm a cca 175 m2 keřů.  

Značení: T – torzo, O - ořez (bezpečnostní, zdravotní). K – kácet. Tečkou zelené barvy jsou 

stromy, které se nebudou kácet a budou ponechány, kolem těchto stromů budou odstraněný 

výmladky ostatních dřevin. U dalších dřevin bude provedeno odborné ošetření z důvodu 

bezpečnosti.  Většina dřevin nejsou v terénu značeny! Bližší specifikace dřevin je popsaná  

v přehledných mapách a v dendrologickém posudku, který je součástí přílohy, tyto dřeviny 

budou upřesněny a označeny těsně před provedením akce s technickým zástupcem. 

Pravý břeh a průtočný profil po obou stranách 

Průměr kmene jasan vrba topol javor akát jabloň třešeň jeřáb borovice 

12-30 (O=60cm) 4 4 1 9 7 1 1 4 1 

31-50 (O=160cm)  2 1  2     

celkem 4 6 2 9 9 1 1 4 1 

CELKEM 37ks 

 

Popis technologie Počet zastoupených stromů 

Řez bezpečnostní 
4 

(2x lípa, javor, jasan) 

Řez zdravotní -  v situační mapě označen jako ořez 
 a odstranění jmelí/ochmet - není v terénu vyznačeno 

5+6 

(2xlípa, habr, dub, javor) 

Torzo – označen T 1 

Keře 

druh dřeviny břeh 
průměr 
dřevin 

celkem poznámka 

Zapojený porost, keře a nálety 
(vrba, jasan, javor, svída, maliník, 

růže šípková, akát, lípa, hloh) 
LB+PB 

do Ø 12 
(O=40cm) 

  

cca 90m2 
Ořez spodních větví nad vodu nebo 
zasahující do komunikace, zapojený 

porost zasahující do pěší komunikace 

cca 60m2 
Odstranění výmladků a keřů pod 

stromy ve skupinách 
do Ø 30 

(O=95cm) 
cca 25 m2 Trsy vrb v průtočném korytě na PB **  

** v průtočném korytě bude ponechán každý druhý trs vrb se třemi kvalitními kmeny především s visícími větvemi/kmeny 
cca 1-2 m nad vodou, viz situační mapy. 

 
Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které se do koryta 

dostala, klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu. Do toku 

nebude vjíždět žádná mechanizace!!! 

V případě štěpkování bude štěpka ihned odvezena nebo po domluvě s technickým zástupcem rozprostřena 

za břehovou hranou v tenké 5cm vrstvě! Na místě nelze pálit!!!  

Levý břeh a dle dendrologického posudku 

Průměr kmene jasan vrba topol javor akát smrk lípa 
Skupina 

líp* 
Skupina 

bříz 
12-30 (O=90cm) 1  1    12 5 1 
31-50 (O=160cm)       3   

51-70 (O=220cm)  1  1 1 1 1   
celkem 1 1 1 1 1 1 16 5 1 

CELKEM 28ks 
*Lípy u mostu na PB na pilíři 

Čísla dřevin dle dendrologického posudku jsou uvedeny níže. 
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Kácení dle dendrologického posudku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ošetření dřevin dle dendrologického posudku 

 
 
Bližší specifikace je v dendrologickém posudku. 
 
 
 
 

 

část čísla stromu celkem celkem

sever 2,3,7,15,19,20,25,26 8

střed 1,5,10,13,14,15,16,17,18,25,26 11

jih

5,6,20,34,36,37,41,42,48,49,51,

52,53,57,60,61,62,63,65,66,67,

71,72,76,79,80

26

jih 31 - jedno lano, 32 - tři lana 2 2

jih 35,68 2 2

sever 4,5,6 3

střed 11,21 2

jih 7,8,13,14,28,30,70 7

střed 8 1
1

střed 9 1

jih 25 1

jih 35 1
1

střed 22 1 1

sever 17 1 1

sever 1 1

střed 2 1

jih 12,15,16,17,24,26 6

střed 19,20,23, 3

jih 1,33 2

technologie

řez zdravotní 

řez zdravotní a lokální redukce z důvodu 

stabilizace

řez bezpečnostní a instalace dynamické 

vazby v horní úrovni   - jedno lano

redukce obvodová 5

45

řez zdravotní a  instalace dynamické 

vazby v horní úrovni 

řez bezpečnostní 12

řez bezpečnostní a lokální redukce z 

důvodu stabilizace
2

řez bezpečnostní a redukce obvodová 

řez bezpečnostní,redukce 

obvodová,instalace statické vazby v dolní 

úrovni - podkladnicová  a  instalace 

dynamické vazby v horní úrovni - jedno 

lano

 úprava průjezdného či průchozího 

profilu a instalace dynamické vazby v 

horní úrovni - jedno lano

lokální redukce z důvodu stabilizace 8

část Čísla stromu počet 

sever 10 1 

střed 4,7,24 3 

jih 2,3,11,22,38,40,43,44,46,47,50,54,56,69,73,74,75,77,82,83 20 
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12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 celkem

výška (m) 7 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23

Q 1 ks (m3) 0,03 0,05 0,12 0,21 0,36 0,52 0,73 0,99 1,31 1,76 2,2 2,65 3,11

počet (ks) 1 1 1 3

Q celkový (m3) 0,21 0,36 1,31 1,88

výška (m) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Q 1 ks (m3) 0,03 0,05 0,11 0,17 0,28 0,42 0,61 0,83 1,11 1,45 1,73 1,96 2,22

počet (ks) 2 2 2 1 7

Q celkový (m3) 0,34 0,56 1,66 1,73 4,29

výška (m) 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22

Q 1 ks (m3) 0,03 0,05 0,11 0,2 0,34 0,54 0,81 1,16 1,6 2,06 2,6 3,21 3,91

počet (ks) 2 2 2 1 1 1 1 10

Q celkový (m3) 0,1 0,22 0,4 0,34 0,81 1,16 2,6 5,63

výška (m) 6 7 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24

Q 1 ks (m3) 0,02 0,06 0,11 0,2 0,36 0,57 0,85 1,2 1,63 2,07 2,57 3,15 3,8

počet (ks) 1 1

Q celkový (m3) 0,06 0,06

výška (m) 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22

Q 1 ks (m3) 0,03 0,04 0,09 0,17 0,29 0,43 0,7 1,03 1,42 1,82 2,29 2,83 3,42

počet (ks) 2 3 5

Q celkový (m3) 0,34 0,87 1,21

výška (m) 7 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23

Q 1 ks (m3) 0,04 0,07 0,16 0,27 0,46 0,68 0,96 1,3 1,72 2,33 2,94 3,64 4,45

počet (ks) 2 2 2 3 1 10

Q celkový (m3) 0,14 0,32 0,54 1,38 3,64 6,02

výška (m) 7 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23

Q 1 ks (m3) 0,04 0,07 0,16 0,27 0,46 0,68 0,96 1,3 1,72 2,33 2,94 3,64 4,45

počet (ks) 1 2 9 3 2 2 2 21

Q celkový (m3) 0,04 0,32 2,43 1,38 1,36 1,92 7,28 14,73

výška (m) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q 1 ks (m3) 0,03 0,05 0,11 0,17 0,28 0,42 0,61 0,83 1,11 1,45 1,73 1,96 2,22

počet (ks) 3 3 6

Q celkový (m3) 0,33 0,51 0,84

výška (m) 6 7 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24

Q 1 ks (m3) 0,02 0,04 0,07 0,1 0,21 0,66 0,92 1,31 1,67 2,05 2,48 3,01 3,58

počet (ks) 1 1

Q celkový (m3) 3,01 3,01

výška (m) 7 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23

Q 1 ks (m3) 0,04 0,07 0,16 0,27 0,46 0,68 0,96 1,3 1,72 2,33 2,94 3,64 4,45

počet (ks) 1 1

Q celkový (m3) 0,27 0,27

O V O C N É  D Ř E V I N Y  (švestka, třešeň, jabloň,jeřáb)

D 1,3 m:

V R B A

S M R K

B O R O V I C E

A K Á T

B Ř Í Z A

J A S A N

J A V O R

L Í P A

Výpočet porostní zásoby

T O P O L

1,0 5,0 9,0 22,0 13,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 4,0 65,0

0,0 0,3 1,2 5,0 4,9 1,4 2,7 2,8 1,3 4,3 13,9 37,9

ÚHRNEM (ks)

ÚHRNEM (m3)
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ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

 

 Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního 

traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení 

(lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Ořez, kácení, 

soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele. 

 Při provádění ořezu dřevin, se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu  

a krajinu, zejména Arboristický standard Řez stromů SPPK A02 002:2015. Nedodržení 

tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi důsledky 

z toho vyplývajícími. 

 Kácením, soustřeďováním nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, 

správců a uživatelů. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se správci sítí při operativním 

vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů 

na tyto pozemky. 

 Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovi škodu, je povinen toto 

neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p. 

 Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. 

V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo 

majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo  

s přepínáním úvazku. 

 Klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu. 

Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu 

traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.  

 Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které 
se do koryta dostala,   

 Pařezy musí být seříznuty co nejníže, rovnoběžně se sklonem břehu.  

 Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 

resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona  

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 

zhotovitel. 

 Zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité 

z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd. 

 V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr 

musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby. 

 V případě vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit 

její celkové získané množství v m3. 

 Těžba a ošetření dřevin musí být dokončena do 31. 3. 2022 a úklid musí být 

dokončen do 11. 4. 2022. 

 

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ 

 

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového 

porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) 

nebo po dohodě s dozorem investora zcela odstraněny.  

 



Průvodní a technická zpráva 

 

  strana 14/18 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Při těžbě, soustřeďování, druhování musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., 

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na 

zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství 

a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména 

pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob. 

 

 

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní pláň poškozené 

mechanizací budou po skončení prací srovnány a zatravněny vhodnou travní směsí. 

 

PŘÍLOHY 

Zápis z jednání ze dne 26. 5. 2021 

Stanovisko AOPK č.j.  SR/ 0592/BE/2021-2    

Dendrologické posouzení ze dne 6. 9. 2021 
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