
Příloha č. 6 - PPO Mělník

Technická specifikace prací 
PPO Mělník - průzkum zatopených částí protipovodňových vrat

Předmětem zakázky je provedení průzkumu objektu protipovodňových vrat umístěných na
vjezdu  do  přístavu  Mělník  za  účelem  kontroly  potopených  částí  a  možnosti  zajištění
bezpečné  realizace  pravidelné  funkční  zkoušky.  Funkční  zkoušky  vrat  jsou  v souladu
s provozním  řádem  PPO  Mělník  naplánovány  v četnosti  2  x  ročně  v období  červen  a
prosinec. Schematicky je rozsah potápěčského průzkumu znázorněn v příloze 6.3.

Lokalita:

Obec: Mělník
Katastrální území: Mělník
Vodní tok: Labe
Říční kilometr: 834,500
Souřadnice GPS:N50°22'8.23, E14°27'20.268

Rozsah prací a požadavky na provedení:
Potápěčský  průzkum  při  zkoušce  protipovodňových  vrat  PPO  Mělník  bude  proveden  v
rozsahu dle tabulky 1.

OBJEKT

A) B) C) D)

CELKEM
Průzkum

před
zkouškou

Průzkum
prahu před
dovřením

Průzkum při
dovřených

vratech

Průzkum
úvratí před
otevřením

PPO Mělník -
vrata

330 30 20 30 410

Tabulka 1 – Rozsah průzkumu stavebních konstrukcí v m2

Potápěčský průzkum bude zahrnovat tyto práce:

Průzkum A) Jedná  se  o  hlavní  část  průzkumných  prací,  provedených   před  započetím
samotné  funkční  zkoušky.  Bude  prozkoumáno  dno  mezi  vzpěrnými  vraty  v celé  ploše,
zejména  pak  u  spodních  ložisek,  podél  spodní  hrany  ocelové  konstrukce  vrat  a  podél
záporového prahu. Prozkoumána bude mocnost sedimentu na betonovém dně konstrukce
vrat, zda nezasahuje do trajektorie pohybu vrátní. Spodní hrana vrátně se pohybuje nade
dnem ve výšce 45 cm, tuto hodnotu nesmí přesahovat mocnost usazeného sedimentu. Dále
bude v rámci průzkumu ověřeno, zda se nenalézají  v tomto prostoru potopené předměty,
např. klády, železné konstrukce, odpad, atd., který by vrátně mohly poškodit.
Pokud  v tomto  prostoru  budou  nalezeny  naplavené  předměty,  nebo  malé  množství
sedimentu (cca do 3 m3/den),  zasahující  do dráhy vrat,  budou potápěčem tyto překážky
odstraněny.  Nebude-li  možné  překážky  bránící  pohybu  vrátní  operativně  odstranit,  nebo
objem sedimentu zasahujícího do dráhy vrat výrazně převýší množství 3 m3/den, potápěči
informují o této situaci obsluhu vrat a zkouška bude odložena. Dle možností bude pořízena
fotodokumentace nalezených překážek a stavu sedimentu, která bude součástí závěrečné
zprávy.
V rámci  průzkumu  bude  potápěčem  zjištěna  přibližná  aktuální  mocnost  sedimentu  na
betonovém dně mezi vrátněmi a tento popis bude uveden v závěrečné zprávě.

Průzkum B)  Po zahájení zkoušky doje nejprve k přivření vrátní (cca na vzdálenost 1,5 m
mezi vrátněmi)  a potápěč znovu zkontroluje záporový práh, zda nedošlo k nahrnutí překážky
mezi  vráteň  a  práh.  Po  zkontrolování,  dá  potápěč  pokyn  obsluze  a  vrata  budou  úplně
dovřena.
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Průzkum C)  Při  dovřených  vratech  bude  zkontrolováno  dosednutí  bočních  stoliček  pod
vodou, patní ložiska (nejsou-li uvolněné upevňovací šrouby kolem ložiska), prahové těsnění
vrátní a dosednutí těsnění stavítek.

Průzkum D)  Před opětovným odevření vrat, potápěč zkontroluje dno vrátňových výklenků,
zda nedošlo k naplavení překážek. Po zkontrolování udělí potápěč pokyn obsluze a vrata
budou úplně otevřeny a zkouška ukončena.
 
Časová náročnost:

Předpoklad  doby  provádění  potápěčských  prací  je  1  pracovní  den  na  každou  funkční
zkoušku (celkem 2 dny) za příznivých hydrologických podmínek.

Výstup prací:

Výstupem prací bude závěrečná zpráva o průzkumu, která bude obsahovat textovou část (tj.
stručný popis průběhu zkoušky, charakteristika překážek odstraněných potápěčem, případně
charakteristika překážek, které nebylo možné odstranit, návrh technologie a nákladů na jejich
odstranění,  informace o aktuálním stavu sedimentů na dně konstrukce vrat, atd.) a grafickou
část  (tj.  orientační  zákres  nalezených  překážek  do  půdorysu  vrat  a  fotodokumentace
průběhu celého průzkumu, případně nalezených překážek).  

Závěrečná  zpráva  o  průzkumu bude  předána  3x  v tištěné  a  1x  v elektronické  formě  ve
formátu PDF (textová a grafická část), v DWG (zakreslení zjištěných poruch a jiných závad)
a digitálně fotodokumentace a videozáznam.

Přílohy:

Příloha 6.1 – Přehledná situace VD

Příloha 6.2 – Příčný řez protipovodňovými vraty

Příloha 6.3 – Oblast potápěčského průzkumu

Příloha 6.4 – Zpráva z potápěčského průzkumu 2021



Příloha 6.1 – Situace vodního díla



Příloha 6.2 – Příčný řez protipovodňovými vraty



Příloha 6.3 – Oblast potápěčského průzkumu
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby: PPO Mělník   

Místo stavby: PPO Mělník   

Číslo zakázky:z50/21  

Smluvní vztah: Smlouva o dílo č. D911210016   

Termín plnění dle SOD: 07-10/2021 

Termín realizace:27.10.2021  
 

 
 

2. ÚVOD 

 

Dne27.10.2021 byl proveden potápěčský průzkum na objektu protipovodňové uzávěry umístěné na 
vjezdu do přístavu Mělník, za účelem zajištění bezpečné realizace pravidelné funkční zkoušky, ze 
kterého Vám předkládáme nálezovou zprávu. 
 

 
 
 

3. METODIKA 

 

Průzkum dna a zjištění stavu naplavenin v prostoru dna mezi vzpěrnými vraty 
Kontrola stavu patních ložisek vrat 
Kontrola stavu spodní hrany konstrukce vrat 
Kontrola stavu záporového prahu 
Kontrola stavu dovření vrat 
 

 

3.1 ZJIŠTĚNÍ  

 

• Při potápěčské kontrole nebylo zjištěno viditelné poškození konstrukcí pod vodou 

• Byl proveden průzkum dna mezi otevřeními vraty a zaznamenány nánosy naplavenin 
v maximální výši 300 mm, a to u pravé strany horního záporného prahu 
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Foto: PPO Mělník - nánosy 

 

• Byla provedena kontrola spodního opěrného prahu s těsnící hranou, bez známek 
poškození 

• Pracovníky Povodí Labe, s.p., byla dovřena vrata na úroveň cca 1,5 m před úplným 
dovřením 

 

Foto: PPO Mělník – vrata před dovřením 
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• Byla provedena kontrola vrat v místech před dovřením – bez známek poškození nebo 
jiného zjištění, které by vedlo k bezpečnému zavření vrat 

• Pracovníky Povodí Labe, s.p., byla vrata uzavřena na maximální možnou mez, byla 
zjištěna mezera mezi vrátněmi o velikosti cca 100 mm, která by za povodňové aktivity 
byla minimalizována tlakem vody z návodní strany vrátní  

 

Foto: PPO Mělník – dovřená vrata 

 

 

• Byl proveden průzkum výklenků za vraty a zaznamenány nánosy naplavenin 
v maximální výši 600 mm v podobě bahna a listí 

• Patní ložiska vrat jsou bez viditelného poškození 

• Prahové těsnění vrátní je bez viditelného poškození 

• Stavítka jsou v dosedací poloze - bez známek poškození  

•  Naplaveniny jsou z větší míry bahno, štěrkopísek, listí 
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Foto: PPO Mělník – kontrola ve výklencích vrat 

 

 

4. ZÁVĚR 

Práce byly provedeny v souladu se zadáním a s uvedenými zjištěními. 
 
 
 

5. PŘÍLOHY 

Video a foto dokumentace odeslána přes Uschovna.cz 
 

 


