

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210301
Stavba: Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 9. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210301

Stavba: Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Místo: Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO-00	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	0.00
SO-01	Oprava koryta	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Objekt:

SO-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Objekt:

SO-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0.00
VRN2 - Příprava staveniště	0.00
VRN3 - Zařízení staveniště	0.00
VRN4 - Inženýrská činnost	0.00
VRN6 - Územní vlivy	0.00
VRN7 - Provozní vlivy	0.00
VRN9 - Ostatní náklady	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Objekt:

SO-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0.00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
1	K	938908411.r	Čištění vozovek splachováním vodou	soubor	1.000		0.00	
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždeného					
VV			počítáno pro 3 omytí a šířku jízdního pásu 3,5 m na délku 60 m a 3 omytí a šířku jízdního pásu 7,0 m na délku 200 m					
VV			1		1.000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0.00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0.00	
2	K	011002000	Průzkumné práce - provedení pasportizace stávajícího stavu komunikací	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
PP			Průzkumné práce - provedení pasportizace stávajícího stavu komunikací					
VV			Provedení pasportizace stavu dotčených komunikací minimálně v rozsahu od mostu silnice III/43419 balvanitý skluz na začátku řešného úseku toku,					
VV			včetně vyznačení a soupisu stávajících poruch vozovky a pořízení fotodokumentace,					
VV			předání pasportizace komunikace jejímu vlastníkovi (správci)					
VV			1		1.000			
3	K	011002000.r	Průzkumné práce - provedení pasportizace stavu komunikací po provedení oprav po dokončení stavby	soubor	1.000		0.00	
PP			Průzkumné práce - provedení pasportizace stavu komunikací po provedení oprav po dokončení stavby					
VV			Provedení pasportizace stavu dotčených komunikací minimálně v rozsahu od mostu silnice III/43419 balvanitý skluz na začátku řešného úseku toku,					
VV			včetně soupisu opravených úseků vozovky a pořízení fotodokumentace,					
VV			předání pasportizace komunikace jejímu vlastníkovi (správci)					
VV			1		1.000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
VV			vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1.000			
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
VV			položka je určena pro vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací)					
VV			1		1.000			
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
PP			Geodetické práce po výstavbě					
VV			Zpracování geodetického zaměření provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v počtu 3 paré a na datovém nosiči CD					
VV			1		1.000			
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace stavby, odevzdání v počtu 3 paré a na datovém nosiči CD					
VV			1		1.000			
D	VRN2		Příprava staveniště				0.00	
8	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot - záchranný odchyt a transfer živočichů	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Stěhování přírodních hodnot - záchranný odchyt a transfer živočichů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021203000					
VV			Několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku provedený Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací					
VV			Převoz, včetně projednání termínu, rozsahu a postupu provádění odlovu a transferu.					
VV			1		1.000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				0.00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
PP			Zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v položce jsou zahrnuty veškeré práce spojené se zařízením staveniště:					
	VV		- dovoz všech unimobuněk a sociálních zařízení					
	VV		- sestavení a osazení zázemí zařízení staveniště					
	VV		- dovoz a montáž oplocení zařízení staveniště					
	VV		- dovoz a montáž veškerého nářadí a mechanizace					
	VV		- případné zpevnění ploch pro zařízení staveniště					
	VV		- zpětná likvidace (demontáž a odvoz) všech zařízení staveniště včetně oplocení					
	VV		- úprava ploch do původního stavu po odstranění zařízení staveniště					
	VV		1		1.000			
D VRN4			Inženýrská činnost				0.00	
10	K	041903000	Dozor jiné osoby - biologický dozor	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dozor jiné osoby - biologický dozor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041903000					
	VV		Položka určená pro kompletní činnosti biologického dozoru stavby					
	VV		1		1.000			
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - plán BOZP	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - plán BOZP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/049103000					
	VV		Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP					
	VV		1		1.000			
12	K	049103000.r	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - havarijní a povodňový plán	soubor	1.000		0.00	
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - havarijní a povodňový plán					
	VV		Aktualizace a schválení havarijního a povodňového plánu příslušným orgánem státní správy, provedení opatření vyplývajících z havarijního a povodňového plánu					
	VV		1		1.000			
D VRN6			Územní vlivy				0.00	
13	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Použití nezvyklých dopravních prostředků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062303000					
	VV		položka obsahuje použití techniky do hmotnosti 8t pro dovoz a odvoz materiálu podél levého břehu koryta toku					
	VV		1		1.000			
14	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Práce na těžce přístupných místech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
	VV		položka zahrnuje příplatek za ztížené provádění prací ve stísněných podmínkách na dočasné cestě v korytě toku podél levého břehu, včetně nutnosti					
	VV		úvratového způsobu navážení a odvážení materiálu					
	VV		1		1.000			
D VRN7			Provozní vlivy				0.00	
15	K	070001000	Provozní vlivy - zajištění dočasného dopravního značení	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provozní vlivy - zajištění dočasného dopravního značení					
	VV		položka je určena pro zajištění dočasného dopravního značení potřebného pro výstavbu včetně zajištění veškerých povolení pro provádění stavby,					
	VV		včetně aktualizace návrhu přechodného dopravního značení, v položce je zahrnuta i likvidace, odvoz a demontáž dočasného dopravního značení					
	VV		položka zahrnuje i případný pronájem dočasného dopravního značení po celou dobu stavby a oplocení staveniště podél stávající zástavby					
	VV		1		1.000			
D VRN9			Ostatní náklady				0.00	
16	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - pronájem pozemků	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení - pronájem pozemků					
	VV		položka zahrnuje poplatek za pronájem veřejných pozemků pro umístění zařízení staveniště a pro zajištění přístupu na staveniště po celou dobu stavby					
	VV		1		1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Objekt:

SO-01 - Oprava koryta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Objekt:

SO-01 - Oprava koryta

Místo:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
4 - Vodorovné konstrukce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Objekt:

SO-01 - Oprava koryta

Místo:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0.00
D	1		Zemní práce					0.00
1	K	111111104	Odstranění rákosu ručně	m2	4 850.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111111104					
VV			odstranění porostů (křídlatky) na pravém břehu v pásu šířky 5 m pro pohyb mechanizace mezi jednotlivými přístupy z cesty					
VV			včetně přemístění na hromady a spalení					
VV			5*(835+135)		4 850.000			
2	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	417.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251203					
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			viz příloha D.2.					
VV			417		417.000			
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	297.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101					
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
VV			viz příloha D.2.					
VV			297		297.000			
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	41.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102					
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
VV			viz příloha D.2.					
VV			41		41.000			
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101103					
VV			viz příloha D.2.					
VV			5		5.000			
6	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104					
VV			viz příloha D.2.					
VV			2		2.000			
7	K	112101107	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101107					
VV			viz příloha D.2.					
VV			2		2.000			
8	K	112153255	Těžba dřeva BR, TP výřezy na dva kusy s předkacováním a odvětvěním vzrůst. st. přes 0,29 do 0,49 m3	m3	148.500		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Těžba mýtní úmyslná listnatých dřevin bříza, topol a ostatní měkké listnáče surové kmeny a výřezy kulatiny v kůře, krácené na dva kusy včetně předkacování, odvětvění a kroužkování průměrná hmotnost přes 0,29 do 0,49 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112153255					
VV			položka určená pro odvětvění kmenů a jejich nakrácení na kusy o délce 4 m					
VV			297*0,5		148.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	112153256	Těžba dřeva BR, TP výřezy na dva kusy s předkacováním a odvětvním vzrůst. st. přes 0,49 do 0,69 m3	m3	28.700		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Těžba mytní úmyslná listnatých dřevin bříza, topol a ostatní měkké listnáče surové kmeny a výřezy kulatiny v kůře, krácené na dva kusy včetně předkacování, odvětvění a kroužkování průměrná hmotnost přes 0,49 do 0,69 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112153256					
	VV		položka určená pro odvětvění kmenů a jejich nakrácení na kusy o délce 4 m					
	VV		41*0,7		28.700			
10	K	112153258	Těžba dřeva BR, TP výřezy na dva kusy s předkacováním a odvětvním vzrůst. st.přes 0,99 m3	m3	27.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Těžba mytní úmyslná listnatých dřevin bříza, topol a ostatní měkké listnáče surové kmeny a výřezy kulatiny v kůře, krácené na dva kusy včetně předkacování, odvětvění a kroužkování průměrná hmotnost přes 0,99 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112153258					
	VV		položka určená pro odvětvění kmenů a jejich nakrácení na kusy o délce 4 m					
	VV		(5+2+2)*3		27.000			
11	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	297.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155115					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		297		297.000			
12	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	41.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155121					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		41		41.000			
13	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155125					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		5		5.000			
14	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	74.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251201					
15	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	28.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251202					
16	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	6.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251203					
17	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	43.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251204					
18	K	174251206	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1100 do 1300 mm strojně	kus	16.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 1100 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251206					
19	K	174251207	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1300 do 1500 mm strojně	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251207					
20	K	R112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 700 mm s naložením	kus	4.000		0.00	
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 700					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		2+2		4.000			
21	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	417.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155311					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		417		417.000			
22	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	74.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz příloha D.2					
	VV		74		74.000			
23	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	28.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211112					
	VV		viz příloha D.2					
	VV		28		28.000			
24	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	47.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211113					
	VV		viz příloha D.2					
	VV		6+41		47.000			
25	K	112211114	Spálení pařezu D přes 1,0 m	kus	18.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211114					
	VV		viz příloha D.2					
	VV		16+2		18.000			
26	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	74.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101					
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		74		74.000			
27	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	28.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102					
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		28		28.000			
28	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	4.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251103					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		4		4.000			
29	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	43.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104					
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		43		43.000			
30	K	112251107	Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm	kus	16.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251107					
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		16		16.000			
31	K	112251108	Odstranění pařezů D přes 1300 do 1500 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251108					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		2		2.000			
32	K	113154123	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	83.700		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154123					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		83,7		83.700			
33	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	5 742.500		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/114203104					
	VV		položka určená pro přeskládání stávajícího opevnění					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		"levý břeh" 164,2		164.200			
	VV		"dočasná cesta" 5578,3		5 578.300			
	VV		Součet		5 742.500			
34	K	122151406	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	880.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výkopávky v zemnicích na suchu strojně započtených i nezapočtených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151406					
	VV		"příjezdy do koryta - zřízení" 305+135		440.000			
	VV		"příjezdy do koryta - odstranění" 305+135		440.000			
	VV		Součet		880.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	124153103	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20000 m3 strojně	m3	775.600		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 do 20 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124153103					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV	výkop	615,9+159,7		775.600			
36	K	127751111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	122.300		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/127751111					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV	sediment	122,3		122.300			
37	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101					
	VV		příplatek za provedení ručního výkopu pro ověření krytí stávajících podzemních sítí					
	VV		4*(1*1*2) "nefunkční plynovod		8.000			
38	K	R002	Ručně kopaná sonda pro ověření krytí stávajících podzemních sítí	soubor	4.000		0.00	
	PP		Ručně kopaná sonda pro ověření krytí stávajících podzemních sítí					
	VV		součástí položky je ruční výkop v ochranném pásmu podzemního vedení, ověření polohy a hloubky uložení sítě ve vztahu k navržené hloubce založení					
	VV		břehového opevnění a zpětný zásyp sondy					
	VV		součástí položky je obnova narušených obsypových vrstev a výstražných prvků (fólie)					
	VV		uvažovány 2 sondy pro podzemní vedení na každém břehu					
	VV		2+2 "nefunkční plynovod		4.000			
39	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	297.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		297		297.000			
40	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	41.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		41		41.000			
41	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201413					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		5		5.000			
42	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201414					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		2		2.000			
43	K	162201512	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201512					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		2		2.000			
44	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	297.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931					
45	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	41.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932					
46	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301933					
47	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301934					
48	K	162301937	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 1300 do 1500 mm ZKD 1 km	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301937					
49	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	880.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
VV			"příjezdy do koryta - zřízení" 305+135		440.000			
VV			"příjezdy do koryta - odstranění" 305+135		440.000			
VV			Součet		880.000			
50	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	775.600		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106					
VV			výkop		775.600			
51	K	164303101	Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 50 do 500 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	122.300		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/164303101					
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na dopravní prostředek nebo na složení výkopku na hromadu na suchu a to ve vodorovné vzdálenosti 15 m dané těžištěm a místem složení a na výšku do 4 m od hladiny vody.					
VV			sediment					
					122.300			
52	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 655.600		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
VV			výkop		775.600			
VV			"příjezdy do koryta - zřízení" 305+135		440.000			
VV			"příjezdy do koryta - odstranění" 305+135		440.000			
VV			Součet		1 655.600			
53	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	440.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103					
VV			"příjezdy do koryta - zřízení" 305+135		440.000			
VV			Součet		440.000			
54	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 318.520		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
VV			výkop * 1,7		1 318.520			
55	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 337.900		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101					
P			Poznámka k položce: UŽITI 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.					
VV			viz příloha D.2.					
VV			výkop		775.600			
VV			sediment		122.300			
VV			"příjezdy do koryta - odstranění" 305+135		440.000			
VV			Součet		1 337.900			
56	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	775.600		0.00	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
VV			výkop		775.600			
57	K	171251201.r	Výšková úprava dna koryta pod vodou načechráním při vykládání nánosů	m3	122.300		0.00	
PP			Výšková úprava dna koryta pod vodou načechráním při vykládání nánosů					
VV			sediment		122.300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				0.00	
58	K	462514161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně	m3	15 243.500		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462514161					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		"patka - hmotnost kamene více jak 1000 kg, levý břeh" (22929-21797)*1		1 132.000			
	VV		"patka - hmotnost kamene více jak 1000 kg, pravý břeh" (22929-21797)*1		1 132.000			
	VV		"dočasná cesta - hmotnost kamene 500-1000 kg, levý břeh" 5578,3-(22929-21797)*1		4 446.300			
	VV		"břehový zához - hmotnost kamene 500 - 1000 kg, levý břeh" 7538,7-5578,3		1 960.400			
	VV		"břehový zához - hmotnost kamene 500 - 1000 kg, pravý břeh" 7675,3-(22929-21797)*1		6 543.300			
	VV		"doplnění břehového záhozu - hmotnost kamene 500 - 1000 kg" 29,5		29.500			
	VV		Součet		15 243.500			
59	K	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	19 369.700		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462514169					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		"urovnání líce opevnění koryta" 7568,5 + 7839,2		15 407.700			
	VV		"urovnání povrchu dočasně staveništní cesty v korytě" (22929-21797)*3,5		3 962.000			
	VV		Součet		19 369.700			
D 5			Komunikace pozemní				0.00	
60	K	564861111/R	Dočasně zpevnění příjezdových tras	m2	1 472.000		0.00	
	PP		Dočasně zpevnění příjezdových tras Položka zahrnuje: - dopravu materiálů, - vodorovný přesun, - přesun hmot, - materiál - podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm, silniční panely 3,0*1,0*0,15 m, geotextilie 300 g/m2, - zřízení a odstranění zpevněné trasy, - urovnání povrchu po odstranění zpevnění a uvedení do původního stavu.					
	VV		"příjezd - hlavní" 4,0*250		1 000.000			
	VV		"příjezd - odbočky" 4,0*74		296.000			
	VV		"příjezd - sjezdy do kory " 4,0*(30,5+13,5)		176.000			
	VV		Součet		1 472.000			
61	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	83.700		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		83,7		83.700			
62	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	83.700		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144121					
	VV		viz příloha D.2.					
	VV		83,7		83.700			
D 8			Trubní vedení				0.00	
63	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	2.500		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/812492121					
64	M	59223015	trouba betonová hrdlová DN 1000	m	2.500		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		trouba betonová hrdlová DN 1000					
65	K	812492222	Montáž podkladků trub od DN 1000 do DN 1200	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 1000 do 1200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/812492222					
66	M	59223735	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200					
67	K	820491113	Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 800 do 1000 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začistěním DN přes 800 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/820491113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
68	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8.800		0.00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 VV viz příloha D.2. VV 8,8		8.800			
69	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8.800		0.00	CS ÚRS 2021 02
			PP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111 VV viz příloha D.2. VV 8,8		8.800			
	D	997	Přesun sutě				0.00	
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9.626		0.00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 VV "asfalt" 9,626 VV Součet		9.626 9.626			
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	279.154		0.00	CS ÚRS 2021 02
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 VV za dalších 29 km VV "asfalt" 9,626 VV Součet VV 9,626*29 *Přepočtené koeficientem množství		9.626 9.626 279.154			
72	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9.626		0.00	CS ÚRS 2021 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 VV "asfalt" 9,626		9.626			
	D	998	Přesun hmot				0.00	
73	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	31 209.550		0.00	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011					
74	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	31 209.550		0.00	CS ÚRS 2021 02
			PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332091					

SEZNAM FIGUR

Kód: 20210301

Stavba: Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Datum: 22. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01	Oprava koryta		
sediment		m3	122.300
	viz příloha D.2.		0.000
sediment	122,3		122.300
Použití figury:			
127751111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	122.300
164303101	Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 50 do 500 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	122.300
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 337.900
171251201.r	Výšková úprava dna koryta pod vodou načechráním při vykládání nánosů	m3	122.300
výkop	výkop		775.600
	viz příloha D.2.		0.000
výkop	615,9+159,7		775.600
Použití figury:			
124153103	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20000 m3 strojně	m3	775.600
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	775.600
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 655.600
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 318.520
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 337.900
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	775.600
zásyp	zásyp		0.000