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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

A.1.a. UDAJE O STAVBE

Nézev stavby: Morava, St. Mésto, PB tkm 148,220-148,350, obnova
priitocné kapacity koryta

K.i.: Uherské Hradisté

Parcelni ¢isla pozemk: viz. B.1.n

Kraj: Jihomoravsky

Ucel uzivani stavby: Protipovodiové opatieni

Nova stavba/zména stavby: Zména dokoncené stavby - oprava

Trvald/do€asna stavba: Trvala stavba

Charakteristika: Oprava (neinvestice)

A.1.b. UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Povodi Moravy, s.p.

V zastoupeni: Ing. Pavel Cenek (feditel Zavodu Stiedni Morava)
Ve vécech technickych: Ing. Josef Hlahtilek (projektovy manazer)

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

IC: 708 90 013

Tel.: 724 687 037

E-mail: hlahulek@pmo.cz

A.1.c. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Adresa: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IC: 00220078

DIC: CZ00220078

Zodpovédny projektant: Ing. Petr Marcak, autorizovany inZenyr v oboru

»dtavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi®,
v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 1004754

Tel.: 606 033 120, 602 516 152

E-mail: marcak(@rpbrno.cz, petrikova@rpbrno.cz

Stupent dokumentace: Dokumentace k zadosti o stavebni povoleni a pro
provadeéni stavby dle vyhl. €. 499/2006 Sb. v platném
znéni

Obsah
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A.2. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba nebude ¢len¢na na stavebni objekty.

A.3. SEZNAM VSTUPNICH POKLADU

Zéakladnim podkladem pro zpracovani dokumentace byla smlouva o dilo ¢. 653/2021-SML,
zhodnoceni stavajiciho stavu a zavéry provedenych béhem mistniho Setfeni v bifeznu 2021.
Dale jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady:

* Vodohospodaiska mapa 1 : 50 000

* Zakladni mapa 1:10000

* Digitélni katastrdlni mapa

e Zaklady hydrauliky a hydrologie - Kunstatsky, Patocka 1966

e Proudéni v systémech fi¢nich koryt — Jandora, Uhmannova 2006
Vodni hospodéistvi krajiny - Salek 1997

+ (SN 01 3469 - Vykresy hydrotechnickych staveb

» (SN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

* Vyhlaska o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni

+ Uprava potoki TNV 75 2102

+ (SN 839061 Ochrana stromii porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich
* Geodetické zaméreni stavajiciho stavu ze biezna 2021, OGIS s.r.0.,
» Mistni Setfeni z bifezna 2021

e Scan vybranych ¢asti vykresii ptedchozi opravy, odtéZeni sedimentu z bermy toku,
poskytnuté investorem: ¢ast Situace stavby a Casti piicnych profill (rok a zhotovitel
neznamy)

1) Privodni zpréva
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. PoOPIS UZEMi STAVBY

B.1.a. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A
NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

Planovana stavba se nachazi ve Zlinském kraji, v okrese Uherské Hradisté , v k.d. Uherské

Hradisté, ve mésté Staré Mésto.
Stavba se nachézi ¢astecné v intravilanu v koryté feky Moravy, v . km 148,220 — 148,350.
Jedna se o opravu stavajici stavby, tudiz je v souladu s charakterem tizemi a jeho vyuZzitim.

Povodni ze dne 14. 10. 2020, kdy na limnigrafické stanici Spytihnév umisténé pod jezem
Spytihnév byl dosazen v 16:42 hod. tfeti stupen povodnové aktivity (3. SPA) a priitok v
koryté dosahoval hodnoty 566 m®s , H byla 600cm, coZ odpovidd Q5, bylo na bermu
vyplaveno zna¢né mnozstvi sedimentu. Z diivodu sniZené pruto¢né kapacity koryta toku je
nutné sedimenty odtézit.

B.1.b. UDAJE O SOULADU S UZEMNiM ROZHODNUTIM NEBO REGULAGNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNi SMLOUVOU UZEMNi ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM

Jedna se obnovu vodniho dila zniceného Zivelnou pohromou (§ 15a odst.6 vodniho

zakona.). Stavba negativné neovlivni stabilitu, jedn4 o navriceni stavby do ptivodniho stavu.

Jedn4 se o opravu stavajici stavby, tudiZ stavba nebude nové umist'ovéana.

B.1.c. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI

Stavba neni v rozporu s izemn¢ planovaci dokumentaci. Vzhledem k charakteru stavby,

kter4 nepfedstavuje zménu v tzemi, se nevydava zavazné stanovisko Odboru stavebniho tfadu
a zivotniho prostiedi.

B.1.d. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENi VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZiVANi UZEMi
Pro stavbu nebyla vydana rozhodnuti o vyjimkéach z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi, ani neni zndma nutnost vydani vyjimek.

B.1.e. INFORMACE O ZOHLEDNEN| PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Pfi zpracovani projektové dokumentace jsou osloveny organy statni spravy. Pozadavky
dotéenych organt jsou uvedeny v jejich stanoviscich, jejichZ kopie budou doloZeny v pfiloze
E. — Dokladova ¢ast.

Souhrnna technicka zprava 2)
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V ramci stavby musi byt splnény piedev§Sim pozadavky téchto dotéenych organt a
spravcu inZzenyrskych siti:
- Meéstsky arad Uherské Hradisté — Koordinované zavazné stanovisko:

e Zam¢r je obnovou stavby vodniho dila zni¢eného Zivelni pohromou, ktera dle
§ 15a odst. 6 vodniho zdkona vyZaduje ohl4dSeni vodopravnimu dfadu.

* PiscCité plochy po odtéZeni sedimentu budou ponechiny bez dalSich tprav,
ostatni ¢asti plochy budou zatravnény. — Zahrnuto v PD, poZadavek na
investora a zhotovitele stavby.

- Archeologicky ustav AV CR, Brno:

* Ma-li dojit pii provadéni stavenich Cinnosti na izemi s archeologickymi nalezy
k jakymkoli zdsahtim do terénu (skryvky, hloubeni vykopt, apod.) je tfeba
predpokladat naruseni nebo odkryti archeologickych nélezi atd. Stavba se
uskutecni na izemi s archeologickymi nélezy, ¢imZ vznikd nutnost provedeni
zachranného archeologického vyzkumu. — PoZadavek na investora.

e Oznamovaci povinnost alespon 30 dni pfed zahdjenim zemnich praci. —
PoZadavek na investora.

- EG.D, a.s. — Regionalni sprava Otrokovice:

* V ochranném pasmu venkovniho vedeni VN je zakazino pouzivat
mechanizmy, u kterych pfi ¢innosti mizZe dojit ke zvySeni jejich vysky
nad 3 m tzn. bagry, nakladni automobily se sklapéci korbou atp.
V pripadé pouziti téchto mechanizmi musi byt plinované prace
provadény za vypnutého stavu venkovniho vedeni VN. — Zahrnuto v PD,
poZadavek na zhotovitele stavby.

B.1.f. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Terénni priuzkum a méiriéské prdace

Pred zahijenim projekcnich praci byl proveden terénni prizkum predmétné lokality. V
rdmci néj bylo provedeno zaméfeni vSech rozméru pro fadné vypracovani projektové
dokumentace a provedena fotodokumentace.

Geodetické udaje

Reseny prostor véetné blizkého okoli a dal§ich prvki souvisejicich s vykreslenim a
vyty&enim navrZené stavby, byl geodeticky zaméten v 03/2021. Uzemi bylo zamé&feno firmou
OGIS s.r.o0., v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Namétena data byla
geodety zpracovana vypocetnim programem a nisledné byla ptfevedena do grafického prostiedi.
Rozmeéry konstrukei jsou patrné z vykresové dokumentace.

Souradnice umisténi stavby

X Y
Zacatek useku 1 180 547 537736
Konec useku 1180 616 537 630
Souiadnice pevnych bodii:
Pevny bod ¢. X Y / POPIS
5001 1180588.09 537637.35 179.37 NASTRELAK

3) Souhrnna technicka zprava
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5002 1180530.35 537761.27 179.32 NASTRELAK

Biologicky priizkum

Vzhledem k charakteru stavby, opravé, nebyl, i po dohod€ s orgdnem ochrany pfirody,
provadeén.

Geologicky priizkum

Vzhledem k charakteru stavby, opravé, nebyl provadén.

Hydrologické iidaje
Zékladni hydrologické ddaje CHMU (16.9.2021) pro profil Morava, Spytihndv f. km
157,06.

Vodni tok: Morava
Hydrologické ¢islo povodi: 4-13-01-076
Plocha povodi (pro profil Spytihnév):  7890,31 km?

N — leté priitoky:
Roku 1 [5 |10 |50 |100
Qn | [m?/5]1]380 525|588 |730| 790

B.1.g. OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU.

Uzemi, ve kterém se stavba nachazi, neni chranéno jinymi zvlastnimi pfedpisy.

B.1.h. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Stavajici pfedmét stavby, koryto toku Moravy, je protékané fekou Moravou a je tim i
soucasti zaplavového tzemi.

B.1.i. VLIV STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba je navrZena v souladu s platnymi poZadavky a pfedpisy a je zde bran zietel na
minimalizaci negativnich vlivii na okoli. Stavba svym rozsahem nebude mist vliv na okolni
pozemky a stavby. Stavba svou konstrukci ovlivni odtokové poméry v dané lokalité, zajisti
bezpec¢né prevedeni zvySenych a povodnovych pritokd.

OdtéZenim sedimentu z pravobiezni bermy feky Moravy dojde k obnové ptivodni prato¢né
kapacity toku a k zajisténi pievedeni povodinovych prutokt, ¢imz dojde k ochrané ptilehlych
pozemku, komunikaci a nemovitosti.

B.1.j. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Pti realizaci stavby nedojde ke kdcenim dievin.

V ramci stavby dojde k odtéZeni sedimentu z pravobiezni bery feky Moravy, ¢imz vznikne
veétsi mnoZzstvi sedimentu, ktery bude uloZen na pozemcich s ochranou ZPF, pfipadné na
tizenou skladku.

B.1.k. POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZPF NEBO PUPFL

V ramci stavby nedojde k docasnému ani trvalému dotCeni pozemkt s ochranou ZPF ani
PIPFL.
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B.1.l. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Stavajici objekty jsou protékané fekou Moravou.

B.1.m. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi
INVESTICE

Realizaci stavby nebudou vyvolany zadné dalsi investi¢ni akce.

Na realizovanou ¢4st nebudou navazovat zadna jin4 opatfeni.

B.1.n. SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI
Stavbou budou dotéeny pozemky ve Zlinském kraji, ve Starém M¢sté, v k.i. Uherské
Hradisté, parcely jsou vedeny v katastru nemovitosti:
Docasné¢ dotéené parcely:

Majitel/pra Plocha |[Qch Dotcent

P.&. AUEVPIAVO. | A resa Druh pozemku |LV I | docasné
hospodafit (m?) nem. 5

(m”)

CR/ Povodi Dievarska 11, )

666/1 Moravy, s.p. 602 00 Brmo vodni plocha 410 |68 193 - 8 000
CR/  Povodi | Dfevaiska 11, )

612/3 Moravy, s.p. 602 00 Brno Ostatni plocha 410 [339 - 150
CR/  Povodi | Dfevaiska 11, o

St. 2860 Moravy, s.p. 602 00 Brno Vodni dilo 410 3089 - 950
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

B.2.1.a. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o opravu stavajici stavby.

B.2.1.b. UGEL UZiVANIi STAVBY

Stavajici stavba slouZi k zajiSténi bezpecného provedeni vody v koryté, zejména
k bezSkodnému provedeni zvySenych a povodnovych prutok. Soucasné zajiStuje, aby
nedochézelo k poskozovani okolnich pozemkti a nemovitosti, napt. biehovymi natrzemi.

Opravou stavajici stavby dojde k obnové jeji funkce.

B.2.1.c. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.1.d. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY
Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY
Vodni tok a objekty na ném jsou specidlnim dilem, které vyluc¢uje pfistup nepovolanych
osob a nepodléhd navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.1.e. INFORMACE O ZOHLEDNENi PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Viz.B.1.e

B.2.1.f. OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNiICH PREDPISU

Stavba neni chranéna jinymi zvlaStnimi predpisy.

B.2.1.g. NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY
- Délka opravovaného tseku 130 m (. km 148,220 — 148,350)

B.2.1.h. ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Dokoncend stavba nebude mit Zadné naroky na spotiebu elektrické energie, odvod
splaskové a destové vody a napojeni na vetejné site.
B.2.1.i. ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Predpokladana lhita vystavby: 3 mésice

Predpokladané zahijeni a dokoncCeni stavby: dle moznosti investora (zajisténi
financovani)

Stavbu bude mozZzné povazovat za dokoncenou a schopnou piedani do uzivani az po
dokonceni vSech jejich Casti.

Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkuSebniho provozu.
B.2.1.j.  ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Predbézny odhad nakladi 1,5 mil. K¢.
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Predpokladané stavebni ndklady jsou uvedeny v rozpoctu, piiloha Cislo G. (paré ¢. 1 a 2).
Cenovi soustava je pouzita URS 2021/2, www.urspraha.cz.

Tiidniky, c¢iselniky, klasifikace a katalogy poloZek stavebnich praci a montazi
technologickych zafizeni (cenové a technické podminky) pouzity dle www.cs-urs.cz.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.a. URBANISMUS

Z urbanistického hlediska je stavba feSend zachovanim ptfedchozi polohy, smérového a

vyskového vedeni veetné Sitkového a nivelacniho uspofadani. Stavba bude stejného charakteru
a nebude mit negativni vliv na své okoli a krajinu.
B.2.2.b. ARCHITEKTONICKE RESENI
Architektonicky je stavba feSena jako oprava stavajicich objektd, které jsou vlivem casu
poskozen, pouzitim stejnych ¢i obdobnych materiali.
B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY
Vodni tok a objekty na ném jsou specidlnim dilem, které vylucuje piistup nepovolanych
osob a nepodléhd navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Jedna se o opravu stavajicich objektii. Stavba nevyzaduje Zadné nové provozni feseni.

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.a. STAVEBNIi RESENI

Jedna se o stavajici upravené slozené koryto toku Moravy s bermami pii obou biezich.

Povodni ze dne 14. 10. 2020, kdy na limnigrafické stanici Spytihnév umisténé pod jezem
Spytihnév byl dosazen v 16:42 hod. tfeti stupen povodnové aktivity (3. SPA) a priitok v
koryté dosahoval hodnoty 566 m’/s, H byla 600 cm, coZ odpovidi Qs, bylo na bermu
vyplaveno zna¢né mnozstvi sedimentu. Z diivodu sniZené pruto¢né kapacity koryta toku je
nutné sedimenty odtézit.

Stavbou dojde k odtéZeni sedimentu v pravobiezni bermé feky Moravy, v f. km 148,220 —
148,350. Uvedenym opatienim dojde k uvedeni do ptivodniho stavu, obnové priuto¢né kapacity
odt&zenim sedimentu v odhadovaném mnoZstvi 1 190 m>.

B.2.6.b. KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENI

Pro opravu stavby nejsou potieba nové materialy, jedna se pouze o odtéZeni stavajiciho

sedimentu.

B.2.6.c. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Charakter stavby, opravy stavajicich objektl nevyZaduje posouzent stability.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Na staveni$ti neni nutno provadét specialni opatfeni proti pozaru, jelikoz stavba bude
provadéna v otevieném terénu s prevazné nehotflavymi materidly (zemina). V pribéhu vystavby
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je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy. Dopravni a mechanizacni prostiedky stejné
jako zafizeni staveniSté musi byt zabezpeCeny dle svych platnych ptedpist, které se tykaji
provozu téchto zafizeni.

B.2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UGINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

B.2.11.e. PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Utelem stavby samotné je ochrana proti povodnim. Stavba svym charakterem zajistuje
bezpecné prevedeni zvySenych pratokii a upravuje vodohospodéiské poméry do plivodnich
parametri.

B.2.11.f. OSTATNIi UCINKY

Misto stavby se nevyskytuje v izemi rizikovém z hlediska sesuvu ptidy. V okoli stavby se
nevyskytuji hlubinné doly a tuzemi neni seizmicky rizikové. Uzemi neni tfeba posuzovat
z hlediska rizika vyskytu radonu.

B.3. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Stavba nebude napojena na dopravni infrastrukturu, pouze po dobu stavby bude zajiStén
piistup ke staveniSti po doasném pfistupu.

Ptijezd mechanizace ke staveniSti bude zajiS§tén po stavajicim sjezdu do bermy koryta

Moravy, ktery dal navazuje na mistni obecni komunikaci. Sjezd bude pro potfebu stavby
urovnan, pfipadné zpevnéni bude feSeno dle potieby.

V misté vyjezdu vozidel ze staveniSt€ na silnici a v misté pfejezdu cyklostezek bude podle
potieby osazeno vhodné dopravni znaceni.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

B.5.a. TERENNI UPRAVY

V ramci stavby dojde k provedeni terénnich tprav podél koryta, které vhodnym zptsobem
dotvaruji terén kolem stavby a jeho napojeni na nové konstrukce.

B.5.b. POUZITE VEGETACNI PRVKY

V ramci stavby nedojde ke kaceni stroml. Vzhledem k charakteru stavby se neuvaZuje
s doprovodnou vysadbou.

Po dokonceni stavby budou povrch terénu urovnan a oset vhodnou travni smeési.
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B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

B.6.a. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vodni dilo svym charakterem patii mezi takové, které neptsobi negativné na Zivotni
prostiedi. Samotna stavba bude na své okoli pusobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havérie pfi uniku olejli nebo pohonnych hmot z mechanismi do pidy. Bude
postupovano v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011Sb. o ochrané zdravi pied nepiiznivymi
ucinky hluku a vibraci, v platném znéni a zdkonem ¢. 201/2012 Sb., Zakon o ochrané ovzdusi,
v platném znéni, kterou se stanovi poZadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusi. Proto
bude pfi vybéru zhotovitele stavby investor ptihliZet nejen k cenové nabidce, ale 1 k referencim
a strojovému parku zhotovitele. Pro pfipad havarie musi zabezpecit zhotovitel na stavenisti
prosttedky na likvidaci téchto nasledkti. Pro sniZeni dopadl na jakost vod pfi piipadné poruse
se navrhuje pouziti latek rostlinného pivodu, které neobsahuji toxické latky a jsou plné
biologicky rozlozitelné.

B.6.b. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravu stavajici stavby, tak nedojde ke zméné vlivu na
pifirodu a krajinu. S ohledem na rozsah stavby Ize konstatovat, Ze stavba nepodléha ze zakona
nutnosti vypracovani elaborétu, popisujicimu vliv stavby na Zivotni prostiedi ve smyslu zdkona
CNR ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni (E.LLA.).

B.6.c. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000.

B.6.d. ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Popis vyporfadani se s podminkami.

B.6.f. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

V ramci stavby nedojde ke kaceni stromd.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Projekt se netyka pozadavki na ochranu obyvatelstva.

Jelikoz se jedna o vodohospodaiské objekty, nevyzaduje se Zadna speciilni ochrana stavby
pred velkymi vodami. Stavba bude naopak svym charakterem zajiStovat bezpecné prevedeni
zvySenych pritokii a minimalizovat moZnost vzniku dnové a biehové eroze a bude upravovat
vodohospodétské poméry.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT A JEJICH ZAJISTENI

V ramci stavby bude potfeba dovoz a piipadné docasné ulozeni a pomocného materialu
(mechanizace, objekty zafizeni staveniSte, ...).
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B.8.b. ODVODNENIi STAVENISTE

Zatizeni staveniS$t¢ bude umisténo na vhodnych nepodmacenych plochéch, jejichz
odvodnéni bude zajisténo gravitatnim odvodem dest'ovych vod.

B.8.c. NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Pfijezd mechanizace ke stavenisti bude zajistén po stavajicim sjezdu do bermy koryta toku.

V misté vyjezdu vozidel ze staveni$té na silnici bude podle potteby osazeno vhodné dopravni
znaceni.

Napojeni na technickou infrastrukturu se nepfedpoklada. Zajisténi el. energie miiZe byt
feSeno agregatem (pfedpoklad do 50 kW).

B.8.d. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Béhem vystavby bude stavba na své okoli piisobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havérie pfi iniku olejii nebo pohonnych hmot z mechanismt do ptudy. Dotéené
komunikace budou béhem stavby dle potieby CiStény.

B.8.e. OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN
Stavba vcetné zafizeni staveniSté, mezideponie a skladky materidlu bude ohrani¢eno a

oznaceno dle zdsad uvedenych v nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na staveniSté
budou oznaceny vystraznymi znackami zakazujici vstup nepovolanych osob.

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajicich objektl nebo jejich poSkozenych ¢asti
Stavba nevyzaduje kaceni. Charakter stavby nevyZaduje nahradni vysadbu.
Po stavbé budou dot¢ené pozemky vraceny do ptivodniho stavu urovnanim terénu a osetim.

B.8.f. MAXIMALNIi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Detailni nivrh zafizeni stavenist¢ provede az podle vysledki vybéru zhotovitele sam
zhotovitel. Pro stavbu nejsou pfedepsany specidlni objekty zatfizeni staveniSté. Drobné objekty
zafizeni staveniSt¢ jako maringotky, sklad nafadi, materidlu, apod. je nutno dohodnout
s investorem. Napojeni el. energie muze byt feSeno agregidtem (piedpoklad do 50 kW).

Objekty zafizeni staveniSté, skladky materialu a pfipadné mezideponie budou zfizeny
v misté¢ stavby. Umisténi zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel stavby ve spolupraci
s investorem.

Veskeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisSté jsou véci zhotovitele stavby, ktery bude
vybran vybérovym fizenim.
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Docasné dotcené parcely:

Masitel/or4 Plocha | Och Dotceni

P.&. YUE/PIAVO. | A gresa Druh pozemku |LV COF- | docasné
hospodafit (m?) nem. )

(m”)

CR/Povodi  |Dievaiska 11, )

666/1 Moravy, s.p. 602 00 Brno vodni plocha 410 68 193 - 8 000
CR/  Povodi | Dievaiska 11, )

612/3 Moravy, s.p. 602 00 Brno Ostatni plocha 410 [339 - 150
CR/  Povodi | Dievaiska 11, o

St. 2860 Moravy, s.p. 602 00 Brmo Vodni dilo 410 3089 - 950

B.8.g. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

S ohledem na umisténi stavby a rozsah a zpiisob dotéeni okolnich pozemki se nefesi
zajisténi obchozich tras.

B.8.h. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE
A JEJICH LIKVIDACE

V ramci stavby dojde k rozebrani stavajicich objekti. Veskery rozebrany material (kdmen)
bude opétovné pouzit do konstrukei opevnéni.

Dalsi odpad vznikne zejména v ramci zafizeni stavenis$té. S odpady bude nakladédno v
souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi predpisy.
Odpady budou uloZeny na fizenou skladku.

Projektova dokumentace vychazi ze stavu v dobé jejiho zpracovani. Je véci zhotovitele,
aby si ovéril aktudlnost tohoto stavu. Zadavatel proto pripousti moZnost i jiného zpiisobu
vyuziti ¢i likvidace prebytecného vykopku v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. V takovém
pfipad¢ ucastnik zadavaciho fizeni v jim vypracované ptiloze — ,,Popis polozky...... “ popise
zpusob likvidace (v¢etné konkrétniho ulozisté) ¢i vyuziti odpadu.

Dalsi odpad vznikne zejména v rdmci zafizeni staveniSteé. S odpady bude nakladano v
souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi predpisy.
Odpady budou ulozZeny na fizenou skladku.

Predpokladany objem odpadi

Predpokladané | Katalog odpadii o
Odpad PR / Likvidace
mnoZstvi (m”) | ¢islo nazev
. | UloZeni na
Zemina - a . kameni | g 000 skladku/
Sediment 1190 17 05 04 | neuvedené pod ¢islem 17 .
05 03 recyklacni
centrum
Smésny komunalni Skladka
Komunélni odpad | 0,5 200301 odpad Y komunalniho
P odpadu
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B.8.i. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Pti odstranovani sedimentd vznikne prebytek, ktery bude dle mozZnosti uloZen na pozemky
s ochranou ZPF pfipadné odvezen na fizenou skladku/recyklac¢ni centrum. Pfedpokladané
mnoZstvi prebytku vykopku (sedimentu) bude 1190 m>.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. O odpadech, v platném
znéni, a s vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady, v platném
znéni. Odpady budou uloZeny na fizenou skladku.

Bilance zemnich praci

Odstranéni sedimentu 1470,79 m?
Opétovné nasypy. -281.77 m’®
Likvidace prebytki 1190 m*

B.8.j. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby bude stavba na své okoli ptsobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havérie pfi uniku olejii nebo pohonnych hmot z mechanismu do ptidy.

Je povinnosti zhotovitele stavby zajistit stroje proti pfipadnému tniku (tikapu) pohonnych
a jinych zavadnych latek do Zivotniho prostiedi.

B.8.k. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Béhem cel€ stavby je nezbytné dodrzovat bezpecnostni piedpisy pfi praci a ochranu zdravi
pfi praci, v souladu s ustanovenim Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a Natizeni
vlady ¢. 591/2006 o bliZ§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich, v platném znéni. Zvlasté je tieba vénovat zvySenou pozornost pii provadeéni
zemnich praci, pii praci pod elektrickym vedenim a pfi kiiZeni podzemnich vedeni.

Urceni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci:

Dle zdkona 309/2006 Sb. §14 v platném znéni, budou-li na stavenisti ptisobit soucasné
zamestnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet
koordinatort BOZP na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na
koordinaci. Koordinator BOZP bude urcen jiz ve fazi piipravy, pokud je diivodné se domnivat,
Ze stavba bude provadéna alespon dvéma zhotoviteli stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a
navrzenym technologiim vystavby se nepredpoklada ¢innost vice nez jednoho zhotovitele,
tudiZ neni nutné urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Vzhledem k rozsahu dila a za skute¢ného splnéni podminek dle §15 zdkona 309/2006 Sb.
se nepredpoklada povinnost zaslat ozndmeni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat préce.
V pritbéhu vystavby budou provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi podle ptilohy €. 5 k Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a
proto musi byt vypracovan Plan BOZP.

Z konkrétnich norem a zakonii je nutno dodrZovat a respektovat:

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukei

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 75 2106 Hrazeni bystiin a strzi

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze
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CSN 83 9061 Ochrana stromi porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich
ON 73 6821 Opeviiovani koryt

ON 72 1861 Lomovy kdmen

ON 72 1862 Kopaky

TNV 75 2102 Uprava tokd

TP 231 — Osetfovani betonu — Ministerstvo dopravy

Zakon ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni, Zakon o vodich a o zméné nékterych zakont
(vodni zakon)

Zakon €. 174/1968 Sb., v platném znéni, o statnim ochr. dozoru nad bezpe€nosti prace

Zékon ¢. 258/2000 Sb., v platném znéni, o ochrané vefejného zdravi a o zméné neékterych
souvisejicich zdkonl

Zakon €. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovéani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni, o bliZ§ich minimélnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich ptedpisech
prokazateln¢ pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovodd, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto
pasmech nachazeji a také o zplisobu préace v téchto pasmech.

B.8.l. UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTGENYCH STAVEB

Vodni tok je specidlnim dilem, které vyluCuje piistup nepovolanych osob a nepodléha
navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pfi stavbé nedojde
k dot€eni jinych staveb mimo staveniSte.

B.8.m. ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Zhotovitel stavby musi zajistit bezpecnost silni¢niho provozu na pfilehlych komunikacich.
Je tfeba vyjezd ze staveniSté opatfit nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi znackami.

V ptipad¢ nutnosti omezeni silni¢niho provozu na komunikaci musi zhotovitel pozadat
piisluSny silni¢ni spravni ufad o povoleni ¢asteného omezeni silni¢niho provozu.

B.8.n. STANOVENIi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY

Béhem stavby se nepfedpokladd soubéZna vystavba v prostoru stavby.

Vzhledem k umisténi stavby v koryté toku, kde hrozi dotCeni stavby zvySenymi nebo
povodnovymi prutoky, je nutné piijmout vhodné opatieni pro odvraceni nebezpeci vzniku Skod
na stavbé nebo okolnich pozemcich ¢i nemovitostech. Jednd se zejména o zdkaz skladovéni
materidlu v prato¢ném profilu toku, vcasné odstranéni mechanizace z koryta v piipadé
pfedpovédi neptiznivych meteorologickych podminek nebo pfii ptreruSeni prace.

Béhem vypracovavani projektu byly osloveny organizace, které mohou v zajmovém tizemi
provozovat inZenyrské sit¢ a dalsi zafizeni. Tito sepsali sva vyjadieni se zakresy s podminkami,
za kterych je moZno jejich zafizeni kiiZit nebo mijet. Je bezpodmine¢né nutné, aby se zhotovitel
seznamil s podminkami, které kladou spravci siti a dot¢enych zafizeni a v pfipad¢ stietu se
sitémi je nutné zajistit vytyceni jejich prubéhu.

Priprava Gzemi - opatieni pred zahajenim stavebnich praci:
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* oznacit omezeni piistupu ke stavebnim ryhdm a zékaz vstupu nepovolanym osobam

* dodrZeni vSech zasad a pfedpist dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci)

B.8.0. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY = PLAN KONTROLNICH
PODMINEK
1. Vytyceni stavby, stavenisté, ptistupovych tras, soub&hu a kiiZeni s vefejnymi sitémi

* po ukonceni téchto piipravnych praci a pfed zapocCetim dalSich krokii vystavby
mohou projektant i stavebni ufad predejit nejasnostem a ptipadnym problémum na
kritickych mistech

2.  Priprava staveniSté

e Zajisténi ohraniCeni a oznaceni staveniSté véetné piistupll na néj. Zajistit omezeni
piistupu ke stavebnim ryham a zdkaz vstupu nepovolanym osobam

* Vybudovani zafizeni staveniSt€ a vyznaceni ploch pro skladovani materiilu.
3. Vykopové prace pfi odstranovani sedimentu

e bé&hem vykopovych praci je nutné kontrolovat technologii vykopovych praci a
piipadné podminky jejich pokracovani (pazeni a rozepteni stén vykopu, prevedeni
vody a ¢erpani vody z vykopu apod.)

4.  Kontrola stavby pied dokoncenim a soulad s projektovou dokumentaci.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba je vodnim dilem, resp. se jednda o opravu stavajictho vodniho dila.
Vodohospodaiského feSeni se tykaji vSechny ptedchozi kapitoly a projektovd dokumentace.

V Brné¢ dne 20. 12. 2021 Pl s+
Vypracoval: Ing. Alena Petiikova
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H. FOTODOKUMENTACE

Silnicni most v km 148,170

e Berma bez zdsahu

R. km 148,220 — 148,280)

* OdtéZeni sedimentu z pravobrezni bermy
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R. km 148,300 — 148,350

. Odtezent sedimentu z pravobreZni bermy

R. km 148,400 — 148,450

. Pohled na bermu za koncem iseku
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