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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Refena lokalita se nachazi ve mésté Brno v méstské &asti Bystrc. Projektovou
dokumentaci je feSena vyména oplaSténi horni strojovny, jenz je umisténa na hrazi Brnénské
piehrady. Jednd se o pozemek parcelni ¢islo 3401/2 v katastralnim izemi Bystrc. Pozemek je
ve vlastnictvi Ceské republiky a pravo hospodafit s majetkem statu ma Povodi Moravy, s. p.,
Drevaiska 932/11, Veveri, 602 00 Brno. Jedna se o druh pozemku zastavéna plocha a nadvofti
o celkové vymeéie 1860 m?.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, v€etné informace o vydané tzemné planovaci
dokumentaci

Uzemni plan mésta Brna, schvaleny usnesenim XLII. zasedani Zastupitelstva m&sta Brna
ze dne 3. listopadu 1994, je platny ve znéni vydanych zmén UPmB.

Projektovou dokumentaci je feSena vymeéna stavajiciho oplasténi horni strojovny na hrazi
Brnénské prehrady.

Obr.1 Resené tizemi — urbanisticky navrh




- PLOCHY KOMUNIKACI A PROSTRANSTVI MISTNIHO VYZNAMU

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavkii na vyuZivani uzemi

Projektantem nebyla zjisténa zadna vydana rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych
pozadavki na vyuzivani izemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Veskera zavazna stanoviska jsou nedilnou soucasti ptedmétné projektové dokumentace a
jsou prilozena V jeji ¢asti E dokladova ¢ast. Podminky stanovené v zavaznych stanoviscich
Jsou zapracovany do projektové dokumentace a je nutné je v prub&hu realizace dodrzet.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Projektant provedl prohlidku stavenist¢ a jeho nejbliz§i okoli. V ramci pfipravy
projektové dokumentace byl proveden polohopis a vySkopis predmétné lokality Ing.
Mojmirem Novotnym. Méfeni bylo provadéno poldrni metodou a metodou GNSS s
kontrolnim méfenim na identickych bodech polohopisu. Vyskové je méfeni pfipojeno na bod
CSNS (JM-071-181). V terénu byl zaméfen polohopis a vyskopis zajmového tzemi v rozsahu
uréeném objednatelem doplnény o zékres katastralni mapy.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piredpisi

Misto vymény oplasténi strojovny se nachazi na hrazi Brnénské prehrady. V blizkosti
hraze se nachazi maloplosné zvlast€¢ chranéné Uzemi — Skalky u Pfehrady. Piedmétem
ochrany je ekologicky vyznamna lokalita xerotermni vegetace s odpovidajici entomofaunou.
Resenou stavbou nedojde k dotéeni tohoto maloplodného zvlastné chranéného uzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi

Misto vystavby se nenachézi v zdplavovém ani poddolovaném Uzemi.



Obr.2 Resené uzemi — mapa zaplavového uzemi
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Ptedpoklddany zamér nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Dale
nebude mit vliv na odtokové poméry v izemi. Vyménou oplasténi horni strojovny nedojde ke
zvétseni zastavénych a zpevnénych ploch, ze kterych jsou odvadény destové vody.

1) pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin

V ramci vyménu krytu horni strojovny na hrazi VD Brno bude nejprve nutné demontovat
puvodni kryt tvofeny ocelovymi profily a plechem, dale bude nutné demontovat ¢ast zabradli
a kolejnici. Pfedmétnou stavbou nevznikaji dal§i poZadavky na demolice, asanace nebo
kaceni dfevin.

J) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pIlnéni funkce lesa

Zamér nevyzaduje zadné zabory PUPFL, stavebnimi pracemi nebudou dotcena ani
ochranna pasma PUPFL.

Na feSeny pozemek se nevztahuje ochrana ZPF dle zdkona €. 334/1992 o ochrané
zemédelského ptiidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi. Urcena parcela nema evidované
BPEJ.

k) zemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moZzZnost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o vyménu krytu horni strojovny na hrazi VD Brno. Strojovna je napojena na
elektrickou energii ze stavajicich rozvodid hréze. Pfistup do strojovny je po stavajicim



schodisti. Strojovna je zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob, tudiz neni tfeba fesit
bezbariérovy pfistup.
[) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vymeéna krytu horni strojovny nevyvola zadné¢ podminujici, vyvolané nebo souvisejici
investice, vécné ani casoveé vazby.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist'uje a provadi

Seznam pozemku dotcenych feSenym zamérem je uveden v tabulce ¢.1.

Tab. 1 Dotc¢ené pozemky vystavbou objektu

Parc. ¢. Vlastnik V{rlrl]ée]ra Katastralni uizemi | Druh pozemku
Ceska republika
Zastavéna
3401/2 Povodi Moravy, s.p., 1 860 Bystrc [611778] plocha a
Drevarska 932/11, Veveri, nadvori
60200 Brno

n) seznam pozemku podle Kkatastru nemovitosti, na Kkterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo

ReSenym zdmérem nejsou navrzena nova ochrannd ani bezpecnostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby
b) wcel uzivani stavby
Jedna se o vyménu krytu horni strojovny tabulového uzavéru spodni vypusti VD Brno.

C) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.




d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o
obecné technickych pozadavcich na stavby. VeSkeré konstrukce a zabudované materialy
pouzité béhem vystavby budou dolozeny platnymi certifikaty.

Na navrzeny zamér se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Jedna se o technické zdzemi hraze
VD Brno, kde je nepovolanym osobam vstup zakazan.

e) informace o tom, zda a Vv jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky ziavaznych stanovisek dotéenych organi

Veskera zavazna stanoviska jsou nedilnou soucésti predmétné projektové dokumentace a
jsou ptilozeny v jeji ¢asti E dokladova ¢ast. Podminky stanovené v zavaznych stanoviscich
jsou zapracovany do projektové dokumentace a je nutné je v prub¢hu realizace dodrzet.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Jedna se vyménu krytu horni strojovny VD Brno, na kterou nejsou kladeny zadné
pozadavky z hlediska ochrany stavby podle jinych pravnich piedpisti (zejména zakona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd¢jsich predpisi a zdkona €. 114/1992 Sb.,
o ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist).

g) navrhované parametry stavby

Vsechny zakladni kapacitni Gidaje a rozméry objektu pied a po stavebnich tGpravach jsou
uvedeny Vv tabulce ¢. 2.

Tab. 2 Zakladni rozméry objektu

Veli¢ina MJ Velikost, rozmér
Puv_odnl pudorysné rozméry krytu horni m 3,500 x 2,415
strojovny (max.)
Piivodni betonova podstava (max.) m 5,480 x 4,670
Plvodni vy$ka krytu od betonové podstavy m 2,090
Puv_odm obestavény prostor krytu horni m? 16.300
strojovny
Nav_rzene pludorysné rozmeéry krytu horni m 5,600 x 4,775
strojovny (max.)
Betonova podstava (max.) m beze zmény
Nova vyska krytu od betonové podstavy m 2,925
Novy obestavény prostor krytu horni m2 62.700
strojovny




h) zakladni bilance stavby
Odpady z vystavby

S odpady vzniklymi pii stavbé a bouracich pracich bude nakladano v souladu se zakonem
o odpadech a ostatnimi souvisejicimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodaistvi.

Odpady z provozu

Sveskerymi odpady bude nalezit¢ nakladano ve smyslu ustanoveni zakona C.
185/2001 Sb., O odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a piedpist souvisejicich. Puvodce
odpadt je povinen odpady zatazovat podle druhti a kategorii dle § 5 a 6 a zajistit pfednostni
vyuziti odpadd v souladu s § 11 zdkona. Odpady, které sdm nemtize vyuzit nebo odstranit
Vv souladu s timto zdkonem (¢.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi ptedpisy, miize prevést
do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle § 12, odst. 3, a to bud’ ptimo, nebo
prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které
svym technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadi. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadi na skladky je jejich sloZeni, misitelnost, nebezpecné
vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak.
¢. 185/2001 Sb.

Emise z obdobi vystavby

Obdobi vystavby predstavuje pouze docCasnou zatéz pro uvedenou lokalitu. Zde se
ptedpokladd zdroj emisi z provozu stavebnich mechanizmi a nakladni dopravy, ptredevS§im
prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory), tj. emise oxidu
dusiku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), tuhych znecist'ujicich latek (TZL) a sumy organickych
latek (TOC). Toto zatizeni bude vSak kratkodobé, nevyznamné, s minimalnim dopadem na
celkovou imisni situaci.

Emise z provozu

Jedna se o vyménu krytu horni strojovny hrdze VD Brno. ReSenym zdmérem nedojde
k navyseni dopravy, ani k navyseni hlucnosti od feSené stavby.

1) Zakladni piedpoklady vystavby — cCasové udaje o realizaci stavby,
Clenéni na etapy
Vymeéna krytu bude provedena v jedné etapé.

Ptredpokladany termin zahajeni stavebnich praci: zari 2021
Piedpokladany termin dokonceni stavby: zari 2023

J) orienta¢ni naklady stavby

Naklady na vyménu krytu jsou orienta¢né odhadnuty ve vysi cca 495 500 K¢ bez DPH.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového i‘eSeni

Jednd se o vyménu krytu horni strojovny hrdze VD Brno. Pivodni kryt je umistén na
vyvyseném podstavci, a to pouze na jeho casti nad motorem. Kryt ma tvar obdélnika a je
zastieSen obloukovou stfechou.

Nové je kryt navrZzen nad celym vyvySenym podstavcem, z divodu zlepSeni piistupu a
manipulace pro obsluhu strojovny. Kryt je tvaru obdélnika a je zastieSen sedlovou stiechou.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové
a barevné reSeni

Ptivodni kryt horni strojovny je pidorysného tvaru obdélnika (3,5 X 2,145 m) a zaujima
pouze cast betonového podstavce (5,48 x 4,67 m) nad motorem. ZastfeSeni je feSeno
obloukovou sttechou. Kryt strojovny je vytvoteny z ocelovych profill a silnosténného plechu.
Kryt strojovny je v barvé slonova kost. Zabradli a ostatni zameénické vyrobky na hrazi VD
Brno jsou natfeny Sedou a modrou barvou. Kryt strojovny je opatien zavésnymi oky a je cely
odnimatelny pomoci jetabu.

Nové je navrzen kryt horni strojovny nad celym betonovym podstavcem. ZastieSeni je
feSeno sedlovou stfechou o mirném sklonu 15°. Hlavni nosné konstrukce je vytvoiena pomoci
ocelovych valcovanych a uzavienych profilti. Oplasténi ocelové konstrukce bude feSeno PUR
panely tl. 60 mm (stény) a 80 mm (stfecha). V hiebeni stfechy budou umistény tfi vétraci
hlavice z divodu vétrani a zamezeni kondenzace vody na vnitinim povrchu krytu. Piivod
vzduchu bude zajistén pomoci vétraci miizky ve dvefich. V hiebeni stiechy budou umisténa
dveé zavésna oka pro zaveSeni a zvednuti stfechy pomoci jefabu. Barva nového krytu bude
Seda.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Stavajici kryt horni strojovny je pfistupny po betonovém schodisti, je umistény na
betonovém podstavci, po kterém je mozno kryt obejit ze vSech stran. K zamezeni padu osob
do prehrady zabranuje ocelové dvoutrubkoveé zabradli. Vstup do strojovny je situovan z jizni a
ze severni svétové strany pomoci dvoukiidlych dvefi prichozi Sitky 830 mm.

Nové je kryt strojovny navrzen nad celym betonovym podstavcem, ¢ast ocelového
zabradli bude zruSeno a nahrazeno obvodovou sténou krytu. Vstup do strojovny bude
zachovan z jizni svétové strany pomoci jednokiidlych dvefi prichozi Sitky min. 800 mm.
Zvétseni pudorysného tvaru krytu je navrzeno z davodu lepSiho piistupu pro obsluhu
strojovny. Stdvajici strojovna byla osvétlena pouze pomoci umélého osvétleni. Nové je
navrzeno dvoukiidlé oteviravé okno na zapadni svétovou stranu. Pfistup ke strojovné je
zamezen pomoci uzamykatelné branky. Samotnd strojovna je elektronicky zabezpecena.
Vstup do objektu mé pouze povolana osoba s opravnénim spravce povodi.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Na navrzeny zamér se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani stavby je povinen zajistit vlastnik stavby. Stavba bude provedena
dle platné projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotéenych organt, v souladu
s platnymi piedpisy a bude uzivéana k projektovanému tcelu.

Zvysené opatrnosti je tfeba dbat v prubéhu provadéni stavebnich praci. Ochrana zdravi
pti provadéni stavebnich prav je zminéna v odstavci B.8 Zasady organizace vystavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni FeSeni

Stavajici odnimatelny kryt horni strojovny bude demontovan a nahrazen novym. Stavajici
kryt zaujimal pouze ¢ast vyvyseného betonového podstavce. Novy kryt zastiesi cely betonovy
podstavec, tudiz je nutné demontovat ¢ast zabradli a kolejnici mezi krytem a chodnikem na
hrézi.

Novy kryt bude tvofen pevné namontovanymi st€énami s dvefmi a oknem. Stény budou
tvofeny z ocelovych profili oplasténych PUR panelem tl. 60 mm. Stfecha bude feSena jako
odnimatelna a bude tvofena ze dvou ¢asti, vzajemné spojenych na stavbé pomoci Sroubovych
spojti. Oplasténi stiechy bude feseno PUR panelem tl. 80 mm.

Strecha bude odvétrana pomoci tii ventila¢nich turbin BIB 8. Zvedani stfechy bude
umoznéno pomoci dvou kotevnich ok. Pro zajisténi bezpeCnosti je na stfeSe umisténé treti
oko, které slouzi jako bezpecnostni jisténi obsluhy, ktera bude zajiStovat uchyceni lan jetabu
do zavésnych ok.

b) konstrukéni a materialové iFeSeni

Stavajici kryt horni strojovny bude demontovan, ocelové dvoutrubkové zabradli a
kolejnice budou demontovany také.

Nésledné bude namontovana nova nosnd konstrukce stén nového oplasténi strojovny.
Tato konstrukce bude tvofena ocelovymi uzavienymi profily, sloupky z jeklu K60/60/3.
Sloupky budou ukonceny a vzajemné propojeny horizontdlnim profilem U120/160/4. Stény
budou zavétrovany v pficném 1 podélném sméru pomoci ztuzidel tvofenych tahly RI12 s
napindky. Vymeéna pro okno a dvefe bude provedena z ocelovych profili K60/60/3. VeSkeré
prvky budou na stavbé vzajemné pospojovany pomoci Sroubovych spoju.

Samostatn¢ bude provedena nosna ¢ast stfeSni konstrukce, ta bude odnimatelna od stén
pomoci zavésnych ok a jefabu. Stfesni konstrukce bude tvoiena ze dvou nosnych casti,
dopravenych na stavbu a vzajemné spojenych pomoci sroubového spoje. Stiecha bude tvofena



z profilt, které budou vzajemné spojeny svary. Jednotlivé ¢asti stfechy budou z jeklu
K60/40/2, K50/25/2 a ztuzujicich tahel z R12 s napinaky.

Stfecha bude ke sténdm pfipojena Sroubovymi spoji, které bude nutno odSroubovat
v pfipadé¢ zvedani stfeSni konstrukce. Stfecha musi byt odnimatelna kvili vyméné
technickych casti strojovny V piipad¢ jejich posSkozeni.

Ocelové konstrukce budou zarové zinkovany a opatfeny ochrannym natérem. Oplasténi
stén a stiechy bude feSeno pomoci PUR panelt tl. 80 mm. Dvetfe a okno budou plastové
vyrobky. Piistupové schodisté ke dvefim bude nové opatieno dvoutrubkovym ocelovym
zabradlim.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce jsou navrzeny Vv souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky
zatizeni a nepfiznivé vlivy prostedi, kterym bude stavba vystavena béhem vystavby a uzivani
pfi fadné udrzbé, nemohly zplsobit destruktivni poskozeni kterékoli ¢asti, nédhlé nebo
postupné ziiceni, nezpusobily nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které¢ muze
narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkéni zpisobilost stavby nebo jejich ¢asti,
poskozeni nebo ohrozeni pfipojenych technickych zafizeni, ohrozeni provozu pozemnich
komunikaci a siti technického vybaveni v dosahu stavby, nepfiméfené poruseni stavby,
zejména vybuchem, ndrazem, pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele. Stavebni
konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po
dobu planované zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem ucéinkiim
zatizeni a neptiznivych vlivl prostiedi, a to i pfedvidatelnym mimotadnym zatizenim, ktera se
mohou vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
a) technické FeSeni
Jedna se o vyménu krytu horni strojovny. Zadné nové technické feSeni neni navrzeno.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Jedna se o vyménu krytu horni strojovny. Zadné nové technické nebo technologické
zatizeni neni navrzeno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni nového krytu strojovny je samostatnou soucasti projektové
dokumentace.



B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Na feSeny zamér se nevztahuji kritéria tepelné technického hodnoceni. Nejedna se o
vytapeény objekt.
b) energeticka narocnost stavby

Posouzeni energetické narocnosti budov neni vyzadovano dle zakona ¢. 406/2000 Sb., o
hospodateni energii, ve znéni pozd¢&jsich predpisii. Nejedna se o vytapeny objekt, projektovou
dokumentaci je fesen kryt horni strojovny.

C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii.

Nejsou navrzeny zadné alternativni zdroje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Navrzené teSeni krytu horni strojovny spliiuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem
a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
pfedpisi. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi
normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek a spliiuje
pozadavky jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na zivotni prostiedi.

. we

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho
prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZzi

Pro dany zamér neni poZadovéano.

b) ochrana pi'ed bludnymi proudy

Pro dany zamér neni pozadovano.

C) ochrana pied technickou seizmicitou

Pro dany zamér neni poZadovéano.

d) ochrana pied hlukem

Vyménou krytu horni strojovny nedojde k navySeni hluku od technologie hraze VD Brno.
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e) protipovodiiova opatieni

Stavba je navrzena mimo zéplavové tizemi (viz mapa povodinovych oblasti vyse).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Veskeré ptipojky na technickou infrastrukturu jsou stavajici beze zmén.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho ieSeni

Dopravni feseni se vyménou krytu strojovny neméni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni Gizemi na dopravni infrastrukturu se vymeénou krytu strojovny neméni.

c) dopravayv klidu

Doprava v klidu se feSenym zamérem nemeéni.

d) pési a cyklistické stezky

Nejsou predmétem projektové dokumentace.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Jedna se o vyménu krytu horni strojovny hréze. ReSeni vegetace a terénnich Uprav je
bezpifedmétneé.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptada

Navrzené feSeni vymeny krytu horni strojovny splituje pozadavky stanovené stavebnim
zakonem a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozd¢jsich predpist. Dokumentace je v souladu s dotcenymi hygienickymi piedpisy a
zdvaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek a

spliiuje pozadavky jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostredi.
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Vétrani
Objekt bude provétran miizkou ve dvernim kiidle a pomoci tii stieSnich turbin.
Osvétleni
Strojovna bude nove prosvétlena pomoci okna a umélého osvétleni.
Vytapéni
Objekt horni strojovny neni vytapén.
b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych

stromi, ochrana rostlin a Zivocichi apod.), zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné

Vymeéna krytu horni strojovny nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Vzdalenost evropsky vyznamnych lokalit (EVL) od daného zamé&ru (viz www.nature.cz ),
jejich pfedmét ochrany a konkrétni vySe uvedena ¢innost zarucuji, Ze nemize dojit k jejich
ovlivnéni, a proto lze vyloucit negativni vliv zdméru na EVL a ptaci oblasti (Natura 2000) pfi
predpokladu zachovani v projektové dokumentaci uvedenych parametra a ¢innosti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru a velikosti navrhovaného zaméru neni tfeba zpracovani posouzeni
vlivu na Zivotni prostedi podle zakona 100/2001 Sb., v¢. jeho novelizace z roku 2007.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu ziakona o integrované prevenci
zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nejedna se o zdmér spadajici do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Danym zamérem nejsou poZadovana ani navrzena Zadna ochrannd a bezpec¢nostni pasma.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Na predkladany zamér (vymeéna krytu horni strojovny) nejsou kladeny zadné pozadavky
Z hlediska ochrany obyvatelstva dle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., feSeny objekt neni urcen
k ochrané obyvatelstva v krizovych situacich.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Materialy pro stavbu budou zajistény dodavatelskou firmou.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté¢ bude pfirozené¢ odvodnéno danou konfiguraci terénu do stdvajici zelené

plochy.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenist¢ se bude nachdzet na hrazi VD Brno. Hraz je pfistupnd po asfaltové
komunikaci. Strojovna je napojena na elektrickou energii ze stavajicich kabelovych rozvoda

NN.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Prubéh
stavebnich praci bude pfedstavovat ¢asové omezené a obCasné zvyseni hladiny hluku v okoli
staveni$t¢ v dasledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostfedkt. Hladina hluku
se bude ménit predevSim v zavislosti na druhu praci, nasazeni stavebnich mechanizmil, jejich
soubézném provozu, dob¢ a mist¢ jejich plisobeni. Vzhledem k charakteru vystavby a malému
objemu stavebnich praci neni pravdépodobné, Ze budou piekroceny povolené hodnoty u
nejblizsich obytnych objekti.

Stavebni prace budou zajiStovat bézné pouzZivané stavebni stroje — jednd se o béZnou
stavebni Cinnost provadénou znadmymi technologiemi, které vyznamné€ neovlivni Zivotni
prostiedi v blizkém okoli. Negativni vliv hluku bude pouze docasny — hluk ze stavenisté bude
vznikat pouze béhem vystavby, ktera je ¢asové omezena a bude realizovana pouze v dennich
hodinéch.

Obdobi vystavby piedstavuje pro uvedenou lokalitu rovnéz docasnou zatéz z hlediska
vzniku emisi. Zdrojem emisi (prasSnosti a emisi ze spalovéani) bude provoz stavebnich
mechanizmii a ndkladni dopravy. Toto zatiZzeni bude vSak kratkodobé, ve svém malém
rozsahu pii pouziti moderni techniky nebude mit dopad na celkovou imisni situaci v lokalité.
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e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin

Stavenisté bude umisténo na hrazi VD Brno. Prostor provadéni stavebnich praci nebude
vefejné pristupny. Stavenisté bude odd€leno plnym provizornim oplocenim vysky 1,8 m.
V ramci vyménu krytu horni strojovny nejsou pozadavky na asanace, demolice ani kaceni
drevin.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otiesy

Zhotovitel stavby zajisti a bude stavbu provadét tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru okolnich staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Predpisu
¢. 272/2011 Sb., O ochrané zdravi pied nepfiznivymi 0G¢inky hluku a vibraci. Po dobu
vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzatfovanou hlué¢nosti, které¢ jsou v nélezitém technickém stavu. Hluk ze stavebni Cinnosti
bude v chranéném venkovnim prostoru staveb piilehlé obytné zastavby vyhovujici soucasné
platnému nafizeni pro casovy usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude ptekroc¢en hygienicky
limit Laeqg,14n= 65 dB. Je ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

- a) provést vybér stroji s co nejnizsi hlucnosti, tzn. pouzit nové a tim méné hluéné a
neopotiebované mechanismy. V piipad¢€, ze to umoziuje technologie, je tfeba pouzit mensi
mechanismy.

-b) dilezit¢ z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni Cinnosti na okolni
zastavbu, a tim i1 minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotcené oblasti, je
provedeni ¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem
ruseni. Demoli¢ni prace, provoz tézké mechanizace apod. je nutné provadét v dobe od 8 do 12
a od 13 do 16 hodin (doba s pozdé&jsim zacatkem, pracovni prestavkou na ob&d a s koncem,
kdy se lidé vraci z prace), a to pouze v pracovni dny (mimo sobot a ned¢li)

-c) je nepiipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni Cinnost v dobé od 21 do 7
hodin, kdy plati sniZené limitni ekvivalentni hladiny hluku Laeq u blizké obytné zéstavby.

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité¢ provozem stavby bude eliminovéano (pokud jiZ neni
provedeno):

-a) dislednym ocisténim dopravnich prostfedkii pfed jejich vyjezdem na vefejnou
komunikaci tak, aby spliovala podminky §52 zakona ¢. 361/2000 Sh., o provozu na
pozemnich komunikacich, v platném znéni

-b) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v potadku a Cistoté. Pii
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997Sb.,
o pozemnich komunikacich v platném znéni, zneCisténi bez pratahi odstranit a uvést

komunikaci do piivodniho stavu
Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu

-a) zhotovitel stavby je odpovédny za ndlezity technicky stav svého strojového parku
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-b) po dobu provadéni demoli¢nich a stavebnich praci je tieba vyhradn€ pouzivat vozidla
a stavebni mechanizmy, které spliluji pfislusné emisni limity na zaklad¢ platné legislativy pro
mobilni zdroje

-¢) pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni, pfip. unika
oleji ¢i PHM do terénu

-d) stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami

-e) stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného tniku ropnych latek

-f) jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Vizualni ruseni stavbou

Za dodrzovani poradku na stavenisti odpovida dodavatel stavby, popiipad¢ stavebnik.

Pted zahdjenim zemnich praci je nutno provést vytycCeni vSech stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti, viditeln¢ je oznacit, ptipadné ovéfit jejich pfesné ulozeni kopanymi
sondami. P¥i soubézném vedeni a kiiZeni inzenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005 —
Prostorovd tuprava vedeni technického vybaveni. Je nutné respektovat ochranna pasma
podzemnich vedeni a podminky spravcet siti a zajistit ochranu stavajicich inzenyrskych siti.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vystavba planované¢ho zaméru nevyzaduje zadné zdbory nad ramec stavenisté, které bude
ziizeno na stavebnim pozemku.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé,

jejich likvidace

Pivodce odpadii (stavebni dodavatelskd firma) je povinen jednat podle zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen ,,zakon*). Odpad vznikajici
pii bouracich pracich musi byt ptivodcem zafazen podle § 5 a 6 a dale musi byt postupovano
zejména podle § 16 zakona. Plvodce odpadu zatadi odpad podle predpisu ministerstva
zivotniho prostiedi ¢. 93/2016 Sb., kterym se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpecnych
odpadi a seznamy odpadil a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadli). Nakladani s
odpady pak bude provadéno v souladu s timto pfedpisem.

Pfi vystavbé vznikne odpad stavebniho rdzu — stavebni materidl, beton, Zelezo, ocel,
plasty apod.
Seznam odpadi vzniklych pfi vystavbé:

Druh odpadu kod kateg. mnozstvi v (t) zpusob vyuziti
Zelezo a ocel 170405 0 1,5 Recyklace

Smésny stavebni a

demoli¢ni odpad 170904 O 0,2 Skladka ost. odpad
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Odpady, které vzniknou b&hem stavebnich praci, budou prechodné shromazd’ovany v
odpovidajicich shromazd’'ovacich prostfedcich nebo na urcenych mistech (zabezpecenych
plochéch), oddélené¢ podle kategorii a druhd. Shromazdovaci prostiedky, resp. mista
shromazd’ovani odpadii budou faddné oznacena ndzvy, Ciselnymi kédy druhu odpadu a
kategorii dle Katalogu odpadii (vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb.).

Shromazdéné odpady budou pribézné po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho
mnozstvi, odvaZzeny mimo areal k dalSimu vyuziti, respektive ke zneSkodnéni. Za odpady
vzniklé v pribéhu stavebnich praci odpovida dodavatel stavebnich praci.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi stavbé bude zajiSténa tak, aby byly
minimalizovany pfipadné negativni vlivy na Zivotni prostiedi (zamezeni praSeni, technické
zabezpeceni vozidel, ptepravujicich odpady apod.). Odpady budou piedany ke zneskodnéni
pouze osob¢ s pfislusSnym opravnénim ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Pribézné bude vedena zdkonna evidence.

Dodavatel stavby zajisti kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu tak, ze pokud
by doslo k tniku ropné latky do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a
ulozit.

Bézny komunalni odpad bude shromazd’ovan v odpovidajicim obalu a likvidovan
opravnénou osobou, aby nedochazelo v dob¢ vystavby ke zhorSeni zivotniho prostiedi v misté
stavby.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

Resenym zdmérem nevznikaji pozadavky na zemni prace.

1) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Odpady vzniklé béhem vystavby je nutné roztfidit a nevyuzitelny materidl odveézt
Z prostoru staveni$t¢ na povolenou skladku. Tiidéni odpadt, jejich oddélené ulozeni do
piipravenych kontejnert a uloZeni na povolenou skladku zajisti zhotovitel stavby.

Pti provadéni bouracich praci, naklddani a odvozu suti budou pfijata opatieni pro snizeni
prasnosti a hluku (kropeni bouraného materialu vodou, zabezpeceni ochrannymi féliemi a
zabranami apod.).

J) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfFi praci podle
jinych pravnich predpist
Pti provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy a

technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb, platné zakony, CSN, vyhlasky a

nafizeni vlady, zejména pak:

- vyhlaska CUBS &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni
bezpecnosti prace a technickych zatfizeni, ve znéni pozdé;Sich predpist,

- zékon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci,
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- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci.

Po dobu realizace stavby bude zamezeno vstupu nepovolanych osob do prostoru, kde
budou provadény stavebni prace. Pracovnici budou pouzivat ochranné pomicky a budou
prokazateln¢ proskoleni. Pracovisté bude fadn¢ osvétleno (bude-li potieba).

Predpoklada se, ze navrzené stavebni prace budou provadény vice firmami, tedy dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., musi byt zajistén koordinator. Zadavatel stavby je povinen urcit
osobu koordinatora.

k) upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou doteny zadné stavby, které vyzaduji bezbariérové uzivani.

I) zasady pro dopravné inZenyrské opati‘eni

V ramci demontdze a montdze krytu horni strojovny bude docasné omezen provoz na
ptilehlém chodniku na hrazi VD Brno.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé
apod.)

Provadéni stavebnich praci bude probihat ve zndmych podminkach b&znymi stavebnimi a
technologickymi postupy. Staveni§t¢ bude po dobu vystavby od vefejnych ploch odd€leno
provizornim oplocenim.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vymeéna krytu bude provedena v jedné etapé¢.

Predpokladany termin zahéjeni stavebnich praci: zafi 2021
Predpokladany termin dokonceni stavby: zafi 2023
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavajici kryt strojovny je odvodnén do piehrady. Novym kryt je feSen stejnym
zpisobem, vodohospodaiské poméry v uzemi Se neméni.

V Okiiskach dne 13. 3. 2021
Ing. Karel Plecity, Ing. Jaroslav Veselsky
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