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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba bude realizovana na pozemcich vodniho dila — odsazené pravobiezni
ochranné hraze Moravy. Cela oprava bude probihat na pozemcich parc.¢. st.279/15,
st.279/14, st.279/8, st.279/13, st.279/12, st.279/11, st.279/10, st.279/9, st.279/7,
st.279/3, st.279/2 a st.279/1 (k.0. Lukavice na Moravé), které se nachazeji v
intravildnu obce Lukavice.
Nadmorska vyska celého zajmového Uzemi se pohybuje v rozmezi 259,00 — 262,00
mn. m.
Jako pfijezdové a manipulaéni plochy budou vyuzivany pozemky na koruné hraze.
V Uzemi stavby nebo jeho blizkosti jsou vedeny sité nadzemniho a podzemniho
vedeni, jejich trasy jsou zakresleny orientaéné v situaci.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborua (geologicky, hydro-
geologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.)
Pro potfeby projektu pro opravu do plvodniho stavu byl zpracovan vyskopisny a
polohopisny plan sniZzenych Usekd ochranné hraze. Jako podklad bylo pouZito
zaméreni osy hraze, provedené vroce 2017 s Upravou vroce 2020, provedené
geometry Povodi Moravy, s.p.
Katastralni mapa byla pouzita v méfitku 1:1000.

¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Béhem realizace stavby bude nutné respektovat ochranna pasma vSech stavajicich

siti a bez nalezitych opatreni — napf. panelova Uprava, €i jina - nepfipustit pojezd nad

zafizenimi elektro.

Pred zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit vytyéeni vsech podzemnich

vedeni u jednotlivych spraved (Vyhl. &. 10/74 Sb., CSN 733050 &l. 48, 54, 55 a bude

zhotoven protokol o jejich vytyéeni.

Budou dohodnuty a zaznamenany podminky pro zajisténi ochrany vSech

podzemnich i nadzemnich vedeni, ktera by mohla byt v pribéhu stavby poskozena,

pokud nebyly soucasti vyjadreni spravcu siti uvedenych v Dokladové ¢asti.

Vramci stavby budou respektovana veSkerd ochrannd pasma stavajicich

podzemnich i nadzemnich inzenyrskych siti dle zakona 458/2000 Sb. a zakona

274/2001 Sb.

Jedna se zejména o:

ochranné pasmo kabell sdélovacich vedeni - 1,5 m od krajniho kabelu na kazdou

stranu

ochranné pasmo nadzemniho sdélovaciho vedeni - 1,5 m na kazdou stranu od

krajniho vodice

ochranné pdsmo nadzemniho vedeni NN — 1,0 m od krajniho vodice

ochranné pasmo kabeld NN - 1,0 m od krajniho kabelu

ochranné pasmo kabeld VN do 35 kV — 1,0 m po obou strandch kabelu

ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN do 35 kV — 7,0 m po obou stranach vedeni

ochranné pasmo vodovodu - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
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- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice
potrubi
ochranné pasmo plynarenského zafizeni - stfedotlaké plynovody a pfip. v
zastavéném Uzemi na obé strany od puadorysu 1,0 m
Existence jinych pasem chranénych z4jmud ani pasem ochrany pfirody v zdjmovém
Uzemi neni znama.
Pfi vystavbé dila se nepfedpokladaji prelozky stavajicich podzemnich inzenyrskych
siti. Dopravni trasy prekladany nebudou.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Cela stavba bude realizovana v zaplavovém uUzemi feky Moravy, ale nebude mit
nepfiznivy vliv na odtokové poméry v toku po dokonceni oprav. Mezi hrazi a vodnim
tokem nebude skladovan zadny stavebni material, ani parkovany stavebni stroje.

V pfipadé predpokladu povodriovych pratokd v Moravé bude s ohledem na
minimalizaci povodriovych Skod zajisténo maximalni zabezpedeni rozpracované
stavby a vesSkery stavebni materidl a stavebni stroje budou odvezeny mimo
zaplavové uzemi.

Dale budou pfi realizaci stavby pfijata takova opatfeni, aby v pfipadé povodné
nedos$lo k ohrozeni lidskych Zivotl a ke Skodam na majetku. Stavba se nenachazi na
poddolovaném ani svazném uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby:

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky ani stavby. Po
dokonc€eni oprav hraze do plvodnich parametrd bude zajist€éna ochrana okolnich
pozemkl a staveb pfed vznikem povodnovych vod. Cela stavba probihda na
odsazené pravobfezni hrazi, mimo tok Moravy.

Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvaly travni porost).

Vliv provadéni stavby na okoli:

Pfi realizaci dila je nutno pfijmout obvykla opatfeni pro snizeni prasnosti (uklid
vozovek, kropeni) a snizeni hladiny hluku (omezeni stavebni ¢innosti na dobu od 6
do 20 h).

Veskeré Skody vzniklé pojezdem stavebni mechanizace na pfijezdovych pozemcich
budou po dokonleni stavby odstranény. Zatravnéné pozemky budou urovnany
a osety travni smési, pfipadné Skody na komunikacich a zpevnénych plochach
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.

Investor po dohodé se zhotovitelem provede pfed zahajenim stavby fotodokumentaci
stavu pozemku pro pfijezd, uzivanych polnich cest, ndjezdl na asfaltové komunikace
a vlastnich komunikaci.

Cizi pozemky dotéené v souvislosti se stavbou budou po dokonceni stavby
protokolarné predany jejich vlastnikim, resp. uzivatelum.

Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:

Stavba bude realizovana v zaplavovém uUzemi vodniho toku Moravy. Mezi hrazi
avodnim tokem nesmi byt skladovan zadny stavebni material, ani parkovany
stavebni stroje.
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V pfipadé predpokladu povodriovych pratokd bude s ohledem na minimalizaci
povodnovych $kod zajisténo maximalnim zabezpedeni rozpracované stavby
a stavebni mechanizace a veSkery material odvezen mimo zaplavové uzemi.

Stavba se nenachazi na poddolovaném ani svazném tUzemi.

Vliv stavby na okoli po jejim dokonceni:

Stavba nebude mit po svém dokoncéeni Zzadné negativni UC€inky na bezprostfedni
okoli, opravou hraze do puvodné projektovaného stavu dojde ke zlep$eni ochrany
pozemku a staveb za hrazi pfed vznikem povodriovych Skod.

f) Pozadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

V budoucim stavenisti nejsou zadné objekty ani stavby, které by rozhodujicim
zpUsobem znemoznovaly stavbu.

Nejsou Zzadné pozadavky na asanace. Specialni bouraci prace se neuvazuji. Béhem
stavby nebudou kaceny zadné stromy v prostoru stavenisté.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

K trvalému zaboru zemédeélského pudniho fondu béhem stavby nedojde.

Zabory LPF:

V ramci stavby nedojde k do¢asnému odnéti ¢asti pozemku uréenych k pInéni funkce
lesa.

Stavba nezasahuje do ochranného pasma lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznosti napojeni na stavaijici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba je bez podmiriujicich predpokladl. Pro pfipravu stavby nejsou znamy zadné
omezujici podminky, které by vyzadovaly zvlastni technické podminky pfipravy. Bude
nutno zjistit veSkeré inzenyrské sité a zajistit je tak, aby nedoSlo béhem vystavby k
jejich poSkozeni.

Opravou nebude dotéena vzrostla zelen.

Pro pfipravu vystavby dila nebude nutno (jako podmifujici investici) zajistit zadné
stavby.

Nebude nutno provadét Zadna opatfeni pro uvolnéni pozemku ¢&i objekta.

Vstup na veskeré pozemky bude pfed zahajenim stavby smluvné oSetfen. Souhlasy
se vstupy na veskeré pozemky jsou doloZzeny v PD v pfiloze E. Dokladova &ast.

Dopravni napoijeni:

Pfijezd na stavenisté po stavajicich pozemnich komunikacich v obci. Vjezdy pres

soukromé pozemky nebudou realizovany.
Pfijezd techniky pro SO 1 - Dosypani hraze je umoznén z obou koncl hraze a to
vzdy z vefejné komunikace. Na zacatku hraze v km 0,00 je pfijezd na téleso hraze
z mistni panelové cesty (p.€.526/9 k.U. Lukavice na Moravé). Dale bude provoz
techniky veden pouze po koruné hraze. Druhy ndjezd na korunu hraze je ze silnice
/31541 (km 0,470) a odtud v obou smérech po koruné hraze. Jiné pozemky
nebudou pfijezdem dotéeny
Po dokonceni stavby budou veSkeré dotéené pozemky uvedeny do puvodniho
stavu, budou provedeny opravy poskozenych komunikaci a zpevnénych ploch a
urovnani a oseti zatravnénych pozemkau.
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Napojeni na technickou infrastrukturu — vzhledem k charakteru stavby neni nutné.
Elektricka energie bude zajisténa mobilni elekirocentrdlou, naroky na jiné energie
nejsou.

PfeloZky inZzenyrskych siti:

Realizace stavby nebude vyZzadovat prelozky inzenyrskych siti.

Ostatni inzenyrske sité:
Pfed zahajenim vykopovych praci vyty€i spravci jednotlivych podzemnich
inzenyrskych siti veSkeré existujici inzenyrské sité v budoucim stavenisti.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni pfimo vazana na jiné stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Protipovodriova hraz Lukavice, zajiStuje ochranu obce Lukavice na prutok v Moravé
Q100 S puvodnim prevySenim 0,40 m, které bylo navySeno nové 0,50 m (z divodu
konsolidace hraze a v souladu s Organiza¢ni smérnici €.16/2020 generalniho Feditele
PM) nad ochranu Qiqo. Hraz je sypana zemni, lichob&znikového profilu o sklonech
svaht 1:1,5 az 1:2 (navodni strana) a 1,4-1,5 (vzdusna strana) hraze. Sitka v koruné
hraze je pfevazné 3,5 m, pouze v mistech bez dostate¢né Sirokého pozemku je Sifka
v rozmezi 3,0-3,2 m, dale u RD — parcela st. 10 je Sitka upravena jen na Sifku 2,70
m. Vlastni koruna hraze je dnes opevnéna a proto bude i pfi opravé opevnéna
koruna hraze (s tl. 350 mm) pro pojezd techniky pfi provadéni pravidelné udrzby -
seceni.

Opravou hraze budou obnoveny jeji projektované parametry.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Stavba nevyzaduje zadné urbanistické ani architektonické reseni.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Stavba neni vyrobniho charakteru.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Neni soucasti feseni.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Neni soucasti feSeni.
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Bezpecénost prace

Pfi provadéni praci bude respektovano Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Je tfeba zamezit pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté. V pribéhu stavby
budou dodrZzovany veskeré predpisy tykajici se zejména prace s tézZkymi bifemeny a
pozarni predpisy. Bude nutno dodrzet veSkeré predpisy o bezpecénosti prace platné
na uzemi Ceské republiky.

Pfi provadéni jednotlivych femesel a praci je tfeba zajistit, aby prace provadéli
odborné zdatni pracovnici, ktefi byli prokazatelné sezndmeni s platnou dokumentaci
a predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a aby pfi pracovni ¢innosti
postupovali uvazlivé a dodrzovali zasady BOZP tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zdravi pracovnikl ani ke Skodam na majetku.

Pred zahajenim stavby bude zhotovitelem zpracovan havarijni a povodnovy
plan.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

Stavba je navrzena jako 1 objekt:

* SO 1 —Dosypani hraze (km 0,000-0,536)

Z koruny hraze a dotcenych svah( hraze bude sejmut drn o vySce 100 mm. Poté
bude hraz dosypana vhodnou hutné&nou zeminou na projektovanou niveletu
(podrobné v jednotlivych pficnych fezech) se Sifkou vkoruné 2,7-3,5 m a
sklonech svaht 1:1,4-1:2,0 na navodni strané a 1:1,4-1:1,5 na vzdu$né strané
hraze. Koruna hraze bude pro zajisténi odtoku vody vyspadovana ve sklonu 2 %
k navodnimu lici. Koruna hraze bude zpevnéna pro pojezd techniky pfi udrzbé
hraze. Ulozeni konstruk&nich vrstev zpevnéné koruny hraze bude dle pozadavku
TBD provedeno pomoci finiSeru. Projektovana niveleta bude ve stfedu koruny
hraze. Po dokonéeni hutnéného zemniho télesa hraze budou opravované c&asti
svahu a krajnice ohumusovany a osety vhodnou travni smési (technicka).
Podrobnéjsi popis Uprav na jednotlivych objektech je popsan v Technické zprave.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
Neni soucasti feSeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Veskeré navrhované objekty jsou nehoflavé s nulovym stupném pozarniho zatiZzeni,
ochrana navrhovanych konstrukci proti poZaru neni nutna. Vzhledem k charakteru
stavby se nedoklada samostatna pozarni zprava.

Z hlediska umoznéni bezpe&ného zasahu jednotek pozarni ochrany v pfipadé vzniku
pozaru v blizkosti stavby bude provadéni stavby a umisténi zafizeni stavenisté
respektovat prajezdnou trasu pozarnich vozu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k charakteru stavby se tepelné technické hodnoceni nedoklada.
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b) Energeticka naro¢nost stavby
Stavba po dokonceni nebude potfebovat k provozu zadnou energii.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tato stavba nepozaduje po dokon&eni napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.

Pfistup na stavebni pozemky k hrazi pro jeji realizaci viz- oddil B.1 odst. h).
Dodavatel bude muset provadét Ccisténi vozidel stavby a pravidelné Ccisténi
komunikaci znecisténych vozidly stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V rdmci stavby nebudou kaceny zadné dreviny.

Po dosypani hraze na pozadovanou uroven budou svahy a krajnice hraze
ohumusovany a osety travnim semenem, koruna hraze bude zpevnéna MZK.
Pozemky dotéené pfijezdem budou uvedeny do plvodniho stavu a upraveny dle
pozadavkl uvedenych v dohodé s vlastnikem nebo uzivatelem. V pfipadé poskozeni
asfaltovych ploch, budou poSkozené &asti opraveny.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

Pfi realizaci dila je nutno pfijmout obvykla opatfeni pro sniZeni prasnosti (uklid

vozovek, kropeni) a snizeni hladiny hluku.

Ochrana ovzdusi:
Charakter stavby nevyzaduje feSeni ochrany ovzdusi.

Ochrana proti hluku

Pfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni Cinnosti pfi vystavbé je nutno postupovat
v souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky
hluku a vibraci. Pro vlastni vystavbu je doporuceno, aby stavebni prace probihaly
v dobé od 7-mi hodin do 17-ti hodin, v pfipadé nutnosti az do 19-ti hodin, s tim Ze po
17-t¢ hodiné budou probihat pouze pfipravné prace na dalSi den bez produkce
nadmérného hluku.

Ochrana proti znecisténi pudniho prostfedi

Dodavatel musi dbat na to, aby svoji ¢innosti neovlivnil ekosystémy toku nespravnym
provadénim opravy, nesmi pfipustit unik jedovatych a jinak nebezpecnych latek do
podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt i pfi parkovani zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit ke kontaminaci pidy, podzemnich a povrchovych vod ropnymi
latkami atp.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je predpokladany vznik odpadu:
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17 02 01 - Dfevo

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503

200301 - Smésny komunalni odpad

Pfi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zakon 541/2020 Sb. ,Zakon o
odpadech”. VeSkery odpad bude pfeddn osobam opravnénym Kk nakladani
s pfisluSnym druhem odpadu. Doklady o zplsobu nalozeni se vSemi odpady
vzniklymi v ramci stavby budou soucasti dokumentace pfedkladané pfi zavérecné
kontrolni prohlidce.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, pamatnych stromu, rostlin a
zivocicht), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pfi realizaci stavby budou respektovany veskeré podminky organt ochrany pfirody

pro zamezeni negativniho vlivu stavby na rostliny a zivoCichy vyskytujici se v izemi

dot&eného stavbou.

Travni porost hraze bude po dokonéeni stavby doset.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se Castecné nachazi v Evropsky vyznamné lokalité Litovelské Pomoravi (kéd:
CZ0714073). 5
Pro realizaci stavby byla vydana vyjimka z ochrany ZCHDZ:
dne 8.4.2021 pod &.j.: KUOK 38914/2021.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA
Vzhledem k charakteru stavby se ekologicky vliv dila neposuzuije.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Veskeré podminky organl statni spravy musi byt pfi stavbé dodrzeny.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedna se opravu stavajici ochranné hraze. Dokonéenim opravy bude znovu
obnovena ochrana obyvatelstva pfed povodnémi.

Opravou bude zajisténa puvodni projektovana ochrana obce Lukavice proti povodni.
Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni materidlu a stroji ze zaplavového Gzemi pfi
predpokladu povodriovych pritoku.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V ramci stavby zajisti zhotovitel vesSkery stavebni material dle vykazu vymér —
vhodnou zeminu, pfed pouZzitim nutno ovéfit vhodnost provedenim rozbord, ornici a
vhodné travni semeno. Zhotovitel rovnéz zajisti likvidaci veSkerych odpadi vzniklych
v rdmci stavby v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k umisténi hraze bude stavba probihat nad hladinou podzemni vody.
Téleso hrdze neni mozné hutnit za silného desté, pfi vzniku kaluzi, v pfipadé
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rozbahnéni hutnéné zeminy. S ohledem na charakter stavby se odvodnéni stavenisté
nenavrhuje.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezdy a pristupy na stavenisté
Viz oddil B.1. odst. h).

Pfed vyjezdem vozidel techniky na zpevnénou silnici budou vozidla ocisténa, aby
se zamezilo znecistovani vozovky. Pokud pfece jen dojde k znecisténi vozovky,
bude toto neprodlené zhotovitelem odstranéno.

Misto vyjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatfena pfenosnym
dopravnim znacenim.

Sité technicke infrastruktury

Na pozemcich stavenidté a v jeho blizkosti se nachézi vedeni inzenyrskych siti a
objekty na nich. Jedna se vedeni NN, kanalizace a sdélovaci vedeni. Zhotovitel
zajisti pfed zahajenim stavby vytyCeni vSech inzenyrskych siti a jejich naslednou
ochranu pfed poSkozenim pfi provadéni stavby. Pfed zapocetim praci nebude tfeba
provadét zadné prelozky inZzenyrskych siti. Stanoviska spravcl inZzenyrskych siti jsou
uvedena v Dokladové ¢asti PD, veSkeré podminky v nich uvedené musi byt pfi
stavbé dodrzeny.

Napojeni na sité technické infrastruktury

al) Elektricka energie

Pro potfeby stavby si mdze zajistit dodavatel napojeni na rozvod NN v majetku CEZ,
odbér energie bude mozny po predchozi dohodé s majitelem sité a za uplatu.
Zpusob napojeni a uhrady bude dohodnuty ve smlouvé o dilo se spravcem sité.
Alternativné moznost vyuZiti elektrocentraly.

a2) Zasobovani vodou
Dodavku pitné vody na stavbu si zajisti dodavatel.

a3) Zpusob napojeni na telekomunikacni zafizeni
Neni pozadovano. Dodavatel si zajisti napojeni pomoci mobilnich telefond.

a4) Zpusob napojeni kanalizace na objekty zafizeni stavenisté

Odvod odpadni vody ze stavenisté se neuvazuje. Pfipadné dodavatel stavby zajisti
pro potfebu stavby mobilni WC bunku. Likvidace odpadu bude zajisténa smluvné
S pronajimatelem.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V prubéhu provadéni opravy nedojde kvyraznému zhorSeni Zivotniho prostredi,
kromé& doCasného zatiZzeni hlukem, prachem a jinymi doprovodnymi jevy spojenymi
s opravou. Uvedené vlivy nebudou mit trvalé nasledky na zhorSeni zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby fotodokumentaci prijezdovych komunikaci
a pozemkl na trase pfijezdid ke stavbé. Dojde-li k jejich poSkozeni, budou
zhotovitelem dle projednani s viastniky/spravci dotéenych ploch a objektd provedeny
nutné opravy pro uvedeni do pavodniho stavu. Veskeré dotCeni musi byt pfedem
projednano. Po dokonceni stavebnich praci (po uvedeni do plvodniho stavu)
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zhotovitel zajisti zpétné predani dotéenych ploch a v8ech dotéenych objektl
vlastnikiim. O zpétném prevzeti dot€enych ploch bude proveden pisemny zapis.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
V prostoru stavenisté se neuvazuje s zadnou asanaci, demolici ani s kacenim drevin.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Hranice stavenisté jsou dany patou hraze a na navodni strané bfehy sousedniho
toku (Slavorniovsky potok, nahon). Pfijezdova trasa k mistu stavby je popséana vysSe a
zakreslena v situanim vykresu a katastralni mapé.

Rozsah a umisténi zafizeni staveni$té si zajisti zhotovitel dle svych moznosti a
zvyklosti ve spolupraci se zastupci obce Lukavice a se souhlasem technického
dozoru investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Odpady vzniklé pfi provadéni stavby je nutno odvézt k likvidaci. V8echny ¢innosti
provadéné pfi nakladani s odpady budou provadény v souladu s platnou legislativou
pro nakladani s odpady, zejména v souladu se zakonem o odpadech ¢€.541/2020 Sb.,
Vyhl. &. 8/2021 Sb, Katalog odpadl ve znéni pozdéjSich predpisi a navazujici
vyhlasky ¢€.383/2001 ve znéni pozdéjSich predpisi o podrobnostech s nakladani
s odpady.

Za spravné nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci, uloZeni a jejich naslednou
likvidaci je zodpovédny zhotovitel stavby.

Odpady budou shromazdovany dle druhu ve vhodnych nadobach. Odpadovy
material, ktery ma nebo miZe mit nebezpecné vlastnosti, bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialu.

Pfi stavebni ¢innosti mohou vznikat nasledujici odpady v b&Zném mnozstvi:

kéd odpadu nazev odpadu kategorie odpadu
1702 01 dfevo 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 0
2003 01 smésny komunalni odpad 0

Za zplusob zneSkodnéni odpadu zrealizace dila odpovida zhotovitel. Odpady
vznikajici pfi vystavbé budou zneSkodnovany v souladu se zakonem o odpadech &.
541/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a navazujici vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Pfi kolaudacnim Fizeni doloZi zhotovitel stavby doklady o zpusobu naloZeni s témito
odpady, tj. zafazeni dle katalogu odpadu vyhlasky ¢.8/2021 MZP, v¢etné uvedeného
mnozstvi a opravnéné osoby k nakladani s jednotlivymi druhy odpadu.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Zemni material v mnozstvi:

SO 1- 1079,52 m®

Celkem zeminy na hraz: 1079,52 m?

ornice v mnozstvi:

SO1- 297,81 m°
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Celkem ornice: 297,81 m®

Odstranéni kameniva z koruny hraze: 507,03 m*

Sejmuti drnu ze svahi hraze: 273,94 m*

Konstrukce zpevnéni koruny hraze (MZK + SD): 628,46 m*

V8echny potfebné materialy budou dovazeny prubézné a ihned zapracovany do
télesa hraze, bez ukladani na meziskladku.

Sejmuty travni drn bude odvazen a ulozen na skladku, pfedpokldda se odvoz na
nejbliz§i kompostarnu — nutno ovéfit zhotovitelem pred stavbou.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zrealizovand stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

Pfed vyjezdem ze stavenisté budou dopravni prostfedky kontrolovany a v pfipadé
znecisténi budou vhodnym zplsobem ocistény. Po skonceni pracovniho dne zajisti
dodavatel kontrolu a ocisténi vefejnych komunikaci, které jsou v pfimé souvislosti se
stavbou. Pokud nastanou klimatické podminky, které zpusobi nadmérné znecisténi
komunikaci i b&hem pracovni doby, musi dodavatel stavby zajistit jejich Cisténi i
v jejim prabéhu.

Pfi provadéni stavby musi byt respektovany vSechny platné bezpeénostni predpisy,
vyhlasky a normy.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpisu (zakon €.309/2006 Sb.)
Dodavatel musi dodrzovat predpisy pro bezpecénost prace pfi vystavbé.
Jedna se zejména o:
— Nafizeni vlady €.591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

— Nafizeni vlady €.362/2005 o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Z&kon ¢&.309/2006 kterym se stanovuji pozadavky bezpecénosti a ochrany

zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy) zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci).

- zaméstnavatel i zaméstnanec bude dodrzovat zédkonik prace 262/2006 Sb.
Pracovnici musi byt schopni vykonavat pridélenou préaci a zdravotné zpusobili.
Zhotovitel stavby zajisti vybaveni stavenisté pro bezpelny vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny az poté co bude pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno viz.
zakon 309/2006 Sb.§3 - PoZzadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti.

Pfi realizaci stavby neni vyzadovan koordinator BOZP podle poZzadavki zakona ¢.
309/2006 Sb.

n) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Pfedpoklada se doba vystavby 9/2021 — 11/2021
Predpokladana lhata vystavby: 3 mésice
Postup opravy bude v nasledujicich krocich:
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prevzeti stavenisté prosté pravnich vad

zpracovani havarijniho a povodriového planu

vyty€eni existujicich siti v budoucim stavenisti, zhotoveni fotodokumentace
pozemku uréenych pro pfijezd k toku

realizace vlastnich stavebnich praci

uvedeni veSkerych dotéenych ploch a objektl do pavodniho stavu

predani a prevzeti dokoncené stavby
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