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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází ze své podstatné části na pozemku investora č. parc. 1396/3, 1014/23 v k. ú. 
Kvasiny. Část vzdušné paty zemního svahu stávající hráze je situovaná jako okrajová linie částí 
pozemků č. parc. 1060/3, 1014/4, 1014/15, 1014/5, 1014/14 ve vlastnictví Obce Kvasiny a 1014/1, 
1014/2, 1014/3, 1015 ve vlastnictví pana Karla Rolečka, Kvasiny č.p. 77. Způsob využití travnatého 
zemního svahu zůstane po provedení prací shodný a nezmění způsob využití pozemků. 
Rekonstrukce spočívá ve výměně zemního těsnícího jádra hráze. Řešená rekonstrukce nevybočuje 
z rázu okolní konfigurace terénu. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Neřešeno - akce nemění povahu využití území. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Akce nemění povahu využití území, samotný tok je v souladu s územním plánem. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zohledněny při tvorbě projektové 
dokumentace. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Rekonstrukce je technicky navržena na základě dvou etap geologického průzkumu, který byl 
proveden ve dnech 16.5. 2019 a 10.9. 2019 firmou 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí. 

 

Hlavní příčiny vzniku průsaků a preferovaných průsakových cest, jenž vedou k ohrožujícímu stavu: 

A) Zemina tvořící hrázové těleso je zařazena do skupiny F3 a F6, měkká a kyprá, která v tomto 
důsledku vykazuje zvýšenou propustnost, nepřípustnou pro těleso hráze. 

B) Prorůstání hráze kořeny náletových dřevin, které po odumření tvoří preferenční cesty 
prosakujících vod 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Ochrana území, záplavové území 

Stavba se dle dostupných povodňových map nachází mimo záplavové území Q20. Část stavby v 
150,00 – 310,00 m je v okrajové části rozlivu Q100.Tato skutečnost však, vzhledem k charakteru 
stavby, není pro provedení rozhodující. 
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Ochrana území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Umělý vodní tok Dlouhá strouha je evidován jako kulturní památka číslo ÚSKP 25190/6-2320, 
přičemž její stanovení v dotčeném úseku je totožné s parcelou č. 1396/3. Vzhledem k minulosti 
prováděným opravám, k rázu stavby a přetvářenosti dané lokality se odhalení archeologických 
nálezů neočekává. Přesto, dojde-li k nálezu archeologického artefaktu, bude učiněno oznámení dle 
§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Národnímu památkovému ústavu 
v Jaroměři – Josefově nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu a umožní oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných povodňových map nachází mimo záplavové území Q20. Část stavby 
v ř. km 5,270 – 5,580 je v okrajové části rozlivu Q100. 

Stavba není v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavebními úpravami dojde k podstatnému zmírnění rizika zatopení přilehlých privátních i obecních 
pozemků, dále ke zmírnění rizika zatopení objektů občanské zástavby v intravilánu obce v důsledku 
vzniku poruch tělesa hráze náhonu. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájení akce bude provedeno odstranění stávajícího porostu na tělese hráze. Tento porost 
má velmi negativní vliv na stabilitu hráze. Vyhnívající kořeny od starších pařezů způsobují 
opakované a nepředpokládatelné masívní vodní výrony, vedoucí k ohrožení občanské zástavby. 
Nutno podotknout, že tyto stromy se rovněž nacházejí v ochranném pásmu nadzemního elektrického 
vysokého vedení 35 kW, které je nestabilním porostem přímo ohrožováno. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Provádění stavby nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory ze zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Bez požadavků na napojení. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Není známo ani navrhováno. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

 

Katastrální území: Kvasiny  

Stavba bude prováděna na pozemku 1396/3, 1014/23 v k. ú. Kvasiny. Část vzdušné paty zemního 
svahu stávající hráze je situovaná jako v okrajová linie částí pozemků č. parc. 1060/3, 1014/4, 
1014/15, 1014/5, 1014/14, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1015 v k. ú. Kvasiny. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

Provedením stavby nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
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B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Hráz umělého vodního toku byla vybudována cca na přelomu 15. - 16. století jako boční násypové 
těleso. Původně byl levý břeh a dno zatěsněno jílovou vrstvou cca 20 cm tlustou. Postupem času 
hráz obrostla náletovými dřevinami. Díky konfiguraci terénu a situování podél lesa na pravém břehu 
kanálu, je v podstatě veškerá zeleň excentricky kořenící i excentricky větvená tak, že se oba faktory 
sčítají a dospělé stromy jsou tím vysoce rizikové. Nebezpečí spočívá v reálné možnosti vyvrácení, 
čímž dochází k okamžité havárii funkce hráze a rovněž je ohrožena souběžná linka VVN. Samotné 
těleso erodované hráze je poškozené mrazovými cykly – viz zpráva z průzkumu 2G geolog s.r.o. 
Špatný těsnící stav je umocněn vyhnívajícími kořeny po v minulosti vykácených stromech, kdy 
dochází k nekontrolovatelným výronům skrz těleso hráze. 

 

b) účel užívání stavby 

Ochranná hráz pro zajištění funkce vodního díla. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérovost přístupu není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky, které vyplynuly z předcházejících projednání s možnými účastníky a dotčenými orgány 
státní správy byly zapracovány v této dokumentaci. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Umělý vodní tok Dlouhá strouha je evidován jako kulturní památka číslo ÚSKP 25190/6-2320. 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Základní bilance stavby nebude provedením stavby změněna. 

Vzhledem k výše popsanému se předpokládá odvoz nezužitkovatelného a nekvalitního výkopku na 
skládku a likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou. 

 

Pro těsnící jádro a homogenní těleso hráze se předpokládá dovoz vhodných zemin. Zemník není 
předepsaný. Obdobné platí pro svrchní humózní vrstvy hráze. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná délka realizace je 8-12 týdnů. Stavba bude provedená kontinuálně po úsecích 
v jedné etapě.  

Veškeré práce v korytě toku Dlouhé strouhy budou realizovány pouze v období 1. 7. – 28. 2. běžného 
roku, kácení dřevin v období vegetačního klidu. 
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j) orientační náklady stavby 

4,00 mil. Kč (orientační údaj pro potřeby statistiky stavebnictví) 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rekonstruovaná zemní hráz stylově, historicky i konfiguračně nevybočuje z rázu okolí. 

Z urbanistického hlediska nedochází k významnému zásahu do stávajícího řešení území. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Rekonstrukce se svým řešením přibližuje původnímu stavu, tj. těsné zemní těleso převádějící vodu, 
bez negativního vlivu náletové zeleně. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu stavby nebudou umístěny technologie. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérovost přístupu není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání objektu je dána obecnými zásadami užívání krajiny veřejností v intravilánu. 

Bude prováděna pravidelná údržba objektu osekáváním. V prvních pěti letech budou prováděny 
pravidelné prohlídky s důrazem na sledování průsaků, sedání konstrukce, bezchybnou funkci 
zatravněného humózního pokryvu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je navržená v souladu se současnými trendy výstavby. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Hráz bude rekonstruována obnovením její těsnící funkce. Ř. km 5,270 odpovídá řezu č. 1 - 000,00 m.  

V 22,00 m úpravy bude obnaženo čelo těsnícího jádra z roku 2014 na hloubku 2,30 m a šířku ve dně 
1,20 m. Čelo stávajícího těsnícího jádra bude očištěné od nesoudržných, přeschlých případně 
přemokřených poloh a upravené ve sklonu 2:1 tak, aby na sebe navážené a hutněné vrstvy hlíny 
dosedaly. 

Vzhledem k širokému násypu hráze neznámého původu z minulého století bude v úseku 22,00 až 
78,25 m v podélném výkopu po 30 cm vrstvách hutněno těsnící jádro. V úseku 78,25 až 82,25 m 
bude proveden plynulý přechod z vnitřního těsnícího jádra na homogenní celoprofilové hutněné 
těleso. Veškerý zemní materiál pro těsnění bude zvolen takový, aby byl zpracovatelný hutněním na 
stupeň 95 % Proctor standard a zároveň po zhutnění vykazoval propustnost odpovídající koeficientu 
hydraulické vodivosti K < 1.10-7 m.s-1 (např. písčitoprachovité zeminy). 

 

Před zahájením rekonstrukce v úseku 78,25 až 310,00 m bude kompletně odstraněna erodovaná, 
nezhutněná část hráze, která je masívně prokořeněná a obsahuje zbytky pařezů o průměru od 100 
do 830 mm a několik stovek malých pařezů od výmlatků a křovin. 

 

Práce budou prováděny po úsecích, kdy bude tok zajímkován a voda převáděna potrubím DN 500. 
Ze dna toku budou odstraněny sedimenty – na jednotný spád 1,80 promile. Trubky budou z důvodu 
stability uloženy na štěrkový podsyp z hrubého kačírku. Tento podsyp bude následně ponechán, 
příp. rozprostřen ve dně jako podpora obnovy vodního biotopu. Pro stabilitu při vibračním hutnění 
budou trubky po 2,50 m příčně podloženy dřevěnými pražci o délce 1,20 m. 
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Hutněný těsnící prvek bude v úseku PF č. 3 až PF č. 7 prováděn v celé šíři hráze po vrstvách min. 
o 250 mm širší na každou stranu. Po dokončení úseku bude finálně vysvahován a celoplošně pokryt 
humózní zeminou o tloušťce 200 m. Hráz bude kompletně oseta travním semenem. Návodní svah 
bude opevněný degradující kokosovou rohoží. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré těsnící prvky budou hutněny na zdravou základovou spáru na stupeň hutnění 95 % Proctor 
standard po 300 mm vrstvách. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Není řešeno. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Žádná technologická řešení se v objektu stavby nenavrhují. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Následující body nejsou řešeny. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Není řešeno. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 
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B.4  Dopravní řešení 

 

Následující body nejsou řešeny. 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Projektovou dokumentací jsou navrhovány terénní úpravy vč. ohumusování a osetí. 

Nezpevněné plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a osety travou.  

 

b) použité vegetační prvky 

Projektovou dokumentací nejsou navrhovány vegetační prvky. 

 

c) biotechnická opatření 

Projektovou dokumentací nejsou navrhována biotechnická opatření. 

 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 

Realizací záměru nedojde k následnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, 
ani se nepředpokládá zvýšení intenzity automobilové dopravy znečišťující ovzduší. Vlivem 
stavebního záměru nebudou překračovány imisní limity znečišťujících látek. Stavba není zdrojem 
zápachu ani nemá vliv na klima okolí. Jediným předpokládatelným vlivem je mírné zvýšení obvyklé 
prašnosti při provádění zemních prací. 

 

Hluk 

Hluk ze stavební činnosti a následného užívání stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu akustického 
tlaku A – LAeq požadovanou hygienickými limity pro chráněný venkovní prostor okolních staveb 
ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle ČSN 70 0332 Ochrana hluku 
v budovách a posuzovaných akustických vlastností stavebních výrobků. V souvislosti se stavbou 
a obvyklým provozem budovy vyplývá, že míra účinků rizika vyvolaná stavebním záměrem 
na obyvatele je nevýznamná. Jediný vliv se předpokládá v průběhu realizace rekonstrukce, kdy 
provozem stavebních mechanizmů dojde ke zvýšení místně obvyklé hlučnosti. Tento vliv bude 
omezen pouze na denní hodiny. 

 

Voda 

Vlivem prováděné stavby a jejím užíváním nejsou předpokládány změny hydrologických 
ani hydrogeologických charakteristik. Vliv nově provedeného zařízení je příznivý z hlediska 
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bezpečného převodu vody intravilánem obce Kvasiny a pro celkem čtyři rybníky a pramennou oblast 
Císařské studánky. 

 

Půda 

Stavebními úpravami nebude ohrožena okolní zemina. Dostupnými technickými prostředky bude 
zabráněno kontaminaci toku ropnými látkami. 

 

Odpad 

Produkované množství odpadů po realizaci stavebního záměru se předpokládá stejné. Způsob 
likvidace odpadů bude probíhat dle platné legislativy, v souladu dle zákona 541/2020 Sb., o 
odpadech a vyhlášky č. 8/20218/2001 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. 

Roztříděný odpad bude ukládán na k tomu určených skládkách. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavební úpravy nejsou z hlediska zásahu do životního prostředí významné. Stavbou ani jejím 
provozem nebudou dotčena chráněná území s výskytem vzácných živočichů a rostlin, biokoridorů, 
biotopů a ekosystémů lokálního, regionálního i neregionálního významu. Před zahájením prací 
v korytě bude oprávněnou osobou či organizací proveden odlov vodní fauny s transferem 
do sousedních úseků. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Není řešeno. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nestanovuje žádné atypické podmínky, které 
by vybočovaly z běžné projekční i realizační praxe. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Zákaz zvedání korby a ramene bagrů v ochranném pásmu vysokého napětí. Ochranné pásmo 
7,00 m. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Žádné 
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b) odvodnění staveniště 

Realizací stavby nevznikají potřeby na odvodnění staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno po místní komunikaci kolem 
budovy obecního úřadu. Do prostoru staveniště se předpokládá přístup po zatravněné ploše. Na 
povrch terénu bude pro staveništní přepravu položena geotextílie v šíři 4 m, na geotextilii bude 
rozvrstvena pokládací vrstva štěrkodrti 0/32 mm a následně položena panelová komunikace 
v celkové délce 34 m. 

Podél celého rekonstruovaného úseku bude před budoucí vzdušnou patou svahu provedena skrývka 
ornice v šíři 3 m pro vnitrostaveništní přepravu. Následně budou pozemky uvedeny do řádného 
stavu. 

Napojení na technickou infrastrukturu není požadováno. Před zahájení stavebních prací budou 
vytýčené veškeré známé trasy podzemního vedení. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba bude prováděna zásadně 
v denních hodinách. Při zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Před zahájením stavby budou odstraněné stromy z prostoru stavby, jejich odstranění není součástí 
předkládané dokumentace. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude probíhat na pozemku 1396/3, 1014/23 v k. ú. Kvasiny. Část vzdušné paty zemního 
svahu stávající hráze je situovaná jako okrajová linie částí pozemků č. parc. 1060/3, 1014/4, 
1014/15, 1014/5, 1014/14, 1014/1, 1014/2, 1014/3 jako stávající stav.  

Jedná se o dočasný zábor do jednoho roku. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavku 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Předpokládané odpady produkované v průběhu výstavby podle vyhlášky č. 8/20218/2001 Sb., o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů: 

 

Č. odpadu: 17 02 01 

Název odpadu: dřevo 

Původ: pařezy 

Množství: 150 m3 

Místo určení: skládka 

 

Číslo odpadu: 17 05 04 

Název odpadu: zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 

Původ: podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 

Množství: 950 m3 

Místo určení: skládka 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zpracovatel dokumentace předpokládá, že pařezy a vytěžená zemina se ze staveniště bude odvážet 
kontinuálně podle potřeby. Zpět na stavbu se použije jíl a humózní vrstvy zeminy.  

Pro deponii jílu bude požit pozemek p. č. 1014/4 v k. ú. Kvasiny. Skládka materiálu (zvedání korby 
nákladních automobilů) bude však probíhat pouze mimo ochranné pásmo vysokého napětí. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění životního prostředí. A to zejména jakosti 
povrchových a podzemních vod úkapy provozních kapalin z použité techniky. K provádění stavby 
budou použité dopravní a mechanizační prostředky v odpovídajícím technickém stavu. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 
zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Zákonná ustavení pro zpracování plánu a ustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi 

Podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 541/2020 Sb. a § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

NE 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

NE 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí. 

NE 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
 

NE 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

ANO 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

NE 

8. Potápěčské práce. 
 

NE 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
 

NE 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
 

NE 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

NE 

 

1. Na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele 
(§ 13 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

NE 

2. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
(§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

NE 
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3. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
(§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

NE 

 

Situace Povinnost zadavatele 

Počet zhotovitelů 
provádějících 

stavbu 

Na stavbě budou 
prováděny práce 
dle příl. č. 5 NV 
č. 591/2006 Sb. 

Rozsah stavby 
přesahuje limity 

dle § 15 zák. 
č. 309/2006 Sb. 

Povinnost 
zpracovat plán 

BOZP 

Povinnost doručit 
oznámení o 

zahájení prací na 
OIP 

Povinnost 
stanovit 

koordinátora 

1 
ANO - ANO - - 

- NE NE NE  

> 1 

- - - - - 

ANO - ANO - ANO 

- NE NE NE NE 

 

 

Zpracovatel dokumentace stavby dospěl k závěru, že se nejedná o práce nad vodou nebo v její těsné 
blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. Posouzeno bylo zejména riziko utonutí 
s ohledem na předpokládané provádění prací v korytě vodního toku. Posouzení reálného rizika 
prováděných prací je na stavebním podnikateli, který bude činnost vykonávat. 

Stavba bude provedena v souladu s interními systémy stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět. Předpokládá se, že stavba bude provedená jedním stavebním podnikatelem. 

 

Závěr: Stavba vzhledem ke svému rozsahu nevyžaduje ustanovit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nevzniká potřeba. Stavba svou dispozicí neumožňuje užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Viz - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dopravně inženýrská opatření nejsou navržená. Pracovní místo se nachází mimo dopravní 
infrastrukturu. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Rekonstrukce bude realizována za provozu vodního toku dle manipulačního řádu. Při zřizování jímek 
a následném přejímkování se připouští krátkodobá úprava průtoků manipulací na vtokovém stavidle 
pro umožnění bezpečného zajímkování. 

V případě, že pařezy budou mít kořeny hloub, než je navržená základová spára a nebo v případě, 
že bude na základové spáře zastižena neúnosná či propustná anomálie, bude k dořešení přizván 
projektant či geolog. 

 

Stavba zasahuje do nadzemního vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Dodavatel stavby 
prokazatelné seznámí pracovníky stavby s touto skutečností a stanovení systém práce v ochranném 
pásmu.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděná kontinuálně. 

Rozhodující termíny stanoví objednatel na základě finančních možností stavby, v závislosti na vývoji 
počasí a podmínkách ochrany přírody. 

 

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Vlivem prováděné stavby a jejím užíváním nejsou předpokládány změny hydrologických 
ani hydrogeologických charakteristik. Vliv nově provedeného zařízení je příznivý z hlediska 
bezpečného převodu vody intravilánem obce Kvasiny a pro celkem čtyři rybníky a pramennou oblast 
Císařské studánky. 

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry v území. 


