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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Akce (stavba) se nachází na severním okraji zástavby obce Zvole, na řece Úpě, v úseku ř. km 
4,500 – 4,624. 

Na řece Úpě, v ř. km 4,624, se nachází pevný jez, zalomeného tvaru, stabilizující spádové 
poměry, vedený jako vodní dílo Zvole. Vzdouvá hladinu vody pro energetické využití průtoku. 
Malá vodní elektrárna se nachází levém břehu. Cca osou toku – jezu prochází hranice 
katastrů. Pravostranná polovina jezu je na katastrálním území Dolany u Jaroměře (628417), 
p.p.č. 2606, zastavěná plocha a nádvoří, obec Dolany, levostranná polovina jezu je na 
katastrálním území Zvole (744395), p.p.č. 371/55, zastavěná plocha a nádvoří, obec 
Rychnovek. 

Stávající přelivná hrana jezu celkové délky 24,7 m má kótu 257,30 m n. m. (Bpv), dolní práh 
jezu celkové délky 24,6 m má kótu 255,23 m n. m..  

Pravá část stávající zalomené konstrukce vznikla rozšířením původního jezu o 11,0 m, 
realizací v roce 1903.  

Levá, starší, část jezu s přelivnou hranou délky 13,7 m byla do současné podoby upravena 
v roce 1936. 

Těsnící prvky v profilu horního i dolního prahu tělesa jezu tvořily dřevěné štětové stěny, 
sahající až na nepropustné podloží.  
Na jez navazuje cca 32,4 m dlouhý, ve dně neopevněný vývar, ukončený příčným betonovým 
prahem s kótou 254,86 m n. m.. Svahy vývaru jsou opevněny svahovou dlažbou z lomového 
kamene, na pravém břehu opřenou o betonovou patku, na levém břehu o zděnou patku 
z lomového kamene. 
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Vodní dílo Zvole (jez + vývar) celkové délky 47,0 m  je zařazeno do IV.  kategorie   dle 
technicko - bezpečnostního dohledu. 

Jezová zdrž má délku 700 m, plochu 1,6 ha, objem 20 800 m3. 
Vývar jezu má délku 32,4 m, šířku 20,2 m a hloubka vývaru je 0,4 - 1,5 m. 

V sousedství vodního díla je malá vodní elektrárna (MVE), stojící na levém břehu s přívodním 
a odpadním kanálem. Maximální hltnost MVE je 4,0 m3/s.. Z přívodního náhonu musí být 
zajištěn stálý průtok 0,04 m3/s. (40 l/s.) do náhonu bývalého mlýna. Vlastníci a provozovatelé 
MVE plánují ještě v letošním roce (2021) rekonstruovat stávající jalovou propust a to zásadním 
způsobem, kdy po této realizaci bude mít průtočnou kapacitu cca 4,0 m3/s., což by zásadním 
způsobem zlepšilo podmínky stavby – předpokládaný převod vodního průtoku v Úpě v místě 
stavby. V ideálním případě by bylo možné převést 2x 4,0 m3/s. = 8,0 m3/s. a v případě 
jakékoliv odstávky MVE by bylo možné převést cca 4,0 m3/s. (cca 210 denní průtok). 

Vodní dílo se nachází na území vodního útvaru „HSL_0300 – Úpa od toku Ličná po ústí do 
Labe“. 

Seznam všech vlastníků stavbou dotčených pozemků je uveden v příloze C.2. Katastrální 
situační výkres + POV 1:1000 a v příloze E. Doklady, E.2 Výpis z listu vlastnictví. 

Pro příjezd na stavbu bude využita stávající infrastruktura. 

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Navržené opravné práce nemění charakter schválené stávající stavby, jsou v souladu 
s vydaným původním územním rozhodnutím.   

B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území nebyly vydány 
žádné výjimky. 
Realizací stavby nedojde ke změně v užívání území. Provedením navržených opravných prací 
dojde k obnovení plně provozuschopného stavu původní úpravy koryta v zájmovém úseku 
řeky Úpy a vodního díla Zvole.  

B.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací (inženýrské sítě) 

Projektant provedl šetření o výskytu inženýrských sítí a oslovil jemu známé správce sítí 
se žádostí o vyjádření. Vyjádření jsou uložená v příloze E. Dokladová část projektové 
dokumentace. Byli osloveni všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

• ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 4015 02 Děčín 
• ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53 
• Telco Pro Services, a. s., Praha 
• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
• Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, nám. ČSA č.p. 16, 551 01 Jaroměř  
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
• T-mobile Czech Republic, a. s., Praha 
• Vodafone Czech Republic, a. s., Praha 
• České Radiokomunikace, a. s., odd. Ochrany sítí, Praha – Břevnov 
• Obec Rychnovek 
• Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních 

zájmů, Pardubice 

Dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí se v těsném okolí prostoru staveniště 
nenacházejí žádná podzemní vedení. Prostor staveniště kříží nadzemní vysoké napětí do 
35 kV s ochranným pásmem 7,0 m (10,0 m).  
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Výše uvedené inženýrské sítě jsou informativně zakresleny v příloze C.3 Koordinační situační 
výkres. 
Zhotovitel stavby před zahájením prací zajistí přesné vytýčení všech dotčených inženýrských 
sítí příslušným správcem v terénu a provede případná veškerá potřebná opatření proti 
poškození těchto sítí. Zhotovitel stavby zajistí po ukončení prací písemné převzetí dotčených 
inženýrských sítí příslušnými správci, budou-li dotčeny. 
U inženýrských sítí nacházejících se v blízkosti prostoru staveniště nebo příjezdu, je nutné 
dodržet ochranná pásma stanovená předpisy jejich jednotlivých správců, uvedených 
v jednotlivých vyjádřeních, dále ČSN, platné pro jednotlivá podzemní vedení.  

Kopie vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí s uvedením podmínek pro provádění 
činností v jejich ochranných pásmech jsou přiloženy v příloze E. - Dokladová část. 

V rámci přípravy projektové dokumentace byly dále osloveny tyto úřady a organizace: 

• Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16, 
551 01 Jaroměř, (požádáno o souhrnné stanovisko a „VKP“) 

• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(požádáno o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných živočichů) 

• Český rybářský svaz, ÚS + místní organizace Jaroměř, (požádáno o stanoviska) 
• OÚ Rychnovek a Dolany, (požádáno o stanoviska) 
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově 
• Vlastníci pozemků dotčených pozemků 
• Povodí Labe, státní podnik, OPVZ, HK – správce povodí, (požádáno o stanovisko) 

 
Se zástupci těchto úřadů a organizací byla projektová dokumentace průběžně projednávána 
a konzultována, opodstatněné požadavky a připomínky byly do ní zapracovány. Kopie zápisů 
z jednání nebo příslušná vyjádření a stanoviska jsou přiloženy v příloze E. – Dokladová část. 

Souhrn požadavků výše uvedených orgánů a organizací zapracovaných do PD: 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – výňatek 
 

R O Z H O D N U T Í 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem 
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2 (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. d), dle ust. §77a odst. 5 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZOPK), rozhodl po provedeném správním řízení vedeném v souladu se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) o žádosti ze dne 
22.03.2021 společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 70890005 (dále jen žadatel), o povolení výjimky dle ust. § 56 ZOPK pro druhy: 
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), mihule potoční (Lampetra planeri), ropucha obecná 
(Bufo bufo), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), vše k 
záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“ na 
pozemcích v k. ú. Zvole, Dolany u Jaroměře (dále též záměr). 
t a k t o : 
Žadateli – se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných 
druhů živočichů podle ust. § 50 ZOPK, § 56 odst. 1 a 2 ZOPK, tj. výjimka ke škodlivému 
zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, 
uvedených v přílohách č. II. a III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení ZOPK, v platném znění, pro realizaci záměru „Jez Zvole, oprava jezu a 
navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“, který bude proveden dle 
stejnojmenné projektové dokumentace zpracované žadatelem ve stupni DSP, DPS, v 
dubnu 2021 pod číslem zakázky 3581, jejíž součástí je „Botanický a zoologický průzkum 
Úpy ve Zvole“ zpracovaný v lednu 2020 RNDr. Michalem Vávrou (dále také průzkum“), 
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a) podle ust. § 56 odst. 1 ZOPK ve smyslu § 50 odst. 2 ZOPK, tj. rušení, zraňování, 
přemísťování a usmrcování pro: 
- ohrožené jedince druhu: ropucha obecná; 
- kriticky ohrožené jedince druhu: skokan skřehotavý; 
b) podle ust. § 56 odst. 1 a 2 ZOPK ve smyslu § 50 odst. 2 ZOPK, tj. rušení, zraňování, 
přemísťování a usmrcování pro druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva 
Evropských společenství pro: 
- silně ohrožené jedince druhu: klínatka rohatá, ještěrka obecná; 
- kriticky ohrožené jedince druhu: mihule potoční. 
V souladu s ust. § 56 odst. 3 ZOPK se pro povolení výjimky žadateli stanovují následující 
podmínky: 
1. Práce nebudou prováděny v hlavním období rozmnožování obojživelníků, tj. 
od 1. března do 30. června kalendářního roku. 
2. Před zahájením prací bude proveden odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů, 
dále při provádění zemních prací, změnách terénu v prostoru staveniště bude žadatelem 
vhodnými technickými opatřeními, tj. např. mobilními zábranami proti vnikání živočichů na 
staveniště a pravidelnou kontrolou staveniště zajištěno, aby nedocházelo ke zraňování a 
usmrcování zvláště chráněných živočichů, jež se mohou v prostoru staveniště vyskytnout. 
Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel 
vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a záchranný přenos na vhodné náhradní 
stanoviště co nejblíže k místu prováděných prací. 
3. Během provádění zemních prací, změnách terénu v prostoru staveniště bude žadatelem 
zajištěn dozor odborně způsobilé osoby (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s 
přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu; dále také 
„odborně způsobilá osoba“ nebo „biologický dozor“), která před započetím prací ověří 
přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů na staveništi, provede ve spolupráci se 
žadatelem případné záchranné přenosy živočichů a poučí pracovníky provádějící stavbu 
o ochraně zvláště chráněných druhů během stavby a o zacházení s nimi. 
4. V období před zahájením prací spojených se změnami ve vodním toku bude v korytě 
vodního toku proveden žadatelem ve spolupráci s odborně způsobilou osobou průzkum 
sedimentu zaměřený na výskyt minoh mihule potoční. V případě potvrzeného výskytu minoh 
ve vodním toku v prostoru staveniště bude žadatelem za spolupráce odborně způsobilé osoby 
proveden ve vhodném ročním období transfer bahnitých náplavů s minohami do části vodního 
toku nedotčeného stavbou. 
5. Ukončení prací bude žadatelem bezodkladně písemně oznámeno krajskému úřadu, orgánu 
ochrany přírody. Současně bude krajskému úřadu předána písemná evidence provedeného 
odchytu a záchranného přenosu s uvedením následujících údajů: druh odchyceného živočicha 
a jeho počet, lokalizace místa nálezu), lokalizace místa přemístění (zákresy v mapě KN). 
6. S podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky bude prokazatelně seznámen zhotovitel 
stavebních prací. 
Výjimka se pro provedení záměru povoluje na období do 31.12.2025. 
Účastníky řízení ve věci jsou: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 
HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 70890005; Obec Dolany, Dolany 32, 552 03 Dolany, IČO: 
00272612; Obec Rychnovek, Rychnovek 52, 552 25 Rychnovek, IČO: 00273007; Český 
rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, 
IČO: 00434141. 
3 
O d ů v o d n ě n í 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 67 odst. 1 
písm. g) ZOPK č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dále podle ust. 
§ 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. h) ZOPK obdržel dne 22.03.2023 žádost 
žadatele, o povolení výjimky dle ust. § 56 ZOPK pro druhy: klínatka rohatá (Ophiogomphus 
cecilia), mihule potoční (Lampetra planeri), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan skřehotavý 
(Rana ridibunda) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), vše k záměru „Jez Zvole, oprava jezu a 
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navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“ na pozemcích v k. ú. Zvole, Dolany u 
Jaroměře. 
Přílohou žádosti je projektová dokumentace stupně DSP, DPS „Jez Zvole, oprava jezu a 
navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“, zpracovaná v dubnu 2021 projektantem 
Františkem Vyleťalem, Povodí Labe, státní podnik, odbor IČ, oddělení projekce, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, číslo zakázky: 
3581, číslo stavby: 119200007 (dále jen projektová dokumentace). Součástí podání žadatele 
byl také „Botanický a zoologický průzkum Úpy ve Zvole“ zpracovaný v lednu 2020 RNDr. 
Michalem Vávrou, referát ekologie a vodohospodářského plánování, Povodí Labe, státní 
podnik, OPVZ (dále také „průzkum“). 
Předmětem záměru je v rozsahu citované projektové dokumentace zajistit stabilitu jezové 
konstrukce, a to obnovit těsnost podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím zamezit protékání 
vody a provést následnou celkovou opravu konstrukce jezu. Dále bude opraveno navazující 
opevnění jezu, a to poškozená část pravobřežní patky vývaru a přilehlá svahová dlažba, 
přilehlá levobřežní svahová dlažba a nedaleká levobřežní nátrž s monolitickým schodištěm. 
Záměr bude termínově směřovat do doby mimo období rozmnožování skokanů a ropuch. 
V době realizace akce je plánována přítomnost biologického dozoru, zajištěná zpracovatelem 
biologického a zoologického průzkumu. 
Jedná se tedy o navržená opatření opravných prací spočívající: 
- SO 01 Oprava jezu - jedná se opravu jezu za účelem zajištění stabilizace jezové konstrukce 
- obnovit těsnost podloží a zamezit podtékání a provést její celkovou opravu (obnova těsnící 
stěny pomocí tryskové injektáže, jinak hrozí protržení jezu) 
- SO 02 Oprava navazující opevnění - vývaru - oprava poškozené části pravobřežní patky 
vývaru a přilehlé svahové dlažby, protilehlé levobřežní svahové dlažby (očištění celé plochy 
svahových dlažeb, přespárování) 
- SO 03 Oprava schodiště (oprava levobřežní nátrže lom. kamenem s přesypáním výkopkem 
a osetím travním semenem). 
Z důvodu velmi omezeného prostoru kolem vodního díla se navrhuje přístup přes provizorní 
sjezd do zajímkovaného vývaru s jezem, v ideálních podmínkách po dobu stavby bez vody 
(úsek délky 50,0 m – jez + vývar). Převod průtoku vody v Úpě bude po dobu trvání stavby 
řešen převodem přes přilehlou MVE a realizovanou rekonstruovanou jalovou propust, za 
určitých podmínek lze případně odklonit průtok nad 5,7 m3 /s. do VD Rozkoš, dle platného 
MŘ Jez Zlíč. Případnými vyššími průtoky bude stavba – jez a vývar řízeně zatopen. 
Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správní řádu, bylo dnem podání 
žádosti zahájeno správní řízení ve věci. Krajský úřad zahájení výše popsaného řízení oznámil 
také zapsaným spolkům NOZ*, které si požádaly o informace ve smyslu ust. § 70 odst. 2 
ZOPK. V zákonem stanovené lhůtě (§ 70 odst. 3 ZOPK) 8 dnů se k účasti v řízení žádné 
občanské sdružení nepřihlásilo. 
Výjimka podle § 56 odst. 1 byla krajským úřadem povolena pro druhy: 
- kriticky ohrožené: skokan skřehotavý; 
- ohrožené: ropucha obecná. 
Výjimka podle § 56 odst. 1 a 2 byla krajským úřadem povolena pro druhy, které jsou 
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství: 
- kriticky ohrožené: mihule potoční; 
- silně ohrožené: klínatka rohatá, ještěrka obecná. 
Krajský úřad k podmínkám stanoveným ve výroku tohoto rozhodnutí (tj. podmínkám k zajištění 
ochrany zvláště chráněných druhů) sumárně konstatuje, že práce nebudou prováděny v 
období rozmnožování obojživelníků, tj. od března do července kalendářního roku. Z důvodu 
úplného vyloučení či alespoň významného snížení škodlivého zasahování do přirozeného 
vývoje zvláště chráněných druhů živočichů v době přípravy a realizace záměru, uložil krajský 
úřad podmínku, kdy před zahájením prací bude proveden odlov a transfer zvláště chráněných 
druhů živočichů, dále bude vhodnými technickými opatřeními, např. mobilními zábranami proti 
vnikání živočichů na staveniště a pravidelnou kontrolou staveniště zajištěno, aby nedocházelo 
ke zraňování a usmrcování zvláště chráněných živočichů, jež se mohou v prostoru staveniště 
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vyskytnout.  
6 
Dojde-li v průběhu prací i přes výše uvedená opatření k uvěznění živočichů v prostoru 
staveniště, zajistí pro ně žadatel vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a záchranný 
přenos na vhodné náhradní stanoviště co nejblíže k místu prováděných prací. Během 
provádění zemních prací, změnách terénu v prostoru staveniště bude žadatelem zajištěn 
dozor odborně způsobilé osoby, která před započetím prací ověří přítomnost zvláště 
chráněných druhů živočichů na staveništi, zajistí ve spolupráci se žadatelem případné 
záchranné přenosy živočichů a poučí pracovníky provádějící stavbu o ochraně zvláště 
chráněných druhů během stavby a o zacházení s nimi. Dále stanovil krajský úřad podmínku, 
že před zahájením prací spojených se změnami ve vodním toku bude v korytě vodního toku 
proveden žadatelem ve spolupráci s odborně způsobilou osobou průzkum sedimentu 
zaměřený na výskyt minoh mihule potoční. V případě potvrzeného výskytu minoh ve vodním 
toku v prostoru staveniště bude žadatelem za spolupráce odborně způsobilé osoby proveden 
ve vhodném ročním období transfer bahnitých náplavů s minohami do části vodního toku 
nedotčeného stavbou. Ukončení prací bude žadatelem bezodkladně písemně oznámeno 
krajskému úřadu. Současně bude krajskému úřadu předána písemná evidence provedeného 
odchytu a záchranného přenosu s uvedením následujících údajů: druh odchyceného živočicha 
a jeho počet, lokalizace místa nálezu), lokalizace místa přemístění (zákresy v mapě KN). Tato 
evidence poslouží krajskému ke stanovení početnosti jedinců ovlivněných záměrem 
podobného typu a bude využita v dalších analogických případech jako poznatek získaný 
z úřední činnosti. Podmínku písemného oznámení ukončení prací krajský úřad stanovil 
z důvodu možné následné kontroly lokality. Krajský úřad uložil také podmínku, dle které bude 
zhotovitel stavebních prací prokazatelně seznámen s podmínkami rozhodnutí o povolení 
výjimky, aby práce spojené s opravou jezu Zvole byly realizovány v souladu s uvedenými 
podmínkami (viz výše). Vzhledem ke skutečnosti, že stavbu je nutné provádět za vhodných 
klimatických podmínek, stanovil krajský úřad dobu platnosti výjimky po dohodě se žadatelem 
do 31. 12. 2025. 
Dle názoru krajského úřadu bude negativně působit na zvláště chráněné druhy živočichů 
evidované na lokalitě zejména fáze samotné realizace záměru, a to odvodnění staveniště, 
hluk a pohyb těžké techniky atd. Vzhledem ke skutečnosti, že cílem záměru je zabránit 
protékání vody a zajištění těsnosti podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím i stability jezové 
konstrukce, je provedení zásahu za výše uvedených podmínek dle názoru krajského úřadu 
únosné. Krajský úřad posoudil předloženou dokumentaci, rozsah a navržený způsob prováděn  
záměru. Zjistil, že se jedná o opravu jezu Zvole a navazujícího opevnění koryta. Dle názoru 
krajského úřadu byla pro povolení výjimky naplněna podmínka ust. § 56 odst. 1 ZOPK, tj. 
podmínka, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, neboť realizace záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 
4,500- 4,624“ na pozemcích v k. ú. Zvole, Dolany u Jaroměře bude v souladu s celkovou 
koncepcí řešena ohleduplně k přírodnímu prostředí, s cílem co nejmenšího zásahu do biotopů 
zvláště chráněných druhů živočichů. Současně tak byla dle názoru krajského úřadu splněna 
podmínka podle ust. § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK pro udělení výjimky ke škodlivému 
zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopu, jedná 
se o záměr, kterým se zvýší provozní bezpečnost jezu Zvole, jež stabilizuje spádové poměry 
a vzdouvá hladinu vody pro energetické využití průtoků. Pro zmírnění negativních dopadů na 
životní prostředí jsou v projektu navržena technicky proveditelná opatření na zajištění ochrany 
prostředí v okolí stavby. Krajský úřad má důvodně za to, že stanovené podmínky zabrání i 
zbytečnému rušení, usmrcování a zraňování zvláště chráněných živočichů. 
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem krajský úřad konstatoval, že shromáždil veškeré 
podklady pro vydání rozhodnutí ve věci a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
rozhodnutí. 
7 
Krajský úřad závěrem upozorňuje žadatele, že případné podstatné poškozování jiných 
oprávněných zájmů v ochraně přírodního prostředí může být důvodem k jeho změně nebo 
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zrušení (§ 84 ZOPK) 
Poučení o opravném prostředku 
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ust. § 89 odst. 1 
správního řádu podává k Ministerstvu životního prostředí České republiky, a to podáním 
u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). ** 
„otisk úředního razítka“ 
Z p. Mgr. Kateřina Mašková 
odborný referent 
oddělení ochrany přírody a krajiny 

 

 
R O Z H O D N U T Í 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem 
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2 (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. d), dle ust. §77a odst. 5 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZOPK), rozhodl po provedeném správním řízení vedeném v souladu se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) o žádosti ze dne 
03.08.2021 společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 70890005 (dále jen žadatel), o povolení výjimky podle § 56 ZOPK ze zákazů 
u zvláště chráněných živočichů podle § 50 ZOPK pro škodlivé zasahování do přirozeného 
vývoje zvláště chráněného druhu živočicha – raka říčního (Astracus astracus), pro realizaci 
záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“ na 
pozemcích v k. ú. Zvole, Dolany u Jaroměře (dále též záměr). 

t a k t o : 
Žadateli, se povoluje výjimka podle ust. § 56 odst. 1 ZOPK ze základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných živočichů dle ust. § 50 odst. 2 ZOPK, pro škodlivé 
zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů – konkrétně pro 
rušení, zraňování, přemísťování a případné usmrcování jedinců druhu raka říčního 
(Astracus astracus) při realizaci záměru: „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího 
opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“, který bude proveden dle stejnojmenné projektové 
dokumentace zpracované žadatelem ve stupni DSP, DPS, v dubnu a v červenci 2021 
pod číslem zakázky 3581, jejíž součástí je „Botanický a zoologický průzkum Úpy ve 
Zvole“ zpracovaný v lednu 2020 RNDr. Michalem Vávrou (dále také průzkum). 
 
V souladu s ust. § 56 odst. 3 ZOPK se pro povolení výjimky žadateli stanovují následující 
podmínky: 
1. V období před zahájením prací spojených se změnami ve vodním toku bude v korytě 
vodního toku proveden žadatelem ve spolupráci s odborně způsobilou osobou (tj. pro účely 
tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním 
obdobného typu; dále také „odborně způsobilá osoba“ nebo „biologický dozor“) průzkum 
zaměřený na výskyt raka říčního. V případě potvrzeného výskytu raka říčního ve vodním toku 
v prostoru staveniště bude žadatelem za spolupráce odborně způsobilé osoby proveden 
záchranný přenos raků říčních po proudu vodního toku do části vodního toku nedotčeného 
stavbou. 
2. Budou učiněna taková technická opatření, aby bylo v maximální možné míře bráněno šíření 
račího moru, tj. desinfikována technika vjíždějící do vodního toku, popř. i ochranné pomůcky 
pracovníků podílejících se na pracích ve vodním toku. 
3. Ukončení prací bude žadatelem bezodkladně písemně oznámeno krajskému úřadu, orgánu 
ochrany přírody. Současně bude krajskému úřadu předána písemná evidence provedeného 



„Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ 
Dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

- 11 - 

odchytu a záchranného přenosu s uvedením následujících údajů: druh odchyceného živočicha 
a jeho počet, lokalizace místa nálezu), lokalizace místa přemístění (zákresy v mapě KN). 
4. S podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky bude prokazatelně seznámen zhotovitel 
stavebních prací. 
 
Výjimka se pro provedení záměru povoluje na období do 31.12.2025. 
 
Účastníky řízení ve věci jsou: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 
HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 70890005; Obec Dolany, Dolany 32, 552 03 Dolany, IČO: 
00272612; Obec Rychnovek, Rychnovek 52, 552 25 Rychnovek, IČO: 00273007; Český 
rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, 
IČO: 00434141. 
O d ů v o d n ě n í 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. 
g) ZOPK č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dále podle ust. § 75 odst. 
1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. h) ZOPK obdržel dne 03.08.2021 žádost žadatele, o 
povolení výjimky podle § 56 ZOPK ze zákazů u zvláště chráněných živočichů podle § 50 ZOPK 
pro škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha – raka 
říčního (Astracus astracus), pro realizaci záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího 
opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“ na pozemcích v k. ú. Zvole, Dolany u Jaroměře. 
Přílohou žádosti byla projektová dokumentace stupně DSP, DPS „Jez Zvole, oprava jezu a 
navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500- 4,624“, zpracovaná v dubnu a v červenci 2021 
projektantem Františkem Vyleťalem, Povodí Labe, státní podnik, odbor IČ, oddělení projekce, 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, číslo 
zakázky: 3581, číslo stavby: 119200007 (dále jen projektová dokumentace). Součástí podání 
žadatele byl také „Botanický a zoologický průzkum Úpy ve Zvole“ zpracovaný v lednu 2020 
RNDr. Michalem Vávrou, referát ekologie a vodohospodářského plánování, Povodí Labe, 
státní podnik, OPVZ (dále také průzkum). 
Předmětem záměru je v rozsahu citované projektové dokumentace zajistit stabilitu jezové 
konstrukce, a to obnovit těsnost podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím zamezit protékání 
vody a provést následnou celkovou opravu konstrukce jezu. Dále bude opraveno navazující 
opevnění jezu, a to poškozená část pravobřežní patky vývaru a přilehlá svahová dlažba, 
protější levobřežní svahová dlažba. Nedaleká levobřežní nátrž s monolitickým schodištěm 
není součástí stavby. Záměr bude termínově směřovat do doby mimo období rozmnožování 
skokanů a ropuch, tj. po 1.červenci daného roku a téhož roku bude ukončen. V době realizace 
akce je plánována přítomnost biologického dozoru, zajištěná zpracovatelem biologického a 
zoologického průzkumu. 
Jedná se tedy o navržená opatření opravných prací spočívající: 
- SO 01 Oprava jezu - jedná se opravu jezu za účelem zajištění stabilizace jezové konstrukce 
- obnovit těsnost podloží a zamezit podtékání a provést její celkovou opravu (obnova těsnící 
stěny pomocí tryskové injektáže, jinak hrozí protržení jezu) 
- SO 02 Oprava navazující opevnění - vývaru - oprava poškozené části pravobřežní patky 
vývaru a přilehlé svahové dlažby, protilehlé levobřežní svahové dlažby (očištění celé plochy 
svahových dlažeb, přespárování) 
Z důvodu velmi omezeného prostoru kolem vodního díla se navrhuje přístup přes provizorní 
sjezd do zajímkovaného vývaru s jezem, v ideálních podmínkách po dobu stavby bez vody 
(úsek délky 50,0 m – jez + vývar). Převod průtoku vody v Úpě bude po dobu trvání stavby 
řešen převodem přes přilehlou MVE a realizovanou rekonstruovanou jalovou propust, za 
určitých podmínek lze případně odklonit průtok nad 5,7 m3 /s. do VD Rozkoš, dle platného 
MŘ Jez Zlíč. Případnými vyššími průtoky bude stavba – jez a vývar řízeně zatopen. Pro 
předmětný záměr již byla povolena výjimka dle ust. § 56 ZOPK pro druhy: klínatka rohatá 
(Ophiogomphus cecilia), mihule potoční (Lampetra planeri), ropucha obecná (Bufo bufo), 
skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). 
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Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správní řádu, bylo dnem podání 
žádosti zahájeno správní řízení ve věci. Krajský úřad zahájení výše popsaného řízení oznámil 
také zapsaným spolkům NOZ*, které si požádaly o informace ve smyslu ust. § 70 odst. 2 
ZOPK. V zákonem stanovené lhůtě (§ 70 odst. 3 ZOPK) 8 dnů se k účasti v řízení žádné 
občanské sdružení nepřihlásilo. 
Krajský úřad vydal pod č.j. KUKHK-27280/ZP/2021-3 ze dne 06.08.2021 sdělení o 
možnostiseznámení s podklady rozhodnutí, kterým současně účastníkům řízení sdělil, že 
shromáždil veškeré podklady, které mu umožňují ve věci rozhodnout. V souladu s ust. § 36 
odst. 3 správního řádu, podle kterého musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci 
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, krajský řad uvedl, že předpokládá vydání 
rozhodnutí v termínu od 23.08.2021. Ve stanovené lhůtě krajský úřad neobdržel od účastníků 
řízení žádné další důkazy, návrhy ani vyjádření. 
K záměrem dotčenému zvláště chráněnému druhu živočicha krajský úřad uvádí následující: 
Rak říční má rád chladné toky s písčitým, štěrkovitým nebo kamenitým dnem. Obývá převážně 
pomalu tekoucí vody, setkat se s ním ale můžeme i v rybnících či jiných stojatých vodách 
s dostatkem úkrytů. Je velmi citlivý na znečištění vody, a proto je spolehlivým ukazatelem její 
kvality. Počty raků se v posledních desetiletích výrazně snížily právě díky znečištění potoků 
a řek odpadními vodami a intenzívnímu používání chemie v zemědělství. Raci se páří na 
podzim a samička klade až 200 vajíček, o která se po celou dobu příkladně stará, nosí je 
přichycená na zadečkových nožkách až do jara. Malí ráčci se líhnou od května do července, 
zpočátku se živí planktonem, ale brzy se osamostatňují. 
Největší hrozbou pro raka říčního jsou dnes nepůvodní americké druhy raků (pruhovaný, 
signální a mramorovaný), kteří jsou přenašeči račího moru. 
Dle předloženého průzkumu je společenstvo ve vývařišti jezu chudé a vyskytuje se zde 
populace invazního druhu raka pruhovaného, záměr by měl směřovat do doby mimo období 
rozmnožování skokanů a ropuch, době realizace záměru má být přítomen biologický dozor. 
Cílem záměru je dle projektové dokumentace oprava a stabilizace jezové konstrukce, tj. 
obnovit těsnost podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím zamezit protékání vody a následně 
provést celkovou opravu konstrukce jezu. Dále bude opraveno navazující opevnění jezu, a to 
poškozená část pravobřežní patky vývaru a přilehlá svahová dlažba, protější levobřežní 
svahová dlažba. Nedaleká levobřežní nátrž s monolitickým schodištěm není součástí stavby. 
Dle ust. § 50 ZOPK jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových 
stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, 
chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, 
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 
 
Dle ust. § 56 ZOPK je možné povolit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů pouze v případě převahy jiného veřejného zájmu nad zájmy 
ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. Tímto zájmem je také jiný naléhavý důvod 
převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru. 
 
Pro předmětný záměr již byla dne 22.04.2021 pod č.j. KUKHK-11337/ZP/2021-4 povolena 
výjimka dle ust. § 56 ZOPK pro druhy: klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), mihule potoční 
(Lampetra planeri), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) 
a ještěrka obecná (Lacerta agilis). 
Dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny se místě záměru vyskytuje také 
kriticky ohrožený druh - rak říční. Z tohoto důvodu tedy žadatel požádal krajský úřad o povolení 
výjimky podle § 56 odst. 1 ZOPK pro kriticky ohrožený druh raka říčního. 
Krajský úřad k podmínkám stanoveným ve výroku tohoto rozhodnutí (tj. podmínkám k zajištění 
ochrany zvláště chráněných druhů) sumárně konstatuje, že před zahájením prací spojených 
se změnami ve vodním toku bude v korytě vodního toku proveden žadatelem ve spolupráci 
s odborně způsobilou osobou průzkum zaměřený na výskyt raka říčního. V případě 
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potvrzeného výskytu raka říčního ve vodním toku v prostoru staveniště bude žadatelem za 
spolupráce odborně způsobilé osoby proveden záchranný přenos raků říčních po proudu 
vodního toku do části vodního toku nedotčeného stavbou nikoli proti proudu vodního tokou, 
a to z důvodu zamezení šíření račího moru. 
Račí mor je onemocnění smrtelné pro původní evropské druhy raků. Způsobuje ho parazit 
Aphanomyces astaci (Oomycetes) a infekce je přenášena jeho původními hostiteli, raky 
pocházejícími ze Severní Ameriky. Ti byli do Evropy introdukováni a dnes je můžeme najít ve 
volných vodách většiny evropských zemí. Patogen se rozmnožuje pomocí pohyblivých 
zoospor, které umožňují jeho šíření. Po přisednutí na podklad vznikají ze zoospor cysty, které 
mohou přežívat i několik dnů mimo vodní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné ošetřit veškerou 
techniku, jež bude používána v lokalitě s výskytem původního raka říčního, tak aby bylo šíření 
patogenu zabráněno. Dle názoru krajského úřadu je možné např. použít dokonale vyschlou 
techniku, popř. použit ostřik tekoucí vodou či použít vhodné desinfekční prostředky. 
Ukončení prací bude žadatelem bezodkladně písemně oznámeno krajskému úřadu. 
Současně bude krajskému úřadu předána písemná evidence provedeného odchytu a 
záchranného přenosu s uvedením následujících údajů: druh odchyceného živočicha a jeho 
počet, lokalizace místa nálezu), lokalizace místa přemístění l_e_P_a_t_(zákresy v mapě KN). 
Tato evidence poslouží krajskému ke stanovení početnosti jedinců ovlivněných záměrem 
podobného typu a bude využita v dalších analogických případech jako poznatek získaný z 
úřední činnosti. Podmínku písemného oznámení ukončení prací krajský úřad stanovil z 
důvodu možné následné kontroly lokality. Krajský úřad uložil také podmínku, dle které bude 
zhotovitel stavebních prací prokazatelně seznámen s podmínkami rozhodnutí o povolení 
výjimky, aby práce spojené s opravou jezu Zvole byly realizovány v souladu s uvedenými 
podmínkami (viz výše). Vzhledem ke skutečnosti, že stavbu je nutné provádět za vhodných 
klimatických podmínek, stanovil krajský úřad dobu platnosti výjimky po dohodě se žadatelem 
do 31.12.2025. Dle názoru krajského úřadu bude negativně působit na zvláště chráněný druh 
živočicha – raka říčního zejména fáze samotné realizace záměru, a to odvodnění staveniště, 
hluk a pohyb těžké techniky atd. Vzhledem ke skutečnosti, že cílem záměru je zabránit 
protékání vody a zajištění těsnosti podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím i stability jezové 
konstrukce, je provedení zásahu za výše uvedených podmínek dle názoru krajského úřadu 
únosné. 
 
Krajský úřad posoudil předloženou dokumentaci, rozsah a navržený způsob provádění 
záměru. Zjistil, že se jedná o opravu jezu Zvole a navazujícího opevnění koryta. Dle názoru 
krajského úřadu byla pro povolení výjimky naplněna podmínka ust. § 56 odst. 1 ZOPK, tj. 
podmínka, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, neboť realizace záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 
4,500- 4,624“ na pozemcích v k. ú. Zvole, Dolany u Jaroměře bude v souladu s celkovou 
koncepcí řešena ohleduplně k přírodnímu prostředí, s cílem co nejmenšího zásahu do biotopů 
zvláště chráněných druhů živočichů. Jedná se o záměr, kterým se zvýší provozní bezpečnost 
jezu Zvole, jež stabilizuje spádové poměry a vzdouvá hladinu vody pro energetické využití 
průtoků. Pro zmírnění negativních dopadů na životní prostředí jsou v projektu navržena 
technicky proveditelná opatření na zajištění ochrany prostředí v okolí stavby. Krajský úřad má 
důvodně za to, že stanovené podmínky zabrání i zbytečnému rušení, usmrcování a zraňování 
zvláště chráněných raků říčních. 
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem krajský úřad konstatoval, že shromáždil veškeré 
podklady pro vydání rozhodnutí ve věci a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
rozhodnutí. 
Krajský úřad závěrem upozorňuje žadatele, že případné podstatné poškozování jiných 
oprávněných zájmů v ochraně přírodního prostředí může být důvodem k jeho změně nebo 
zrušení (§ 84 ZOPK) 
 
Z p. Mgr. Kateřina Pospíšilová 
odborný referent 
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oddělení ochrany přírody a krajiny 

 
Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí  
ZÁVAZNÉ STANOVISKO,  
VYJÁDŘENÍ  
 
A. ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako věcně a místně 
příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost o vydání závazného stanoviska, 
kterou dne 23.03.2021 podal  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005  
(dále jen „žadatel“),  
a vydává  
souhlasné závazné stanovisko  
s podmínkami,  
ke stavbě „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ na pozemkových 
parcelách č. 58/1, 58/2, 58/3, 60, 278/3, 278/5, 258/4, 297/3, 297/4, 297/8, 371/1, 371/54, 
371/55 v k.ú. Zvole a na p.p.č. 2499, 2606, 2607 v k.ú. Dolany u Jaroměře, na vodním toku 
Úpa, ř. km 4,500 – 4,624, vodní tok Úpa IDVT 10100036.  
Správní úřad vydává k výše uvedené stavbě závazné stanovisko z následujících hledisek:  
I. Z hlediska ochrany přírody a krajiny  
 
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný 
podle ustanovení § 75 odstavce 1 písmene c) a odstavce 3, § 77 odstavce 1 písm. a) a § 90 
odstavce 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), jako věcně a místně 
příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 správního řádu, posoudil žádost o závazné stanovisko 
a vydává následující sdělení:  
správní úřad bude vést k záměru samostatné správní řízení k zásahu do významného 
krajinného prvku a prvků územního systému ekologické stability a na jeho základě vydá 
samostatné rozhodnutí.  
 
II. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí jako orgán ochrany pozemků určených 
k plnění funkce lesa příslušný podle ustanovení § 47 odstavce 1 písmene a) a § 48 odstavce 
3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), jako věcně a místně příslušný správní 
orgán dle § 10 a § 11 správního řádu, posoudil žádost o koordinované závazné stanovisko a 
vydává v souladu s ustanovením § 48 odstavce 2 písmene c) lesního zákona a ve smyslu § 14 
odstavce 2 téhož zákona, § 4 odstavce 2 písmene a) stavebního zákona a ustanovením § 149 
odstavce 1 správního řádu následující závazné stanovisko:  
Předložený záměr „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ na výše 
uvedených pozemkových parcelách je v souladu s lesním zákonem. Stavba je umístěna cca 
8 m od okraje lesa p.p.č. 298/1 v k.ú. Zvole Správní úřad se stavbou souhlasí, a to za 
následujících podmínek:  
1. při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních 
pozemků uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k 
ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezodkladná 
opatření  

2. v souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesním pozemku docházet k ukládání 
stavebního či jiného materiálu;  
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3. stavba bude realizována tak, aby na lesním pozemku nebylo ohroženo řádné hospodaření 
včetně dopravy dříví, dále aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních 
porostů a jejich kořenového systému;  

4. do lesního porostu nebude vjížděno s motorovými vozidly  

5. nebude požadováno kácení lesních porostů na okolních pozemcích a to ani následovně;  

6. vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad 
nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení 
zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem 
stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa  
 
III. Z hlediska ochrany vod  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen 
„vodní zákon”), jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) je v tomto případě speciálním stavebním 
úřadem a závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona nevydává. Stavba 
pevného jezu Zvole je vodním dílem a předložený záměr lze považovat za udržovací práce, 
které podléhají ohlášení vodoprávnímu úřadu podle § 15 odst. 6 vodního zákona.  
Správní úřad upozorňuje, že:  
- podmiňující stavba rekonstrukce jalové propusti MVE Zvole bude podléhat ohlášení či 
stavebnímu povolení vodoprávního úřadu,  
- v souladu s ustanovením § 125 stavebního zákona je stavebník povinen po dokončení prací 
předložit správnímu úřadu k ověření dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby, 
v případě stavby jezu i s výškovým zaměřením jednotlivých částí jezu (přelivná hrana, prahy, 
…). Tato povinnost musí být uvedena v projektové dokumentaci k ohlášení stavby,  
- Projektová dokumentace k ohlášení stavby bude dále obsahovat plán kontrolních prohlídek 
stavby, jehož součástí bude mimo jiné kontrolní prohlídka stavby před napouštěním jezové 
zdrže a „závěrečná“ kontrolní prohlídka po ukončení všech stavebních prací.  
 
IV. Z hlediska odpadového hospodářství  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí jako správní orgán v oblasti odpadového 
hospodářství příslušný podle ustanovení § 126 písmene k) zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle 
§ 10 a § 11 správního řádu, posoudil žádost o koordinované závazné stanovisko a v souladu 
s ustanovením § 146 odstavce 3 zákona o odpadech závazné stanovisko nevydává.  
 
V. Z dalších hledisek výkonu státní správy  
Městský úřad Jaroměř není s ohledem na posouzený stavební záměr podle příslušných 
právních předpisů dotčeným orgánem z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 
ochrany ovzduší, proto další dílčí závazné stanovisko nevydává.  
Odůvodnění:  
K žádosti stavebníka státního podniku Povodí Labe doručené dne 23.3.2021 byla přiložena 
projektová dokumentace ve stupni pro společné povolení, kterou vypracoval František Vyleťal, 
ČKAIT 0601816, datum 04/2021.  
Stavba je tvořena třemi stavebními objekty:  
SO 01 Oprava jezu  
SO 02 Oprava navazujícího opevnění - vývaru  
SO 02.01 Oprava pravobřežní patky vývaru a přilehlé svahové dlažby  
SO 02.02 Oprava přilehlé levobřežní svahové dlažby  
SO 03 Oprava schodiště  
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Hlavním cílem opravy je zajistit stabilitu jezové konstrukce, a to obnovit těsnost podloží pod 
stávající konstrukcí jezu a tím zamezit protékání vody a provést následnou celkovou opravu 
konstrukce jezu. Dále bude opraveno navazující opevnění jezu a to poškozená část 
pravobřežní patky vývaru a přilehlá svahová dlažba, protilehlá levobřežní svahová dlažba a 
nedaleká levobřežní nátrž s monolitickým schodištěm. Z důvodu velmi omezeného prostoru 
kolem vodního díla se navrhuje přístup přes provizorní sjezd do zajímkovaného vývaru s 
jezem, v ideálních podmínkách po dobu stavby bez vody (úsek délky 50,0 m – jez + vývar). 
Převod průtoku vody v Úpě bude po dobu trvání stavby řešen převodem přes přilehlou MVE 
a realizovanou rekonstruovanou jalovou propust, za určitých podmínek lze případně odklonit 
průtok nad 5,7 m3/s do VD Rozkoš, dle platného MŘ Jez Zlíč. Případnými vyššími průtoky 
bude stavba – jez a vývar řízeně zatopen.  
Během stavby budou vznikat odpady uvedeny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů 
a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů): 17 01 01, 17 02 01, 17 05 04, 20 02 01 
o celkovém předpokládaném objemu 133 m3.  
 
Správní úřad odůvodňuje výše uvedené výroky takto:  
Ad I. Z hlediska ochrany přírody a krajiny  
Správní úřad posoudil předloženou dokumentaci ke stavbě „Jez Zvole, oprava jezu a 
navazujícího opevnění koryta“ z hlediska ochrany přírody a krajiny, a dospěl k závěru, že 
záměr je zapotřebí blíže posoudit z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. z 
hlediska zásahu do významného krajinného prvku a prvků územního systému ekologické 
stability. Samostatné rozhodnutí bude vydáno, protože stavba bude na ohlášku z hlediska 
vodního zákona a závazné stanovisko k ohlášce se nevydává, protože není podkladem ke 
správnímu řízení, resp. nebude sloužit jako podklad do rozhodnutí.  
Správní úřad podanou žádost o závazné stanovisko bere jako podanou žádost k vydání 
samostatného rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku.  
Správní úřad doporučuje jako podklad k záměru doložit stanovisko Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. Správní úřad doporučuje v rámci daného záměru navrhnout a provést také rybí 
přechod, který by druhově bohatému rybímu společenství zvýšil migrační průchodnost přes 
jez.  
(Bližší informace: Ing. Vojtěch Papík, tel.: 491 847 157)  
Ad II. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa  
 
Správní úřad posoudil předloženou dokumentaci stavby z hlediska ochrany lesních pozemků 
a zjistil, že oprava jezu bude probíhat cca 8 m od okraje lesního pozemku p.č. 298/1 v k.ú. 
Zvole. Správní úřad posoudil konkrétní situaci, a došel k závěru, že tato stavba nebude mít na 
les negativní vliv a budou zachovány všechny jeho funkce, proto vydal souhlasné závazné 
stanovisko.  
(Bližší informace: Ing. Iveta Šritrová, tel.: 491847153) 
  
Ad III. Z hlediska ochrany vod  
Správní úřad je v tomto případě speciálním stavebním úřadem a závazné stanovisko podle § 
104 odst. 9 vodního zákona nevydává. Stavba pevného jezu Zvole je vodním dílem a 
předložený záměr lze považovat za udržovací práce, které podléhají ohlášení vodoprávnímu 
úřadu podle § 15 odst. 6 vodního zákona.  
(Bližší informace: Ing. Hana Hřivnová, tel.: 491847154)  
Ad IV. Z hlediska odpadového hospodářství  
 
Správní úřad posoudil předloženou dokumentaci stavby z odpadového hlediska a dospěl k 
závěru, že stavba „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ nepodléhá 
vydání závazného stanovisko dle § 146 odst.3 písm. a) a je k ní vydáno vyjádření dle § 146 
odst. 3 písm. b. viz část B.  
(Bližší informace: Mgr. Petra Nocarová, tel.: 491847156)  
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B. VYJÁDŘENÍ  
 
Z hlediska odpadového hospodářství  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí jako dotčený orgán dle ustanovení § 146 
odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává toto vyjádření k výše uvedené stavbě:  
Předložený záměr je v souladu se zákonem o odpadech. Správní úřad souhlasí se stavbou za 
těchto podmínek:  
1) Veškeré odpady, které vzniknout při stavbě budou tříděny, shromažďovány dle druhů a 
kategorií a následně předány oprávněné osobě k likvidaci. Žádný odpad nesmí být využit k 
terénním úpravám stavby a nové stavbě.  
2) K uvedení stavby do užívání bude doložen doklad o způsobu nakládání se vzniklými odpady 
a jejich předání po jednotlivých kategoriích oprávněné osobě.  
3) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti se může ve svém přirozeném 
stavu použít k terénním úpravám pouze pro účely stavby a v místě vytěžení.  
 
Otisk úředního razítka  
Ing. Petr Filipec v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí  

 
 
 
R o z h o d n u t í  
k zásahu do významného krajinného prvku, tj. vodního toku Úpa (IDVT 10100036) v obci 
Zvole v rámci záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“  
V ý r o k  
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako věcně a místně 
příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
(dále jen „správní řád“), jako příslušný správní orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 
odst. 1 písm. c), § 75 odst. 3 a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, na základě 
provedeného správního řízení dle správního řádu k žádosti od Povodí Labe, s.p., Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ:70890005, č.j. PDMUJA16241/2021, spis. zn.: 
OŽP-2528-1/2021  
povoluje  
společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, 
IČ:70890005,  
zásah do významného krajinného prvku vodního toku Úpa (IDVT 10100036) v obci Zvole 
v rozsahu záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“, za těchto 
podmínek:  
1) Ustanovení biologického dozoru  
 
Způsob provedení stavby a kontrola dodržování preventivních a ochranných opatření bude 
kontrolováno v rámci biologického/ekologického dozoru odborně způsobilou osobou. Tento 
dozor bude probíhat v rámci přípravných a také stavebních prací a bude zajištěn osobou s 
praktickými zkušenostmi. Kromě kontroly prováděných prací bude odborně způsobilá osoba 
dále zajišťovat případný odchyt a následný transfer živočichů z prostoru stavby.  
Záchranný transfer bude primárně určen pro ryby, raky, obojživelníky a plazy. Pokud bude na 
lokalitě v průběhu přípravy stavby a provádění záměru nalezen rak, mihule, obojživelník anebo 
ryba, je nutné provést jejich transfer pod dohledem odborníka na jinou část stejného vodního 
toku anebo na jinou vhodnou lokalitu. Způsoby odchytu a transferu budou provedeny v souladu 
s příslušnými metodikami AOPK ČR.  
Biologický dozor bude také stanovovat v průběhu záměru případná další opatření, která omezí 
zraňování a úhyn volně žijících živočichů a rostlin.  
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2) Eliminace ruderalizace lokality, tzn. během přípravy, realizace a následného 
provozováním jezu je zapotřebí systematicky eliminovat přítomné invazní a konkurenčně silné 
druhy rostlin a dřevin, a to sečením, kácením nebo vytrháváním z porostu. Případná likvidace 
invazních a konkurenčně silných byliny bude provedena v souladu s příslušnými metodikami 
AOPK ČR.  
 
3) Záměr bude probíhat v období mimo rozmnožování obojživelníků. Prostor vývaru bude 
zajímkován dle technické dokumentace a budou zde vytvořeny mechanické bariéry, 
zamezující vstup volně žijících živočichů, včetně úhoře říčního.  
 
4) Kompenzační opatření  
a. S ohledem na zřejmé ohrožení živočichů v důsledku realizace plánovaného záměru a také 
provozu správní úřad požaduje odborně způsobilou osobou za přítomnosti zástupců Českého 
rybářského svazu, z.s., Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správního úřadu a popř. 
krajského úřadu a ve vhodnou roční dobu, tj. optimálně na podzim anebo na jaře (v dubnu), 
provést odlov a likvidaci invazního druhu raka pruhovaného (Orconectes limosus). Odlov bude 
proveden na sucho, tj. po zajímkování jezu. Sběr bude prováděn od ranních hodin po celou 
denní dobu. Před zajímkováním jezu a před odlovem raků bude proveden odbornou osobou 
test raků na račí mor. O počtu odlovených jedinců obou druhů raků, kteří se v dané lokalitě 
vyskytují, tj. rak pruhovaný (Orconectes limosus) a rak říční (Astacus astacus), termínu 
provedení odlovu a o způsobu naložení s raky bude proveden zápis, který bude předložen 
správnímu úřadu nejdéle do 30 dní od provedení odlovu. Zpráva o výsledku testu račího moru 
bude správnímu úřadu předložena do 30 dní od získání výsledků.  
b. V korytě vodního toku Úpa, resp. v regionálním biokoridoru (NKODH079-771/08; ECO 190) 
budou v rámci záměru vybudovány vhodné a účelné úkryty pro ryby a raky (kameny anebo 
stromy ve vodě) a bude tím zvýšena stanovištní heterogenita daného vodního koryta oproti 
současnému stavu.  
c. Správnímu úřadu bude před dokončením záměru předložen možný návrh ke zlepšení 
migrační průchodnosti jezu na řece Úpa ve Zvoli.  
 
5) O zahájení prací na jezu bude správní úřad minimálně 14 dní předem informován.  
6) Správní úřad bude přizván k obhlídce stavby po zajímkování jezu, před zavodněním jezu 
a ke kolaudaci.  
 
O d ů v o d n ě n í:  
Správní úřad obdržel dne 23. 3. 2021 od státního podniku Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 
951, 500 03 Hradec Králové žádost o souhrnné stanovisko Městského úřadu v Jaroměři, 
odboru životního prostředí k záměru „Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“, 
kterou správní úřad vede pod č.j. PDMUJA11258/202, spis. Zn.: 1722-1/2021. Z procesního 
hlediska správní úřad nemohl vydat závazné stanovisko k záměru, a proto zahájil samostatné 
řízené k zásahu do významného krajinného prvku, které správní úřad vede pod č.j.: 
PDMUJA16249/2021, spis.: OŽP-2528-2/2021 ze zde 26. 4. 2021. V rámci oznámení o 
zahájení řízení správní úřad žadatele vyzval k doplnění potřebných podkladů záměru pro jeho 
řádné posouzení. S oznámením o zahájení řízení a výzvou k doplnění potřebných podkladů 
správní úřad současně usnesením přerušil řízení k zásahu do významného krajinného prvku 
do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 30. 6. 2021. Žadatel dne 
25. 6. 2021 požadované podklady Městskému úřadu doplnil. Doplnění správní úřad vede pod 
č.j.: PDMUJA26175/2021, spis. zn.: OŽP-2528-7/2021.  
V oznámení o zahájení řízení správní úřad upozornil občanská sdružení, která podala 
Městskému úřadu Jaroměř žádost v případech a za podmínek stanovených dle § 70 odst. 2 
zákona, že v souladu s ust. § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, 
pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu 
ochrany přírody a krajiny.  
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Dne 3. 5. 2021 se do řízení přihlásila Asociace vodní turistiky a sportu z.s., IČ 08159386, Ing. 
Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, CZ, kdy spolek v rámci své přihlášky vznesl 
věcné požadavky k zohlednění rekreační plavby v rámci daného záměru opravy jezu. Správní 
úřad přihlášku vede pod č.j. PDMUJA17700/2021, spis. zn.: OŽP-2528-3/2021.  
Na základě podané přihlášky správní úřad zahrnul daný spolek mezi účastníky řízení. Jiný 
spolek se do řízení nepřihlásil. Správní úřad vyzval účastníky řízení k seznámení se s 
podklady řízení, které vede pod č.j.: PDMUJA18460/2021, spis. zn.: OŽP-2528-4/2021.  
Na základě výzvy seznámení s podklady Asociace vodní turistiky a sportu z.s., IČ 08159386 
doplnila své požadavky k danému záměru. Doplnění správní úřad vede pod č.j.: 
PDMUJA20817/2021, spis. zn.: OŽP-2528-5/2021.  
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 správního řádu a v souladu 
s ustanovením § 70 a § 71 zákona. Ve správním řízení bylo jednáno o právech, právem 
chráněných zájmech nebo povinnostech výše vymezených účastníků řízení.  
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, projektová dokumentace k danému záměru a terénní 
pochůzka. Správní úřad uvádí, že shromáždil veškeré potřebné podklady pro vydání 
rozhodnutí.  
Vodní toky jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky, 
které jsou dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením. 
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. Vzhledem k tomu, že oprava jezu a navazujícího opevnění koryta 
řeky Úpy na jezu ve Zvoli je zásah, který by mohl oslabit ekologicko-stabilizační funkci 
významného krajinného prvku, který je současně také prvkem územního systému ekologické 
stability, resp. funkčního regionálního biokoridoru (NKODH079-771/08; ECO 190), je nutné 
opatřit si dle § 4 odst. 2 zákona a v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona závazné 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Správní úřad prostudoval žádost a 
situaci v terénu a zjistil, že navržený zásah bude mít významný vliv na ekologicko-stabilizační 
funkci významného krajinného prvku, tj. vodního toku Úpa a zároveň bude mít vliv na 
skladebné části územního systému ekologické stability (jejichž součástí je daný vodní tok). 
Proto správní úřad stanovil výše uvedené podmínky, které jsou uvedeny ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  
Správní úřad stanovil první podmínku číslo jedna, tj. „Ustanovení biologického dozoru“, 
protože biologický dozor je v těchto případech běžným opatření, které stabilně, ale také 
operativně během stavby, omezuje negativní vliv stavby na přírodu a krajinu. Před zahájením 
stavby lze předem zjistit možné vlivy záměru na přírodu a krajinu. Negativní vlivy lze předem 
omezit v rámci opatření, podmínek provedení stavby apod. Nicméně v průběhu celého záměru 
mohou nastat situace, které nebylo možné před zahájením stavby předvídat, a proto je nutné 
je oprávněnou, zkušenou a nestrannou osobou na místě operativně vyřešit.  
Správní úřad stanovil podmínku číslo dva, tj. „Eliminace ruderalizace lokality“, protože zde 
budou prováděny stavební úkony, které naruší dané stanoviště. Cílem podmínky je, aby 
nedocházelo k ruderalizaci břehového porostu, tj. aby břehový porost nezarůstal vysokým 
anebo zapojeným porostem, který budou tvořit především invazní a konkurenčně silné byliny, 
jako např. netýkavka žláznatá, zlatobýl, kopřivy apod., protože v okolí jezu se hojně vyskytují 
invazní a konkurenčně silné druhy rostlin, jako je např. netýkavka žlaznatá, zlatobýl apod. V 
průběhu a po provedení záměru dojde ke zlepšení podmínek pro růst výše uvedených rostlin. 
Ruderalizací břehového porostu by došlo ke zhoršení ekologického stavu vodního toku, resp. 
ekologicky významného prvku, což není z hlediska ochrany přírody a krajiny přípustné. 
Případná likvidace invazních a konkurenčně silných byliny bude provedena v souladu s 
příslušnými metodikami AOPK ČR  
Správní úřad stanovil podmínku tři, tj. „Záměr bude probíhat v období mimo rozmnožování 
obojživelníků.“, protože v dané lokalitě byl zjištěn výskyt obojživelníků, ryb, plazů a jiných volně 
žijících živočichů. Provedením záměru v období mimo rozmnožování obojživelníků lze předejít 
jejich zraňování, maření rozmnožování a úhynu. Provedením mimo období rozmnožování 
obojživelníků, lze omezit zraňování, maření rozmnožování a úhynu dalších druhů volně žijících 
druhů živočichů.  
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Správní úřad stanovil podmínku čtyři, tj. „Kompenzační opatření“, protože záměrem 
budezasahováno do vodního toku, který je součástí regionálního biokoridoru (NKODH079-
771/08; ECO 190). Záměrem bude vodní tok ovlivněn a bude ohrožena jeho ekologická 
stabilita. Dle ČSN 75 2101 má vodní tok tvořit kostru ekologické stability krajiny. Požadavkem 
Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES) je zákaz zhoršování stavu jakýchkoliv úseků 
vodních toků a povinnost zlepšovat toky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Dle směrnice by 
neměl být zhoršován ani stav technicky upravených vodních toků.  
Cílem kompenzačních opatření je zabezpečit ochranu, obnovu a průchodnost technicky 
upraveného vodního koryta řeky Úpy, která je útočištěm řady druhů ryb, bezobratlých, korýšů, 
ptáků a dalších skupin živočichů.  
Správní úřad doporučuje namísto jezu vybudovat kamenný skluz, popř. kartáčový rybí přechod 
nebo pro rybí přechod využít nevyužívaný mlýnský náhon nebo historický zavlažovací systém 
pozemků v okolí řeky. Nicméně nejprůchodnější stále zůstává řeka bez jezu.  
Správní úřad stanovil podmínku číslo pět, tj. „O zahájení prací bude správní úřad minimálně 
14 dní předem informován“ a podmínku číslo šest „Správní úřad bude přizván k obhlídce 
stavby po odvodnění jezu, před zavodněním jezu a ke kolaudaci.“, protože tím bude docílena 
příhodnější koordinace činností správního úřadu s žadatelem.  
Správní úřad rozumí věcným požadavkům k zohlednění rekreační plavby v rámci daného 
záměru opravy jezu, které předložila Asociace vodní turistiky a sportu z.s., IČ 08159386. Dle 
správního úřadu nejsou dané připomínky v kolizi se zájmy ochrany přírody a krajiny, a proto 
správní úřad nemá připomínek k jejich zapracování do projektové dokumentace záměru. 
Nicméně předmětem regulace zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny, 
a ne zlepšování podmínek rekreační plavby. Proto správní úřad doporučuje občanskému 
sdružení jeho požadavky dále koordinovat přímo s žadatelem, tj. s Povodím Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ:70890005. Správní úřad předpokládá, 
že po dokončení záměru opravy jezu bude značení a další provedená opatření pro bezpečnou 
vodní turistiku vybudovaná z důvodu opravy jezu, odstraněna.  
Správní úřad žádost prostudoval, posoudil a shledal, že záměrem nebude ohrožen či oslaben 
ekologický stav a ekologicko-stabilizační funkce a ani zničen významný krajinný prvek vodní 
tok řeky Úpy a regionální biokoridor (NKODH079-771/08; ECO 190) za předpokladu, že záměr 
bude proveden dle předložené projektové dokumentace a současně bude proveden dle výše 
uvedených podmínek, které mají za cíl snížit negativní vliv na místní biotu, významný krajinný 
prvek a regionální biocentrum. Proto správní úřad žadateli v jeho žádosti vyhověl.  
 
P o u č e n í ú č a s t n í k ů  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 
správního řádu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, resp. doručení tohoto rozhodnutí účastníkovi řízení, ke 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným u správního úřadu. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu, a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady správní úřad. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává 
právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.  
otisk úředního razítka  
Ing. Petr Filipec v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí  
 

Český rybářský svaz, z.s., Mo, Dolecká č. 1, Jaroměř 
Na základě Vaší žádosti o sdělení souhlasu stavby Vám sděluji, že proti tomuto nemáme 
připomínek. Pouze žádáme, aby cca tři týdny předem jste nás vyrozuměli, kdy provedete 
vypuštění podjezí, abychom mohli slovit ryby raka, škeble, které se v podjezí vyskytují, aby 
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nedošlo k jejich úhynu. 
 
                                            PETRŮV ZDAR, Jaroslav Červený, DiS, v.r. 
      Předseda ČRS, z.s. MO Jaroměř 

 

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové 
Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové, souhlasí s předloženým plánem opravy 
výše uvedeného jezu a koryta. Požadujeme však, aby byl zachován hluboký vývar v podjezí 
a nebyl realizován těžký zához pod spodní hranou jezu. 
 
                                                Václav Horák předseda územního svazu 
     Ing. Miroslav Bialek jednatel územního svazu 
  
Stanovisko projektanta: Realizací těžkého záhozu bez proštěrkování bude zajištěna stabilita 
přilehlých stavebních objektů, vznikne velké množství rybích úkrytů, hlubší neopevněné dno 
vývaru pod jezem bude zachováno, nemělo by docházet k jeho zanášení. 
          Vyleťal František 
 
 
Obec Dolany 
Obec nemá výhrady k plánované opravě Jez Zvole, oprava jezu a navazující opevnění 
koryta podle předložené PD. 
 
 
 
Obec Rychnovek 
Souhlasíme se zaslanou situací a vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za 
splnění následujících podmínek: …..viz celé vyjádření. 
 
Povodí Labe, státní podnik, HK, správce povodí 
 K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:  
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího 
povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, 
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního 
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého 
stavu/potenciálu.  
 
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými 
platnými dokumenty.  
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku 
souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.  
 
 
Celá stanoviska, stanoviska, vyjádření a souhlasy s navrženým stavebním záměrem – viz 
 příloha E. Doklady, E.1 Zápisy z jednání, vyjádření.  
 

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, 
stavebně historický průzkum apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden  

• vrtný průzkum vodního díla – viz příloha E.4 Závěrečná zpráva o IG průzkumu 
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• botanický a zoologický průzkum - viz příloha E.5 Botanický a zoologický průzkum. 
V rámci jarního, letního a podzimního aspektu roku 2019 proběhl v předmětné lokalitě vodního 
toku Úpa a v jeho nejbližším okolí botanický a zoologický průzkum.  
Závěr:  
Botanický průzkum neprokázal přítomnost žádného druhu zvláště chráněné cévnaté rostliny. 
Ze vzácných druhů se zde vyskytuje ohrožený křivatec nejmenší (Gagea minima), sporýš 
lékařský (Verbena officinalis) a tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides).  

Vyskytují se zde i další druhy, doprovázející makrofytní vegetaci vodních toků, jako je vodní 
mech pramenička obecná (Fontinalis antipyretica) nebo ruducha Hildebrandia rivularis.  

Společenstvo vodních bezobratlých je v proudivé části pod jezem v dobrém stavu a druhově 
poměrně bohaté. Ze zvláště chráněných druhů byly nalezeny larvy klínatky rohaté – 

Ophiogomphus cecilia.  

 
Dále dle nálezové databáze AOPK ČR byl pod jezem nalezen rak říční (Astacus astacus), který 
je zvláště chráněný  - v kategorii kriticky ohrožený.  
 
Ve vlastním vývařišti jezu je společenstvo chudé. Vyskytuje se zde populace invazního druhu 
rak pruhovaný – Orconectes limosus.  

 

Byla podána žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek klínatky rohaté 
(Ophiogomphus cecilia), mihule potoční (Lampetra planeri), ropuchy obecné (Bufo bufo), 

skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) a ještěrky obecné (Lacerta agilis).  

Dodatečně byla podána žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek i o raka 
říčního (Astacus astacus). 

Záměr budeme termínově směřovat do doby mimo období rozmnožování skokanů a ropuch, 
stavební práce budou zahájeny nejdříve po prvním červenci daného roku a téhož roku ukončeny. 

V době realizace záměru je plánována přítomnost biologického dozoru. 

B.1.6 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá charakter kulturní památky, ani se nenachází v památkové a přírodní rezervaci, 
památkové zóně nebo zvláště chráněném území. 

Akce se nachází v ochranném pásmu lesa, na území vodního útvaru „HSL_0300 – Úpa od 
toku Ličná po ústí do Labe“. 

B.1.6.1 Území s archeologickými nálezy 
Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy, je nutné respektovat příslušné paragrafy 
památkového zákona. Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 
Sb. je povinnost investora oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR, Praha – viz příloha E. Doklady  

Vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
zkráceno ….. 
Vyhodnocení žádosti: 
NPÚ, ÚOP v Josefově na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace 
konstatuje, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených 
kulturně historických hodnot. 
Zdůvodnění: 
NPÚ, ÚOP v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, 
že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče, neboť s sebou nenesou riziko zničení 
archeologických situací, a že jejich provedením zůstanou kulturně historické hodnoty 
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dotčeného území zachovány při kvalitativním zlepšení jeho technických a užitkových 
parametrů. 
Upozornění: 
S ohledem na skutečnost, že zamýšlené práce se nacházejí v „území s archeologickými 
nálezy“, budou-li v jejím rámci prováděny zemní práce, je stavebník dle § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit ještě 
v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR (on-line oznamovací 
formulář je k dispozici na adrese http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/) a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum (seznam oprávněných organizací je k dispozici na adrese 
https://www.arup.cas.cz/kdo-je-opravnen-provadet-archeologicke-vyzkumy/). 
Poučení: 
Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko věcně a místně příslušných správních orgánů. 
Ing. Blanka Adámková 
vedoucí Odboru péče o památkový fond 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita se nachází v aktivní záplavové zóně Q100.  

Povodňový plán platný během provádění stavby vypracuje zhotovitel stavby, který bude 
stanoven na základě výběrového řízení. 

Základní hydrologické údaje, získané od ČHMÚ, pobočka Hradec Králové. 
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-02-0590-0-00 
Profil: Zvole, jez v ř.km 4,625 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek Pa: 828 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok Qa: 6,52 m3/s (tř. II) 
 
QMd…………….denní-průtok - m3/s                                                                                                                                                                                            
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330     355 364 
14,8 10,4 7,85 6,47 5,49 4,74 4,14 3,63 3,20 2,74 2,30 1,71 1,01 
 

Zájmová lokalita se nenachází v poddolovaném území. 

B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, její realizací nedojde ke 
změně v užívání území. 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy přilehlé objekty a 
zařízení. Při stavebních pracích v blízkosti inženýrských sítí bude postupováno dle požadavků 
jednotlivých správců. Staveniště - prostor vývaru se nachází v ochranném pásmu nadzemního 
elektrického vedení vysokého napětí do 35 kV – viz Podmínky souhlasu s činností 
v ochranném pásmu VN. 

Při samotném provádění navržených prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a 
prašnosti;  případně může dojít ke krátkodobému ovlivnění kvality povrchové vody uvolněním 
jemných dnových sedimentů (zákal) v korytě toku. Toto však nebude mít negativní dopad na 
vodní společenstva. 

Po dobu výstavby se předpokládá, úsek řeky Úpy délky 50,0 m (jez + vývar) bude zajímkován 
- bez vody.  

Realizovaná stavba bude mít kladný vliv na odtokové poměry v území a zlepšení ochrany 
nemovitého majetku za břehovými hranami. 
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B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k charakteru opravných prací nejsou žádné požadavky na kácení dřevin, dojde 
pouze v nezbytně nutném rozsahu k vyvětvení 1 ks lípy profil 30 cm, rostoucí na pravém 
břehu. 

B.1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

Během stavby dojde k dočasnému dotčení ZPF (staveniště). 
Stavba nevyžaduje žádné zábory pozemků PUPFL. 

B.1.11 Územně technické podmínky (napojení stavby na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Pro realizaci stavby bude dočasně využita stávající veřejná dopravní 
síť s případným provedení nutných opatření. 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Na základě udělené výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných 
živočichů nebudou navržená opatření prováděny v období březen – červenec. 
Předpokládaná doba výstavby   6 měsíců; rok není znám  

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné další akce v okolí bránící 
nebo kolidující s navrženou stavbou. Stavba nevyvolává žádné související nebo podmiňující 
investice. 

Vlastníci MVE plánují rekonstrukci jalové propusti MVE s realizací v letošním roce. 
Doporučení: navržené opravné práce na jezu je vhodné provádět po rekonstrukci jalové 
propusti a to z důvodu zajištěného, trvalého převodu vody, předpokládané kapacity 4,0 m3/s. 

Povinnosti zhotovitele 
a) v rámci nabídky prověří dostupnost přípojných míst a kapacitu energií a médií potřebných 

pro jim zvolené technologie provádění prací a do nabídky toto zahrne 
b) vypracuje povodňový plán a plán opatření pro případ havárie nebo neočekávané 

povodňové situace včetně schválení a stavební činnost bude provádět v souladu s těmito 
dokumenty 

c) před zahájením prací zajistí provedení pasportizace plánované příjezdové trasy s důrazem 
na mostní objekt, dotčené pozemky, sousední objekty, jednotlivé zpracované pasporty si 
nechá schválit a stvrdit podpisem dotčeného vlastníka 

d) zažádá a zajistí přesné vytyčení všech podzemních vedení v zájmovém území, případně 
zajistí aktualizaci stanovisek jednotlivých správců sítí 

e) bude dodržovat stanovené prováděcí podmínky správců jednotlivých podzemních sítí 
v jejich ochranných pásmech 

f) zajistí vypracování bezpečnostního listu dle nařízení (ES) 1907/2006 , příloha II 
g) bude sledovat vydané výstražné informace Systému integrované výstražné služby (SIVS) 

na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy s ohledem na provádění stavební 
činnosti v korytě toku 

h) minimálně s 21- denním předstihem oznámí zahájení stavebních prací ČRS MO Jaroměř 
včetně TDS  

i) minimálně se 14 - denním předstihem oznámí zahájení stavebních prací správním 
orgánům (krajskému a městskému úřadu, odboru ochrany přírody) + včetně TDS   
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j) posouzení stability mostku na náhonu, na příjezdu ke stavbě vzhledem k použité 
mechanizace stavby s případným vyztužením jeho konstrukce včetně odstranění 

k) minimálně s 21- denním předstihem oznámit Asociaci vodní turistiky a sportu zahájení 
stavebních prací https://www.avts.cz, ing. Petr Ptáček 732 638 330 včetně předpokládané 
doby provádění + včetně TDS 

l) nejpozději v den zahájení stavby osadit: 
- ve vzdálenosti cca 300 m nad jezem a cca 200 m pod jezem, na z koryta viditelném 

místě na břehu (nejlépe provizorním zavěšením na lano přes tok), předem 
vyrobené informační tabule, s textem mimo jiné „Výstupní a nástupní místo do 
koryta na pravém břehu, cca 25 m nad jezem a cca 70 m pod jezem, na levý břeh 
nevystupovat – staveniště“ 

- a zřídit výstupní a nástupní místa do koryta na pravém břehu ve výše uvedených 
místech  

viz příloha E. Dokladová část, E.1 - vyjádření AVTS 
 

Povinnosti investora  
a) v případě zákonné povinnosti určí koordinátora stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích 
předpisů  (nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétní realizaci institutu 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

b) provede oznámení o plánované stavbě Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. 
Referát archeologické památkové péče Letenská 4 118 01 Praha 1 nebo jiné oprávněné 
organizaci 

c) požádá vodohospodářský dispečink Povodí Labe, aby zajistil projednání povolení 
mimořádné manipulace v profilu VD Zvole (jez, vývar v podjezí), v době provádění 
navržených opatření s převodem průtoku přes MVE, případně přes rekonstruovanou 
jalovou propust a to je pro období 7 – 11 měsíc 

d) prokazatelně seznámí zhotovitele s podmínkami: 
- dvou rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných živočichů a 
rozhodnutím 
- k povolení zásahu do VKP 
a zajistí jejich plnění (např. přizvání správního úřadu k obhlídce stavby po zajímkování, 
před zavodněním a ke kolaudaci) 

e) nejdéle do 30 dnů zaslat zápis o počtu všech odlovených druhů raků, o jejich způsobu 
naložení + zaslání výsledku testu račího moru též do 30 dnů od jeho získání – viz VKP 
rozhodnutí 

f) ukončení prací bude bezodkladně oznámeno krajskému a městskému úřadu, orgánu 
ochrany přírody včetně předání písemné evidence provedeného odchytu a záchranného 
přenosu jednotlivých živočichů atd. – viz výjimky + VKP rozhodnutí 

Po dokončení stavby zhotovitel předá investorovi (stavebníkovi) písemný protokol o zpětném 
převzetí dotčených pozemků a komunikací jejich vlastníky). Bez souhlasného vyjádření 
vlastníka jednotlivých pozemků s konečnou úpravou použitých pozemků nebo stavem 
komunikace nebude stavba od zhotovitele převzata. 

B.1.13 Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Zvole (744395), obec Rychnovek, z menší části na k.ú. 
Dolany u Jaroměře (628417), na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří nebo 
vodní plocha, koryto vodního toku, uvedené v kapitole B.1.1. 

Přístup a příjezd ke stavbě je předpokládán po veřejných komunikací a následně po vodě - 
viz kapitola B.1.12. Maringotky a WC je možné umístit v areálu střediska Povodí Labe. 

Viz příloha E.2 Výpis z listu vlastnictví 
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 k.ú.:   Zvole (744395)          

 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku Způsob využití 
Vlastník   

 

58/1 68 ostatní plocha ostatní komun 

 Klára Dvorská   

  Martin Fr Ludvik   

  Drahomíra Vašíčková   

  Jaroslava Harazinová   

  Radim Marek Ludvik   

  Jolana Crescini   

 58/2 129 ostatní plocha ostatní komun Státní pozemkový úřad   

 58/3 58 ostatní plocha ostatní komun Povodí Labe, s.p.   

 60 1346 zastavěná plocha a nádvoří Povodí Labe, s.p.   

 278/3 47 vodní plocha koryto vod. toku 
umělé 

 Jaromír Dušek   

  Oldřich Plecháček   

 278/5 2 zastavěná plocha a nádvoří 
 Jaromír Dušek   

  Oldřich Plecháček   

 

285/4 715 trvalý travní porost   

 Klára Dvorská   

  Martin Fr Ludvik   

  Drahomíra Vašíčková   

  Jaroslava Harazinová   

  Radim Marek Ludvik   

  Jolana Crescini   

 297/3 2089 zahrada   Státní pozemkový úřad   

 297/4 189 zahrada   Státní pozemkový úřad   

 297/8 38 zahrada   
 Oldřich Plecháček   

  Jaromír Dušek   

 371/1 7875 vodní plocha koryto vod. toku  Povodí Labe, s.p.   

 371/54 7533 vodní plocha koryto vod. toku  Povodí Labe, s.p.   

 
371/55 

602 
zastavěná plocha a 
nádvoří   Povodí Labe, s.p.   

       

 k.ú.:   Dolany u Jaroměře (628417)         

 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku Způsob využití 
Vlastník  

 2499 18699 vodní plocha koryto vod. toku Povodí Labe, s.p.   

 2606 820 
zastavěná plocha a 
nádvoří   Povodí Labe, s.p.   

 2607 7483 vodní plocha koryto vod. toku Povodí Labe, s.p.   

 
    

  
 VYSVĚTLIVKY          

   pozemek dotčený stavbou   
       

   pozemek dotčený zřízením staveniště    
       

   pozemek dotčený zřízením příjezdu ke stavbě  

Zhotovitel stavby zajistí přístup vlastníkům MVE do objektu a nebude bránit jejímu 
provozování. 

B.1.14 Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezp. pásmo 

Realizací navržených opatření nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Hlavním cílem opravy je zajistit stabilitu jezové konstrukce, to znamená obnovit těsnost 
podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím zamezit protékání vody a následně provést 
celkovou opravu konstrukce jezu.  
Dále bude opraveno navazující opevnění jezu, a to poškozená část pravobřežní patky 
vývaru a přilehlá svahová dlažba, protější levobřežní svahová dlažba. Nedaleká 
levobřežní nátrž s monolitickým schodištěm není součástí stavby. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

V ř. km 4,624 se na řece Úpě nachází pevný jez, zalomeného tvaru, stabilizující spádové 
poměry, vedený jako vodní dílo Zvole. Vzdouvá hladinu vody pro energetické využití průtoku. 
Malá vodní elektrárna se nachází levém břehu.  

 

 

Provedením navržených opravných opatření, především zabránění podtékání vody pod 
objektem, dojde k základní stabilizaci konstrukce vodního díla a zachování provozuschopnosti 
navazující úpravy koryta včetně přilehlého vodního díla MVE. 

V případě neprovedení plánovaných opatření hrozí celková devastace vodního díla a vzniklé 
škody mohou dosáhnout desítek miliónů korun. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

B.2.1.4 Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků, bezbariérové 
užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků na 
stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání. 

B.2.1.5 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá charakter kulturní památky ani nepodléhá zvláštnímu režimu ochrany. 

B.2.1.6 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracovávání projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. 

Navržená opatření jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 
-  ČSN EN 12716 Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž 
 

- vyhl. č. 501/2006 Sb. - O obecných požadavcích na využívání území 
- vyhl. č. 590/2002 Sb. - O technických požadavcích na vodní díla 
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- TNV 75 2103 - Úpravy řek 
- ČSN 73 3050 - Zemní práce 
- ČSN EN 206+A1 - Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby – část 1: Specifikace 
- ČSN 13383-2 - Kámen pro vodní stavby – část 2: Zkušební metody 
- ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
   provádění. 
- ČSN 73 0212 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
   Kontrola přesnosti. 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů, dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 

Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

B.2.1.7 Navrhované (obnovené) parametry stavby 

Obnova původních parametrů vodního díla 

• úroveň přelivné (obnovené) hrany pevného jezu – kóta 257,30 m n. m. m.  
    (tolerance výšky± 1 cm, poloha ±2 cm) 

• oprava kamenné skluzové plochy 151,5 m2 

• oprava betonové skluzové plochy   96,8 m3 

B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavba nebude vyžadovat žádnou potřebu energií nebo jiných médií a hmot. Zároveň nebude 
produkovat žádné druhy odpadů nebo emisí. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 
Zhotovitel provede oznámení stavby také ostatním dotčeným subjektům min. 21 dní před 
zahájením stavebních prací (Český rybářský svaz, MO Dvůr Králové nad Labem, ČEZ 
Obnovitelné zdroje, a.s. – viz kapitola B.1.4 a příloha E. – Dokladová část). 

Jsou předpokládané dočasné zábory pozemků pro zřízení staveniště a sjezdu ke stavbě. 
Zhotovitel stavby předá stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených 
pozemků vlastníky. Bez souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou 
úpravou nebude stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je konec roku 2023. 

B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Cenová kalkulace stavby byla provedena dle cenové soustavy ÚRS (CÚ 2021/II). Orientační 
náklady stavby jsou uvedeny v příloze F.2 Rozpočet (pouze pro potřeby TDS). Náklady na 
stavbu budou známy po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Dojde k obnově poškozených částí pevného jezu 
včetně navazujícího opevnění upraveného úseku řeky Úpy. 



„Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta“ 
Dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

- 29 - 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Manipulační řád jezu, MVE a provozní řád MVE 
zůstávají v platnosti. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Předmětné vodní dílo a zájmový úsek koryta vodního toku bude nadále vyžadovat provádění 
pravidelné kontrolní činnosti (TBD). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů, stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Provedenou opravou vodního díla a navazujícího opevnění bude obnovena původní funkce tj. 
stabilizace spádových poměrů a vzdouvání hladiny vody pro energetické využití průtoku. 

Z konstrukčního a materiálového hlediska bude dokončená stavba (a ze své podstaty i musí 
být) odolná proti účinkům proudící vody. 

Budou použity následující stavební materiály: 
Lomový kámen pro vodní stavby 
Beton 
Betonářská ocel 
Cementová suspenze (TI) 
Lomový kámen pro vodní stavby 

Stavba bude mít tři stavební objekty: 
SO 01 Oprava jezu  
SO 02 Oprava navazujícího opevnění - vývaru 
            SO 02.01 Oprava pravobřežní patky vývaru a přilehlé svahové dlažby 
  SO 02.02 Oprava přilehlé levobřežní svahové dlažby 
SO 03 Oprava schodiště – NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY 
+ Vedlejší a ostatní náklady (VON) 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

Stavební činností nebude a nesmí být omezen přístup složkám integrovaného záchranného 
systému. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nejsou. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, bludnými proudy, technickou seismicitou 
nebo hlukem není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

Stavba se nachází v aktivní záplavové zóně Q100. Z konstrukčního a materiálového hlediska 
bude dokončená stavba (a ze své podstaty i musí být) odolná proti účinkům stojaté i proudící 
vody a to do úrovně kapacity koryta. 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje žádné připojení na technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby se 
uvažuje s mobilními zdroji. 

 

B.4 Dopravní řešení (popis dopr. řešení, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky) 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci akce nebude prováděna žádná výsadba stromů ani keřů. Po dokončení stavebních 
prací budou všechny dotčené staveništní pozemky uvedeny do původního řádného stavu, tj. 
plošně urovnány a případně osety krajinnou travní směsí, jednalo-li se o zatravněné plochy 
nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu štěrkodrtí, asfaltobetonem, apod. 
(příjezdové komunikace). 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.6.1 Vliv na životní prostředí 
Stavba - stavební činnost bude mít velmi minimální negativní vliv na životní prostředí. 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu 

Navržená opatření nebudou mít žádný vliv na okolní krajinu a přírodu, pouze dočasně bude 
bez vody úsek řeky délky cca 50,0 m (vodní dílo – jez + vývar). 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

B.6.4 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá ochranná a bezpečnostní pásma. 
Navržená opatření jsou v souladu s koncepcí staveb realizovaných na vodních tocích. 
Zhotovitel stavby odpovídá, že stavební práce budou prováděny způsobem, který neohrozí 
životní prostředí. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Z charakteru stavby nevyplývají žádné požadavky na řešení civilní ochrany, řešení prevence 
závažných havárií nebo zóny havarijního plánování. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Po dobu provádění stavebních prací bude případná dodávka elektrické energie pro potřeby 
stavby zajištěna zhotovitelem stavby mobilními agregáty nebo po dohodě s vlastníky MVE.  

Potřebná voda pro stavební činnost bude zajištěna zhotovitelem stavby. Studená užitková 
voda pro potřeby stavby (včetně vody na mytí komunikací) bude zajištěna zhotovitelem stavby 
z mobilních zdrojů. Je zakázáno používat vodu z koryta jako záměsovou vodu. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
Navrhované opravné práce budou prováděny v zajímkovaném staveništi, pod ochranou 
jímek z „big bagů“ a pytlů plněných pískem, s igelitovou fólií na návodní straně, různých výšek 
– ochranná opatření.  
Projektant předpokládá následující postup: 

Horní jímka výšky 1200 a 1500 mm, bude zřízena z big bagů 1000/1000/900 mm. Naváže 
na levé zavazující křídlo pilíře, založena bude na urovnaném dně kóty cca 256,30 m n. m. 
před předprsím levé části jezu, před jeho předsazenou stávající dřevěnou těsnící stěnou, délky 
20,0 m. Zde bude vysoká cca 1500 mm (cca úroveň Q120), vrchních 300 mm výšky jímky 
doplněno menšími pytli, vše plněno pískem s fólií na návodní straně. Dále bude vystavěna na 
základu původního PB pilíře, výšky cca 1200 mm, délky 18,5 m a následně zavázána do svahu 
pravého břehu. Celková délka jímky bude 38,5 m s horní úrovní na kótě 257,80 m n. m., což 
odpovídá hladině v daném profilu Úpy, při průtoku cca 8,0 m3/s.. 

Dolní jímka, výšky 750 (350) mm, proti zpětné vodě, bude provedena na závěrném prahu 
vývaru z pytlů plněných pískem s fólií na návodní straně, délky 13,5 m. 

Podélná jímka vývaru a jezu 
Podélná jímka ve vývaru, předpokládané délky 32,0 m, výšky 0,7 - 1,7 m provedené z „big 
bagů“, bude provedena po předchozí plošné úpravě štěrkopískových sedimentů dna vývaru 
včetně zřízení částečné zemní hrázky v místě jímky. 
Podélná jímka jezu výšky 0,4 m, délky cca 14,5 m, bude provedena z pytlů plněných pískem, 
s fólií na návodní straně. 
 
Jednotlivá ochranných opatření (jímkování) budou prováděna dle aktuálních podmínek 
vodního stavu v profilu stavby (průtok vody, chod splavenin apod.), potřeb stavby (dle 
prováděných stavebních prací) a budou v předstihu reagovat na meteorologickou předpověď. 

Mimo mimořádné události v horní části povodí Úpy, běžné průtoky do množství 4,0 m3/s. je 
dle vyjádření vlastník přilehlé MVE schopný převést přes tento objekt. Dle vyjádření PL VHD 
je za určitých podmínek možné průtok Úpou nad 6,0 m3/s. převádět do VD Rozkoš.  

Vyšší průtoky nad množství 4,0 m3/s. budou převáděny přes jez - zajímkovaný prostor a to 
řízeně. Část zajímkovaného úseku, samotnou stavbu jezu, je možné dle aktuální 
rozestavěnosti dále vnitřní podélnou jímkou chránit. 

Ideální stav – plně funkční nová jalová propust o plánované kapacitě 4,0 m3/s., jejíž výstavbu 
provozovatel a majitel plánuje realizovat v letošním roce – tj. v roce 2021. V tomto případě 
bude možné převést mimo zajímkovaný úsek průtok vody až do cca 8,0 m3/s. V případě 
mimořádné události, kdy bude MVE mimo provoz převést průtok do množství 4,0 m3/s. 
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Převod vody         průtok 

• přes plně provozní „MVE“ do cca 4,0 m3/s. 
    v případě odstávky „MVE“  nic 

• přes případně realizovanou, funkční novou jalovou propust  od cca 4,0 do 8,0 m3/s. 
  (předpokládaná kapacita cca 4,0 m3/s.) 

• jinak řízeně přes vodní dílo (jez – vývar) 

Za určitých podmínek lze celoročně v profilu pod jezem Zlíč převádět do VD Rozkoš 
průtok nad cca 5,7 m3/s. 

Převod průtoků včetně povodňových musí řešit schválený povodňový plán stavby. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná ze stávající dopravní infrastruktury. Na příjezdové trase se nachází mostní 
objekt v majetku obce – viz příloha E. Dokladová část E.1 Hlavní prohlídka. Viz kap. B.1.13 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V rámci stavebních prací nebude zasahováno do konstrukcí přilehlých objektů a mostu. 

Při provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací. 

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Realizace navržených opravných opatření neohrozí žádné přilehlé porosty a dřeviny. Po dobu 
stavební činnosti bude olše φ 100 cm, na levém břehu u jezu, chráněna před poškozením 
provedeným ochranným opatřením – obedněním. Na pravém břehu, v místě zavázání 
pravého pilíře jezu bude v nezbytně nutném rozsahu vyvětvena do výšky 3,0 m jedna lípa 
φ 30 cm a též ochráněna. 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna v maximální míře ve stávajícím korytě upraveného vodního 
toku, na pozemcích uvedených v kapitole B.1.1, které jsou z valné většiny ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.  

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Veškeré odpady - vykopaný zemní materiál a vybouraný stavební materiál lze zařadit dle 
Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.) do skupiny „17 - stavební a demoliční odpady 
(včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“. Podrobněji půjde o odpady z podskupin: 

• 17 01 01 – beton 
• 17 02 01 – stavební dřevo 
• 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
• 20 02 01 – Biologický odpad rozložitelný  

S vybouranými hmotami -  odpady vzniklými při realizací navržených opravných opatření musí 
být nakládáno dle zákona 541/2020 Sb., případně dle legislativy platné v době realizace 
stavby.  
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B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V SO 01 bude celkem vybouráno - vznikne: 
cca 33,9 + 8,3 + 1,2 = 42,4 m3 bet. konstrukcí (horní, dolní práh, předprsí, skluz. plocha) 
cca 47,7 m3 vysáklého výplachu tryskové injektáže – cementové suspenze 
cca 3,0 m3 vyčištěných spár skluzové plochy 
cca 1,87 m3 kamenného štětu 
cca 5,0 + 1,2 m3 dřevěných konstrukcí  
cca 17,0 m3 lomového kamene – rozebraný sjezd 
cca 0,2 m3 seštěpkované větve po vyvětvení 
V SO 02 bude celkem vybouráno: 
cca 39,8 m3 betonových konstrukcí poškozené PB patky  
cca 2,1 + 1,5 m3 cementové malty vyčištěných spár svahových dlažeb 
 
S těmito kubaturami bude manipulováno ve staveništi do vzdálenosti 100 m, následně 
naloženy a odvezeny k trvalému uložení na skládku, mimo kamenný štět, který bude použit 
na vyplnění kamenné rovnaniny pod dolním prahem. Natěžení zemité sedimenty z vývaru, na 
prosyp – opravu břehové nátrže, budou dopraveny do vzdálenosti 100 m. Větve seštěpkovány 
na místě.  
Projektant provedl šetření možností trvalého uložení odpadů vzniklých realizací navržených 
opatření.  
V PD je uvažováno že: 
- vybouraný materiál: z betonových konstrukcí a vzniklý po čištění spár kamenné dlažby, beton 
– vysáklá vytvrdlá cementová suspenze (výplach média „TI“), přebytečný lomový kámen 
z odstraněného sjedu a betonové panely bude naložen a odvezen na řízenou skládku, např. 
Cihelny STAMP Miskolezy, s.r.o., vzdálené od stavby cca 7 km a zde za poplatek trvale uložen 
(předpokládaný poplatek 290 Kč/t bez DPH). 
Vybourané dřevěné konstrukce budou naloženy a odvezeny na trvalou skládku např. 
Společnost Horní Labe a.s., s.r.o., vzdálená od stavby cca 34 km a zde za poplatek trvale 
uloženy (předpokládaný poplatek 1026 Kč/t bez DPH + místní poplatek 800,- Kč). 
Údaje o cenách uložení materiálů jsou pouze orientační, vztažené k době zpracování PD. 
Zhotovitel v rámci nabídky zpracuje vlastní možnosti uložení vybouraných materiálů nebo 
vzniklých při stavební činnosti a to včetně cenové kalkulace. 

Na doplnění těžkého záhozu v podjezí – rovnaného a opravu břehové nátrže bude celkem 
použito 115,0 + 5,0 m3 vhodného lomového kamene pro vodní stavby. 

Dále budou vybourané betonové konstrukce nahrazeny novou betonáží celkové kubatury cca 
73,0 m3. 

B.8.8.1 Logistické zajištění staveniště 

Zhotovitel si v rámci zařízení staveniště zajistí veškeré potřebné technologie a potřebná média 
(technologická voda) pro jim zvolený způsob opravných prací včetně vnitro staveništní 
dopravy a veškerých potřebných konstrukcí. Součástí je i následná likvidace všech 
provedených opatření. 

Mezideponie 
Potřebný stavební materiál mohou být v době stavby uloženy ve staveništi. Vzniklé odpady 
budou později naloženy a odvezeny na trvalou skládku. 
Lomový kámen potřebný k provedení opravných prací bude dočasně použit na vytvoření 
manipulační plochy ve staveništi, v podjezí. Závěrem opravných prací bude zabudován, 
přebytek bude naložen a odvezen k likvidaci.  

Dopravní trasa kříží zakrytý odpadní kanál MVE. 
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B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv stavby na životní prostředí bude minimální. Při realizaci stavby budou prováděna všechna 
dostupná opatření pro snížení hlučnosti a zejména prašnosti (plachty, kropení, zohlednění 
technologií). 

Zhotovitel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek do vody i do půdy. 
Při odstavení bude tato mechanizace zajištěna proti úkapům. 

Na stavbě je zakázáno odstraňovat odpad spalováním (kromě větví, zajistí-li si pro to 
zhotovitel příslušné povolení), zavážením do výkopu, apod. Zhotovitel stavby odpovídá za to, 
že stavební práce budou prováděny způsobem, který neohrozí životní prostředí. 

Před zajímkováním a odčerpáním vody z vývaru, případně v jeho průběhu bude provedeno 
slovení ryb a odchyt vodních živočichů s následným transferem do koryta níže. 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 
a právních předpisů). 

Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy o bezpečném provozu 
s nimi. 

Stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí 
do 35 kV. Je třeba dodržovat všechny požadavky na práce prováděné v ochranném pásmu 
nadzemního vedení a pokyny správce vedení – viz příloha E. Dokladová část, Podzemní 
vedení. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 

Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení všech 
pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 
ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební činnosti. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a 
další předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele (vypracované dle 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

V rámci zpracování projektové dokumentace byl vypracován plán BOZP – viz 
samostatná příloha.  

Z důvodu provádění prací v hluboké vodě, v korytě vodního toku byl vypracován plán BOZP. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění stavby více zhotoviteli, bude třeba (dle § 14 
zákona č. 309/2006 Sb.) zajistit koordinátora BOZP pro tuto stavbu. 

Zhotovitel bude dodržovat zpracovaný plán BOZP. 

Překročení limitů § 15 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb. se u této akce nepředpokládá, proto 
nebude zahájení stavby oznámeno na příslušném oblastním inspektorátu bezpečnosti práce. 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Zhotovitel před zahájením prací s místně příslušným obecním úřadem, upřesní dopravní trasu 
a v součinnosti s ním vyznačí případné dopravní omezení v konkretizované trase, zajistí 
pasportizaci trasy používaných komunikací včetně mostního objektu – viz stanovisko. 
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V případě potřeby, dle potřebných, použitých dopravních prostředků zajistí mostní objekt před 
poškozením.  
Navazující místní komunikace s asfaltovým povrchem, bude průběžně udržována v čistotě – 
čištěna. 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zájmová lokalita se nachází v aktivní záplavové zóně Q100. Zhotovitel stavby vybraný na 
základě výběrového řízení vypracuje před započetím stavby povodňový plán platný při 
provádění stavby (včetně zajištění schválení příslušným úřadem) a plán pro případ havárie. 

Práce budou prováděny na konstrukcí vodního díla. Zhotovitel včas oznámí provozovateli MVE 
a správci jezu zahájení opravných prací. 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu se smlouvou o provedení 
stavby. 

V rámci přípravných prací bude dle příslušných požadavků v jednotlivých vyjádřeních 
zajištěno zhotovitelem včasné oznámení stavby příslušným dotčeným organizacím a 
subjektům (– viz kapitola B.1.5 a příloha E. – Dokladová část) a případně zajištěno vytýčení 
podzemních vedení jednotlivých inženýrských sítí. 

Současně bude zhotovitelem provedena výše uvedená pasportizace přístupové komunikace, 
mostního objektu, okolních objektů a zařízení, dotčených i sousedních pozemků staveniště. 
Tato opatření budou provedena z důvodu uplatnění nebo vyloučení případných pozdějších 
reklamací na škody vzniklé vlivem stavebních prací a pohybu těžké stavební techniky. 

Nejbližší předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby je do konce roku 2023. Nejlépe 
po realizaci výstavby jalové propusti vlastníkem a provozovatelem MVE, plánované v roce 
2021. 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Návrh technického opatření do budoucna zajistí bezpečný provozuschopný provoz vodního 
díla při zachování stávajících provodních podmínek. 

 

B.10 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
známy v době zpracování projektové dokumentace, ke změnám. Změny budou řešeny 
zápisem do stavebního deníku a následně pomocí změnových listů, které zajistí TDS a to po 
dohodě se zástupcem zhotovitele a AD, případně povolujícím orgánem stavby. 

 

 

 

 

V Hradci Králové, prosinec 2021    Vypracoval: František Vyleťal 


