

## A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .....	2
A.1.1	Údaje o stavbě.....	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	3
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ..	3
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....	3

## A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) *název stavby* **DIVOKÁ ORLICE, ŽAMBERK, OPRAVA ÚPRAVY, Ř. KM 78.100-78.738**

Příloha: **A Průvodní zpráva**

Stupeň: DSJ (projektová dokumentace jednostupňová)

Číslo akce: 122210021

b) *místo stavby*

Místo stavby: Žamberk

Inventární číslo DHM: 9051000085

Identifikátor ISYPO: 400338853

IDVT: 10100019

Číslo hydrologického pořadí (ČHP): 1-02-01-0160-0-00

Katastrální území: Žamberk

Dotčené pozemky: 3882/34 a 3715/8

viz. příloha B *Souhrnná zpráva*, kapitola B.1 n)

Kraj: Pardubický

c) *předmět projektové dokumentace*

Předkládaná jednostupňová projektová dokumentace k ohlášení udržovacích prací s názvem „Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř. km 78.100-78.738“ se zabývá návrhem oprav opevnění koryta v řešeném úseku.

Úprava toku Divoké Orlice byla v zájmovém úseku budována po etapách od počátku až do poloviny 20. století. Stavbou úpravy bylo řešeno zkapacitnění koryta na Q10 a jeho stabilizace. Úprava je řešena ze složeného dvojitého profilu v kombinaci se svahovými dlažbami a svislými nábrežními zdmi.

Po povodních v roce 1997 a 2000 došlo k dílčím opravám patek a dlažeb poškozených povodněmi. V časovém úseku od r. 2017 do konce r. 2020 byla realizována stavba PPO Žamberk, kterou došlo k navýšení průtočné kapacity upraveného koryta na Q20 v řešeném úseku. V rámci této investiční akce bylo provedeno v předmětném úseku koryta navýšení stávajících ochranných hrází a k rekonstrukci větší částí opěrných kamenných zdí. Součástí stavby PPO nebyla oprava opevnění koryta původní úpravy toku. V současné době jsou patky a dlažby zajišťující stabilitu koryta v řešeném úseku v některých místech poškozené a rozplavené.

Opravy jsou navrženy v nezbytně nutném rozsahu dle míry poškození břehového opevnění a respektují původní parametry stavby. Dno koryta řeky nebude upravováno. Část stavby bude možné realizovat pouze v rámci mimořádné manipulace na jezu Žamberk I. (snížení hladiny na dostatečně nízkou úroveň).

Součástí stavby je lokální vymýcení keřů prorůstajících opevněním a případně ořez větví stromů z důvodu přístupu stavební techniky. Kácení stromů není navrženo.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Zadavatel, stavebník:	<b>Povodí Labe, státní podnik</b>
se sídlem:	Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
IČ; DIČ:	70890005; CZ70890005
statutární zástupce:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel <b>závod Pardubice</b>
adresa závodu:	Cihelna 135, 530 09 Pardubice
osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu
zástupce pro věci technické:	Milan Suchodol
telefon:	+420 495 088 111, +420 602 126 914
e-mail:	<a href="mailto:labe@pla.cz">labe@pla.cz</a>

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel dokumentace:	<b>Multiaqua s.r.o.</b>
adresa:	Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
IČ; DIČ:	60113111; CZ60113111
ve věcech technických jedná:	Ing. Pavel Romášek
telefon:	+420 724 585 872; +420 498 500 359
e-mail:	<a href="mailto:pavel.romasek@multiaqua.cz">pavel.romasek@multiaqua.cz</a>
autorizace:	č. 0009778 v oboru <b>stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství</b>
Zakázkové číslo:	M21-036
Datum:	03/2022

## A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

### SO 1 – Oprava kamenných patek

- SO 1.1 - Oprava kamenných patek LB pod lávkou
- SO 1.2 - Oprava kamenných patek LB nad lávkou
- SO 1.3 - Oprava kamenných patek PB pod lávkou – není předmětem veřejné zakázky
- SO 1.4 - Oprava kamenných patek PB nad lávkou – není předmětem veřejné zakázky
- SO 1.5 - Oprava kamenných patek PB; P1, P12-17

### SO 2 – Oprava kamenných dlažeb

- SO 2.1 - Oprava kamenných dlažeb LB pod lávkou
- SO 2.2 - Oprava kamenných dlažeb LB nad lávkou

SO 2.3 - Oprava kamenných dlažeb PB pod lávkou – není předmětem veřejné zakázky

SO 2.4 - Oprava kamenných dlažeb PB nad lávkou – není předmětem veřejné zakázky

SO 2.5 - Oprava kamenných dlažeb PB; P16-17

### **SO 3 – Oprava brodu**

### **SO 4 – Oprava schodů**

## **A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

- [1]. Záměr opravy – Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř. km 78.100-78.738; Povodí Labe, státní podnik; 3/2021
- [2]. Znalecký posudek č. 8/2019; doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., 08/2019
- [3]. Manipulační řád pro energetické vodní dílo – karetkový jez a MVE Žamberk na Divoké Orlici, vzdouvací objekt – ř. km 78,022; 10/2009
- [4]. Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- [5]. Geodetické zaměření území; Vladimír Jaroš, geodetické práce; 11/2021
- [6]. Orientační biologický průzkum výskytu ZCHOD živočichů v rámci záměru „Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 78,738“; EKOSFER Solutions, s.r.o., 10/2021
- [7]. Historické projektové dokumentace
- [8]. Záписы z výrobních výborů

a další podklady:

- Základní vodohospodářská mapa a mapy ZM 1:10 000
- Terénní průzkum území vč. fotodokumentace
- Vyjádření správců ing. sítí