



SANAČNÍ OPATŘENÍ:

1. ODSTRANIT VEGETACI Z OBLASTÍ SANACE
2. ODSTRANIT VYPADÁVÁJÍCÍ KAMENY A ROZVOLNĚNÉ SKALNÍ BLOKY
3. NAVRTÁNÍ KOTVIČEK PRO PŘICHYCENÍ DRENÁŽNÍ MATRACE A KARI SÍTÍ
4. INSTALACE ZAMOZÁVRTNÝCH KOTEV
5. OSAZENÍ DRENÁŽNÍ MATRACE, KARI SÍTÍ A VÝZTUŽE KOTEVNÍ OBLASTI
6. NÁSTŘIK STŘÍKANÉHO BETONU V TLOUŠŤCE MIN. 150mm
7. OSAZENÍ KOTEVNÍCH DESEK A JEJICH DOTAŽENÍ ŠESTIHRANNOU MATICÍ

Pozn. ROZSAH SANOVANÉ OBLASTI A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KOTEV BUDE UPŘESNĚNO PODLE ROZSAHU ROZVOLNĚNÍ POVRCHU

AZ SANACE, a.s.

číslo zakázky.....**229190003**
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....^③



Odpov. proj.: Ing. Martin Vaníček, Ph.D.		<div><div><div>AZ SANACE[®]</div><div>a.s.</div></div><div>Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 813 E-mail: azsanace@azsanace.cz ČSN EN ISO 9001</div></div>	
Vypracoval: Ing. Martin Vaníček, Ph.D.			
Kontroloval: Ing. Martin Komín			
Místo: Malešov			
Objednatel: Povodí Labe, státní podnik			
Akce: VD Velký rybník sanace skály		Formát: A3	
		Stupeň: DSP+DPS	
		Č. zak.: 229190003	
		Datum: 05.2021	
Příloha: SITUACE SANACE		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.1.2.2
		DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ Sanace a.s.	