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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
Gzemi

Obecna charakteristika Gzemi

Zajmové Uzemi se nachazi ve Olomouckém kraji, v okrese Jesenik a v obci Béla pod Pradédem v mistni
¢asti Adolfovice, na a v tésném okoli jezu Bukovice, F. km 21,710. Lokalita se rozklad4 v katastralnim
Uzemi Adolfovice (okres Jesenik), 601756.

Stavba i stavebni pozemek se nachazi uvnitf zastavéného tzemi obce Béla pod Pradédem.

Obec Béla pod Pradédem se rozklada asi 10 km jizné od Jeseniku a nachazi se v Olomouckém kraji.
Rozkladéa se v udoli kolem feky Bélé v centru Hrubého Jeseniku mezi hfebenem tvofenym vrcholy Maly
déd, Vyrovka, Sindelna hora, Cervena hora, Keprnik a Serak a hiebenem s vrcholy Jeleni kamen,
Karliny kameny, Cerny vrch, Jeleni lougky, D&rna a Hnédy vrch. LeZi v nadmorské vysce cca 535 az
580 m n.m.. Povéfenym Ufadem a Ufadem obce s rozSifenou pulsobnosti je Méstsky ufad Jesenik.
Obec se sklada ze ¢tyf mistnich ¢asti — Adolfovice, Bél4, DomaSov a Filipov. Poc¢et obyvatel je cca
1 811 osob.

Reka Bé&la prameni pod Videlskym sedlem v Hrubém Jeseniku v nadmofské vySce 870 m, tede
severovychodnim smérem a Usti v Polsku do Kladské Nisy (levostranny pfitok Odry). Délka toku €ini
52,9 km, plocha 396 km2. Do Bélé se vléva na Uzemi obce fada pfitokd, mezi ty nejvétsi levostranné
patfi: Studeny, Cervenohorsky, Keprnicky a Javoficky potok; pravostranné: Zaje¢i, Borovy a Sumny
potok. Materiél dna Bélé tvofi hruby Stérk s malou pfimési pisku. Tok feky na podstatné délce spada do
Chranéné krajinné oblasti (CHKO) Jeseniky a do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV), které jsou Uzemné i hranici totozné. V nedotéeném stavu se nachazi méné nez 7 % délky
toku nachézejici se po &eské strané. Riéni kontinuum - 7 prekéazek, z &ehoZ jsou 3 s rybochody.
Zkapacitnéné koryto Bélé v obci, jehoZ Uprava byla provedena po povodnich v roce 1997, m& ochranu
na vice nez Q50-letou vodu a ochrana soubézné silnice je na Q100-letou vodu.

Stavenistém, kde budou provadény veskeré stavebni Upravy ¢i nové smeérové feSeni koryta, bude jez
Bukovice v f. km 21,710 a jeho blizké okoli pod a nad jezem v koryté feky Bélé, jehoz Sitka ve dné se
pohybuje mezi 8 az 12 m a hloubka 2 az 4 m. Stavajici jez je tvofen pevnou betonovou konstrukci
s obloZenim fadkovym zdivem a kamennymi kopaky na prelivné hrané. Proudéni pod konstrukci jezu je
omezeno pfedsazenou polyuretanovou tésnici clonou. Pfelivna hrana je nad dnem vyvaru pfevySena
03,05 m. Vyvar o délce 24,85 m a Sifky 14,20 az 16,80 m je tvofen Zelezobetonovou deskou
s opevnénim kamennou dlazbou v nhaméhanych mistech. Vyvar je zakoncen stupriovitym vyvarovym
prahem. Pevna ¢ast jezu je doplnéna pfedsazenou klapkou vysky 0,80 m délenou pfiblizné na poloviny
hrazené Sifky (celkova hrazend Sifka cca 14,70 m). V levobfeznim zavazani jezu se nachazi objekt
MVE ve vlastnictvi p. Haupta. Vyvar a odpadni koryto MVE je od vyvaru jezu oddélen délici zidkou
tvofenou z &asti ZB konstrukci a z &asti zdivem z lomového kamene. Podél pravobfezni opérné zdi je
vybudovén rybi pfechod s miskovitym dnem opevnénym balvany na Stét. Celkova délka rybiho
pFechodu se dnem ve sklonu 1:10 je cca 33 m, $ifka je 1,50 m. Rybochod je tvofen ZB konstrukci
oddélenou od télesa jezu tésnénou dilatacni sparou. Na vtoku do rybochodu jsou instalovany drazky
provizorniho hrazeni.

V soucasné dobé je po povodni, ktera presla zajmovym Uzemi dne 15.7.2021, jez z ¢4sti poSkozen
a vyZaduje tak opravu. Béhem povodné doSlo k poSkozeni kamenného obkladu prelivné hrany
v pravostranném zavazani télesa jezu, kamenného obkladu délici zidky rybochodu a délici zidky
odpadu z MVE. Nejvétsi poSkozeni zplsobila povoden na délici zidce rybochodu v mistech styku
s télesem jezu a déle podél vyvaru, kde je zidka z velké €asti destruovana. V prostoru nadjezi a zejména
podjezi byly naplaveny vrstvy fi€nich sediment( snizujici prato¢ny profil. S ohledem na dalSi provoz
jezu, manipulaci s klapkou a provoz pfiléhajici MVE je nutna oprava poskozenych konstrukci.

Reka Bé&la méa vyrovnané minimalni pritoky. Povodriové stavy nastupuji velmi rychle. Pro vétsinu praci
bude nutno zajistit docasné jimkovani staveniSté a bude je proto mozno realizovat jen pfi nizkych
vodnich stavech. Pfistupy do koryta bude nutno zajistit provizorné.

Zajmovym Uzemim prochézeji nadzemni a podzemni inZenyrské sité.
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PFijezd do lokality je uvaZzovan po soubézné silnici s fekou 1/44 (smér Jesenik, pfipadné Lou¢na nad
Desnou) nebo po mistnich komunikacich na vedoucich na pravém brehu feky Bélé.
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Obr. 1: Prehledna situace feSené lokality
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Obr. 3: Destruovand prelivna hrana jezové k-ce v pravobfeznim zavézani v¢. délici zdi rybochodu
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Obr. 4: Destruovana délici zed rybochodu v podje2|
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Obr. 5: Odebrané opevnéni koruny délici zdi mezi vyvarem a odpadnim korytem MVE v podjezi
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Obr. 6: Nanosy v podjezi — pravy breh

_~

Obr. 7: Nanosy v podjezi — levy bfeh
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Obr. 8: RozraZec proudu na délici zdi vyvaru
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b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemni souhlas

Uzemni rozhodnuti, regulaéni plan nebo vefejnopravni smlouva Gzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
Uzemni souhlas nebyly vzhledem k charakteru navrzeného technického feSeni stavby — opravy
povodnovych Skod na stavajici stavbé — uplathovany.

c) Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podmifujicich zménu v uzivani stavby

Uzemné planovaci dokumentace obce Béla pod Pradédem

Uzemni plan obce Bé&la pod Pradédem [5] v Gplném znéni nabyl G¢innosti dne 13.12.2009. Koryto
vodniho toku Béla véetné jezu Bukovice véetné rybochodu, K jejichz poSkozeni povodni doslo, se
nachazi v lokalité vedené v UPD jako vodni plochy a vede soub&zné se statni silnici 1/44 na levém biehu
a mistnimi komunikacemi na pravém bfehu. Koryto vodniho toku Béla je v Uzemnim planu obce
oznaceno tu€nou rdzovou carou — navrh pro vyhledové zaclenéni koryta jako soucasti lokalniho
biocentra, lokélnich biokoridort.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch:
W - Vodni plochy
Tab. & 1: VyuzZiti ploch

Hlavni vyuziti e vodni plochy

e prfevazne vodotece, vodni plochy jsou v obci pouze mensi, ale objevuji
se v navrhu v souvislosti ploch pro rekreaci, pro zasnéZovani a
zvySenim retenéni schopnosti Uzemi.

Pripustné vyuZiti e hospodarské vyuziti dle charakteristiky
e UcCelové a turistické komunikace (pé&si a cyklistické trasy)

e stavby a zafizeni technické vybavenosti (trafostanice, regulacni
stanice plynu, vodarenska zafizeni, vysilace, a podobné)

¢ liniové stavby technické vybavenosti (elektricka vedeni, plynovody,
vodovody, kanalizace)

Podminéné vyuZiti e UCelové objekty a doCasné objekty v souladu s uréenym
hospodarskym vyuZitim dle charakteristiky

e stavby na vodnich tocich, stavby vodnich néadrzi, stavby pro
zasneézovani, malé vodni elektrarny

Z vySe uvedenych skute€nosti, které jsou souc¢asti opatfeni obecné povahy vydaného dne 16.12.2009
pod €.j.: MJ/28772/2007/OSMI/VY., jenZ je soucasti tzemniho planu obce Bél4 pod Pradédem [5], jsou
navrzené opravy jezové konstrukce a délici zdi rybochodu v souladu s platnou Uzemné planovaci
dokumentaci obce Béla pod Pradédem.
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Obr. 9: Vyrfez z UPD obce Béla pod Pradédem

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk
na vyuzivani uzemi

Vzhledem k charakteru stavby — oprava povodiovych Skod — nebyly rozhodnuti o povoleni vyjimky z

obecnych pozadavkl na vyuzivani Gzemi uplatfiovany.

e) Informace o tom, zda a vjakych €&astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

01) CETIN, a.s.: Vyjadreni k existenci sité elektronickych komunikaci ze dne 02.02.2022 pod ¢.j.:
536691/22

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spole€nosti CETIN a.s.
(1) Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spoleénosti CETIN a.s.;

(1) Spolecnost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (ll) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby Stavebnik
a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi vyznaceném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo
¢innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen

(i) dodrZet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznaen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK

e  (z&dné specifické podminky nebyly uvedeny); a
(ii) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadrent;

(IV) Pro pfipad, Ze bude nezbytné preloZzeni SEK, zajisti vzdy takové pfeloZzeni SEK jeji vlastnik,
spolecnost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona
o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole€nosti CETIN a.s. veSkeré naklady na nezbytné
Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického feSent;
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(V) Pro Ucely preloZeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzavfit se spole¢nosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.

Vyporadani: Zadné specifické podminky nebyly stanoveny.
02) T-Mobile Czech Republic a.s.: Vyjadreni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim
stavby v ochranném pasmu sité technické infrastruktury ze dne 02.02.2022 pod zn.: E06440/22

Na zakladé predlozenych projektovych podkladii davame souhlasné stanovisko k vydani Uzemniho
souhlasu / rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a nasledné souhlas s realizaci stavby.

Dle pfedloZzenych dokladd nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spole¢nosti T-Mobile Czech
Republic a.s.

Vyporadani: Zadné podminky nebyly stanoveny.
03) CEZ Distribuce, a.s.: sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zarizeni technické infrastruktury ze dne 02.02.2022 pod zn.: 0101677576

Na Vami uvedeném zgjmovém Uzemi se nenachazi energetické zafizeni, zafizeni sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Vyporadani: Zadné podminky nebyly stanoveny.

04) CEZ ICT Services, a. s.: sdéleni o existenci komunikacniho vedeni ze dne 02.02.2022 pod zn.:
0700501313

Dle védomi spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., se na Vami vymezeném zajmovém (zemi: nenachazi
komunikaéni zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.

Vyporadani: Zadné podminky nebyly stanoveny.

05) Internet Expert s.r.o.: vyjadreni k existenci siti elektronickych komunikaci ze dne 04.03.2022

PFi realizaci pfedmétné stavby nedojde k dotéeni naSi sité elektronickych komunikaci.

Vyporadani: Zadné podminky nebyly stanoveny.

06) Vak — Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.: vyjadreni k predprojektové pripravé ze dne
15.02.2022 pod ¢.j.: VYJ-2022-0074

Dojde k dotéeni vodohospodarské infrastruktury, pfipadné zajmu Vak.

Ve vymezeném stavenisti, pfipadn& v jeho blizkosti, se NACHAZI vedeni vodohospodaiské
infrastruktury (VHI) pro vefejnou potfebu v majetku spole€nosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka,
a. s. (VAK). Jedna se o:

1. Vodovodni zasobovaci fad - PVC 110
2. Kanalizaéni stoka (oddilné - splaskova) - PP 250

e  Sité jsou zakresleny v situaci VHI. SITE VHI JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE. Ochranné
pasmo vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok je vymezeno podle § 23 zdkona €. 274/2001 Sh. O
vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisu. Znéni § 23 je uvedeno v pfiloze tohoto
vyjadfeni.

e Upozornujeme na uloZzeni domovnich pfipojek VHI v zajmovém Uzemi. Domovni vodovodni a
kanaliza¢ni pfipojky nejsou v majetku ani ve spravé a v evidenci VAK. Vlastnikem vodovodni a
kanaliza¢ni pFipojky je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizaci.

¢ Upozornujeme na mozné ulozeni deStové kanalizace v zdjmovém Uzemi. DeStovéa kanalizace neni
v majetku ani ve spravé a v evidenci VAK.

e  Upozoriujeme na moznou VHI v majetku jinych spravcu.

Proti stavbé nemame namitek, pfi splinéni podminek uvedenych v tomto vyjadreni.

e Stavba bude navrzena v OCHRANNEM PASMU ZARIZENI VHI. Pfi dotéeni siti VHI s nové
budovanou infrastrukturou poZzadujeme dodrzovani normy CSN 73 6005, Prostorové usporadani
siti technického vybaveni.

e Odvedeni destovych (nebo jinych) vod do kanalizace pro vefejnou potfebu je NEPRIPUSTNE.

¢  POKUD SI STAVBA VYZADA VYSKOVOU UPRAVU VODARENSKEHO ZARIZENI, VY3KOVOU
UPRAVU ZARIZENi VHI PROVEDE VAK NA ZAKLADE OBJEDNAVKY STAVEBNIKA, NA
NAKLADY STAVEBNIKA.

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_DPS.docx strana 12



B. Souhrnnéa technicka zprava ,Béla — Bukovice jez, f. km 21,710 — oprava PS 2021*

Dokumentace pro provadéni stavby 021161A

e  Stavebnik pfeda po dokonceni stavby geodetické zaméreni realizované stavby provedené Uredné
opravnénym zemémeérfickym inZenyrem. Geodetické zaméfeni bude pfedano v digitalni podobé
(DGN).

e  Zafizeni staveniSté bude navrZeno tak, Ze po celou dobu trvani stavby budou pfistupné veskeré
armaturni poklopy vodovodu pro vefejnou potfebu a Sachtové poklopy kanalizace pro vefejnou
potfebu. Na téchto poklopech je nepfipustné skladovat materidl zeminu, ¢i jiné hmoty, zafizeni
stavenisté a to ani do¢asné.

Pfevzetim vyjadfeni se zadatel zavazuje seznamit stavebnika s celym obsahem vyjadreni. Nedodrzeni
podminek uvedenych v tomto vyjadreni zakladd odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Vyporadani: VySe uvedené podminky Vak — Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. budou soucasti
dokladové c¢asti, ktera bude prfedana stavebnikovi a rovnéz budou soucasti dokumentace pro provadeéeni
stavby, podle které bude zhotovitel stavbu provadeét.

07) GasNet, s.r.o.: povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP) ze dne 02.02.2022 pod zn.: 5002547320

V zajmovém Uzemi vyznaceném v prfiloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa Z2a4dné provozovana

plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o.. Mohou se zde

nachdzet plynarenskd zafizeni jinych vlastnikd ¢&i spravcd, pfipadné i dlouhodobé

nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Vyporadani: Zadné podminky nebyly stanoveny.

08) Krajsky urad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi: sdéleni odboru
Zivotniho prostredi hlediska své pfislusnosti ze dne 17.02.2022 pod ¢.j.: KUOK 21834/2022:

Oddéleni lesnictvi

Vefejné zajmy na Useku ochrany pozemku uréenych k pinéni funkci lesa, jejichz ochrana je v pasobnosti
krajského Ufadu, nejsou predmétnym zadmérem dotCeny.

Oddéleni vodniho hospodarstvi a geologie

Vefejné zajmy na Useku vodniho hospodafstvi, jejichZ ochrana je v plsobnosti krajského Gfadu, nejsou
pfedmétnym zamérem dotéeny. PrfisluSnym vodopravnim Ufadem je obec s rozSifenou pdsobnosti, v

tomto pfipadé Méstsky Ufad Jesenik. Ten je také pfislusny k ohlaSeni vodnich dél dle § 15a vodniho
zéakona.

Organ odpadového hospodarstvi

Verfejné z4jmy na Useku odpadového hospodéfrstvi, jejichZ ochrana je v pusobnosti Krajského Gfadu
Olomouckého kraje, Odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, nejsou pfedmétnym zdmérem dotceny.

Orgéan ochrany ovzdusi

Krajsky urad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany ovzdusi
vykonavajici spravni ¢innosti na Useku ochrany ovzdusi ve smyslu ustanoveni § 27 odst. 1 pism. €)
zéakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zakon o ochrané

ovzdusi“), sdéluje:
Krajsky Ufad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi je dot€enym organem v

Gzemnim a stavebnim fizeni z hlediska ochrany ovzdusi v pfipadé stacionarnich zdroja znecistovani
ovzduSi vyjmenovanych v priloze €. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi.

Vzhledem k tomu, Ze z pfedloZené projektové dokumentace pro ohladSeni stavby nevyplyva, Ze soucasti
zameéru budou stacionarni zdroje zneciStovani ovzdusi vyjmenované v priloze €. 2 zdkona o ochrané
ovzdusi, krajsky Ufad neméa kompetenci k vydani zavazného stanoviska dle § 11 odst. 2 pism. b) a c)
zéakona o ochrané ovzdusi.

Organ ochrany zemédélského padniho fondu

Vzhledem k tomu, Ze pfedklddany zameér je situovan mimo jiné i na zemédeélské pudé, investor musi
postupovat podle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich
pfedpisl (déle ,zakon o ochrané ZPF"). Podle ustanoveni § 9 odst. 1 zdkona o ochrané ZPF je k odnéti
zemeédeélské pudy ze zemédeélského pudniho fondu (dale ,ZPF*) pro nezemeédeélské Ucely tfeba souhlasu
orgdnu ochrany ZPF. Zamér, ktery vyZaduje odnéti zemédélské pady ze ZPF nelze povolit podle
zvlastnich pravnich predpist bez tohoto souhlasu. Pokud si prace spojené s realizaci zameéru vyZadaji
docasné odnéti zemédeélské pady ze ZPF na dobu do jednoho roku véetné doby potfebné pro uvedeni
dotéenych pozemkl do pavodniho stavu, je tfeba, v souladu s ustanovenim § 9 odst. 2 pism. d) zakona
o0 ochrané ZPF, toto do¢asné odnéti pisemné ohlasit 15 dnd pfedem pfisluSnému organu ochrany ZPF.
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Docasné odnéti na dobu delSi nez jeden rok, nebo bez uvedeni dotéenych pozemku do puvodniho stavu
(pfi zméné pudniho profilu), je mozné pouze se souhlasem organu ochrany ZPF.

PFislusnym orgdnem ochrany ZPF k pfevzeti zadosti (ohlaSeni) je obecni Ufad obce s rozSifenou
pusobnosti, v jehoZ spravnim obvodu lezi nejvétSi ¢ast zemédélské pldy, kterda ma byt pfedmétnym
zameérem dotcena (viz ustanoveni § 18 odst. 2 zédkona o ochrané ZPF).
Vyporadani: Tato problematika byla zodpovézena v ramci koordinovaného zavazného stanoviska
Méstského Ufadu Jesenik ze dne 24.02.2022 pod ¢.j.: MJ/10477/2022.

Orgéan ochrany pfirody, Natura 2000

Krajsky Ufad Olomouckého kraje neni na Gzemi katastralniho Uzemi Adolfovice pfislusSnym organem
ochrany pfirody. Vzhledem k pfekryvu s CHKO Jeseniky, je zde organem pfislusnym k vyjadieni AOPK
CR, RP Olomoucko, Sprava CHKO Jeseniky.

Oddéleni integrované prevence a EIA

Zé&kon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakonl (zakon o
posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (déle také ,zakon o posuzovani
vlivi®) Krajsky Gfad, jako pfisluSny spravni Ufad podle ustanoveni § 22 pism. a) zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu (zkon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist, k pfedmétnému zaméru sdéluje,
Ze tento zdmér nepodléha procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ve smyslu vySe citovaného
zéakona, za predpokladu, Ze organ ochrany pfirody vylouci vliv na soustavu Natura 2000.

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpasobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o0 zméné zakona €. 634/2004 Sh., o sprévnich
poplatcich, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, (zdkon o prevenci zavaznych havéarii) a zdkon €.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znec€iSténi, o integrovaném registru
zneéistovani a o zméné nékterych zakont (zédkon o integrované prevenci) ve znéni pozdéjSich
pfedpist

Verfejné zajmy na Useku prevence zavaznych havarii a integrované prevence, jejichZz ochrana je v
pusobnosti krajského Gfadu, nejsou pfedmétnym zamérem dotCeny.

09) Obecni Gfad Béla pod Pradédem, silniéni spravni Ufad: sdéleni ke stavbé ze dne 07.02.2022
pod ¢.j.: OBPP/0248/2022/02

Obecni Ufad Béla pod Pradédem, jako silniéni spravni Ufad ve vécech mistnich komunikaci pfislusny
dle § 40 odst. 5 pism. b) zakona €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl souhlasi s dokumentaci pro ohladSeni stavby ,Bé&la — Bukovice jez, km 21,710 — oprava PS
2021“.

10) Sekce spravy a fizeni organizaci Ministerstva obrany, odbor ochrany GUzemnich zajma a
statniho odborného dozoru: souhlasné zavazné stanovisko ze dne 10.02.2022 pod zn.:
125382/2022-7460-0UZ-BR

Ministerstvo obrany vydava ve smyslu § 4 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona pro potfeby vedeného
fizeni souhlasné zavazné stanovisko k zdméru opravy jezové konstrukce a rybochodu v k.d. Adolfovice
tak, jak byl doloZzen v pisemné a grafické dokumentaci.

11) Krajské feditelstvi Policie Olomouckého kraje, odbor sluzby dopravni policie: souhlas
s vydanim ohlaSeni stavby ze dne 02.03.2022 pod ¢.j.: KRPM-16793-3/CJ-2022-1400DP

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, odbor sluzby dopravni policie, v
souladu s ust. § 16 odst. 2 pism. b) zak. €. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpis(, na zakladé Vasi predloZzené Zadosti a projektové dokumentace sdéluje, souhlasi s vydanim
ohlaSeni stavby (udrZzovacich praci).S ohledem na bezpecénost a plynulost sil. provozu pfi nutnosti
provadéni stavebni Cinnosti v komunikaci nebo z komunikace poZadujeme, aby tyto prace byly fadné
oznaceny pfechodnym dopravnim znacenim dle TP 66 ,Z&sady pro pfechodné dopravni znaceni na

pozemnich komunikacich®.
PredloZzenou dokumentaci bylo doloZeno, Ze tato je zpracovana autorizovanym projektantem.

Policie Ceské republiky, jakoZto dotéeny organ vydavajici stanovisko, s pfedloZzenym navrhem souhlasi,
nebot odpovida obecnym poZzadavkim na bezpe¢nost a plynulost provozu na pozemnich
komunikacich.
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Vyporadani: Do koordinaéni situace stavby bylo doplnéno dopravni znaceni v souladu s TP 66. Dne
30.03.2022 pod ¢.j.: KUOK 35540/2022 bylo vydano rozhodnuti Olomouckého kraje, odboru dopravy a
silniéniho hospodarstvi, stanoveni pfechodné Upravy provozu na silnici 1/44.

f) Vyéet a zavéry provedenych prazkumu a rozborti — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby — oprava povodfiovych Skod — nebyly geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum ani stavebné historicky prizkum poZadovany a provedeny. Aktualni
hydrologické Udaje nebyly vzhledem k charakteru stavby poptavany.

e.l) Klimatické poméry

Pohofi Hrubého Jeseniku, které je jadrem CHKO Jeseniky, lezi na rozhrani dvou klimatickych oblasti.
Zapadni hranice kontinentalniho klimatu se zde setkava s doznivajicimi vlivy klimatu atlantického.
VyznaCuje se vysokou relativni vihkosti a pfevladajicim zapadnim vétrnym proudénim, které pfinasi
znaéné mnozstvi srazek. Podle "Klimatickych oblasti Cesko-slovenska" (Quitt,1971) je horska &ast
CHKO Jeseniky fazena k chladné oblasti, ostatni tzemi patfi k mirné teplé oblasti.

CH4 - |éto velmi kratké, chladné a vihké, pfechodné obdobi velmi dlouhé s chladnym jarem a mirné
chladnym podzimem, zima velmi dlouha, velmi chladna, vihka s velmi dlouhym trvanim snéhové
pokryvky (oblast Pradédu, Serdku-Keprniku-Vozky, Orliku).

CHS6 - léto je velmi kratké aZ kratké, mirné chladné, vihké az velmi vihké, pfechodné obdobi dlouhé s
chladnym jarem a mirné chladnym podzimem, zima je velmi dlouhd, mirné chladnd, vihka s dlouhym
trvdnim snéhové pokryvky (K.Studanka, Ludvikov, Vidly, Kouty, oblast SkFitku, Ostruzni, Ramzova).

CH7 - velmi kratké az kréatké Iéto, mirné chladné a vihké, pfechodné obdobi je dlouhé, mirné chladné
jaro a mirny podzim. Zima je dlouha, mirna, mirné vihka s dlouhym trvanim snéhové pokryvky (Rymarov,
Vrbensko, Jesenicko, okoli Branné, Lou¢né, Sobotina).

MT7 - norméalné dlouhé, mirné, mirné suché léto, pfechodné obdobi je kratké, s mirnym jaro a mirné
teplym podzimem, kratka zima, mirna, sucha, kratkym trvanim snéhove pokryvky(okoli Bedfichova,
Nového Malina, Velkych Losin, Ceské Vsi, Ondfejovic).

MT9 - dlouhé |éto, teplé, suché az mirné suché, prfechodné obdobi kratké, s mirnym az mirné teplym
jarem a mirné teplym podzimem, kratkd zima, mirnd, suchd, kratkym trvanim snéhové pokryvky
(Mikulovice).

Tab. &. 2: Klimatické poméry

Velig¢ina CH4 CH6 CH7 MT7 MT9
Pocet letnich dni 0-20 10-30 10-30 30-40 40-50
Pocet dni s pramemou teplotou 80-120 120-140 | 120-140 | 140-160 | 140-160
10 °C a vice

Poget mrazovych dni 160-180 140-160 | 140-160 | 110-130 | 110-130
Poget ledovych dni 60-70 60-70 50-60 40-50 30-40
Primérna teplota v lednu -6 az -7 -4 az -5 -3az-4 | -2az-3 | -3az-4
Primérna teplota v dubnu 2-4 2-4 4-6 6-7 7-8
Primérna teplota v Cervenci 12-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Primérna teplota v fijnu 4-5 5-6 6-7 7-8 7-8
T%’ﬁf dnu se srazkami alespon 120-140 140-160 | 120-130 | 100-120 | 100-120
?t;‘af)':)?"y uhrn ve vegetacnim 600-700 600-700 | 500-600 | 400-450 | 400-450
Srazkovy Ghrn v zimnim obdobf 400-500 400-500 | 350-400 | 250-300 | 250-300
Pocet dnu se snehovou 140-160 120-140 | 100-120 | 60-80 60-80
pokryvkou
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Pro CHKO Jeseniky jsou charakteristické velké klimatické rozdily na pomérné kratké vzdalenosti, coz
Gzce souvisi s velkymi rozdily v nadmorské vysce. Casto byva pogasi na obou stranach hlavniho
hfebene Hrubého Jeseniku zcela odliSné. Kazdoro¢né se v Hrubém Jeseniku vyskytuji inverze, kdy ve
vys8ich polohé&ch je teplo a slune€no zatimco v Udolich a kotlindch jsou mihy. Na nékterych lokalitdch
se vyrazné uplatiiuje vliv mikro a mezoklimatu. V CHKO Jeseniky méfi dlouhodobé meteorologické
stanice na Pradédu (zruSena), Rejvize, v Rymarove a v Jeseniku.

e.2) Geodetické zaméreni

Geodetické zaméreni stavby nebylo provedeno. Bylo provedeno pouze zaméfeni Casti jezové
konstrukce a rybochodu [11].

e.3) Dendrologicky prazkum
Dendrologicky prizkum vzhledem k charakteru stavby proveden.

g) Ochrana tGzemi podle jinych pravnich predpisa

Krajinny raz

Krajinny raz je dle § 12 zakona o ochrané pfirody zejména pfirodni, kulturni a historicka charakteristika
urcitého mista i oblasti, je chranén pred &innosti sniZujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy
do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provddény pouze s ohledem
na zachovani vyznamnych krajinnych prvkl, zvlasté chranénych Gzemi, kulturnich dominant krajiny,
harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy posSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z ¢ervence 2021 se nepredpokladé naruSeni krajinného razu.

Vyznamny krajinny prvek
Stavba bude provadéna prevdzné ve vodni toku (koryto feky Bélé, stavajici jezova konstrukce
a rybochod) a jeho pfilehlém okoli a tudiz zasahuje do vyznamného krajinného prvku vodni tok.

Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy poSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z ¢ervence 2021 se nepfedpoklada vyznamny zasah do vyznamného krajinného
prvku.

Uzemni systémy ekologické stability (USES)
Koryto vodniho toku Bél4 je v Uzemnim planu obce oznaceno tu¢nou rdZovou €arou — navrh pro

vyhledové zaclenéni koryta jako soucasti lokalniho biocentra, lokalnich biokoridord. V misté provadéni
stavby tedy neni soucasti stavajiciho prvku izemni ekologické stability.

Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy poSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z ¢ervence 2021 se nepfedpoklada zasah do GUzemniho systému ekologické
stability.

Chrénéné krajinné oblast

Celd obec lezi na tzemi CHKO Jeseniky. K blizSimu uréeni zptsobu ochrany pfirody chranénych
krajinnych oblasti jsou vymezeny Ctyfi zény odstupfované ochrany pfirody.

. z6na zahrnuje vrcholové &asti Hrubého Jeseniku — oblast Seraku a Keprniku, Cervené Hory, oblast
Jezerniku a Malého Dédu aZ po Videlské sedlo, Filipovické louky a oblast Borku.

Do II. z6ny spadaji okrajové ¢asti — Sirsi oblast Seraku, Keprniku a Toéniku, oblast Velkého a Malého
Klinu, Klinovce a Studeného vrchu, oblast malého Bradla a Dérné, lokalita v Mlynk&ch na Javorickém
potoku, Jansky vrch a jizni vybéZek udoli Bélé.

Ve lll. zoné lezi previdzna €ast hospodarsky vyuzivaneé krajiny a ¢ast fid¢eji zastavéného Gzemi hornich
¢asti obce - Horniho DomasSova, Filipovic, ploSné jde o nejvétsi ¢ast Uzemi obce

[ll. z6né leZi hustgji zastavena dolni ¢ast izemi obce — Dolniho Doma3ova a Adolfovic

K usmérnovani a ovliviiovani lidské ¢€innosti s ohledem na poslani chranéné krajinné oblasti a ke
stanoveni stfednédobych a dlouhodobych dkoll ochrany pfirody v téchto oblastech, zejména v péci
o rostliny a ZivoCichy ma CHKOJ plan péce dle 827 zakona o ochrané pfirody. V planu péce jsou
zakotveny i pozadavky Spravy CHKO Jeseniky na ochranu krajinného rdzu, které jsou doporuceny
k respektovani pfi izemnim a stavebnim fizeni dle stavebniho zakona.
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Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy poSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z Eervence 2021 se nepfedpokladé vyznamny zasah do Uzemi CHKO Jeseniky.

Chrénéné oblast pf¥irodni akumulace vod
Cel& obec lezi v CHOPAYV Jeseniky, ktera je na izemi CHKOJ.

Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy poSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z cervence 2021 se neprfedpoklada vyznamny zasah do Uzemi CHOPAV
Jeseniky.

Evropsky vyznamné lokality Natura 2000

Jsou vyhlaSovany podle smérnice o stanovistich evropsky vyznamné lokality — EVL (v originale Sites of
Community Importace - SCI). V obci lezi dvé EVL Natura 2000, jedna se o Uzemi NPR Pradéd a NPR
Seréak-Keprnik.

Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy poSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z Zervence 2021 se nepredpoklada vyznamny zdsah do Gzemi Evropsky
vyznamné lokality Natura 2000.

Ptac¢i oblasti Natura 2000

Jsou vyhlaSovany podle smérnice o ptacich ptaci oblasti - PO (v originale Special Protection Areas —
SPA). Cela obec lezi v oblasti PO Natura 2000.

Vzhledem k charakteru navrhovaného technického feSeni opravy poSkozené jezové konstrukce a délici
zdi rybochodu povodni z ¢ervence 2021 se nepfedpoklada vyznamny zdsah do Uzemi Ptaci oblasti
Natura 2000.

Celé Uzemi je z hlediska zemédélské vyroby zafazeno do vyrobni oblasti horské. Stavba a stavenisté
se nenachazi na pozemcich PUPFL, navrhovana oprava neni umistovana na pozemcich ZPF.

V obvodu stavenisté se nenachazi Zadna kulturni pamatka.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Vzhledem k poloze navrhovanych stavebnich Uprav jezu i délici zdi rybochodu na fece Bélé je ziejmé,
Ze i pfi soucasném stavu jsou stavbou dotéené pozemky a stavby periodicky zatapéné. Rozsah
Zéaplavové Gzemi vodniho toku Bélé stanovil Krajsky Ufad Olomouckého kraje 5.4.2004 pro feSena
katastralni uzemi Adolfovice a DomaSov u Jesenika. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze v aktivni zéné
zaplavového Gzemi se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se
upravuje vodni tok, pfedvadéji povodriové pratoky, provadéji opatfeni na ochranu pfed povodnémi nebo
kterd jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové pomeéry, staveb pro jiméni vod,
odvadéni odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a déle nezbytnych staveb doprani a technické
infrastruktury, Ze soucasné budou provedena takova opatfeni, Ze bude minimalizovan vliv na
povodriové prutoky.

V zdjmovém Uzemi jsou evidovany poddolované lokality: v Uzemni planu obce jsou zakresleny
v katastralnim Gzemi Adolfovice 4x = lokalita €. 24, 27, 28, 32, v katastralnim Uzemi DomaSov 2x:
lokalita 31 a 34.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové
pomeéry v izemi
Vliv na okolni stavby

Oprava jezu bude mit vliv na provoz pfilehlé MVE ve vlastnictvi pana Haupta. V prabéhu stavebnich
praci (mimo odtéZovani sedimentt ze dna) nebude mozné z divodu sklopené klapky provozovat vodni
elektrarnu. Délka této odstavky se odhaduje na 2 az 3 mésice — viz pfiloha B.2 této zpravy. Konstrukce
strojovny elektrarny nebude stavbou dotcena. V radmci pfedkladdaného projektu bude provedena oprava
délici zidky mezi vyvarem jezu a odpadnim korytem MVE. Dé&le bude dotCena pohybliva hradici
konstrukce (klapka) v misté prichodu pfes délici zidku rybochodu. UloZeni ovladdaci trubky v délici
zidce rybochodu bude provedeno ve stejné pozici obdobnym zptsobem jako v sou¢asném stavu.

Struény popis konstrukéniho feSeni elektrarny — viz TZ [01] Bél4, Bukovice jez km 21,710 Rybochod,
realizacni dokumentace stavby — doplnénd jako dokumentace skute¢ného provedeni, AQUATIS a.s.,
Brno, ¢erven 2000 (RDS potvrzena zhotovitelem ALGOMAN s.r.0.)

Vliv na jiné okolni stavby se nepfedpoklada.
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Vliv na okolni pozemky

Vliv stavby na okolni pozemky po jeji vystavbé obnovi navrzenou funkci jezové konstrukce, rybochodu
na pravém bfehu i malé vodni elektrarny na levém bfehu. Navrzend Uprava dokédze spolehlivé
garantovat dostate¢né prfevadéni vody a tlumeni jeji energie pfi zvySenych pratocich v fece Bélé tak,
aby ani pfi pratocich vysSich nedoslo k jejimu zni€eni a k zatopeni okolnich nemovitosti nize pod
jezovou konstrukci. Okolni nemovitosti (pfedevsim rodinné domy) se nachazeji dostate¢né vysoko nad
maximalni hladinou, a tudiZ na né nebude mit navrhovand oprava stavajicich staveb vliv.

Vzhledem k navrzenému technickému FeSeni oprav stavajicich staveb poSkozenych povodni nebude
se charakter ochrany okoli stavby oproti piivodnimu stavu nezméni.

Vliv na odtokové poméry

Odtokové pomeéry v feSeném Uzemi nebudou ovlivnény zamyslenou stavbou. Odvedeni deStovych vod
z navrZenych objektu i stavajicich nemovitosti v okoli navrhované stavby do koryta vodotece zlstane
totoZné se stavajicim. V soucasné dobé navrzené stavby pfirozené odvodnény do koryta Bélé. Dest'ovéa
kanalizace se v zdimovém Uzemi nenachazi.

Béhem vystavby dojde k docasnému ovlivnéni povrchového odtoku v prostoru zemnich praci. ProtoZe
nebude ménéna zakladni konfigurace terénu v prostoru opravy jezové konstrukce a délici zdi rybochodu
a vliv odstranéni ptdniho a vegetacniho krytu v prostoru zafizeni stavenisté bude kratkodoby, Ize tento
vliv hodnotit jako nepodstatny. Kvalita vody ve vodoteci nebude ve vysledném stavu ovlivnéna zdmérem
Zadnym zpasobem. Po dobu vystavby bude dotéeny Usek vodotece ovlivnén mechanickym cefenim
dnovych a bfehovych sedimentd. Tento vliv bude srovnatelny s pfirozenym zdkalem po pfivalovych
srdZkach (splachy a pohyb sedimentt zvySenymi pratoky). Provedeni samotného zdméru (oprava
povodnovych Skod jezové konstrukce a délici zdi rybochodu) negativné neovlivni pritokové poméry v
toku Béla.

Vliv stavby na cirkulaci podzemni vody v pfipadé, Ze k nému vibec dojde, bude zanedbatelny.

i) PoZadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin

Pro realizaci navrhovanych opatfeni bude tfeba provést odstranéni zbyvajicich ¢asti opevnéni koruny
Ci C4st délici zdi mezi vyvarem a odpadnim korytem z malé vodni elektrarny a bude nutné provést
odstranéni zbytk( délici zdi rybochodu v misté jezového télesa a v podjezi.

Asanace

Asanacni prace se v dané lokalité nepredpokladaji.

Demolice

Pro realizaci navrhovanych opatfeni v rAmci objektu SO 01 bude tfeba provést odstranéni uvolnénych
¢asti opevnéni koruny u pravobreZniho zavazani a ¢ast délici zdi mezi vyvarem a odpadnim korytem
z malé vodni elektrarny. Monolitick& ¢ast délici zidky bude ponechana, bude provedeno ocisténi spary
mezi stévajici a novou konstrukci. Zdéna ¢ast délici zidky bude odstranéna v plném rozsahu po

pracovni sparu soubéznou se dnem vyvaru. Demolice délici zidky bude provedena v€etné zkoseni rohu
vyvaru a sloupkud Ukrytd ryb.

V rdmci objektu SO 02 bude nutné provést odstranéni zbytk( kamenného obkladu délici zdi rybochodu
v nadjezi, dale zbytk( monolitické ¢asti délici zdi v misté jezového télesa a podél vyvaru a odbourani
degradované ¢asti betonové konstrukce usmérfiovaciho prvku na vytoku z rybochodu. Pro vytvoreni
pracovniho prostoru podél nové ZB délici zidky rybiho pfechodu (zejména s ohledem na pfipravu
bednéni) bude nutné doCasné odstranit ¢ast opevnéni dna rybiho pfechodu v Sifce 750 mm. Po
dokonceni betondZe bude opevnéni dna vraceno do pavodniho stavu.

Stévajici betonové konstrukce odpovidaji dle [1], [2] a [3] tfidé betonu HV4 T100 B20.
Kaceni dfevin

V rdmci pfedmétné stavby neni s kdcenim dfevin uvazovano.

Dokonéeni stavhy, likvidace ZS

Zafizeni staveniSté bude po dokonéeni stavby likvidovano v plném rozsahu. Plocha v obvodu stavenisté
bude vracena pavodnimu Gcelu.
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k) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu
nebo pozemku k pInéni funkce lesa
Navrhované opravy jezové konstrukce a délici zdi rybochodu nezasahuje doCasnym ani trvalym

zadborem do pozemku s ochranou zemédélského padniho fondu (ZPF) a ani do pozemk uréenych pro
plnéni funkce lesa (PUPFL).

Pfiloha B.1 této zpravy tabelarné shrnuje docasné a trvalé zabory pozemku, v€. viastnickych vztahd,
jeji soucasti je i zplsob ochrany dotéenych pozemkud (RCHU, ZPF a PUPFL).

)i Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované
stavbé

Pocatek a konec rfeSené lokality jez Bukovice v F. km 21,710 bude napojen na stavajici koryto vodniho
toku, viz C.3. Koordina¢ni situace. Navrhované opravy jezové konstrukce a délici zdi rybochodu svym
charakterem a Ucelem uZivani nevyZaduji napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfijezd na stavenisté v prabéhu stavby je uvaZzovan odbocenim ze silnice I. tfidy /44 (Jesenik -
Sumperk) na mistni komunikace lemujici tok B&la na pravém bFehu (pfijezd do nadjezi), ale pfedevsim
sjezdem ze silnice 1/44 v misté mezi jezem a informa¢nim centrem obce Bél4 pod Pradédem do prostoru
koryta toku, odkud se Ize nasledné dostat do podjezi. Do¢asny sjezd do podjezi bude v délce 15,0 m
zpevnén drcenym kamenivem 0-32 mm tlouStky 300 mm se zavibrovanim jemné frakce. Vyjezd ze
stavby bude doplnén do¢asnou svislou dopravni znac¢kou P6 ,Stlj, dej pfednost v jizdé". Na silnici 1/44
budou v dostate¢né vzdalenosti osazeny docasné svislé dopravni znacky IP 22 ,Pozor vyjezd vozidel
stavby“. Ze sméru od Sumperku bude navic instalovana znacka B21a ,Zakaz predjizdéni“.

Pro potfeby realizace stavby si bude zhotovitel zdroje vody, ¢i elektfiny zajiStovat z mobilnich zdrojd.
V feSeném Useku se nenachazeji podzemni ¢i nadzemni inZenyrské sité a nedochézi k jejich kfizeni
s vodnim tokem a tedy i s navrhovanymi opravami jezové konstrukce a délici zdi rybochodu.

Navrzenymi opravami je vSak dotCeno ovladani stavajici pohyblivé hradici konstrukce, jeZ vlastni a
malou vodni elektrarnu zaroven i provozuje pan Antonin Haupt, Za pilou 41, Jesenik.

V feSené lokalité se nenachézi ploSné odvodnéni.

m) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Povodi Odry, statni podnik, pfipravuje jako investor realizaci stavby pod nazvem ,Béla — Bukovice jez,
f. km 21,710 — oprava PS 2021, ktera predstavuje soubor opatfeni feSicich opravu povodnovych Skod
vzniklych po povodni ze dne 15.7.2021 na jezové konstrukci a na délici zdi rybochodu.

Vécné ¢i Casove je stavba vazédna pouze na klimatické podminky, které jsou vhodné pro jeji realizaci a
respektuje vyjadreni organizace Cesky rybarsky svaz, z.s., Uzemni svaz pro Severni Moravu a Slezsko,
MO Jesenik ze dne 12.03.2022, ve kterém se mimo jiné uvadi ,Z divodu migrace a vytéru pstruha
obecného bychom nechtéli aby prace probihaly v terminu od fijna do dubna (nicméné vzhledem k
devastaci rybi obsadky po povodni 2021 o tomto muZe byt jednano).” Pfedpokladany termin zahgjeni
stavby uvedeny v projektové dokumentaci je cca 07/2022 a termin ukonéeni stavby cca 10/2022.

Predmétna stavba neni podminéna, ani ji nejsou vyvolany nebo s ni nesouvisi jiné investice.

n) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Timto opatfenim bude dotéeno 15 parcel v celkovém poctu 2 vlastnikd.

Seznam pozemkdl, na nichZz se provadi stavba je uveden v samostatné pfiloze — B.1 této zpravy.
K jednotlivym pozemkdm je uvedena dotéené plocha pro trvalé a do¢asné zabory, déle jsou uvedeny
vlastnické vztahy, zpGsob ochrany pozemka i jejich vyuziti. Vzhledem k charakteru stavby neni navrZzen
Zadny trvaly zabor.

0) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpe€nostni pAsmo

Vzhledem k charakteru stavby neni ochranné pasmo stanoveno. V budoucnu muiZe ochranné pasmo
stanovit spravce vodniho toku.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zzakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokon€ené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich
souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné
historického prazkumu a vysledky statického posouzeni konstrukci

Jedna se pouze o opravu stavajici stavby — uvedeni do plvodniho stavu, a to pfedevsim v mistech, kde
béhem uplynulé povodné v €ervenci roku 2021 doSlo k jejimu vyraznému poSkozeni, tzn. doplnéni
odtrZzené prelivné hrany jezové konstrukce, oprava délici zidky mezi vyvarem a odpadnim korytem malé
vodni elektrarny a oprava délici zdi rybochodu.

b) Ugel uzivani stavby

Ucelem uzivani stavby je oprava jezové konstrukce a dé&lici zdi rybochodu. Charakterem navrhovanych
opatreni (oprav) nedojde ke zméné Gc¢elu uzivani stavajici stavby.

Ucelem uzivani jezu je prevést urcity pratok vody, ubrat ji ¢ast pohybové energie a sou¢asné zabranit
podemilani jezu a podjezi.

Ucelem uzivani jezu je zajistit rybam jejich pfirozeny pohyb pfi migraci. Rybi pfechody se stavi jako
soucést jinych vodnich dél na toku (v tomto pfipadé jezu), které by samy o sobé tok pfehradily bez
moznosti prachodu ryb. Hlavnim ddvodem vystavby rybich pfechodd je zachovani Zivota v fekéch a
jeho co mozné nejvétsi diverzita.

c) Trvala nebo do€asna stavba
Jedna se vyhradné o opravu stavajici stavby.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkd na stavby a technickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani stavby

Vyjimky z technickych poZzadavkd na stavby a technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebyly navrhovany ani uplathovany.

e) Informace o tom, zda a v jakych é&éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

01) Méstsky Urad Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi: kladné koordinované zavazné stanovisko ze
dne 24.02.2022 pod ¢.j.: MJ/10477/2022:

1. Ochrana pf¥irody a krajiny

Vefejné zajmy, které dotéeny organ haji podle § 77 odst. 1 pism. a) zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, nejsou zamérem dotceny.

2. Ochrana ovzdusi

Vefejné zajmy, které dotCeny organ haji podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zdkona €. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nejsou zamerem dotceny.

3. Odpadové hospodarstvi

Vefejné z4jmy, které dot€eny organ hdji podle § 146 odst. 3 pism. a) zékona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nejsou zdmérem dotceny.

4. Ochranalesa

Vefejné zajmy, které dotéeny organ haji podle § 48 odst. 2 pism. c), § 14 odst. 2 zakona €. 289/1995
Sb., o lesich a o zméné a dopInéni nékterych zakonl (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
nejsou zdmérem dotceny.

5. Ochrana zemédélského ptadniho fondu

Vefejné zajmy, které dotéeny organ héji, jsou zamérem dotéeny. Z&mér je mozné uskutecnit za téchto
podminek:

e  Pro zfizeni staveniSté na pozemcich néleZejicich do ZPF je nutné dodrZet ustanoveni § 9 odst. 2
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pism. d) zakona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen z&kon). V pfipadé, Ze doba uZiti zem. pady pro nezemédélské ucely pfesahne
dobu jednoho roku vcetné doby potfebné k uvedeni zemeédélské pudy do pavodniho stavu, je
nezbytnym podkladem pro Uzemni a stavebni fizeni souhlas k trvalému odnéti zem. pudy ze ZPF
dle ustanoveni § 9 odst. 8 zakona.

e  Stavbou dotéené pozemky nélezejici do ZPF nebudou pouZzity pro mezideponii sedimentd.

Vyporadani: V kapitole B.8.0 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy je uvedeno, Ze zahajeni stavby
se predpoklada cca v 04/2022 a ukonceni stavby v cca 09/2022, ¢ehoz vyplyva, zZe predpokladana doba
trvani stavby je cca 5 mésicu, tedy do 1 roku.

6. Ochranavod

Vefejné zajmy, které dotéeny organ héji, jsou zamérem dotéeny. Z&mér je mozné uskutecnit za téchto

podminek:

e  Zvodohospodarského hlediska je stavba mozna. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o udrZzovaci prace
na vodnim dile, investor ohlasi provadéni udrzovacich praci na Méstském dradu Jesenik, odbor
Zivotniho prostfedi - vodopravni urad.

Vyporadani: Bezprostfedné po projednani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby s dotéenymi

organy a organizacemi a spravci dopravni a technické infrastruktury bude na Méstském Gradé Jesenik,

odboru zivotniho prostfedi, vodopravnim Ufadé, podana zadost o souhlas s ohlaSenim stavby

(udrzovacich praci).

7. Doprava na pozemnich komunikacich

Vefejné zajmy, které hdji Méstsky Gfad Jesenik, Odbor dopravy a silnicniho hospodérstvi podle

ustanoveni zédkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen

"z&kon o pozemnich komunikacich"), v souladu s § 136 odst. 1 a 8 149 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb.,

spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen "spravni fad"), 8 44 odst. 1 zdkona o pozemnich

komunikacich, ve spojeni s § 4 odst. 2 pism. a) zdkona €.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen "stavebni zdkon"), nejsou

zameérem dotceny. DotCeny jsou zajmy, které haji jiné silnicni spravni Grady.

Vyporadani: Dne 18.03.2022 pod ¢.j.: KUOK 29547/2022 bylo vydano rozhodnuti Olomouckého kraje,

odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi, o povoleni docasného pripojeni nemovitosti k silnici 1/44

8. Pamatkovéa péce

Vefejné zajmy nejsou zamerem dotceny.

9. Uzemni planovani

Verfejné zajmy, které dotCeny organ haji podle § 6 odst. 1 pism. €), § 96b zdkona ¢. 183/2006 Sb., o

Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpis(, jsou zamérem

dotéeny. Dotéeny organ k zdméru nema pfipominky.

02) Povodi Odry, statni podnik: stanovisko spravce povodi a spravce vodniho toku ze dne
03.03.2022 pod zn.: POD/02547/2022/9232/813.05

Z hlediska spravce povodi a spravce vodniho toku nemame k zameéru pfipominek, jeho realizace je

moZna.

03) Agentura ochrany a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovis§té Olomoucko: zavazné
stanovisko podle § 4 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni,
k zdsahu do vyznamného krajinného prvku ze dne 17.02.2022 pod ¢.j.: SR/0107/0M/2022-2

Podle ustanoveni § 4 odst. 2 zakona Agentura souhlasi se zasahem do vyznamného krajinného prvku
vodniho toku Béla v souvislosti s provedenim stavebniho zaméru ,Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 -
oprava PS 2021" za dodrzeni nasledujicich podminek:

1. OdtéZeni Stérkovych nanosl a sedimentd bude realizovano jen v prostoru nadjezi, v podjezi bude
odtéZen pouze prostor v blizkosti délici zdi rybochodu a pfepadové hrany jezu tak, aby byla
umoznéna oprava konstrukce, pfi¢emz, pfi téchto aktivitich budou minimalizovany pojezdy tézké
techniky v koryté Bélé.

Vyporadani: V kapitole B.2.6. b) Konstrukéni a materialové feSeni je uveden popis stavebni jimky, resp.

provadéni stavebnich praci, kde je mimo jiné uvedeno: Provadéni stavebnich praci je s ohledem na

ochranu prostoru staveni$té rozdéleno na dvé etapy, ¢emuz odpovida i navrh stavebni jimky. Ochrana
stavenisté je navrZzena s ohledem na odhadovanou dobu stavby p/iblizné na pritok Qooq.
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Parametry stavebni jimky reflektuji prostor pro provedeni stavby v obou uvazovanych etapach — pohyb
techniky a pracovnikd, zajiSténi bednéni novych Zelezobetonovych konstrukci, pfevadéni vody béhem
vystavby pouze polovinou jezové konstrukce atd. Z téchto ddvodd nelze dodrzet pozadavek uvedeny
v podmince ¢.1

2. Pred zahajenim stavebnich praci v koryté Bélé bude v misté stavby zlovena a presunuta rybi
obsédka autorizovanou osobou.

3. Agenture budou poskytnuty protokoly o odlovu nejpozdéji 14 po provedeni odlovu.

Vyporadani: Podminky 2 a 3 byly zapracovany do kapitoly B.6. b) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana
drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.)

4. Pravni ucinky vydaného souhlasného zavazného stanoviska jsou vazany na pravni moc rozhodnuti
0 vyjimce ze zakazu tykajicich se zasahl do pfirozeného vyvoje zvlasté chrdnéného Zivocicha druhu
vranka pruhoploutva (Cottus poecilopus), zejména jeho odchytu, chovu v zajeti, ruSeni, zrafovani
nebo usmrcovani a dale shéru, ni¢eni, poSkozovani ¢i pfemistovéani jeho vyvojovych stadii nebo jim
uzivanych sidel, dle § 56 odst. 1, ve véci zaméru ,Bé&la - Bukovice jez, . km 21,710 - oprava PS
2021

Vyporadani: Agentura ochrany a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovisté Olomoucko, vydala dne
21.03.2022 pod ¢.J.:0157/0M/2022-4 (doru¢eno dne 05.04.2022) rozhodnuti o povoleni vyjimky ze
zasahu do prirozeného vyvoje zvlasté chranénych druhd zivocichd.

Povaha predloZzeného zameéru nepredstavuje v pfipadé, Ze budou dodrzeny podminky uvedené ve
vyroku tohoto stanoviska, zasah, ktery by vedl ke zni¢eni nebo poskozeni vodniho toku jako
vyznamného krajinného prvku nebo ohroZeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabilizacni funkce.

04) Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Olomouc: sdéleni ke stavbé ze dne 16.02.2022 pod é&.j.:
RSD-27009/2022-3

RSD CR Sprava Olomouc, jako majetkovy spravce stétni silnice 1/44, sdéluje nasledujici:

e  Stétni silnice 1/44 se v dot€éeném misté nachazi na pozemku parc.€. 1933/2 k.U. Adolfovice, ktery
je ve vlastnictvi Ceské republiky s pFislusnosti hospodaFeni pro nasi organizaci. S realizaci vyse
uvedené stavby a docasnym pfipojenim sousedni nemovitosti pro nijezd a vyjezd téZké stavebni
techniky souhlasime pouze za predpokladu, Ze budou splnény podminky tohoto vyjadreni.

e  Zfizeni dogasného pfipojeni (stavenistniho sjezdu) musi odsouhlasit Policie CR, Krajské feditelstvi
policie Olomouckého kraje.

Vyporadani: Krajské feditelstvi Policie Olomouckého kraje, odbor sluzby dopravni policie, vydalo dne

02.03.2022 pod ¢.j.: KRPM-16793-3/CJ-2022-1400DP souhlasné stanovisko s vydanim ohlaseni

stavby. Dne 18.03.2022 pod ¢.j.. KRPM-16793-3/CJ-2022-1400DP bylo vydano rozhodnuti

Olomouckého kraje, odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi, o povoleni docasného pripojeni

nemovitosti k silnici 1/44

e  Pred zfizenim doCasného sjezdu bude pfedmétné misto sjezdu protokolarné pfedano pracovnikem
RSD CR.

Vyporadani: VySe uvedené podminky budou smluvné pfeneseny na zhotovitele stavby.

e Bude nadm predlozena dokumentace pfechodné Upravy provozu na silnici 1/44 vySe uvedené
stavby.

Vyporadani: Dne 30.03.2022 pod ¢.j.: KUOK 35540/2022 bylo vydano opatrfeni Olomouckého kraje,

odboru dopravy a silnicniho hospodarstvi, o stanoveni prechodné UGpravy provozu na silnici 1/44 a

nasledné bylo odeslano k rukam RSD CR.

e Pro zfizeni do€asného pfipojeni (staveniStniho sjezdu) v km cca 57,703 silni€niho stanieni —
vpravo k silnici I/44 je nutné dodrZet podminky ust. § 12 vyhlasky ¢. 104/1997 Sh., kterou se provadi
zéakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zfizenim docasného pfipojeni nesmi dojit k poSkozeni a k nepovolenému zasahu do silni¢niho
télesa silnice 1/44, jejiho odvodnovaciho zafizeni, ¢i jejiho pFisluSenstvi.

e Povrch do¢asného dopravniho pfipojeni musi byt v délce min. 25 m od silnice 1/44 proveden
zpevnénim se snadno Cistitelnym krytem.

e  Po celou dobu uzivani do€asného pripojeni (stavenistniho sjezdu) musi byt pfijata takové opatfeni,
aby pfi vyjezdu vozidel ze staveniSté na silnici 1/44 nedochézelo k zneciStovani soucasti a
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pfisluSenstvi silnice 1/44, v opacném pfipadé musi byt znecisténi ihned odstranéno.

Vyporadani: VySe uvedené podminky budou pfeneseny na zhotovitele stavby.

e O povoleni ke zfizeni do€asného pfipojeni (stavenistniho sjezdu) k silnici 1/44, pro n4jezd a vyjezd
téZké stavebni techniky v€etné stanoveni pfechodné Upravy provozu na silnici 1/44, je nutné
pozadat silni€ni spravni Ufad, tj. Krajsky afad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi, Jeremenkova 40a, Olomouc. Po vydani povoleni ke zfizeni doCasného pfipojeni
(sjezdu) musi byt dle platné ,Smérnice RSD CR ¢&. 10/2017 - Zasahy cizich investort do staveb
dalnic a silnic I. tfidy — Vykon spravy majetku na dalnicich a silnicich I. tfidy* uzavfena smlouva o
pravu obdobném vécnému bfemeni — sluZzebnosti. Finanéni ndhrada bude stanovena dle vySe
uvedeného pokynu a bude Cinit 1.741, - K&/rok. Uvedend Castka plati pro rok 2022, v dalSich letech
bude sazba povysena o pfisluSnou valorizaci za uplynuly kalendaini rok.

Vyporadani: Po vydani povoleni ke zfizeni docasného pripojeni (sjezdu) byla uzaviena smlouva o pravu

obdobném vécnému bfemeni — sluzebnosti mezi investorem stavby a Reditelstvim silnic a dalnic CR.

e PoZadujeme zhotoveni fotodokumentace do€asného dopravniho pfipojeni v&etné silnice 1/44 pfed
samotnymi stavebnimi Gpravami, po provedeni stavebnich Uprav a po dokonéeni vSech stavebnich
praci na vySe uvedené stavbé (foto vozovky silnice 1/44, samotné napojeni do¢asného sjezdu,
odstranéni do¢asného sjezdu).

e Ve smyslu ust. 8§ 28 odst. 2) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpist, musi investor ZajIStIt odstranéni vesSkerych poruch na télese silnice 1/44
zplsobené docasnym uzivanim a odpovidéa za nedostatky a Skody, které vzniknou na dotéeném
Useku silnice z davodu uzivani stavenistni dopravou az do protokolarniho prevzeti zpét spravcem
silnice 1/44.

e  Po ukonceni stavby bude, vSe vraceno do plvodniho stavu to znamené (bezpec€nostni zafizeni,
ostatni terén atd.)

¢ Vykopana zemina ani stavebni material nesmi byt uklddany na vozovku silnice 1/44.

e Vykopové préace ze silnic 1/44 nebudou provadény v dobé od 1.11. do 31.3. Z&dného roku realizace.
Pokud by stavba musela byt realizovana pfes zimni obdobi z divodu dotacnich titulll a dodrzeni
terminu, bude se spravcem komunikace dohodnut postup praci a tdrzba silnice v pisemné dohodé.

e  Pokud majetkovy spravce zjisti, nadmérné znecisténi vozovky, které by zabrarfovalo bezpec€nosti
a plynulosti silniéniho provozu na silnici 1/44 navrhne pfisluSnému Ufadu okamZzité zastaveni
stavby.

Vyporadani: VySe uvedené podminky budou smluvné pfeneseny na zhotovitele stavby.

05) Obec Béla pod Pradédem: vyjadreni ke stavbé ze dne 07.02.2022 pod ¢.j.: OBPP/0249/2022/02

Souhlas obce.

Obec Béla pod Pradédem souhlasi s akci ,,B&la — Bukovice jez, km 21,710 — oprava PS 2021,

Vyjadreni k existenci inZenyrskych siti:

Sdélujeme Vam, Ze se ve spravé obce v misté stavby nenachazi podzemni inZenyrska sit.

06) Cesky rybarsky svaz, z.s., Uzemni svaz pro Severni Moravu a Slezsko, MO Jesenik: Vyjadreni
ze dne 12.03.2022, email.

K projektové dokumentaci a samotnému provedeni nemame pfipominek.

Pfed zapocetim praci musi byt proveden zachranny odlov rybi obsadky a to naSi organizaci, jehoz
néklady ponese zhotovitel stavby jako uznatelny naklad. Z odlovu bude proveden protokol, ktery
zhotoviteli pfedame.

Z davodu migrace a vytéru pstruha obecného bychom nechtéli aby prace probihaly v terminu od fijna
do dubna (nicméné vzhledem k devastaci rybi obsadky po povodni 2021 o tomto mdzZe byt jednano).
Vyporadani: Pripominky MO CRS Jesenik byly zapracovany do kapitoly B.6. b) Vliv na pfirodu a krajinu
(ochrana drevin, ochrana paméatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné apod.).

07) Cesky rybarsky svaz, z.s., Uzemni svaz pro Severni Moravu a Slezsko: Vyjadreni ze dne
10.03.2022, pod zn.: DE-158/22

Realizace zaméru se dotyka zajma CRS, nebot vodni tok Bél4 je vyhlasen za pstruhovy revir pod Cislem
473 008, na kterém hospodafi MO CRS Jesenik a drzitelem dekretu je Cesky rybafsky svaz, Uzemni
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svaz pro Severni Moravu a Slezsko se sidlem v Ostravé — Marianskych Horach. K toku se tedy vaze

vykon rybarského prava ve smyslu ustanoveni zakona €. 99/2004 Sb., o ochrané rybérstvi. Jakykoliv

zéasah do vodniho toku pak nesmi vykon rybarského prava ohrozit ¢i omezit dle §12 odst.9 zdkona ¢.

99/2004 Sbh. Po prostudovani pfedmétného zaméru Vam sdélujeme, Ze souhlasime, ale mame tyto

podminky:

e Pred zahajenim stavby 14 dni pfedem informovat pfislusnou MO CRS Jesenik, aby nedo$lo
k ohrozeni rybi osadky v Useku, kde bude realizovana stavba, poZadujeme provést
nékolikandsobny zachranny odlov a transfer ryb z ohroZzené oblasti vodniho toku, ktery provede
povérena MO CRS Jesenik. Finanéni naklady spojené s odlovem a transferem ryb budou G&tovany
Zadateli uvedené stavby jako vyvolany néklad, ktery stanovi MO CRS Jesenik. V pFipadé preruseni
stavebni ¢innosti na toku na dobu delSi nez 30 dnu je nutné opakovat odlov a transfer.

Vyporadani: PAipominka byla zapracovana do kapitoly B.6. b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin,
ochrana paméatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.)

e Vzhledem ke skutecnosti, Ze vyvaristé neposkytuje dostateénou Ukrytovou kapacitu, poZzadujeme
zvySit heterogenni prostiedi (Ukryty) vioZenim velkych kament pfi paté opevnéni smérem po toku,
vzdy pod drovni béZzné hladiny toku, které poskytuji ochranu ryb pfed predatory a také za
povodnovych pratokl prec¢kavaji toto nepfiznivé obdobi v takto vytvofenych umeélych dkrytech.

¢  Rozplavené kameny zlstanou zachovany.

e  Stavajici Stérkové lavice nebudou cilené odtéZovény. Pficné profil toku nebude upraven tak, Ze
budou odtéZeny nanosy a provedeno srovnani dna toku do lichobéZznikového tvaru, ale bude
zachovéna pfirozend kyneta. Odstrani se pouze sucha ¢ast sedimentd, kterd nebude rozhrnovana
v koryté. Timto bude zajiSténa €lenitost dna, ktera je vhodnd jak pro juvenilni stadia ryb, tak i pro
adultni jedince ryb.

e  Absence Stérkd ve vyvafisti vyznamné snizuje biodiverzitu jiz upraveného uniformniho prostfedi,
proto je Zadouci ponechat Stérkové nanosy jako prirodni ekologicky prvek, nebot jsou soucasti
biotopu pro fadu organismu, zachycuji Ziviny a poskytuji Uto€isté pro bezobratlé Zivocichy. Také
jsou vyhledavany juvenilnimi stadii ryb.

e Uvedeny stupen neplni funkci Stérkové prehrdzky k zachycovani nénosu, ale je veden jako
stabilizagni prvek v toku. Stérkové nanosy rovnéz rozbiji kinetickou energii toku svou drsnosti a
jsou z hlediska zpomalovani rychlosti toku Zadouci. Nelze opomenout, Ze dno vyvafisté je timto
nanosem chranéno.

e Stérky usazené ve vyvaristi Feky B&lé nemohou sniZovat pritogny profil koryta a nemaji vliv ani na
protipovodriovou ochranu. Z tohoto ddvodu neni tézba Stérkd odivodnény vefejny zajem a neni
davod posuzovat jeho vahu ve srovnani se zdjmem nad ochranou pfirody a krajiny véetné
pFislusnych druhd zvlasté chranénych zivocichu, ktery naopak verejnym zajmem je.

e Stérkonosné nanosy se tam budou vZdy vytvaret a je nesmysiné neustale odt&Zovat tyto Stérky jen
z technického davodu.

o Nelze vSak vyloucit, Ze zemni prace mohou byt béhem jejich realizace zdrojem plavenin, ktery
zpUsobi zakal ve vodnim toku pod profilem stavebnich praci a tim negativné ohrozi ichtyofaunu a
vodni Zivo€ichy obyvajici ekosystém vodniho toku. Tento negativni vliv Ize vSak Castecné
eliminovat zajimkovanim a vystavbou obtokl pred realizaci stavby, ¢imz vyrazné ovlivni kvalitu
vody, kterd nebude stavebni ¢innosti zasazena a vodni Zivo€ichové véetné ryb nebudou zbyte¢né
ohroZeny zakalem. V pfipadé, Ze nelze realizovat technickd opatfeni zabranujici dlouhodobému
zakalovani vody v toku pod Upravou, poZzadujeme u stavby, ktera trva déle nez 5 dni, zastavit
stavebni prace v koryté na 2 dny, aby nedochézelo k trvalému zabahnéni Zaber ryb a nasledné
k Ghynu.

e  P¥i realizaci je nutno dusledné dodrzovat technologickou kazen pracovnik( a vyloucit moznost
havarijniho znecisténi toku.

e P¥ikontrolnich dnech bude vZdy ptizvan zastupce CRS, kde budou upfesnény pozadavky CRS.

Vyporadani: Pozadavky CRS budou v maximalni moZné mife akceptovany. Je vSak nutné podotknout,
Ze navrzené stavebni postupy vychazeji z pfedpokladd zhotovitele projektové dokumentace. Zhotovitel
stavby vSak mdze tyto prfedpoklady upravit vzhledem ke stavebnim postupdm nebo ke stavebni
technice, kterou pouziva. Rovnéz je nutné pfipomenout, Ze navrhovani a provozovani vodnich dél
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podléha konkrétnim legislativnhim poZzadavkd, které je nutné respektovat.

08) Krajsky urad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodérstvi: rozhodnuti o
povoleni do¢asného p/ipojeni ze dne 18.03.2022 pod ¢.j.: KUOK 29547/2022

Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi (déle jen ,krajsky Gfad®), jako
pfisludny silni€ni spravni Gfad podle § 40 odst. 3 pism. d) zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon o pozemnich komunikacich®), po
piedchozim souhlasu vlastnika/spravce silnice 1. tfidy (,Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Olomouc")
a po predchozim souhlasu Policie Ceské republiky (Krajské Feditelstvi policie Olomouckého kraje,
Odbor sluzby dopravni policie), rozhodl podle § 10 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich
takto:

na zékladé Zadosti statniho podniku Povodi Odry, statni podnik, IC: 708 90 021, se sidlem Varenska
3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, kterého na zakladé plné moci ze dne 25. 10. 2021
zastupuje spolednost AQUATIS a.s., IC: 463 47 526, se sidlem Botanicka 834/56, Vevefi, 602 00 Brno,
dorucené krajskému Ufadu dne 22. 02. 2022 se povoluje do¢asné pfipojeni nemovitosti (duben — z&fi
2022) (z parc.€. 1362 v k.u. Adolfovice) k silnici 1/44, v rdmci stavby: ,Bél4 — Bukovice jez, km 21,710 —
oprava PS 2021, podle § 10 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich, a to za téchto
podminek:

1. Uprava pfipojeni bude provedena dle pfilozené projektové dokumentace ,Béla — Bukovice jez, km
21,710 — oprava PS 2021“, kterou vypracoval: Ing. Petr Tupy, CKAIT: 1006708, datum: 02/2022.

2. Stétni silnice 1/44 se v dot€éeném misté nachazi na pozemku parc.€. 1933/2 v k.U. Adolfovice, ktery
je ve vlastnictvi Ceské republiky s pFisludnosti hospodafeni pro RSD CR. S realizaci vySe uvedené
stavby a do¢asnym pfipojenim sousedni nemovitosti pro najezd a vyjezd tézké stavebni techniky
souhlasime pouze za pfedpokladu, Ze budou spinény podminky tohoto rozhodnuti.

3.  Pred zfizenim doCasného sjezdu bude pfedmétné misto sjezdu protokolarné predano pracovnikem
RSD CR.

4. Pro zfizeni do€asného pfipojeni (stavenistniho sjezdu) v km cca 57,703 silni¢niho stani¢eni —
vpravo k silnici /44 je nutné dodrZzovat podminky ust. § 11 a § 12 vyhlasky €. 04/1997 Sb., kterou
se provadi zakon €. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

5. Zfizenim docasného pfipojeni nesmi dojit k poSkozeni a k nepovolenému zasahu do silni¢niho
télesa silnice 1/44, jejiho odvodnovaciho zafizeni, ¢i jejiho pFisluSenstvi.

6. Povrch do¢asného pfipojeni musi byt v délce min. 25 m od silnice /44 proveden zpevnénim se
snadno cistitelnym krytem.

7. Po celou dobu uzivani do€asného pfipojeni (stavenistniho sjezdu) musi byt pfijata takové opatfeni,
aby pfi vyjezdu vozidel ze staveniSté na silnici 1/44 nedochézelo k zneciStovani soucasti a
pfisluSenstvi silnice 1/44, v opacném pfipadé musi byt znecisténi ihned odstranéno.

8. Po vydani povoleni ke zfizeni dogasného pfipojeni (sjezdu) musi byt dle platné ,Smérnice RSD
CR &. 10/2017 — Z4sahy cizich investord do staveb dalnic a silnic I. tfidy — Viykon spravy majetku
na délnicich a silnicich I. tfidy* uzavfena smlouva o pravu obdobném vécnému bfemeni —
sluZebnosti. Finanéni ndhrada bude stanovena dle vySe uvedenému pokynu.

9. RSD CR pozaduje zhotoveni fotodokumentace dogasného dopravniho pFipojeni véetné silnice 1/44
pfed samotnymi stavebnimi Upravami, po provedeni stavebnich Uprav a po dokonceni vSech
stavebnich praci na vySe uvedené stavbeé (foto vozovky silnice 1/44, samotné napojeni do¢asného
sjezdu, odstranéni docasného sjezdu).

10. Ve smyslu ust. § 28 odst. 2) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpist, musi investor zajistit odstranéni veskerych poruch na télese silnice 1/44
zplsobené docasnym uzivanim a odpovidéa za nedostatky a Skody, které vzniknou na dotéeném
Useku silnice z davodu uzivani stavenistni dopravou az do protokolarniho prevzeti zpét sprdvcem
silnice 1/44.

11. Po ukonéeni stavby bude vS8e vraceno do pavodniho stavu (bezpecnostni zafizeni, ostatni terén,
atd.).

12. Vykopana zemina ani stavebni material nesmi byt ukladany na vozovku silnice 1/44.

13. Vykopové prace na silnici 1/44 nebudou provadény v dobé od 01. 11. do 31. 03. Zadného roku
realizace. Pokud by stavba musela byt realizovana pfes zimni obdobi z divodu dotacnich tituld a
dodrZeni terminu, bude se spravcem komunikace dohodnut postup praci a Udrzba silnice v
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pisemné dohodé.

14. Pokud majetkovy spravce zjisti nadmérné znecisténi vozovky, které by zabrarnovalo bezpeénosti a
plynulosti silniéniho provozu na silnici 1/44 navrhne pfisluSnému Ufadu

15. Pokud do tfi let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti nebude zfizeni pfedmétného
pfipojeni realizovano, pozbyvé toto rozhodnuti o povoleni zfizeni pfedmétného pfipojeni na silnici
platnost.

Vyporadani: Podminky rozhodnuti byly zapracovany do kapitoly B.8 Zasady organizace vystavby, pism.
¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a tech. infrastrukturu.

09) Krajsky urad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi: stanoveni
pfechodné Upravy provozu ze dne 30.03.2022 pod ¢.j.: KUOK 35540/2022

Krajsky Ufad, na z&kladé Z&dosti, pfedloZzeného névrhu pfechodné Upravy provozu, vySe uvedenych
pisemnych vyjadreni, po projednani navrhu pfechodné Upravy provozu s policii v souladu s § 77 odst.
3 zakona o provozu na pozemnich komunikacichstan o viv souladu s § 77 odst. 1 pism. b) zakona
0 provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaSkou 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich, pfechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich.

Misto pfechodné Upravy provozu: silnice 1/44 v k.0. Adolfovice
Doba pfechodné Upravy provozu: 01. 04. 2022 — 30. 09. 2022
Dlvod pfechodné Upravy provozu: oprava jezu
Podminky pro provedeni pfechodné Gpravy provozu:
1. Provedeni, umisténi a rozméry dopravnich znacek musi byt v souladu s:
- vyhlaSkou €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
- technickymi podminkami, pokud neodporuji platnému znéni zakona o provozu na pozemnich
komunikacich a jeho provadéci vyhlasky:
- TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”

- TP 66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, 3. vydani, 2015
(MD-OPK ¢&.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)

- TP 143 ,Systém hodnoceni pfenosnych svislych dopravnich znacek®, 1. vydani, 2013 (MD-OPK
¢.j. 540/2013-120-STSP/1/ 1. srpna 2013)
- CSN EN 12899-1 ,Stalé svislé dopravni znageni - Cést 1: Stalé dopravni znagky"
- VL 6.1 ,Svislé dopravni znacky“, v&. doplfku ¢. 1
2. Instalace dopravniho znaceni u dotcené silnice probéhne bezprostfedné pfed zapocetim praci.

3. Bezprostiedné po ukonéeni praci bude dopravni znaceni uvedeno v celém rozsahu do pavodniho
stavu.

4. Prechodné dopravni zna€eni bude umisténo na samostatné sloupky, nikoli na sloupky stavajiciho
dopravniho znaceni.

5. S pracemi, pro néz je pfechodna Uprava provozu realizovana, smi byt zapoc€ato teprve tehdy, az
jsou instalovany vSechny znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni.

6. Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt po celou dobu udrZzovany ve funkénim stavu,
v Cistoté a spravné umistény.

7. Prechodné dopravni znaceni musi byt nejméné dvakréat denné kontrolovano. PoSkozené, zni¢ené
a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt okamZité nahrazeny. Posunuté prvky
musi byt uvedeny do souladu se schvalenym navrhem pfechodné Upravy provozu. Pokud je pro
napdjeni vystraznych svétel pouzito akumulatort, musi byt zajisténo jejich pravidelné dobijeni.

8. Dopravni znaceni doda a umisti firma, kter4d ma platn& opravnéni pro provadéni téchto praci a
prokéze zpusobilost pro zajisténi jakosti pfi provddéni a umistovani dopravniho znaceni.

9. Vpracovni dobé bude pfipadné fizeni provozu usmérnéno naleZité pou¢enou osobou (vykonavajici
prace spojené s opravou komunikace) dle § 79 odst. 1 pism. i) zakona 361/2000 Sb.

10. Pro zajisténi bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu — pfi pohybu pracovnikd na vozovce nebo
v jeho blizkosti, pfi tvorbé kolon, pfi Spatnych rozhledovych podminkéach a pfi snizené viditelnosti
(mlha, snéZeni, husty dést apod.), aplikaci ru¢niho fizeni provozu nalezité pouc¢enou osobou na
misté akce za podminek ust. § 79 z&k. 361/2000 Sb., ktera bude vybavena a ozna¢ena dle vyhlasSky
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€. 294/2015 Sb.

11. Zasnizené viditelnosti, dle ustanoveni § 2 odst. ff) zakona 361/2000 Sb. musi byt dopravni zafizeni
viz pfiloha 10 vyhlasky 294/222015 Sb. dopInéno vystraznym svétlem Zluté barvy.

12. Potvrzené a stanovené situace/schémata pouzitého pfechodného dopravniho znaceni musi byt
vzdy na misté akce spole€né s Udajem o odpovédné osobé za pfechodné dopravni znaceni.

13. Toto stanoveni pfechodné Upravy provozu neni pouZitelné samostatné, ale pouze jako soucast
rozhodnuti o povoleni &aste€né uzavirky, popf. zvladStniho uzivani pfedmétné pozemni
komunikace, které vyda pfislusny silni¢ni spravni urad.

Vyporadani: Podminky rozhodnuti byly zapracovany do kapitoly B.8 Zasady organizace vystavby, pism.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a tech. infrastrukturu.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa
Vlastni stavba nebude chranéna dle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéné plocha, obestavény prostor, uzZitna
plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Predkladany projekt feSi opravu poskozenych konstrukci stavajiciho jezu a rybiho pfechodu. Parametry
stavajici stavby nejsou timto projektem ménény.

Tab. & 3: Zakladni parametry stavby

Stani€eni vodniho toku: f. km 21,710
Délka prelivné hrany: 16,8 m

Kota koruny prelivu (pevna €ast): 475,50 m n. m.
Kéta koruny pohyblivé hradici konstrukce: 476,30 m n. m.
Kéta dna vyvaru: 472,45 m n. m.
VySka jezu: 3,05m

Kéta vyvarového prahu: 473,20 m n. m.
Kapacita jezu: Qso

Kéta dna natoku do rybochodu: 476,00 m n. m.
Kéta dna vytoku z rybochodu: 473,15 m n. m.
Délka rampy rybochodu: 28,95 m
VySka rybochodu: 2,75m
Podélny sklon rampy rybochodu: 1:10

Kota koruny délici zidky rybochodu v nadjezi: 476,60 m n. m.
Kota koruny usmérnovaciho prvku: 473,85 m n. m.
TlouStka délici zidky rybochodu: 400 — 600 mm
TlousStka délici zidky odpadu MVE: 600 mm

Kota koruny délici zidky odpadu MVE: 473,70 mm
Délka délici zidky odpadu MVE: 23,4 m
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h) Z&kladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s deSt'ovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi,
tfida energetické naroénosti budov apod.

Stavebni prace budou sestavat predevSim z odstrafiovani zbyvajicich ¢asti obloZeni koruny délici zdi

mezi vyvarem a odpadem z malé vodni elektrarny, obkladem koruny délici zdi rybochodu a odstranéni

zbytk( délici zdi rybochodu v misté jezové konstrukce a v podjezi a odtéZeni sedimentl v nadjezi a

podjezi.

Vzhledem k velikosti stavby a poZzadovanému mnozstvi betonu se nepfedpoklada vyroba betonové

smési ani pfiprava vyztuZe na misté. Beton bude dovéaZen z mistnich betonaren.

Uzitkova voda bude odebirdna z mobilni cisterny. Pithou vodu béhem stavby si bude zajistovat stavebni
dodavatel.

Napojeni zafizeni staveniSté na el. sit se nepfedpoklada. Predpoklada se spiSe vyuZiti mobilnich
agregatd. Pro socialni potfeby v dobé stavby se pfedpoklada vyuZziti mobilnich bunék.
Bilance vykopu a nasypl nebude vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich praci feSena.

Humaozni vrstva sejmutéa pfi pfipravé staveniSté bude deponovéana a po dokonceni stavebnich praci
bude vracena na puvodni misto.

Stavba po realizaci nebude mit zadné naroky na spotfebu vody (ani teplé uzitkové) a ani na teplo
a elektrickou energii.

Pro potfeby trvalého provozu neni tfeba napojeni na kanaliza¢ni sit.

Hlavni objemy praci:

Objem bouranych betonovych a zdénych konstrukci cca37md

Objem novych Zelezobetonovych konstrukci cca 35 md

Obnova opevnéni dna rybiho pfechodu cca 13 m?

i) Z&kladni predpoklady vystavby — éasové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy

PFi planovani terminu realizace stavby budou zohlednény pfipadné podminky organd statni spravy
a ochrany pfirody.

Realizace navrhovanych oprav jezové konstrukce a délici zdi rybochodu se pfedpoklada v pribéhu
jedné stavebni sezony.

Predpokladané zahdjeni vystavby (v koryté toku) bylo orientatné stanoveno na 01.07.2022,
pfedpokladané ukonceni stavby a uvedeni do provozu bylo orientacné stanoveno na 31.10.2022.

Pfedpoklada se, Ze vystavba bude probihat v nasledujicich etapéach:
e zfizeni zafizeni staveniSté, skryvky v prostoru zafizeni stavenisté,
zajimkovani koryta — I. etapa - pravy bfeh podél rybochodu,
e odstranéni stavajicich poSkozenych konstrukci délici zidky rybochodu,
¢ realizace zelezobetonovych konstrukci a obnova dna rybochodu,
e opevnéni prelivné hrany jezu pfi délici zidce rybochodu,
e zajimkovani koryta — II. etapa — levy bfeh podél délici zidky odpadu MVE,
e provedeni vykopu v odpadnim koryté MVE podél délici zidky,
e odstranéni zdéné ¢asti délici zdi mezi vyvarem a odpadem z malé vodni elektrarny,
e realizace Zelezobetonovych konstrukci délici zidky,

e doplnéni Ukrytu pro ryby, doplnéni ochranného prvku koruny délici zdi pod pfelivnou hranou
jezoveé konstrukce,

e dokonceni venkovnich terénnich Uprav, chumusovéani a oseti, odtéZeni sedimentd, odstranéni
jimek.
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)] Orientaéni néklady stavby

Orientacni naklady stavby byly vyc&isleny pfiblizné na 4 250 000 K& s DPH. Jedné se o investi¢ni ndklady
urcené dle ceniku URS CU 2022/1. Naklady budou upfesnény v navazujicim stupni dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stavba nevyzaduje zvlasStni izemni regulaci, protoZze se jednd pouze o opravu stavajicich konstrukci
jezu a délici zdi rybochodu. Prostorové feSeni stavby bylo zvoleno shodné s plvodnim prostorovym
feSenim.

Vzhledem k povaze stavby nebyl kladen ddraz na urbanistické poZadavky.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového rfeSeni, materidlové a barevné
reSeni

Architektonické FeSeni pavodni jezové konstrukce a délici zdi nebylo vyrazné zménéno. Bylo navrzeno
s ohledem na Uc¢el stavby, jen s ohledem na funkénost a Zivotnost jezové konstrukce a opakujicim se
poskozenim — odtrhany kamenny obklad, byly opravované konstrukce délici zdi mezi vyvarem
a odpadem z malé vodni elektrarny a délici zdi rybochodu navrZzeny z hladkého pohledového
Zelezobetonu, ¢imZ bylo upusténo od pfirodnich materiall a prirodé blizké konstrukce, jenz v pavodnim
technickém névrhu pomohly k dobrému zaclenéni stavby do stavajici krajiny a vytvofily pohledové
i funkéné co nejpfirozenéjSiho celek. S ohledem na rozsah opevnéni kamennou dlazbou — korun obou
zdi a vnitfni strany délici zdi rybochodu v podjezi — je zfejmé, Ze tato jejich funkéni a praktick& Gprava
nebude mit zasadni vliv na zaclenéni opravené konstrukce do stavajici krajiny.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru navrhované stavby se uvedena problematika nefesi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespadd podle § 2 vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektd
vymezenych v rozsahu platnosti, se uvedena problematika neresi.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Vzhledem k povaze stavby a ndvrhovym parametrim se po provedeni navrZzenych oprav nepredpokladéa
zména zafazeni VD do jiné kategorie VD ve smyslu wyhldSky ¢&. 471/2001 Sb.,,
o technickobezpecénostnim dohledu nad vodnimi dily jako bylo pfed provedenim navrzenych oprav.

DalSi otazky bezpecnosti pfi uzivani stavby vzhledem k jeji povaze nejsou rfeSeny.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Clenéni stavby na stavebni objekty:

e SO 01 Oprava jezové konstrukce
e SO 02 Oprava rybochodu

Provozni soubory:
Stavba nezahrnuje provozni soubory.
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a) Stavebni reSeni

Predmétem dokumentace je oprava povodriovych skod na jezu Bél4 — Bukovice v f. km 21,710. Opravy
jsou rozdéleny do dvou stavebnich objektd — SO 01 Oprava jezové konstrukce a SO 02 Oprava
rybochodu. Veskeré navrzené konstrukce budou zaloZeny na stavajicich betonovych konstrukcich jezu
a rybiho prechodu.

Zajisténi stavebni jamy bude realizovdno kombinaci sypané hrazky, nasazené zdvojené Stétové jimky
a hrazeni pomoci pytla s piskem.

SO 01 Oprava jezové konstrukce

V rdmci objektu SO 01 je navrZzeno doplnéni kamenného obkladu prelivné hrany jezu v blizkosti délici
zidky rybochodu, obnova délici zidky tloustky 600 mm mezi vyvarem jezu a odpadem z MVE a odtéZeni
sedimentud z vyvaru, podjezi i nadjezi. Délici zidka bude doplnéna v misté dopadajiciho prfepadového
paprsku nerezovym rozraze¢em proudu s dfevénou vypini. Podél délici zidky budou vybudovany tkryty
pro ryby.

SO 02 Oprava rybochodu

Soucasti objektu SO 02 je doplnéni kamenného obkladu na zidce u vtoku do rybiho pfechodu,
nadbetonovani délici zdi rybochodu v nadjezi a kompletni nahrazeni délici zdi podél télesa jezu
avyvaru a obnova usmérfiovaciho prvku na vytoku z rybochodu. D&le bude provedena obnova
a doplnéni opevnéni dna rybiho pfechodu.

b) Konstrukéni a materiélové reSeni
SO 01 Oprava jezové konstrukce

Konstrukéni a materidlové feSeni vychézi z parametrd stavajiciho dila. Pro doplnéni obkladu pfelivné
plochy bude pouZit kamenny obklad a kamenné kopaky shodnych rozmérd a vlastnosti se stavajicim
obkladem. Kotveni kopéku tvoficich prelivhou hranu bude provedeno obdobné jako je tomu u stavajicich
kamenu a to pomoci kotevnich ocelovych trnd viepenych do névrtd.

Délici zidka mezi vyvarem jezu a odpadem od MVE bude provedena z betonu C30/37 XC4 XF3
s ocelovou vyztuzi tfidy 10 505 (R). Navrzena Zelezobetonovéa sténa bude propojena se stavajici ZB
deskou vyvaru pomoci kotevnich trnd. Délici zidka je clenéna pficnymi dilatacnimi sparami na
5 dilatacnich Casti. Poloha spar je dana clenénim stavajicich konstrukci. Dvojice pfiénych spér
nachézejicich se blize prelivné hrané jezu jsou tésnéné tésnicimi péasy, zbylé dilatacni spéary jsou
netésnéné. Tvar a rozméry délici zidky vychazi ze stavajiciho feSeni. Délka délici zidky od téleso jezu
po vyvarovy prah je cca 22,4 m, tloustka 0,6 m a vyska 1,25 m.

SO 02 Oprava rybochodu

Soucasti objektu SO 02 je obnova kamenného obkladu na vtokové zidce do rybochodu, oprava délici
zidky rybiho pfechodu v celé délce a oprava usmérnovaciho prvku na vytoku z rybochodu.

V rdmci bouracich praci budou odstranény zbytky opevnéni délici zidky v nadjezi a Zelezobetonovéa
¢ast zidky nad vodorovnou pracovni sparou v nadjezi. Podél télesa jezu budou odstranény zbytky délici
zidky stupnovitg, priblizné po Groveri ZB dna rybiho pfechodu. Podél vyvaru jezu bude délici zidka
rybochodu odstranéna aZz po pracovni sparu soubéZnou se dnem vyvaru. Déle bude odstranéna
degradovand ¢ast betond usmeérnovaciho prvku na vytoku z rybochodu.

Po odbourani stavajicich konstrukci bude provedeno ocisténi vzniklé pracovni spéry. V prostoru
pfedpoli jezu bude provedeno zvySeni délici zidky na kétu 476,60 m n. m., coZ odpovid4 pavodni drovni
zidky vcetné kamenného obkladu. NavySeni bude provedeno pomoci Zelezobetonové stény vySky
670 mm, Sifky 600 mm a délky cca 17,8 m. Spojeni stavajicich a nové navrZzenych betond je zajisténo
ocelovymi kotevnimi trny R16 vlepenymi do n&vrtd pomoci chemické kotvy. Pfibetonovana cast
respektuje stavajici ¢lenéni na dilatacni bloky.

V misté soubéhu télesa jezu s délici zidkou je navrzeno nahrazeni poSkozené ¢€asti novou
Zelezobetonovou sténou tloustky 600 mm. Prostup ovladaci trubky novou sténou bude ponechan ve
stavajici poloze, bude provedeno zabetonovani stavajiciho loZiska. ZB sténa bude kotvena ke stavajici
konstrukci pomoci ocelovych kotevnich trnd R20 po 300 mm vlepenych do navrtd pomoci chemické
kotvy. Nova ZB sténa je od télesa jezu oddélena dilataéni sparou tésnénou pomoci pryZzového tésniciho
pasu ukotveného ktélesu jezu pomoci plechové pfiruby. Vyskova uroven koruny zidky vychazi
z pavodni Urovné stanovené v [3].

Posledni ¢ast délici zidky podél vyvaru je navrZzena jako Zelezobetonova sténatloustky 400 mm.
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V ramci betonaze stény bude provedeno i zkoseni rohu vyvaru pfiléhajiciho k délici zidce. Navrzena ZB
konstrukce bude pfikotvena do dna vyvaru pomoci ocelovych kotevnich trnd R20 po 300 mm viepenych
do néavrtd pomoci chemické kotvy. V misté zkoseni rohu vyvaru je navrZzen pfidavny svisly kotevni trn
R16 v roztec¢i 300 mm.

Pro realizaci Zelezobetonové délici zidky je nutné odstranit ¢ast opevnéni dna rybiho pfechodu
v rozsahu poloviny Sifky dna rybochodu v Useku podél jezového télesa a vyvaru aZz po vytok
z rybochodu. Timto opatfenim vznikne dostate¢ny prostor pro realizaci bednéni stény. Po dokonéeni
betonaZe bude provedena obnova opevnéni dna balvany uloZzenymi do betonového loZe. Doplnéni
opevnéni dna bude provedeno také v mistech, kde bylo poSkozeno pridchodem povodné (pfedpoklad
cca 10% plochy dna nedotcené stavbou).

V rdmci SO 02 bude dale provedena obnova usmeérnovaciho prvku na vytoku z rybochodu. Bude
odstranéna degradovana vrstva stavajiciho betonu, uvolnéné prvky kamenného obkladu a vznikla spara
bude ocisténa. Néasledné bude provedeno dobetonovani do puvodniho tvaru a obloZeni kamennym
obkladem ve smyslu plvodniho stavu. Propojeni nového a stavajiciho betonu bude zajisténo pomoci
ocelovych kotvicek tvaru L.

Stavebni jimka

Provadéni stavebnich praci je s ohledem na ochranu prostoru staveniSté rozdéleno na dvé etapy,
¢emuZ odpovida i navrh stavebni jimky. Ochrana stavenisté je navrZzena s ohledem na odhadovanou
dobu stavby pfiblizné na pritok Qgod.

V rdmci |. etapy stavby bude zajiStén prostor na pravém bfehu v okoli rybiho pfechodu. Zajisténi bude
realizovdno kombinaci sypané hrazky, nasazené zdvojené jimky ze Stétovnic nebo pazicich boxu
a lokélniho pouziti hrazky z pytl( s piskem. V prvni etapé je uvazovano Upliné sklopeni pohyblivé hradici
konstrukce jezu. V nadjezi bude vybudovana sypana hrazka délky cca 20 m o vySce 0,3 m. V blizkosti
prelivné hrany jezu bude hrdzka provedena z pytl s piskem. V prostoru vyvaru jezu bude zajisténi
stavenisté provedeno nasazenou zdvojenou jimkou z Stétovnic €i pazicich boxu. VySka nasazené jimky
je uvazovana 1,4 m, Sitka 1,0 m. V mistech stupriovitého vyvarového prahu bude provedena hrazka
z pytla s piskem, na kterou bude navazovat sypana hrdzka zavazana do pravobfezni ndbrezni zdi.

V ramci Il. etapy stavby bude vyuZita nasazend zdvojena jimka v prostoru vyvaru z |. etapy. Bude
provedeno odstranéni sypané jimky v nadjezi, vytéZzeny material bude pouZit na sypanou hrazku délky
cca 26 m, vysky 0,5 m v podjezi mezi vyvarovym prahem a sjezdem do koryta z levého bfehu. Napojeni
sypané hrazky na zdvojenou nasazenou jimku v prostoru vyvaru jezu bude feSeno pomoci pytld
s piskem. V pribéhu II. etapy stavby se uvazuje vzty€eni poloviny klapky jezu pfiléhajici k MVE.
Usmérneni proudu v blizkosti pfelivné hrany jezu bude provedeno pomoci pytli s piskem.

C) Mechanick& odolnost a stabilita

Stabilitni vypoéet navrhovanych konstrukci je sou€ésti pfiloh 01.2 Staticky vypocet a 02.2
Staticky vypocet.

Stavba je navrZzena na z&kladé v soucasnosti platnych norem a predpisu. Ve vypoctu bylo provedeno
statické posouzeni betonovych konstrukci zdi a jejich stability. Ve vypoctech bylo zahrnuto zatiZzeni od
zasypu, tlaku spodni vody, zatizeni pro max. hladinu a nahodilé na povrchu. Bylo potvrzeno, ze
konstrukce navrZzenych parametrd vyhovi pro dané zatéZovaci stavy.

Ve statickych vypoctech jsou posouzeny tyto hlavni:

e Délici zidka vyvaru (vypocet feSen pro 1bm nejvySsiho pfiéného Fezu v€. dimenze kotvicich
trn) — SO 01.

e Délici zidka rybiho pfechodu (vypocet feSen pro 1bm nejvyssiho pficného fezu v€. dimenze
kotvicich trn) — SO 02.

e Nasazend jimka (konstrukci tvofi bud nasazené Stétovnice nebo pazici boxy, vyplnéné tésnicim
materialem. PaZnice pfedp. vzdjemné ztuZzenymi v pficném smeéru & 2,0m. Z hlediska stability
konstrukce bude vnitfni prostor mezi paznicemi vyplnén jilovitou zeminou (u dna min. 300 mm)
a sedimenty o vySce min. 1,2 m).
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Pouzité normy

o CSN P ENV 206-A1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

e CSN P ENV 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

o CSN 730031 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakladni ustanoveni pro
vypocet (zapracovan ST SEV 384-87)z 12/1988
CSN 73 0210 - Geometrické presnost ve vystavbé — podminky provadéni
CSN 73 0035 - ZatiZeni stavebnich konstrukci z 12/1986, Zména a) - 8/1991, Zména 2) 1994
CSN 73 1001 - Zé&kladovéa ptda pod plosnymi zaklady, 1987
CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci z 8/1986, Zména a) - 9/1989

Zména 2) - 1994

o CSN 731208 - Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych staveb
o CSN 73 6203 - Zatizeni mostd, 1986
o CSN 736503 - Zatizeni vodohospodafskych staveb vodnim tlakem, 1979

Materialy
e Zelezobeton C30/37- XC4 - XF3 — XA1 (dle CSN EN 206-A1)
e vyztuz 10 505 (R)

Pouzité programy

e GEO 5; Analysis of geotechnical structures; © FINE 2010; moduly Zemni tlaky, TiZn4 zed,
verze 5.9.42.0, FINE, spol. sr.o., Praha
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-A1 (EC2).

Pro monolitické Zelezobetonové konstrukce bude zajiStén névrh vyztuZze v ramci dokumentace pro
provedeni stavby.

B.2.7 Zzakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

a) Technické reSeni
Stavba nema samostatnd technickd a technologickd zafizeni.

b) Vy¢€et technickych a technologickych zafizeni

Stavba nema samostatnd technicka a technologicka zafizeni, nebyly navrzeny ani samostatné provozni
soubory.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni
B.2.8.1 Uvod

Pozarné bezpecnostni feSeni je vypracovano jako soucast projektu akce ,Bélad — Bukovice jez, f. km
21,710 — oprava PS 2021“ a je zpracovano dle §41, odst. 2, Vyhlasky &. 246/2001 sb. MV o stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci).
Jedna se o opravu stavajiciho Zelezobetonového jezu Budkovice na fece Béla (f.km 21,710) v obci Béla
pod Pradédem (v mistni ¢asti Adolfovice), kter4 se nachazi (asi 10 km jizné od mésta Jesenik) v okrese
Jesenik v Olomouckém kraji.

B.2.8.1.1. Déleni stavby na stavebni objekty
Stavebni objekty:

SO 01 Oprava jezové konstrukce
SO 02 Oprava rybochodu

B.2.8.1.2. Struény popis stavby ajejich objekti

Hlavnim U¢elem realizace stavby je oprava stavajici jezove konstrukce a stavajici délici zdi rybochodu.
jezu Budkovice. Ucel uzivani stavajici stavby se neméni.

Strucny popis stavby a jejich objektl je uveden v kapitole B.2.6 Zakladni charakteristika objektd.

Z hlediska pozéarni bezpecnosti se jednd o Upravu stavajicich Zelezobetonovych konstrukci ve
venkovnich prostorech ¢aste¢né zatopenych vodou, tzn. prostord bez pozérniho rizika.
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B.2.8.2. Seznam pouzitych podkladt pro zpracovani

e Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) ,Béla — Bukovice jez, f. km 21,710 —
oprava PS 2021“. (AQUATIS a.s., 03/2022)

e Z&kon €. 133/1985 Sh. o poZarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu (425/1990 Sb., 40/1994
Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sh., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb.,
186/2006 Sb., 267/2006 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011., 350/2012 Sb., 303/2013
Sb., 344/2013 Sbh., 64/2014 Sb., 320/2015 Sh., 229/2016 Sb., 225/2017 Sb., 284/2021 Sb.,
415/2021 Sb.).

e VyhlaSka ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykon statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o poZarni prevenci) ve znéni pozdéjSich predpist ( 221/2014 Sb.,
19/2021 Sh., 377/2021 Sb.).

e VyhlaSka ¢. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpec€nosti a ochrany
obyvatelstva.

e Z&kon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu (68/2007 Sb., 191/2008 Sh., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.,
345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sbh., 167/2012 Sb.,
350/2012., 257/2013 Sb., 39/2015 Sbh., 91/2016 Sb., 298/2016 Sb., 264/2016 Sb., 183/2017
Sb., 194/2017 Sb., 205/2017 Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb., 169/2018 Sb., 312/2019 Sb.,
47/2020 Sb., 403/2020 Sh.).

e VyhlaSka ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavbu, ve znéni pozdéjSich predpisu
(20/2012 Sb., 323/2017 Sb., 266/2021 Sh.).

e VyhlaSka €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist (268/2011 Sb.).

e VyhlaSka €. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist (62/2013 Sb.,
405/2017 Sb.).

a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist (63/2013 Sh., 66/2018 Sh.).
e Normativni poZzadavky — dané eskymi technickymi normami.: (CSN 730802, CSN 73 0804,

CSN 73 0810, CSN 73 0821, CSN 73 0824, CSN 73 0872, CSN 73 0873, CSN 73 0875, CSN
730834, CSN 73 0848, CSN 73 7505, CSN 75 2601 atd.).

B.2.8.3 Re$eni pozarni bezpeénosti objektu

Z hlediska pozarni bezpecnosti se u této stavby jedna o objekty a Upravy venkovnich prostor bez
pozarniho rizika (viz. pfedchazejici popis PBR - kapitola B.2.8.1.2.). Jedna se o venkovni
Zelezobetonové (nebo Zelezobetonové s kamennym obkladem) objekty smyvané vodou. Stavebni
konstrukce objektd jsou nehoflavé (konstrukéni systém DP1).

U téchto objektl nejsou nutnd 2adné dalSi pozarné bezpecnostni opatfeni a tyto objekty jiz nebude
nutné déle posuzovat (pozarni riziko, ekonomickeé riziko, odstupové vzdalenosti, atd.).

Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb byla tato stavba (Jez Budkovice) zafazena dle vyhlaSky €.
460/2021 Sb. (VyhlaSka o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpec€nosti a ochrany obyvatelstva)
do staveb kategorie 0, nepfedstavujici zvlastni nebezpedéi.

B.2.8.4. Zaveér

Podminky a poZadavky tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni je nutné pfi realizaci stavby dodrZovat a
respektovat.

Dle zdkona o poZarni ochrané (Zakon ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu) organ statniho
pozarniho dozoru (pfislusny HZS) jiz nevykonava statni pozarni dozor (s ucinnosti od 1.12.2021) u
staveb kategorie 0 a |, tudiz nevydava k témto stavbam Z&dn& z4vazna stanoviska v oblasti pozarni
ochrany.

B.2.9 Uspora energie atepelnd ochrana
Vzhledem k povaze stavby — oprava povodrnovych Skod — neni feSeno.
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B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi
Zasady feSeni parametra stavby

Jedna se o stavbu bez obsluhy, pozadavky na komunalni a pracovni prostfedi nejsou feSeny. Vliv stavby
na bezprostfedni okoli se z hlediska hygieny (vétrani, vytapéeni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) po jeji realizaci oproti sou¢asnému stavu nemeni.

Zasady rfeSeni vlivu stavby na okoli
Odvéadéni destovych vod z konstrukce jezu a rybochodu bude feSeno gravitatné do koryta feky Bélé.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfred negativnimi a€inky vnéjSiho prostredi
Vzhledem k povaze stavby — oprava povodriovych Skod — nejsou FeSeny nasledujici vlivy:

Stavba nebude ohroZena sesuvy — vzhledem k morfologii terénu nehrozi nebezpeci vzniku sesuva.
Stavba neni ohroZena negativnimi G€inky poddolovani.

Konstrukéni usporadani stavby zajiStuje odolnost pred nepfiznivymi U¢iny seizmicity.

Nejedna se o objekt k bydleni ani objekt s trvalou obsluhou, ochrana proti radonu nebude provedena.

Stavba nebude chranéna pfed negativnimi G€inku hluku, nejedna se o stavbu k bydleni ani stavbu s
trvalou obsluhou.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Navrhovana stavba nevyzaduje pfipojeni k technické infrastrukture.
V rdmci vyhodnoceni tzemnich limita bylo zjiSténo, Ze v FeSené lokalité se nenachézeji inZenyrské sité.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vzhledem k povaze stavby oprava povodnovych Skod — neni feSeno.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfFistupnost

a uzivani stavby osobami se ztizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Vzhledem k charakteru stavebniho objektu se problematika bezbariérovych opatfeni nefesi.
Béhem vystavby bude zajistén pfijezd do lokality zajiStén po soubéZné silnici s fekou 1/44 (smér Jesenik,
pfipadné Lou€na nad Desnou) do podjezi anebo po mistnich komunikacich vedoucich na pravém bfehu
feky Bélé do nadjezi.
Docasny sjezd do podjezi bude v délce 25,0 m zpevnén drcenym kamenivem 0-32 mm tlouStky 300 mm
se zavibrovanim jemné frakce. Vyjezd ze stavby bude doplnén do€asnou svislou dopravni znackou P6
,Stuj, dej prednost v jizdé". Na silnici 1/44 budou v dostatecne vzdalenosti osazeny docasné svislé
dopravni znacky IP 22 ,Pozor vyjezd vozidel stavby“. Ze sméru od Sumperku bude navic instalovidna
znacka B21la ,Z&kaz predjizdéni*.

Vice je uvedeno v kap. B.1.k a kap. B.8.c.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V souvislosti se stavbou — oprava povodnovych Skod neni napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
pfedmétem névrhu technického feSeni. Do¢asny pfijezd pro Ucely stavby je popsén v pfedchozim bodé.

c) Doprava v klidu
Vzhledem k povaze stavby — oprava povodrnovych Skod — neni feSeno.
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d) Pési a cyklistické stezky
Vzhledem k povaze stavby — oprava povodrnovych Skod — neni feSeno.
V dobé vystavby bude cely prostor stavenisté uzavien pro pohyb péSich osob a cyklistu.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy
Jedna o stavbu opravy povodrnovych Skod, jejimz pfedmétem bude z velké C4sti oprava poSkozenych

konstrukci jezu a délici zdi rybochodu. Terénni Upravy budou realizovany pouze rdmci pfijezdu na
stavenisté — doasného zdboru stavby.

b) Pouzité vegetaéni prvky
Nenavrhuje se odstranéni (kaceni) stavajicich dfevin. Pouze v ramci vybudovani pfijezdu na stavenisté

dojde k moznému z4sahu do stavajici vegetace (zatravnéni) na brezich toku. Tato vegetace bude po
dokonceni stavby obnovena — dotéené pozemky budou ochumusovany a osety.

c) Biotechnick& opatreni
V souvislosti se stavbou — oprava povodnovych Skod — nejsou feSeny biotechnicka opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady, puada)

Ovzdusi

Stavba po realizaci nebude zdrojem znecisténi ovzduSi. NavrZzeny zameér neni z hlediska platné
legislativy Zddnym zdrojem zneciSténi ovzdusi.

Hluk

Uroveri hluku bude pfi stavbé dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci (vykopy
a pfemisténi, betonaz). Veskeré aktivity budou probihat pouze v denni dobé.

Stavba po dokonc¢eni nebude zdrojem hluku.

Voda

Navrzeny zameér neni z hlediska platné legislativy Zadnym zdrojem znecisténi povrchovych i
podzemnich vod.

Béhem stavby bude voda pfevddéna mimo stavebni jamu. V dobé opravy délici zdi mezi vyvarem a
odpadem z malé vodni elektrarny pravou polovinou koryta bude pfevadéna pod ochrannou jimky pravou
polovinou koryta, v dobé opravy pfelivné hrany jezu a délici zdi rybochodu bude voda pod ochranou
jimky pfevadéna levou polovinou koryta.

Odpady

S veskerym vznikajicim odpadem pfi vystavbé bude nakladano ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb.,
o odpadech v platném znéni. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovéan a likvidovan dle
jednotlivych druhd a kategorii, stanovenych vyhlaskou MZP &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a
posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpad(. Bude rovnéZz dodrzovana vyhlaska MZP
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (dfive vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb., zruseno
k 1.1.2021). Vytfidény odpadovy material bude odvazen k likvidaci €i recyklaci smluvnimi opravnénymi
firmami v intervalech dle potfeby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani
s odpady vznikajicimi v pribéhu stavby.

Bé&hem realizace stavby budou vznikat odpady — viz kap. B.8.h)
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Zemni materidly, které budou t&Zeny v rdmci stavby v prostoru stavenisté, budou pouZity na opétovné
uvedeni povrchu do pavodniho stavu.

Zpusob nakladani s odpady v prabéhu stavby bude doloZen pfi kolaudacénim fizeni.
Stavba po realizaci nebude produkovat zadné odpady ani splaSkové odpadni vody.

Pada

Stavba neni situovana na zemeédeélskych pozemcich.

Dotcené plochy do¢asnym zaborem budou vyspadovany smérem k toku tak, aby nevznikaly bezodtoké
z6ny.

V rdmci stavby bude sejmuto cca 1466 m® humdzni vrstvy, kterd bude opét vyuzita v misté stavby na
ohumusovani do¢asné zabranych ploch.

Na pozemku €. 1352 v k.U. Adolfovice, ktery tvofi pfevaznou €ast plochy zafizeni stavenisté | neni
mozné s ohledem na ochranu ZPF deponovat vytéZené sedimenty z koryta toku a to ani docasné.
Pokud bude nutné ukladat sedimenty na mezideponii, musi byt ukladany v prostoru mimo pozemky
s ochranou ZPF.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromua, ochrana
rostlin a zivo€ich, zachovéani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.)

Vzhledem k charakteru stavby — oprava povodnovych Skod — budou mit provedené stavebni prace
stejny vliv na pfirodu a krajinu, jako méla dosud stavajici stavba jezu a rybochodu.

Pfed zapo&etim praci musi byt proveden zachranny odlov rybi obsadky, a to CRS, z.s., MO Jesenik,
jehoz naklady ponese zhotovitel stavby jako uznatelny naklad. Z odlovu bude proveden protokol, ktery
MO Jesenik pfeda zhotoviteli.

Agentufe ochrany pFirody a krajiny Ceské republiky, regionalnimu pracovisti Olomoucko, budou
poskytnuty protokoly o odlovu nejpozdéji 14 po provedeni odlovu.

Dne 21.03.2022 pod &.j.: 0157/0M/2022-4 bylo AOPK CR - RP Olomoucko, oddé&lenim Sprava CHKO
Jeseniky vydano rozhodnuti o tom, Ze vyjimka ze zdkaz( podle § 50 odst. 2 zdkona tykajicich se zdsahu
do pfirozeného vyvoje zvlasté chranéného Zivocicha, zejména jeho odchytu, ruSeni, zranovani nebo

usmrcovani a dale sbéru, ni¢eni, poSkozovani ¢i pfemistovani jeho vyvojovych stadii, se podle § 56

odst. 1 zdkona za predpokladu splnéni nize uvedenych podminek povoluje.

Podminky platnosti vyjimky:

1) Pohyb techniky v koryté bude omezen na nezbytné pracovni ukony. Nejdéle 3 dny pfed zah4jenim
praci, vyZadujicich pohyb techniky v koryté toku nebo manipulaci s dnovymi sedimenty, budou v
dotéenych dil¢ich Usecich a v ndvaznosti nejméné 30 m nad hornim a 20 m pod dolnim koncem
diléiho useku stavby sloveni a pfemisténi vSichni jedinci vranky pruhoploutvé odborné zpusobilou
osobou.

2) Vyjimka ze z&kazu chytat, ruSit a sbirat vyvojova stadia zvlasté chrdnéného Zivocicha vranky
pruhoploutvé se vztahuje pouze na stavbou pfimo doteny Usek Feky Bélé, tedy oprav
povodnovych Skod na jezu Bél4 — Bukovice v F. km 21,710 feky Bélé, v k. U. Adolfovice. Vyjimka
ze zé&kazu jedince vySe jmenovaného zvlasté chranéného ZivocCicha premistovat plati pro jejich
pfemisténi béhem zachranného transferu.

3) Stavebni prace spojené se zdsahem do zvodnélého koryta toku mohou byt zahajeny s ohledem na
rozmnoZovani a rany vyvoj potéru vranek pruhoploutvych pouze v obdobi od 1. ¢ervence do 1.
bfezna kalendérniho roku.

4) Odlov a transfer vranky pruhoploutvé a ostatnich ryb bude proveden minimélné 2x s odstupem
minimalné 1 hodiny. Kromé jedinct vranky pruhoploutvé je nezbytné vénovat maximalni pozornost
vSem druhdm ryb a to zejména mladym jedincdm, ktefi po omraceni zGstavaji u dna.

5) Odloveni jedinci vranky pruhoploutvé budou neprodlené premisténi alespori 300 m od horniho
konce Upravy vySe proti proudu Bélé. Béhem vypousténi budou jedinci rozptyleni v Gseku 30-50 m
na mista, kterd odpovidaji jejich biotopovym nérokdm.
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6) Odlov nesmi byt provadén:
a) za zvySenych pratoku
b) pfi zvySené turbidité
c) pfiteploté vody nizSinez 5 °C
d) pfi teploté vody vySSi nez 15 °C
e) pfi minimalnich pratocich

7)  Vhodny termin a postup pro realizaci zachranného odlovu rybi obsadky bude konsultovan se
zastupci MO CRS Jesenik.

8) V pfipadé preruSeni stavebni €innosti na toku na dobu delSi neZ 30 dnu je nutné opakovat odlov a
transfer vranky pruhoploutve i ostatnich ryb a vhodny termin a postup pfed opétovnym zahajenim
praci konsultovat se zastupci MO CRS Jesenik.

9) Zadatel je povinen zaslat Agentufe protokol o vysledcich zachranného odlovu a transferu ryb (napr.
pfiloha €. 1) nejpozdéji 14 dni po dokonéeni praci.

10) Prirealizaci stavebni ¢innosti je poZzadovano dasledné dodrZzovani technologické kédzné pracovniku
a zabezpecit zazemi staveniSté na takové Urovni, aby bylo zcela vylou¢eno havarijni znecisténi
toku a jeho okoli tniky ropnych, natérovych, cementovych a jinych znecistujicich latek.

11) V koryté toku bude vytvofeno ¢€i ponechéno heterogenni prostfedi, rozplavené kameny a balvany
vétsSi nez 0,5 m budou ponechany v koryté jako Ukryty pro vodni Zivo€ichy.

12) Nebude-li mozné vyuzit technicka opatfeni ke sniZeni vzniku zakalu pfi stavebni €innosti v koryté,
je nutné u ¢innosti, ktera trva déle nez 5 dni, zastavit stavebni ¢innost v koryté toku na 2 dny.

13) Platnost vyjimky se omezuje do 31. 12. 2024.

Vyporadani: Podminky rozhodnuti AOPK CR — RP Olomoucko budou pfi realizaci stavby dodrzeny.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Posouzeni ve smyslu ustanoveni § 45g zakona:

Zadmér byl posouzen z hlediska ochrany soustavy Natura 2000 - ptaci oblast Jeseniky a evropsky
vyznamné lokality.

Agentura AOPK CR - RP Olomoucko, oddéleni Sprava CHKO Jesenik posoudila Zadost a ptiloZzeny
projekt v souvislosti s 8 45g zdkona a vydala dne 17.02.2022 pod ¢.j.: SR/0107/0OM/2022-2 z&vazné
stanovisko s timto vysledkem: dotCena lokalita nepfedstavuje charakteristicky a vhodny biotop pro
chrastala polniho (Crex crex), ani pro jefdbka lesniho (Bonasa bonasia). Z&mér je situovan v koryté
vodniho toku v intravilinu obce DomaSov. Jednd se tedy o lokalitu exponovanou lidské €innosti a
hnizdéni jefabka lesniho ani chistala polniho se v jejim blizkém okoli neo€ekava, Cinnosti spojené s
realizaci zameéru tedy nepredstavuji riziko zavazného nebo nevratného poskozovani téchto druhl a
jejich biotopu. Z vySe uvedenych divodi maze Agentura vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost ptaci oblasti Jeseniky vyloucit.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdmeéru
na zZivotni prostredi, je-li podkladem

Zé&kon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakonl (zakon o
posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (déle také ,zakon o posuzovéani
vliva®)

Krajsky urfad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako pfislusny spravni urad
podle ustanoveni § 22 pism. a) zdkona €. 100/2001 Sbh., o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zadkonl (zékon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdéjSich predpist, k pfedmétnému zdméru ve svém sdéleni ze dne 17.02.2022 pod ¢&.j. KUOK
21834/2022 uvédi, Ze tento zdmér nepodléha procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ve smyslu
vySe citovaného zakona, za predpokladu, Ze organ ochrany pfirody vylou€i vliv na soustavu Natura
2000.

e) Navrhovana ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
V rdmci navrZzeného technického feSeni nejsou navrhovana ochranné a bezpec€nostni pasma.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na vefejné zdravi. Provozem stavby nevznika zadna zatéz okoli
(ani hlukem, ani zvySenou prasnosti).

Projektovd dokumentace pfedpoklada, Ze zafazeni stavby podle kategorizace vodnich dél zlistane
stejné jako dosud — IV. kategorie vodnich dél.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavebni prace budou sestavat pfedevSim z bouracich praci, betonafskych praci, opevnéni prelivné
plochy jezové konstrukce o odtéZeni sedimentd.

Nepredpoklada se vyroba betonové smési ani pfiprava vyztuZze na misté. Beton bude dovézen
z mistnich betonaren (vzdalenost cca 2 km do Bukovic nebo 4 km do Jeseniku).

Uzitkova voda bude odebirdna z mobilni cisterny, pfipadné po dohodé se spravce toku pfimo z
vodotece. Pithou vodu béhem stavby si bude zajiStovat stavebni dodavatel.

Napojeni zafizeni staveniSté na el. sit se nepfedpoklada. Predpoklada se spiSe vyuZiti mobilnich
agregatu. Pro socialni potfeby v dobé stavby se pfedpoklada vyuZziti mobilnich bunék.

Bilance vykopud a nasypu je popsana v kap. B.8.i.

Humaozni vrstva sejmuté pfi pfipravé zafizeni stavenisté bude pouZita primarné pfi Upravé terénu do
puvodniho stavu.

Stavba po realizaci nebude mit zadné naroky na spotfebu vody (ani teplé uzitkové) a ani na teplo.

Pro potfeby trvalého provozu neni tfeba napojeni na kanaliza¢ni sit.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavebni pozemek (plochy zafizeni stavenisté) bude odvodnén v nejnizSim misté po sejmuti humdzni
vrstvy. Voda bude gravitacné odvedena do koryta stavajiciho toku.

V dobé vystavby objektdl SO 01 Oprava jezové konstrukce a SO 02 Oprava rybochodu bude sniZzena
hladina vody v koryté manipulaci pohyblivé hradici konstrukce. Sou€asné bude voda odvadéna do
nejnizSiho mista stavebni jAmy a ¢erpana do koryta toku. Systém Cerpani prosaklé a deStové vody ve
stavebni jdmé bude soucésti dodavatelské dokumentace. Ochrana stavenisté bude s ohledem na
odhadovanou dobu stavby provedena pfiblizné na Qsod.

Hotové vodni dilo nebude negativnim zpisobem ovliviiovat kvalitu vody a nebude pusobit znecisténi
toku ani podzemnich vod.

c) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a tech. infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté v pribéhu stavby je uvaZzovan odbocenim ze silnice I. tfidy 1/44 (Jesenik -
Sumperk) na mistni komunikace lemujici tok B&la na pravém bFehu (pfijezd do nadjezi), ale pfedevsim
sjezdem ze silnice 1/44 v misté mezi jezem a informacnim centrem obce Bél4 pod Pradédem do prostoru
koryta toku, odkud se Ize nasledné dostat do podjezi.

Docasny sjezd do podjezi bude v délce 25,0 m zpevnén drcenym kamenivem 0-32 mm tloustky 300
mm se zavibrovanim jemné frakce. Vyjezd ze stavby bude doplnén do¢asnou svislou dopravni znackou
P6 ,Stlj, dej pfednost v jizdé". Na silnici 1/44 budou v dostatecné vzdalenosti osazeny docasné svislé
dopravni znacky IP 22 ,Pozor vyjezd vozidel stavby“. Ze sméru od Sumperku bude navic instalovana
znacka B21la ,Z&kaz predjizdéni*.

PFijezd je vyznacen v situacnich pfilohach C.1 Situace SirSich vztahd a C.3 Koordinaéni situace.

PFi realizaci do¢asného sjezdu ze silnice 1/44 do podjezi budou dodrZzeny podminky rozhodnuti
Krajského Ufadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silniéniho hospodérstvi ze dne 18.03.2022 pod
¢.J.: KUOK 29547/20220 povoleni do¢asného pfipojeni.

Soucasti doasného sjezdu je i umisténi do¢asného dopravniho znaceni. Toto znaceni bude umisténo
v souladu s podminkami stanoveni pfechodné Gpravy provozu, které vydal dne 30.03.2022 pod &.j.:
KUOK 35540/2022 Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi.
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Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavba bude zdroje vody, Ci elektfiny zajiStovat z mobilnich zdrojd. UZitkova voda bude odebirana
z mobilni cisterny, pfipadné po dohodé se spravce toku pfimo z vodotece. Pitnou vodu béhem stavby
si bude zajistovat stavebni dodavatel.

Pro sociélni potfeby v dobé stavby se pfedpoklada vyuZziti mobilnich bunék.
Napojeni zafizeni staveniSté na el. sit se nepfedpoklada. Pfedpoklada se vyuziti mobilnich agregétu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Z charakteru stavby nevyplyvaji Zaddné zasadni negativni Uc€inky, jak pfi provadéni stavby, tak i po jejim
dokonceni. PFi realizaci stavby muZe dojit ke zvySené praSnosti, hluku a vibracim, jednd se vSak
o dotCeni kratkodobé. Stavba se nachéazi v zastavéném Uzemi (obytna zastavby, obcanskéa vybavenost,
sportovni vybavenost a sluzby) obce Bél4 pod Pradédem. V dobé pfepravy betonu na stavbu Ize
oCekévat zvySeny provoz na mistni komunikaci na pravém bfehu toku a na silnici 1/44 (Jesenik -
Sumperk). Pfesun hmot se bude provadét vétsinou v ramci stavby a obec tedy bude zatiZzena t&Zkou
automobilovou dopravou jen v omezené mire.

Negativni vlivy se mohou projevit jen kratkodobé pfi vystavbé objektl a pfi téZbé sedimentd, kdy by
mohlo dojit k zvySeni Urovné prasnosti.

Uroveni hluku bude pfi stavbé dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci (bourani
konstrukci, betonaz, obkladani prelivné hrany, téZba sedimentt). Nepfedpoklada se pouziti trhavin nebo
jiné netradi¢ni technologie. Veskeré aktivity budou probihat pouze v denni dobé.

Nepfiznivé UCinky stavebnich praci (hluénost, prasnost) Ize upfesnit az podle konkrétniho zplsobu
provadéni praci stanoveném v realiza¢ni dokumentaci dodavatele. Pfesné stanoveni je navic zavislé
na okamzitych meteorologickych podminkéach. PredbéZzné Ize odhadovat, Ze jejich velikost bude
srovnatelna s béznymi stavebnimi pracemi obdobného rozsahu.

Béhem provadéni praci bude ovlivnéno bezprostfedni okoli stavenisté. Vzhledem k charakteru
stavebnich praci se nepfedpoklada vyznamny vliv na obyvatelstvo.

PFi realizaci stavby budou respektovana ochrannd pasma dopravnich a inZenyrskych siti a objektd.
Vykopy budou uvedeny do ptvodniho stavu (oddélena skryvka svrchniho padniho horizontu).

Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrZzenim pfedpist, nekdzni nebo havérii by mohlo
dojit pfi vystavbé k lokalnimu ohroZeni Zivotniho prostfedi. NavrZzené standardni stavebni postupy vSak
nepfedstavuji vyznamné riziko. Pfedpoklada se, Ze tato problematika bude feSena v dokumentaci
zhotovitele a pfi stavebnim dozoru.

Aby nedoslo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod, budou pfi realizaci stavby kontrolovano:
e pouzivani latek neohrozujicich kvalitu vody,
e technicky stav pouzivaného zafizeni, pfedevsim z hlediska Uniku olejl, ropnych latek a jiného
znecisténi.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Okoli staveniSté nebude tfeba néjak chranit. Budovéani opatfeni bude probihat pouze v koryté toku, na

jezové konstrukce, na konstrukci rybochodu a v jejich bezprostfedni blizkosti. Nepfedpoklada se zasah
do SirSiho okoli. Asanace a kaceni strom( se nenavrhuje.

V rdmci bouracich praci budou odstranény zbytky stavajiciho kamenného obkladu koruny délici zdi
mezi vyvarem a odpadem z malé vodni elektrarny a délici zdi rybochodu a odstranéni zbytku
destruované délici zdi rybochodu. V pfipadé produkce odpadu je zhotovitel povinen chranit stavenisté
a jeho okoli pfed znecisténim, viz kapitola B.8 h).

f) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Maximalni zabory trvalé i docasné jsou zobrazeny v pfilohach C.2 a C.3.

Vypis trvalych a do€asnych z&bor( pozemku je uveden v pfiloze B.1. této zpravy.
Plocha trvalého a do¢asného vyjmuti ze ZPF je uvedena v téZe pfiloze B.1.
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g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespadd podle § 2 vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZadavcich zabezpec€ujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektd
vymezenych v rozsahu platnosti, se uvedena problematika nefeSi. Vzhledem k charakteru stavby se
nepredpoklada uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

h) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
Udaje o odpadech

Specifikace druhti odpadu (dle vyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostfedi, v platném znénim, kterou se
stanovi Katalog odpadd a Seznam nebezpeé¢nych odpadu) a zplisob nakladani s odpadem:

S veskerym vznikajicim odpadem pfi vystavbé bude nakladano ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb.,
0 odpadech v platném znéni. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle
jednotlivych druhd a kategorii, stanovenych vyhlaskou MZP v platném znéni, kterou byl vydan Katalog
odpadl (vyhlaSka MZP ¢&. 8/2021 Sh.). Bude rovnéz dodrzovana vyhldSka MZP ¢&. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady. Vytfidény odpadovy material bude odvéazZen k likvidaci €i recyklaci
smluvnimi opravnénymi firmami v intervalech dle potfeby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prdbéhu stavby.

Béhem realizace stavby budou vznikat tyto odpady:

PFi bouracich pracich:

e 170101 - Beton — bouraci prace destruované délici zdi rybochodu — pfedani odpadu jiné firmé,
uloZeni na skladku

e 17 02 01 — Drevo — odstranéni dfeveénych foSen z rybich Ukrytd, prvky bednéni — predani
odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku

e 170203 - Plasty — vybourané stavajici tésnici pasy a odfezky novych tésnicich pasu — predani
odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku

e 1704 05— Zelezo a ocel — odstranéni kotveni foen z rybich Gkrytd k pilifim, odstranéni kotveni
destruovaného obkladu prelivné hrany jezu — pfedani odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku

e 17 06 04 02 — Izola¢ni materidly na bazi polystyrenu — zbytky desek vioZzenych do dilataci —
pfedani odpadu jiné firmé
Dale budou p#i realizaci vznikat odpady:
e 1501 01 Papirové a lepenkové obaly - Transportni a prodejni obaly stavebniho a trubniho
materialu - Pfedani odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku
e 1501 02 Plastové obaly - Transportni a prodejni obaly stavebniho a trubniho materialu -
Predani odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku
e 1501 03 Dfeveéné obaly - Transportni a prodejni obaly stavebniho a trubniho materidlu -
Predani odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku
e 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpec€nych latek nebo obaly témito latkami znecisténé -
Obaly od medii (paliv, mazacich olejl, apod.) - Pfedani odpadu jiné firmé, uloZeni na skladku
Predpoklada se, Ze pfi vystavbé nebudou vznikat Zadné dalSi odpady.
Veskery uvedeny odpad bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
(v plathém znéni).
Vzhledem k mistu plvodu se nepfedpoklada, Ze by u vykopového materidlu byly prekroceny limitni
hodnoty koncentraci Skodlivin.
PFi navrhu technickych FeSeni jednotlivych objektl byla respektovana ustanoveni platné legislativy,
pfedevSim povinnost pfedchazet vzniku odpad(l a omezovat jejich mnoZstvi, upfednostfiovat zptisoby
odstranovani SetrnéjSi k Zivotnimu prostfedi, nepfekraovat limity zneciSténi stanovené zvlaStnimi
pfedpisy atd. Obdobné jsou respektovany povinnosti shromazdovat odpady podle jednotlivych druhd
a kategorii, vést jejich evidenci, zabezpecovat odpady pfed znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
apod.
PFi likvidaci odpadu je tfeba postupovat v souladu s témito pravnimi predpisy:
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e Z&kon €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni

e Vyhla3ka MZP, kterou se stanovi Katalog odpad( (vyhlaska MZP &. 8/2021 Sb.)

e VyhlaSka MZP &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Zhotovitel bude pfi nakladani s odpadem postupovat podle nize uvedenych pozadavka:

e Pdvodce odpadu zafadi vzniklé odpady podle jednotlivych druht a kategorii v souladu
s vyhlaSkou MZP, Katalog odpadu, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu,

e odpady, které nemlZe sa&m vyuZit nebo odstranit v souladu se zdkonem o odpadech
a provadécimi pravnimi predpisy, pfevede do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich
prevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

e Puvodce odpadu

- bude ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadd a bude s nimi nakladat podle jejich skutecnych
vlastnosti,

- bude shromaZdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii,
- zabezpeci odpady pred nezadoucim Unikem, znehodnocenim a odcizenim,

- povede béZnou evidenci o odpadech a zpusob nakladani s nimi a pfi rocni produkci odpadu
nad 50 kg nebezpeénych odpadi nebo 50 tun ostatnich odpad( za rok, je povinen zaslat roéni
hldSeni o produkci odpadd a zplsobech nakladani s nimi dotéenému spravnimu organu, a to
do 15.0nora nasledujiciho roku,

- pokud budou vykopové zeminy vyuzivany ke stavebnim aéeldim pro jinou stavbu (napf. terénni
Upravy) je nutno postupovat dle stavebniho zakona.

Stavba po realizaci nebude produkovat Zadné odpady ani splasSkové vody.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

Deponie se predpoklada v obvodu stavenisté. Pokud nebude dostacujici, je dodavatel stavby povinen
si tyto zajistit, toto by mélo byt zohlednéno v nabidkové cené praci.

Rozvozovéa vzdalenost materidld téZenych na lokalité se uvaZzuje od 50 m do 200 m.

VeSkeré uvedené objemy (i v soupisu praci a dodavek) jsou v nenakypfeném stavu, v kalkulaci
nakladani, transportu a deponovani musi zhotovitel toto zohlednit.

Skrytd ornice (tl. 0,2m vramci SO 01) bude dofasné uloZena na mezideponii v rAmci obvodu
stavenisté. Po ukonéeni terénnich Uprav bude vracena zpét v rdmci stavenisté.

Nevhodné materidly - veSkeré nevhodné materialy (zejména z bouracich praci a odtéZeni sedimentu)
budou ukladany na mezideponie, pfipadné budou ihned odvazeny a ukladany na skladku.

PFi zemnich pracich budou probihat pfesuny hmot vyuZzitych k zpétnému uloZeni pfevazné v prostoru
stavenisté, materidly budou uklddany na mezideponie v ramci obvodu stavenisté. Uvadéné objemy
zemin jsou stanoveny Vv rostlém stavu, tzn. neni zapocteno nakypfeni zemin téZbou a pfemisténim.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Negativni vlivy Ize oCekévat pfi uloZeni zafizeni staveniSté a jen kratkodobé pfi téZbé sedimentd
a provadéni jimky kolem stavebni jamy, kdy dojde k zdsahu do menSsi ¢4sti stavajiciho biotopu.
Uroveri hluku bude pfi stavbé dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci (vykopy
a premisténi). Nepfedpokladé se pouZiti trhavin nebo jiné netradicni technologie. VeSkeré aktivity budou
probihat pouze v denni dobé.

Nepfiznivé UcCinky stavebnich praci (hlu€nost, praSnost, zékal) Ize upfesnit az podle konkrétniho
zplsobu provadéni praci stanoveném v realizacni dokumentaci dodavatele. Pfesné stanoveni je navic

zavislé na okamzitych meteorologickych podminkéach. Pfedbézné Ize odhadovat, Ze jejich velikost bude
srovnatelna s béznymi stavebnimi pracemi srovnatelného rozsahu.

Béhem provadéni praci bude ovlivnéno bezprostfedni okoli staveniSté. Vzhledem k umisténi stavenisté
se nepredpoklada vyznamny vliv na obyvatelstvo.

PFi realizaci stavby budou respektovana ochrannd pasma dopravnich a inZenyrskych siti a objektd.
Vykopy budou uvedeny do ptvodniho stavu (oddélena skryvka svrchniho padniho horizontu).

Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrZzenim pfedpist, nekdzni nebo havérii by mohlo
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dojit pfi vystavbé k lokalnimu ohroZeni Zivotniho prostfedi. NavrZzené standardni stavebni postupy vSak
nepfedstavuji vyznamné riziko. Pfedpoklada se, Ze tato problematika bude feSena v dokumentaci
zhotovitele a pfi stavebnim dozoru.

Aby nedoSlo ke zneciSténi povrchovych a podzemnich vod pfi realizaci stavby budou kladeny
pozadavky na:

e pouziti latek neohroZujicich kvalitu vody,
e technicky stav zafizeni pouzitych pfi rekonstrukci, zabranéni oleju, ropnych latek a jiného
znecisténi.
DalSi opatfeni k minimalizaci negativnich vlivi z vystavby:

kropeni ploch staveniSté v suchych dnech,

udrzba vyjezdl na verejné komunikace a vyjiZzdégjicich vozidel v Cistote,

omezeni volné skladovanych prasnych materiéld,

vylouceni stavebni €innosti v no&nim obdobi (mezi 22:00 az 6:00) v&etné stavebni

dopravy,

¢ vylouceni provozu hluénych mechanismu (vibracni vélce, rypadla a buldozery) v brzkych
rannich (6:00 az 7:00) a pozdnich vecernich hodinach (21:00 aZz 22:00),

e v3echny stavebni mechanismy budou v dokonalém technickém stavu a budou pravidelné

kontrolovany.

PFi volbé stavebnich postupl a provadéni stavby je nutné, aby nedoSlo k nepfiméfenym zdsahim do
Zivotniho prostfedi. Soucasti technologickych postupl stavebniho dodavatele musi byt opatfeni proti
uniku ropnych latek do vody tak, aby nebyla ohrozena kvalita vody v toku.

PFipadné dalsi informace k ochrané Zivotniho prostfedi viz kap. B.6.

Dne 21.03.2022 pod &.j.: 0157/0M/2022-4 bylo AOPK CR - RP Olomoucko, oddé&lenim Sprava CHKO
Jeseniky vydano rozhodnuti o tom, Ze vyjimka ze zdkaz( podle § 50 odst. 2 zdkona tykajicich se zdsahu
do pfirozeného vyvoje zvlasté chranéného Zivocicha, zejména jeho odchytu, ruSeni, zranovani nebo
usmrcovani a dale sbéru, ni¢eni, poSkozovani ¢i pfemistovani jeho vyvojovych stadii, se podle § 56
odst. 1 zadkona za pfedpokladu spinéni niZze uvedenych podminek povoluje. Podminky rozhodnuti budou
v ramci realizace stavby dodrzeny. UpIné znéni podminek je popsano v kapitole B.6 b) Vliv na pfirodu
a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichl, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.).

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany bezpecnostni pfedpisy, a to zejména:

e Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovneépravnich vztazich a zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci);

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespad&d podle § 2 vyhlaSky €. 398/2009 Sh. o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektt
vymezenych v rozsahu platnosti, se uvedena problematika nefeSi. Vzhledem k charakteru stavby se
nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Zhotovitel musi zajistit ¢iSténi vozidel a uklid vozovky v misté vyjezdu ze stavby na mistni komunikaci
pravém bfehu toku a na silnici 1/44 (Jesenik — Sumperk), aby nemonhlo dojit k omezeni dopravy z diivodu
kluzké vozovky znegisténé zemnim materiadlem. Cisténi vozidel bude umoZnéno na zpevnéné &asti
sjezdu do podjezi. Do€asny sjezd do podjezi bude v délce 15,0 m zpevnén drcenym kamenivem O-
32 mm tloustky 300 mm se zavibrovanim jemné frakce.

Vyjezd ze stavby bude doplnén do€asnou svislou dopravni zna¢kou P6 ,Stuj, dej prednost v jizdé“. Na
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silnici I/44 budou v dostatecné vzdalenosti osazeny doasné svislé dopravni znacky IP 22 ,Pozor vyjezd
vozidel stavby“. Ze sméru od Sumperku bude navic instalovana znacka B2la ,Zakaz predjizdéni®.
Zhotovitel stavby je povinen v prabéhu stavby kontrolovat stav doasného dopravniho znaceni.
V pripadé poskozeni €i odcizeni zna€eni je povinen znaceni vymeénit ¢i doplnit.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti téinkaim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby. Dokumentace bude
zpracovana v rozsahu seznamu pfiloh schvalené projektové dokumentace pro provadéni stavby (se

zapracovanymi zménami a dopliky), poZadavky na rozsah a obsah dokumentace skute¢ného
provedeni budou souéésti soupisu praci a dodavek.

Prepoklada se umisténi zafizeni staveniSté u pfijezdu na stavenisté (plocha ZS 1) na ploSe o velikosti
cca 1300 m? (burika kancelare, sklady, sociélni, mezideponie). Dalsi plocha zafizeni stavenisté (ZS Il)
je navrzena na pravém biehu podél mistni komunikace u vtoku do rybiho pfechodu o velikosti 123 m?2.

Dle 8104 odst. 1 pism. g) zdkona €. 183/2006 Sh. (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
ohlaSeni stavebnimu Ufadu vyZaduji stavby zafizeni stavenisté neuvedené v 8103 odst. 1 pism. e) bodé
1 z4kona. Predpokladé se, Ze na pfedmétné stavbé se bude jednat pouze o mobilni buriky v rozsahu
kancelari, sociélniho zafizeni a sklad(. S ubytovanim pracovniki na ploSe ZS se nepocita. Pfedpoklada
se pouZiti kancelarskych, sanitarnich a skladovacich kontejnerud a jejich sestav, které budou umistény
na terénu. Pudorysné rozméry a vyska objektd budou zavislé na potfebach zhotovitele stavby.

PFi provadéni je zapotiebi dodrzet podminky:
e pro bezpecnost prace,
¢ vhodné obdobi provadéni stavby (nebetonovat za mrazu, nekacet ve vegetacni sezoné,
podminky pro sypani hraze aj.)
e dodrZet pozadavky dotéenych spravcu technické infrastruktury a organi statni spravy;
e  zajistit odvodnéni pozemkad, v€. zemnikl a do€asnych pfevodd vody béhem stavby;

0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby se predpoklada ve dvou etapach z divodu pfevadéni vody béhem vystavby. Ochrana
stavenisté je navrZzena s ohledem na odhadovanou dobu stavby pfiblizné na pratok Qgod.

Struény postup praci:
- Zfizeni zafizeni staveniSté a sjezdu do nadjezi.
- Realizace stavebni jimky pro I. etapu.
- Bourani zbytk( délici zidky rybiho pfechodu, odstranéni ¢asti dna rybiho pfechodu, ociSténi
spar.
- Provedeni kotevnich trn( a betonaZ novych ZB konstrukci (pfiprava vyztuze, bednéni, betonaz).

- Obnova usmérfiovaciho prvku na vytoku z rybiho pfechodu, obnova opevnéni prelivné hrany
v blizkosti délici zidky rybiho pfechodu, obnova opevnéni dna rybiho pfechodu.

- Dokonceni praci na SO 02, odstranéni sypané jimky.

- Realizace stavebni jimky pro Il. etapu.

- Bourani délici zidky vyvaru.

- Provedeni kotevnich trn( a betonaZ novych ZB konstrukci (pfiprava vyztuze, bednéni, betonaz).
- Dokonc¢ovaci prace na SO 01, odstranéni stavebni jimky.

- OdtéZeni sediment( v okoli jezu.

- Odstranéni zafizeni stavenisté, vraceni ploch ZS do pavodniho stavu.

Zahjeni stavby (pfedani stavenisté, pfipravné prace,

zahjeni stavebnich praci mimo koryto atd.) 06/2022
Zahjeni stavebnich praci v koryté vodniho toku 01.07.2022
Ukonéeni stavby do 31.10.2022
Doba vystavby 5 mésicu
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,Béla — Bukovice jez, . km 21,710 — oprava PS 2021"

B. Souhrnna technicka zprava
021161A

Dokumentace pro provadéni stavby

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Vzhledem k charakteru navrhovanych opatfeni — oprava povodriovych Skod — Ize pfedpokladat, ze
stavajici vodohospodéarskeé feSeni nebude nikterak zménéno.

Ing. Jifi Sedivy

V Brné, brezen 2022
Ing. Michal Havlat

Copyright © AQUATIS a.s.
B_Souhrnna_tech_zprava_DPS.docx

strana 44




