
Bělá - Bukovice jez, km 21.710 - oprava PŠ 2021
F. Výkaz výměr
SO 02 Oprava rybochodu

Objednatel : Povodí Odry s.p.
Zhotovitel : AQUATIS a.s.
Datum : březen 2022

Položka Popis položky Jednotka Množstv
í

1 Zemní práce
Neobsazeno

2 Zakládání
Neobsazeno, zajištění stavební jámy je součástí SO 01

3 Bourací práce
3,1 Odstranění stávajících železobetonových konstrukcí m3 14,9

Dělící zídka rybochodu, částečné odbourání usměrňovacího prvku
17.8*0.188+5.7*0.6+10.7*0.2+2.4*0.1+0.9*0.1*7.6

3,2 Odstranění zděných kamenných zídek a kamenného obkladu m3 6,4
17.8*0.21+1*6*0.3+7*0.2

3,3 Dočasné odstranění balvanitého dna rybochodu m2 9,6
Balvany ukládané na štět do betonu tl. cca 300 mm

4 Svislé a kompletní konstrukce
4,1 Konstrukce vodních staveb ze železobetonu C30/37 XC4 XF3 m3 23,4

0.67*0.6*(6+4.89+3.89+3)+5.55*0.6+9.6*0.6+0.5*(1.28+1.1)*6

4,2 Dobetonávka usměrňovacího prvku z prostého betonu C20/25 m3 0,3
Plocha cca 1.4 m 2  x průměrná tloušťka 0.2 m

4,3 Bednění rovinné (postavení a odstranění) m2 63,0
0.6*0.67*4+0.67*2*(6+4.89+3.89+3)+5.6+2.61*0.6+2.3+7.5+6.15+3.31*0.6+6
+1*0.4+6.05

4,4 Bednění negativní - celkem (postavení a odstranění) m2 11,1
4.5*0.6+6.03*0.4+1*6

4,5 Výztuž do průměru 12 mm t 0,93
378+6+127+17+215+9+177 (kg)

4,6 Výztuž do průměru 32 mm t 1,92
406+273+337+33+783+85 (kg)

4,7 Kotvení navržených ŽB konstrukcí k původním betonům
Provedení a vyčištění vrtů, kotevní trny, vlepení výztuže

4.7.1 Ocelové trny R16 dl. 500 mm, vrt Ø20 mm dl. 250 mm ks 100
4.7.2 Ocelové trny R20 dl. 600 mm, vrt Ø24 mm dl. 300 mm ks 72
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Položka Popis položky Jednotka Množstv
í

5 Vodorovné konstrukce
5,1 Kamenný obklad tl. 250 mm do betonu m2 2,7

Opevnění usměrňovacího prvku, obnova obkladu na koruně vtokové zídky

5,2
Obnova opevnění dna rybího přechodu - balvany ukládané na štět do betonu
tloušťky cca 300mm m2 13,2

Obnovení dočasně odstraněné části + doplnění chybějících balvanů ve zbylé
ploše dna rybího přechodu (předpoklad 10% zbylé plochy).
Předpokládá se použití stávajících balvanů, cca 25% doplnění nových
balvanů.
Výplňový beton mezi balvany C20/25 (odhad 0.14m 3 /m 2  x 13.2m 2 ) m3 1,9

6 Komunikace pozemní
Neobsazeno

7 Úprava povrchů, podlahy ...
7,1 Zbroušení odbourané plochy betonové konstrukce m2 0,53

Plocha dilatační spáry v místě těsnícího pásu na styku s jezovým tělesem
(pruh šířky 0.3 x výška 1.75 m)

7,2 Úprava pracovních spár na kontaktu starého a nového betonu m2 30,0
Očištění a zdrsnění stávajících betonů před nanesením spojovacího můstku
tlakovou vodou s tlakem cca 100 MPa + sanace obnažené výztuže
opískováním do stupně SA 2.5, okamžitý antikorozní povlak na silikonové bázi
tl. 1 mm, spojovací můstek mezi starým a novým betonem (pokud ho bude
vyžadovat technologický postup)
8.8+3+2.2*0.6+1.88+0.98*0.6+7.8+6.6

8 Trubní vedení
Neobsazeno

9 Ostatní konstrukce
9,1 Lešení m2 6,5

Použití u dělící zídky rybochodu, těsně pod přelivnou hranou.

9,2
Propojení nadbetonávky se stávající konstrukcí kotvičkami z betonářské
výztuže ks 12

(Kotvy Ø10 mm celkové délky 400 mm, vrt délky 200 mm, vlepení pomocí
chemické kotvy, 8ks/m2)
1.4 m 2  x 8 ks/m 2

9,3 Výplň dilatačních spar extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm m2 0,50
V okolí těsnícího pásu s přírubou, (0.28 x 1.8 m)

10 PSV
Neobsazeno

11 Montáže
Čerpání prosáklých a dešťových vod je součástí SO 01

Výrobky použité v rámci objektu SO 02 jsou vykázány v příloze 02.4 Výpis výrobků.
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