Béla - Bukovice jez, km 21.710 - oprava PS 2021
F. Vykaz vymeér
SO 02 Oprava rybochodu

Objednatel : Povodi Odry s.p.
Zhotovitel : AQUATIS a.s.
Datum : bfezen 2022

Mnozstv

Polozka Popis polozky Jednotkal |

1 |Zemni prace
Neobsazeno

2 |Zakladani
Neobsazeno, zajisténi stavebni jAmy je soucésti SO 01

3 |Bouraci prace
3,1 Odstranéni stavajicich Zelezobetonovych konstrukci m° 14,9
Délici zidka rybochodu, ¢aste¢né odbourani usmérriovaciho prvku
17.8*0.188+5.7*0.6+10.7*0.2+2.4*0.1+0.9*0.1*7.6

3,2 Odstranéni zdénych kamennych zidek a kamenného obkladu m° 6,4
17.8*0.21+1*6*0.3+7*0.2

3,3 Docasné odstranéni balvanitého dna rybochodu m 9,6
Balvany uklddané na Stét do betonu tl. cca 300 mm

4  |Svislé a kompletni konstrukce
4.1 Konstrukce vodnich staveb ze Zelezobetonu C30/37 XC4 XF3 m? 23,4
0.67*0.6*(6+4.89+3.89+3)+5.55*0.6+9.6*0.6+0.5%(1.28+1.1)*6

4.2 Dobetonavka usmérnovaciho prvku z prostého betonu C20/25 m? 0,3
Plocha cca 1.4 m? x promérna tloustka 0.2 m

4,3 Bednéni rovinné (postaveni a odstranéni) m? 63,0
0.6*0.67*4+0.67*2*(6+4.89+3.89+3)+5.6+2.61*0.6+2.3+7.5+6.15+3.31*0.6+6
+1*0.4+6.05

4,4 Bednéni negativni - celkem (postaveni a odstranéni) m? 11,1

4.5*0.6+6.03*0.4+1*6

4,5 Vyztuz do prdméru 12 mm t 0,93
378+6+127+17+215+9+177 (kg)

4.6 Vyztuz do prdméru 32 mm t 1,92
406+273+337+33+783+85 (kg)

4,7 Kotveni navrzenych ZB konstrukci k péivodnim betontim
Provedeni a vyciSténi vrtd, kotevni trny, vlepeni vyztuze
4.7.1 |Ocelové trny R16 dl. 500 mm, vrt @20 mm dl. 250 mm ks 100
4.7.2 [Ocelové trny R20 dl. 600 mm, vrt @24 mm dl. 300 mm ks 72
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Mnozstv

Polozka Popis polozky Jednotka] i

5 Vodorovné konstrukce

51 Kamenny obklad tl. 250 mm do betonu m? 2,7
Opevnéni usmérriovaciho prvku, obnova obkladu na koruné vtokové zidky

Obnova opevnéni dna rybiho pfechodu - balvany ukladané na Stét do betonu 2 132
5,2 tloustky cca 300mm m '
Obnoveni do¢asné odstranéné ¢asti + doplnéni chybéjicich balvand ve zbylé
ploSe dna rybiho pfechodu (pfedpoklad 10% zbylé plochy).

Predpoklada se pouziti stavajicich balvand, cca 25% doplnéni novych
balvand.

Vyplriovy beton mezi balvany C20/25 (odhad 0.14m>/m? x 13.2m?) m® 1,9

6 |Komunikace pozemni
Neobsazeno

7 |Uprava povrchu, podlahy ...
7,1 ZbrouSeni odbourané plochy betonové konstrukce m 0,53
Plocha dilatacni spary v misté tésniciho pasu na styku s jezovym télesem
(pruh Sifky 0.3 x vySka 1.75 m)

7,2 Uprava pracovnich spéar na kontaktu starého a nového betonu m? 30,0
QOcisténi a zdrsneni stavajicich betond pfed nanesenim spojovaciho mdastku
tlakovou vodou s tlakem cca 100 MPa + sanace obnazené vyztuze
opiskovanim do stupné SA 2.5, okamzity antikorozni povlak na silikonové bazi
tl. 1 mm, spojovaci mdstek mezi starym a novym betonem (pokud ho bude
vyZadovat technologicky postup)

8.8+3+2.2*0.6+1.88+0.98*0.6+7.8+6.6

8 Trubni vedeni
Neobsazeno

9 |Ostatni konstrukce
9,1 |LeSeni m’ 6,5
Pouziti u délici zidky rybochodu, tésné pod prelivhou hranou.

Propojeni nadbetonavky se stavajici konstrukci kotvickami z betonéarské

L ks 12
9,2 vyztuze
(Kotvy @10 mm celkové délky 400 mm, vrt délky 200 mm, vlepeni pomoci
chemické kotvy, 8ks/m2)
1.4m? x8ks/m?
9,3 Vyplh dilatacnich spar extrudovanym polystyrenem tl. 20 mm m? 0,50

V okoli tésniciho pasu s pfirubou, (0.28 x 1.8 m)

10 PSV

Neobsazeno

11 [Montaze
Cerpani prosaklych a destovych vod je sougasti SO 01

Vyrobky pouzité v ramci objektu SO 02 jsou vykazany v pfiloze 02.4 Vypis vyrobkd.
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