
Březen 2022

Bělá – Bukovice jez, ř. km 21,710 – oprava PŠ 2021

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

G. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zpracovatel: AQUATIS a.s.

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

021161A



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Povodí Odry, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AQUATIS, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Jendruščák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

021161A
Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 021161A

Stavba:

Místo: Olomoucký kraj Datum:

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00SO 01 Oprava jezové konstrukce
0,000,00SO 02 Oprava rybochodu

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00OST Ostatní náklady

0,00 0,00

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

31. 3. 2022

AQUATIS, a.s.
Ing. Michal Jendruščák
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Povodí Odry, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AQUATIS, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Jendruščák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

OST - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Michal
Jendruščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

OST - Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Michal
Jendruščák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K K001 Vypracování a schválení aktualizací havarijního plánu kplt 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Vypracování a schválení havarijního plánu (podle § 39 odst. 2. písm. a) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a ozměně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších úprav

2 K K0015 Inženýrská činnost v průběhu výstavby a v předrealizační fázi kplt 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Inženýrská činnost v průběhu výstavby a v předrealizační fázi, včetně plnění podmínek ohlášení udržovacích prací atd., zajišťovaná
zhotovitelem stavby

3 K K007 Geodetické zaměření vybudovaného díla kplt 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Geodetické zaměření vybudovaného díla zpracované číselně a graficky (v digitální formě) odpovědným geodetem zhotovitele (ve čtyřech
vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 1xCD se zdrojovými daty)

4 K K010 Zajištění vytyčení  IS včetně projednání s provozovateli kplt 1,000 0,00
5 K K011 Dokumentace skutečného provedení (DSPS) kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Rozumí se zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace (označit
červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem  a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních v tištěné i
digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty)

6 K K012 Pasportizace technického stavu objektů kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu objektů, komunikací, konstrukcí a zařízení, které budou nebo by
mohly být během stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, v rozsahu dle požadavků investora, jako podklad při řešení případných
sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací)

D VRN2 Příprava staveniště - Příprava staveniště 0,00
7 K K013 Ochrana stávajících konstrukcí kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Např.pohyblivá hradící kce jezu, strojovna a technologické zařízení MVE, ovládací šachta klapk apod.

8 K K016 Ochrana stromů a keřů, které mají být ponechány kplt 1,000 0,00

P Poznámka k položce:
Ochrana stromů a keřu - ochranné bednění - počet: dle potřeby stavby, cca 10 kus

9 K KO18 Záchranný odlov ryb kplt 4,000 0,00

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

OST - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště - Zařízení staveniště 0,00
10 K K022 Zařízení staveniště kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Součástí položky je jak zařízení staveniště nevyžadující povolení, tak i vyžadující povolení. Jedná se o kompletní zařízení staveniště po celou
dobu trvání stavby.
Staveništní buňky v rozsahu dle potřeb zhotovitele - na ploše ZS. Nezbytné sociální vybavení, skladovací plochy nakoupeného materiálu,
kanceláře, sociální zařízení a sklady v mobilních buňkách atd.

11 K K023 MGZS I kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Mimo běžné prvky zařízení staveniště položka dále obsahuje mimo jiné:
 Oplocení staveniště dle potřeby zhotovitele, včetně vjezdových bran, elektrocentrála

12 K K025 Dodržování opatření k zamezení úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby kplt 1,000 0,00

P Poznámka k položce:
Dle Havarijního plánu a návrhu zhotovitele

13 K K026 Opatření, která zamezí znečištění veřejných a účelových komunikací kplt 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Čištění povrchu příjezdových komunikací ke stavbě včetně zřízení čistících míst,
vč.zajištění bezpečné sjízdnosti komunikací v obvodu staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost - Inženýrská činnost 0,00
14 K K036 Fotodokumentaci postupu prací během provádění díla kplt 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Fotodokumentaci postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data a hodiny pořízení.
Fotodokumentace bude průběžně ukládána na zřízený server (FTP server - viz položka 59) ve formátu *.JPG s min.rozlišení 5MPx.

15 K K037 Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou kplt 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Oznámení vlastníkům dotčených pozemků o zahájení prací, dodržování dohodnutých podmínek projednaných objednatelem, zpětné předání
po dokončení.

16 K K043 Zkoušky betonových konstrukcí I. (kontrola zhotovitele) kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Technologické vlastnosti (teplota čerstvé směsi na výstupu z betonárky a při uložení do konstrukce, konzistence, obsah vzduchu v čerstvé
směsi)
Během betonáže kontrola a zaznamenávání (zápisy, fotodokumentace v čase) doby ukládání a zpracování jednotlivých dávek betonu, teplotu
betonu na počátku a konci zpracování, teplotu, okolního vzduchu, postup ukládání po vrstvách, postup jejich hutnění - hloubky a plošné
rovnoměrnosti, kontrolu tvaru při stahování povrchu, drsnost a homogenitu upravovaného povrchu.

17 K K046 Programy kontrolních zkoušek stavebních dodávek kplt 1,000 0,00
18 K K047 Zpracování technologických předpisů kplt 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy - Provozní vlivy 0,00
19 K K054 Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI včetně vyřízení potřebných správních úkonů pro

jejich realizaci kplt 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Povodí Odry, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AQUATIS, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Jendruščák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

SO 01 - Oprava jezové konstrukce

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Michal
Jendruščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00
Jiné VRN

SO 01 - Oprava jezové konstrukce

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Michal
Jendruščák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce - Zemní práce 0,00
1 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 84,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 15 "VV pol. 3.4" 15,000

3 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 19,700 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 19,7 "VV pol. 3.5" 19,700

4 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 466,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1466 "VV pol. 1.1" 1 466,000

5 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 72,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 72 "VV pol. 1.5, odstranění doč. st. komunikace" 72,000

6 K 122251403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 29,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 29,5 "VV pol. 2.2" 29,500

7 K 127751101 Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3
strojně m3 323,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 218 "VV pol. 1.2" 218,000
VV 29,5 "VV pol. 2.2" 29,500
VV 21,3 "VV pol. 2.1" 21,300
VV 54,5 "VV pol. 3.3" 54,500
VV Součet 323,300

8 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 56,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 56,2 "VV pol. 1.4" 56,200

9 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 720,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1466*0,2 "VV pol. 1.1" 293,200
VV 56,2 "VV pol. 1.4" 56,200
VV Mezisoučet 349,400
VV 1466*0,2 "VV pol. 1.3" 293,200
VV 72 "VV pol. 1.5" 72,000
VV 6,2 "VV pol. 1.7" 6,200
VV naloženi Mezisoučet 371,400
VV Součet 720,800

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 241,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

SO 01 - Oprava jezové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 218-6,2 "Přebytek zeminy na skládku" 211,800
VV 29,5 "VV pol. 2.2" 29,500
VV Součet 241,300

11 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 3 619,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 241,3*15 "Celkem 25 km" 3 619,500
12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 371,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV naloženi 371,400
13 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 122,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 72 "VV pol. 1.5" 72,000
VV 21,3 "VV pol. 2.1" 21,300
VV 29,4 "VV pol. 2.2" 29,400
VV Součet 122,700

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 482,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 241,3*2 482,600

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 241,300 0,00 CS ÚRS 2022 01
16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6,2 "VV pol. 1.7" 6,200

17 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 466,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1466 "VV pol. 1.3" 1 466,000

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 466,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 29,320 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1466*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,320
20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 157,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 157 "VV pol. 1.8" 157,000
21 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 289,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 29,320 0,00 CS ÚRS 2022 01
23 K R001 Nasazená jímka zdvojená š. 1,0 m h. 1,4 m dl. 21 m, těsněná fólií kplt 1,000 0,00

P Poznámka k položce:
VV pol. 2.2

24 K R115101 001 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m kplt 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- čerpání vody
- pohotovostní soustavu
- převedení vody potrubím
- vč. omezení průsaků (např. injektáž)
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 1 "VV pol. 2.6.1" 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
25 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

P Poznámka k položce:
Zdění zdiva viz výpis výrobků

VV 1 "VV pol. 4.7" 1,000
26 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 2,760 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,30*9,2 "VV pol. 5.1" 2,760
27 M 58381090 kopák hrubý (1t=1,3m2) m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9,2 "VV pol 5.1" 9,200
VV 9,2*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 23,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 18,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 18,6 "VV pol. 4.1" 18,600

29 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 55,100 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 53,6 "VV pol. 4.2" 53,600
VV 1,5 "VV pol. 4.10" 1,500
VV Součet 55,100

30 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 55,100 0,00 CS ÚRS 2022 01
31 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 1,450 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,45 "VV pol. 4.3" 1,450
32 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,150 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,15 "VV pol. 4.4" 0,150

D 4 Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce 0,00
33 K 4R 001 Obnova zpevnění dna pod MVE m2 19,700 0,00

P Poznámka k položce:
VV pol. 5.2

D 5 Komunikace pozemní - Komunikace pozemní 0,00
34 K 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm m2 84,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 84,2"VV pol. 6.1" 84,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
35 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

P Poznámka k položce:
VV pol. 6.2

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,300 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

37 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,340 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 0,34 "VV pol. 9.1" 0,340

38 K 953334112 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm m 0,340 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 0,34 "1/O" 0,340

39 K 9533R002 Dilatační spárový profil L - spoj mezi starou a novou konstrukcí kplt 1,150 0,00
VV 1,15 "1/P" 1,150

40 K 960211251 Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny m3 18,900 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 18,9"VV pol. 3.2" 18,900

41 K 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny m3 3,900 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 3,9 "VV pol. 3.1" 3,900

42 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 21,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
43 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 21,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
44 K 985232113 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2 m2 1,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,6 "VV pol. 4.9" 1,600
45 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 21,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
46 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 21,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
47 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 9,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,25*30 "VV pol. 4.5.2" 7,500
VV 0,4*5 "VV pol. 4.8" 2,000
VV Součet 9,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,027 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1,63*30*0,5/1000 0,024
VV 1,63*0,4*5/1000 0,003
VV Součet 0,027

49 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 33,300 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 0,30*105 "VV pol. 4.5.2" 31,500
VV 0,6*3 "VV pol. 4.6" 1,800
VV Součet 33,300

50 M 13021017 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm t 0,165 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2,54*105*0,6/1000 0,160
VV 2,54*3*0,6/1000 0,005
VV Součet 0,165

51 K 9R005 Protipovodňový pytel na písek vč. plnění 66*81 cm kus 32,500 0,00
VV 19,5/0,6 "VV pol. 2.3" 32,500

52 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 20,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 10,1*2 "VV pol. 2.3" 20,200

D 997 Přesun sutě - Přesun sutě 0,00
53 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17

01 01 t 18,430 0,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 111,495 0,00 CS ÚRS 2022 01

55 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 143,036 0,00 CS ÚRS 2022 01
56 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 143,036 0,00 CS ÚRS 2022 01
57 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 2 004,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14*143,2 2 004,800

D 998 Přesun hmot - Přesun hmot 0,00
58 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 76,704 0,00 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
59 K 711462201 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

P Poznámka k položce:
VV pol. 2.2

60 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 73,260 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 60*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 73,260

D 766 Konstrukce truhlářské - Konstrukce truhlářské 0,00
61 K 766411234R Montáž obložení ŽB stěn  z tvrdého dřeva š do přes 100 mm m2 6,000 0,00
62 M 60511130 řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6*0,05 "VV pol. 9.2" 0,300

D 767 Konstrukce zámečnické - Konstrukce zámečnické 0,00
63 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 41,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
64 K 767R001 Rozrazeč proudu z nerez oceli, vč. dřevěné výplně kplt 1,000 0,00

P Poznámka k položce:
1/Z
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Povodí Odry, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AQUATIS, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Jendruščák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

SO 02 - Oprava rybochodu

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Michal
Jendruščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

SO 02 - Oprava rybochodu

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomoucký kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Michal
Jendruščák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 0,675 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,25*2,7 "VV pol. 5.1" 0,675
VV Součet 0,675

2 M 58381090 kopák hrubý (1t=1,3m2) m2 6,750 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2,7 "VV pol 5.1" 2,700
VV 2,7*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,750

3 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 0,3 "VV pol. 4.2" 0,300

4 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 23,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 23,4 "VV pol. 4.1" 23,400

5 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 63,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
6 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 63,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
7 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,930 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,93 "VVpol. 4.5" 0,930
8 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 1,920 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,92 "VV pol. 4.6" 1,920
9 K R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení m2 11,100 0,00

VV 11,1 "VV pol. 4.4" 11,100
10 K R321351011 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, odstranění m2 11,100 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce 0,00
11 K 464451114 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 25 m3 1,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,9 "VV pol. 5.2" 1,900
12 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm m3 9,240 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,2*0,7 "VV pol. 5.2" 9,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
13 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,50 "VV pol. 9.3" 0,500

Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021

SO 02 - Oprava rybochodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 9533R002 Dilatační spárový profil L - spoj mezi starou a novou konstrukcí kplt 1,150 0,00
VV 1,15 "1/P" 1,150

15 K 960211251 Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny m3 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 6,4 "VV pol. 3.2" 6,400
VV 9,6 "VV pol. 3.3" 9,600
VV Součet 16,000

16 K 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny m3 14,900 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 14,9 "VV pol. 3.1" 14,900

17 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

P Poznámka k položce:
VV pol. 7.2

18 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
19 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
20 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
21 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12*0,2 "VV pol. 9.2" 2,400
22 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,003 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,64*0,4*12/1000 0,003
23 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,25*100 "VV pol. 4.7.1" 25,000
24 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,082 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,63*100*0,5/1000 0,082
25 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 21,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,30*72 "VV pol. 4.7.1" 21,600
26 M 13021017 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm t 0,110 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,54*72*0,6/1000 0,110

D 997 Přesun sutě - Přesun sutě 0,00
27 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu

17 01 01 t 42,465 0,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 42,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 90,912 0,00 CS ÚRS 2022 01
30 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 90,912 0,00 CS ÚRS 2022 01
31 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 272,768 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14*90,912 1 272,768

D 998 Přesun hmot - Přesun hmot 0,00
32 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 38,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické - Konstrukce zámečnické 0,00
33 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 3,354 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,59*0,60 3,354
34 K 767001 Drážka provizorního hrazení kplt 1,000 0,00

P Poznámka k položce:
1/Z
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 31. 3. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Oprava jezové konstrukce
naloženi 371,400

1466*0,2 "VV pol. 1.3" 293,200

72 "VV pol. 1.5" 72,000

6,2 "VV pol. 1.7" 6,200

naloženi Mezisoučet 371,400

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 720,800

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 371,400

021161A
Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021
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