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Bfezen 2022

Béla — Bukovice jez, . km 21,710 — oprava PS 2021
Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

G. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Zpracovatel: AQUATIS a.s.

Objednatel: Povodi Odry, statni podnik

021161A



REKAPITULACE STAVBY

Kaéd: 021161A
Stavba: Béla - Bukovice jez, F. km 21,710 - oprava PS 2021
KSO: CC-Cz:
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: IC:
Povodi Odry, statni podnik DIC:
Uchazeé: IC:. Vypli Gdaj
Vyplf Gdaj DIC: Vyplh Udaj
Projektant: IC:
AQUATIS, a.s. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Michal Jendrus&ak DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kod: 021161A

Stavba: Béla - Bukovice jez, F. km 21,710 - oprava PS 2021

Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

Uchaze¢: Zpracovatel: Ing. Michal Jendrus¢ak
Kaod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu

OSsT Ostatni naklady
SO 01 Oprava jezové konstrukce
SO 02 Oprava rybochodu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obiekt:

OST - Ostatni naklady

KSO: Ccc-cz:
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: IC:
Povodi Odry, statni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vypli tdai
Vyplii (daj DIC: Vyplfi Gdaj
Projektant: IC:
AQUATIS, a.s. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Michal Jendrus¢ak DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obiekt:

OST - Ostatni naklady

Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.

.. Yo . Ing. Michal

Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Jendruscak
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Néklady ze soupisu praci 0,00
VRN - VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN2 - Pfiprava stavenisté 0,00
VRNS3 - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
VRN?7 - Provozni vlivy 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00
Projektové prace 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompleta¢ni ¢innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Béla - Bukovice jez, . km 21,710 - oprava PS 2021
Obiekt:
OST - Ostatni naklady
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31.3.2022
Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.
. Ing. Michal
Uchaze¢: Vyplh Gda; Zpracovatel: s
P ! P Jendruscak
PC Typ Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady - VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Prazkumné, geodetické a projektové prace - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘ K001 ‘Vypracovéni a schvaleni aktualizaci havarijniho planu kplt 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznamka k poloZce:
P Vypracovani a schvéleni havarijniho planu (podle § 39 odst. 2. pism. a) zék. ¢. 254/2001 Sb. o vodach a ozméné nékterych zékond (vodni
zakon) ve znéni pozdéjSich tprav
‘ 2 ‘ K ‘KOOlS ‘Inienyrské ¢innost v pribéhu vystavby a v pfedrealiza¢ni fazi kplt 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznémka k poloZce:
P InZenyrska cinnost v prubéhu vystavby a v predrealizacni fazi, véetné plnéni podminek ohlaSeni udrzovacich praci atd., zajiStovana
zhotovitelem stavby
3 K [Koo7 Geodetické zaméeni vybudovaného dila kplt 1,000 0,00 |
Poznamka k poloZce:
P Geodetické zaméreni vybudovaného dila zpracované ¢iselné a graficky (v digitalni formé) odpovédnym geodetem zhotovitele (ve ¢tyfech
vyhotovenich v tisténé i digitalni verzi - 1xCD se zdrojovymi daty)
K K010 Zajisténi vyty€eni IS v&etné projednani s provozovateli kplt 1,000 0,00
5 | K K011 Dokumentace skuteéného provedeni (DSPS) kplt 1,000 0,00
Poznamka k poloZce:
P Rozumi se z&kresy veSkerych zmén oproti schvélené projektové dokumentaci a to ve v8ech prilohach této projektové dokumentace (oznacit
Cervenym razitkem "Skute¢né provedeni” s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotovenich v tisténé i
digitalni verzi - 5xCD nebo DVD ve forméatu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovymi daty)
‘ 6 ‘ K ‘ K012 Pasportizace technického stavu objektl kplt 1,000 0,00
Poznamka k poloZce:
P Pred zah&jenim stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu objektd, komunikaci, konstrukci a zafizent, které budou nebo by
mohly byt béhem stavby dotéeny nebo poskozeny stavebnimi pracemi, v rozsahu dle poZadavkd investora, jako podklad p/i feSeni pfipadnych
sport o vzniku Skod (véetné fotodokumentace stavu dotéenych pozemkd doéasného zaboru pred i po ukonéeni praci)
D VRN2 Pfiprava stavenisté - Pfiprava stavenisté 0,00
‘ 7 ‘ K ‘ K013 ‘Ochrana stavajicich konstrukci kplt 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznamka k poloZce:
P Napr.pohybliva hradici kce jezu, strojovna a technologické zarizeni MVE, ovladaci Sachta klapk apod.
‘ 8 ‘ K ‘K016 ‘Ochrana strom( a kefl, které maji byt ponechany kplt 1,000‘ 0,00‘ ‘
P Poznémka k poloZce:
Ochrana stromd a kefu - ochranné bednéni - pocet: dle potieby stavby, cca 10 kus
9 K KO18 Zachranny odlov ryb kplt 4,000 0,00, |
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
D VRN3 Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté 0,00
10 K K022 Zafizeni staveni&ts  kplt | 1,000 0,00 |
Poznémka k poloZce:
Soucasti polozky je jak zafizeni stavenisté nevyzaduijici povoleni, tak i vyZadujici povoleni. Jedna se o kompletni zafizeni stavenisté po celou
P dobu trvani stavby.
Stavenistni buriky v rozsahu dle potfeb zhotovitele - na ploSe ZS. Nezbytné sociélni vybaveni, skladovaci plochy nakoupeného materialu,
kancelare, socialni zafizeni a sklady v mobilnich burikach atd.
11 K K23 MGZS| kplt | 1,000 0,00 |
Poznamka k poloZce:
P Mimo bézné prvky zarizeni stavenisté polozka dale obsahuje mimo jiné:
Oploceni stavenisté dle potieby zhotovitele, véetné viezdovych bran, elektrocentrala
‘ 12 ‘ K ‘KOZS ‘Dodriovéni opatfeni k zamezeni Gniku ropnych latek do pidy a vody po celou dobu provadéni stavby ‘ kplt ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
P Poznémka k poloZce:
Dle Havarijniho planu a navrhu zhotovitele
‘ 13 ‘ K ‘K026 ‘Opatl“'enl’, kterd zamezi znecisténi vefejnych a uc¢elovych komunikaci ‘ kplt ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznémka k poloZce:
P Cisténi povrchu prijezdovych komunikaci ke stavhé véetné zfizeni Gisticich mist,
v¢.zajisténi bezpecné sjizdnosti komunikaci v obvodu stavenisté
D VRN4 InZenyrska Cinnost - InZenyrska ¢innost 0,00
‘ 14 ‘ K ‘ K036 ‘ Fotodokumentaci postupu praci béhem provadéni dila ‘ kplt ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznamka k poloZce:
P Fotodokumentaci postupu praci béhem provadéni dila s popisem pracovnich postupd, lokalizaci a uvedenim data a hodiny porizeni.
Fotodokumentace bude pribézné ukladana na zfizeny server (FTP server - viz polozka 59) ve formatu *.JPG s min.rozliSeni 5SMPx.
‘ 15 ‘ K ‘ K037 ‘Jednéni s vlastniky pozemku dotéenych stavbou ‘ kplt ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznémka k poloZce:
P Oznameni viastnikim dotéenych pozemkd o zahajeni praci, dodrzovani dohodnutych podminek projednanych objednatelem, zpétné predani
po dokonceni.
‘ 16 ‘ K ‘ K043 ‘Zkouéky betonovych konstrukci I. (kontrola zhotovitele) ‘ kplt ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
Poznamka k poloZce:
Technologické vlastnosti (teplota cerstvé smési na vystupu z betonarky a pii uloZeni do konstrukce, konzistence, obsah vzduchu v cerstvé
smési)
Béhem betonaZe kontrola a zaznamendavani (zapisy, fotodokumentace v ¢ase) doby ukladani a zpracovani jednotlivych davek betonu, teplotu
P betonu na pocatku a konci zpracovani, teplotu, okolniho vzduchu, postup ukladani po vrstvach, postup jejich hutnéni - hloubky a plosné
rovnomérnosti, kontrolu tvaru pii stahovani povrchu, drsnost a homogenitu upravovaného povrchu.
17 | K K046 Programy kontrolnich zkouSek stavebnich dodavek kplt 1,000 0,00
18 | K K047 Zpracovani technologickych predpisu kplt 1,000 0,00
D VRN7 Provozni vlivy - Provozni vlivy 0,00
Dopravni znacéeni dle poZadavku spravce komunikace a DI vEetné vyfizeni potfebnych spravnich tkonu pro
‘ 19 ‘ K ‘ K054 P p P Y p yeh sp P kplt 1,000 0,00

jejich realizaci
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obijekt:

SO 01 - Oprava jezové konstrukce

KSO: Ccc-cz:
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: IC:
Povodi Odry, statni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vypli tdai
Vyplii (daj DIC: Vyplfi Gdaj
Projektant: IC:
AQUATIS, a.s. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Michal Jendrus¢ak DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obijekt:
SO 01 - Oprava jezové konstrukce
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.
.. Yo . Ing. Michal
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Jendruscak
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Néklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - 1zolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
766 - Konstrukce truhlarské 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00
Projektové prace 0,00
Uzemni vivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompleta¢ni ¢innost 0,00
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Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Strana 12 z 22 SO 01



SOUPIS PRACI

Stavba:
Béla - Bukovice jez, . km 21,710 - oprava PS 2021
Obijekt:
SO 01 - Oprava jezové konstrukce
Misto: Olomoucky kraij Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.
. Lo Ing. Michal
Uchaze¢: Vyplii ada; Zpracovatel: s
P ! P Jendruséak
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace - Zemni prace 0,00
1 | K |113107163 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 200 do 300 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2 m2 84,200 0,00 CS URS 2022 01
2 | K 113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubnikd stojatych m 15,000 0,00 CS URS 2022 01
A 15 "VV pol. 3.4" 15,000
‘ 3 ‘ K ‘114203103 ‘Rozebréni dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty ‘ m3 19,700‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
W 19,7 "VV pol. 3.5" 19,700
4 K 121151123 Sejmuti omice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojn& Cm2 1466,000 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
A 1466 "VV pol. 1.1" 1 466,000
‘ 5 ‘ K ‘122251103 ‘Odkopévky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné ‘ m3 72,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
W 72 "VV pol. 1.5, odstranéni do¢. st. komunikace" 72,000
6 K 122251403 \Vykopévky v zemniku na suchu v horning tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné - m3 29,500 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
A 29,5 "VV pol. 2.2" i ] i ] ] 29,500
‘ 7 ‘ K ‘127751101 \S/t}r/l;;)npéavky pod vodou v horniné tfidy t&Zitelnosti | a Il skupiny 1 az 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 ‘ m3 323‘300‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
A% 218 "VV pol. 1.2" 218,000
w 29,5 "VV pol. 2.2" 29,500
wW 21,3"VV pol. 2.1" 21,300
w 54,5 "VV pol. 3.3" 54,500
W Soucet 323,300
8 K 131251103 Hloubeni jam nezapazenych v horning tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné - m3 56,200 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
A 56,2 "VV pol. 1.4" 56,200
‘ 9 ‘ K ‘162351103 ‘Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 720,800‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
A% 1466*0,2 "VV pol. 1.1" 293,200
w 56,2 "VV pol. 1.4" 56,200
w Mezisoucet 349,400
w 1466*0,2 "VV pol. 1.3" 293,200
wW 72 "WV pol. 1.5" 72,000
w 6,2 "VV pol. 1.7" 6,200
WV naloZeni Mezisoucet 371,400
wW Soucet 720,800
‘ 10 ‘ K ‘162751117 Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 241,300 0,00 CS URS 2022 01
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
A% 218-6,2 "Prebytek zeminy na skladku" 211,800
wW 29,5"VV pol. 2.2" 29,500
wW Soucet 241,300
11 K 162751119 Pvrlplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m m3 3619500 0,00 CS URS 2022 01
pfes 10000 m
w 241,3*15 "Celkem 25 km" 3 619,500
‘ 12 ‘ K ‘167151101 ‘Naklédéni vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 ‘ m3 ‘ 371,400‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
wW nalozZeni 371,400
13 K 171151131 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé do nasypii zhutnénych strojné m3 122,700 0,00 CS URS 2022 01 |
wW 72 "VV pol. 1.5" 72,000
w 21,3 "VV pol. 2.1" 21,300
wW 29,4"VV pol. 2.2" 29,400
wW Soucet 122,700
14 K 171201231 Poplatek za ulozeni zeminy a kamen na recyklatni skiadce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 ot | 482,600 000 CSURS 202201 |
W 241,3*2 482,600
15| K 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 241,300 0,00 CS URS 2022 01
16 | K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 6,200 0,00 CS URS 2022 01
A 6,2 "VV pol. 1.7" 6,200
‘ 17 ‘ K ‘181351113 ‘Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné ‘ m2 ‘ 1 466,000‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
W 1466 "VV pol. 1.3" 1 466,000
18 K /181411131 Zalozeni parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 1 466,000 0,00 CS URS 2022 01
19 | M 00572472 osivo smés travni krajinna-rovinna kg 29,320 0,00 |CS URS 2022 01
wW 1466*0,02 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 29,320
20 K |181951112 Uprava plané v horning tidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim strojné Cm2 157,000 0,00 CS URS 2022 01
W 157 "VV pol. 1.8" 157,000
21| K 182251101 Svahovani nasypu strojné m2 289,000 0,00 CS URS 2022 01
22| K 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pres 20 m2 m3 29,320 0,00 CS URS 2022 01
23| K ROO1 Nasazena jimka zdvojena §. 1,0 m h. 1,4 m dl. 21 m, tésnéna folif kplt 1,000 0,00
p Poznémka k poloZce:
VV pol. 2.2
‘ 24 ‘ K ‘R115101 001 ‘Cerpéni vody na dopravni vysku do 25 m ‘ kplt ‘ 1,000 0,00
Poznamka k polozce:
polozka obsahuje:
- Gerpani vody
P - pohotovostni soustavu
- pfevedeni vody potrubim
- vé. omezeni prusakd (napf. injektaz)
- polozka bude soutézena dle §92 odst. 2 dle zakona ¢.134/2016 Sb. na vykon nebo funkci
wW 1"VV pol. 2.6.1" 1,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 25 ‘ K ‘321212345 ‘Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani ‘ m3 ‘ 1,000‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
p Poznémka k poloZce:
Zdéni zdiva viz vypis vyrobkd
A 1"VV pol. 4.7" 1,000
26 K 321222111 Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb fadkového m3 2,760, 000 CSURS 202201 |
W 0,30*9,2 "VV pol. 5.1" 2,760
27 M 58381090 kopak hruby (t=1,3m2) - m2 | 23,000 0,00 CS URS 2022 01 |
w 9,2 "VV pol 5.1" 9,200
wW 9,2*2,5 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 23,000
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
‘ 28 ‘ K ‘321321116 ‘Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného tf. C 30/37 m3 ‘ 18,600‘ 0,00‘CS URS 2022 01
A 18,6 "VV pol. 4.1" 18,600
129 K 321351010 Bednni konstrukef vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 | 55,100 0,00 CS URS 2022 01
A% 53,6 "VV pol. 4.2" 53,600
w 1,5 "VV pol. 4.10" 1,500
w Soucet 55,100
30| K 321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni m2 55,100 0,00 CS URS 2022 01
31| K 321366111 Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 1,450 0,00 CS URS 2022 01
A 1,45"VV pol. 4.3" 1,450
132 K 321366112 \Vyztuz zelezobetonovych konstrukef vodnich staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,150 000 CSURS 202201 |
w 0,15 "VV pol. 4.4" 0,150
D 4 Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 33 ‘ K ‘4R 001 ‘Obnova zpevnéni dna pod MVE m2 ‘ 19,700‘ 0,00‘ ‘
P Poznémka k poloZce:
VV pol. 5.2
D 5 Komunikace pozemni - Komunikace pozemni 0,00
134 K 564782111 Podklad z vibrovaného Stérku V3 tl 300 mm m2 | 84,200 0,00 CS URS 2022 01 |
w 84,2"VV pol. 6.1" 84,200
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
135 K 916131213 ‘Osazeni silnicniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do loze z betonu prostého m 15,000 000 CSURS 202201 |
P Poznémka k poloZce:
VV pol. 6.2
136 M 59217031 obrubnik betonovy silnicni 1000x150x250mm m 15,300 000 CSURS 202201 |
w 15*1,02 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 15,300
‘ 37 ‘ K ‘931992121 ‘Vyplﬁ dilata¢nich spér z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,340‘ 0,00‘CS URS 2022 01
A 0,34 "VV pol. 9.1" 0,340
138 K 953334112 Bobtnavy pasek do pracovnich spar betonovych kci bentonitovy 15 x 10 mm m 0,340 000 CSURS 202201 |
W 0,34"1/0" 0,340
‘ 39 ‘ K ‘9533R002 ‘Dilatac“:ni sparovy profil L - spoj mezi starou a novou konstrukci kplt ‘ 1,150‘ 0,00‘ ‘
A 1,15"1/P" 1,150
140 K 960211251 Bouréni vodnich staveb zdénych z kamene nebo z cihel, z vodni hladiny m3 | 18,900 000 CSURS 202201 |
W 18,9"VV pol. 3.2" 18,900
‘ 41 ‘ K ‘960321271 ‘Bouréni vodnich staveb ze Zelezobetonu, z vodni hladiny m3 ‘ 3,900‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
A 3,9 "VV pol. 3.1" 3,900
42 | K 1985121101 Tryskéni degradovaného betonu stén a rubu kleneb suSenym piskem m2 21,200 0,00 CS URS 2022 01
43| K 1985121122 Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem pfes 300 do 1250 bard m2 21,200 0,00 CS URS 2022 01
44 | K 1985232113 Hloubkové sparovani zdiva aktivovanou maltou spara hl do 80 mm dl pfes 12 m/m2 m2 1,600 0,00 CS URS 2022 01
W 1,6 "VV pol. 4.9" 1,600
45| K 1985321211 Ochranny natér vyztuze na epoxidové bazi stén, lice kleneb a podhledd 1 vrstva tl 1 mm m2 21,200 0,00 CS URS 2022 01
46 | K 985323111 Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm m2 21,200 0,00 CS URS 2022 01
47 | K 1985331215 Dodate¢né vlepovani betonéarské vyztuze D 16 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru m 9,500 0,00 CS URS 2022 01
w 0,25*30 "VV pol. 4.5.2" 7,500
wW 0,4*5"VV pol. 4.8" 2,000
w Soucet 9,500
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
48 M 13021015 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuZ do betonu D 16mm t 0,027 | \ 0,00 CS URS 2022 01
w 1,63*30*0,5/1000 0,024
w 1,63+0,4*5/1000 0,003
wW Soucet 0,027
‘ 49 ‘ K ‘985331217 ‘Dodateéné vlepovéani betonéarské vyztuze D 20 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru m ‘ 33,300‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
w 0,30*105 "VV pol. 4.5.2" 31,500
w 0,6*3 "VV pol. 4.6" 1,800
w Soucet 33,300
150 M 13021017 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuZ do betonu D 20mm t 0,165 | \ 0,00 CS URS 2022 01 |
A% 2,54*105*0,6/1000 0,160
w 2,54*3*0,6/1000 0,005
wW Soucet 0,165
‘ 51 ‘ K ‘QROOS ‘Protipovodﬁovy pytel na pisek v€. plnéni 66*81 cm kus ‘ 32,500‘ ‘ 0,00‘ ‘
w 19,5/0,6 "VV pol. 2.3" 32,500
52 M 58337310 Stérkopisek frakce 0/4 t 20,200 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
w 10,1*2 "VV pol. 2.3" 20,200
D 997 PFesun suté - Pfesun suté 0,00
53| K 997013861 g:cl)%litek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni skladce (skladkovné) z prostého betonu kdd odpadu 17 t 18,430 0,00 CS URS 2022 01
54| K 997013873 Poplatek za qu{enl sta\{ebnlho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 111,495 0,00 CS URS 2022 01
Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
55| K 997321211 Svisla doprava suti a vybouranych hmot v do 4 m t 143,036 0,00 CS URS 2022 01
56 | K |997321511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t 143,036 0,00 CS URS 2022 01
57 | K |997321519 Priplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu t 2 004,800 0,00 CS URS 2022 01
A% 14*143,2 2 004,800
D 998 PFesun hmot - Pfesun hmot 0,00
58 K 998323011 PFesun hmot pro jezy a stupné t 76,704 0,00 CS URS 2022 01
p PSV Prace a dodavky PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 I1zolace proti vodé, vihkosti a plynim - 1zolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
159 K |711462201 Provedeni izolace proti tlakové vods svislé folif zesilenim spoju paskem m2 | 60,000 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
P Poznamka k poloZce:
VV pol. 2.2
160 M 28322005 f6lie hydroizolani pro spodni stavbu mPVC tl 2mm m2 | 73,260 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
w 60*1,221 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 73,260
D 766 Konstrukce truhlarské - Konstrukce truhlarské 0,00
61| K |766411234R MontaZ obloZeni ZB stén z tvrdého dieva § do pfes 100 mm m2 6,000 0,00
62 | M 60511130 fezivo stavebni foSny prismované stfedové § 160-220mm dl 2-5m m3 0,300 0,00 |CS URS 2022 01
wW 6*0,05 "VV pol. 9.2" 0,300
D 767 Konstrukce zdmecnické - Konstrukce zamecnické 0,00
63| K |767995114 Montéz atypickych zamecnickych konstrukci hm pres 20 do 50 kg kg 41,500 0,00 CS URS 2022 01
64 | K [767R001 Rozraze¢ proudu z nerez oceli, v¢. dievéné vyplné kplt 1,000 0,00

Poznamka k poloZce:
1/1z
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obijekt:

SO 02 - Oprava rybochodu

KSO: Ccc-cz:
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: IC:
Povodi Odry, statni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vypli tdai
Vyplii (daj DIC: Vyplfi Gdaj
Projektant: IC:
AQUATIS, a.s. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Michal Jendrus¢ak DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obijekt:

SO 02 - Oprava rybochodu

Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.
.. Yo . Ing. Michal
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Jendruscak
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Néklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00
Projektové prace 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompleta¢ni ¢innost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bé&la - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021
Obijekt:
SO 02 - Oprava rybochodu
Misto: Olomoucky kraj Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik Projektant: AQUATIS, a.s.
.. o . Ing. Michal
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Jendruscak
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletni konstrukce - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
1 K 321222111 'Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb fadkového m3 0,675, 0,00 CS URS 2022 01 |
w 0,25*2,7 "WV pol. 5.1" 0,675
W Soucet 0,675
2 M 58381090 kopak hruby (t=1,3m2) m2 6,750 0,00 CS URS 2022 01 |
w 2,7"VV pol 5.1" 2,700
w 2,7%2,5 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 6,750
‘ 3 ‘ K ‘321311115 ‘Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 25/30 m3 0,300‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
w 0,3"VV pol. 4.2" 0,300
4 K [321321116 Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného tf. C 30/37 m3 23,400 0,00 CS URS 2022 01 |
w 23,4 "VV pol. 4.1" 23,400
K 1321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 63,000 0,00 CS URS 2022 01
K 1321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni m2 63,000 0,00 CS URS 2022 01
K 1321366111 Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,930 0,00 CS URS 2022 01
w 0,93 "VVpol. 4.5 0,930
8 K 321366112 \Vyztuz zelezobetonovych konstrukef vodnich staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 1,920 000 CSURS 202201 |
w 1,92 "VV pol. 4.6" 1,920
‘ 9 ‘ K ‘R321351010 ‘Bednénl’ konstrukci vodnich staveb - negativni, zfizeni m2 11,100‘ 0,00‘ ‘
w 11,1"VV pol. 4.4" 11,100
‘ 10 ‘ K ‘R321351011 ‘Bednénl’ konstrukci vodnich staveb - negativni, odstranéni m2 11,100‘ 0,00‘ ‘
4 Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce 0,00
11 K 464451114 Proliti vrstvy z lomového kamene maltou MC 25 m3 1,900 0,00 CS URS 2022 01 |
w 1,9 "VV pol. 5.2" 1,900
12 K 467510111 'Balvanity skluz z lomového kamene tl 700 az 1200 mm m3 9,240 0,00 CS URS 2022 01 |
w 13,2*0,7 "VV pol. 5.2" 9,240
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
13 K 931992121 \Vypli dilatagnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,500 000 CSURS 202201 |
w 0,50 "WV pol. 9.3" 0,500
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZzstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
‘ 14 ‘ K ‘9533R002 ‘Dilatac“:ni sparovy profil L - spoj mezi starou a novou konstrukci ‘ kplt ‘ 1,150‘ ‘ 0,00‘
A 1,15"1/P" 1,150
‘ 15 ‘ K ‘960211251 ‘Bourénl’ vodnich staveb zdénych z kamene nebo z cihel, z vodni hladiny ‘ m3 ‘ 16,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
w 6,4 "VV pol. 3.2" 6,400
w 9,6 "VV pol. 3.3" 9,600
w Soucet 16,000
16 K 960321271 Bourani vodnich staveb ze Zelezobetonu, z vodni hiadiny m3 14,900 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
A 14,9 "VV pol. 3.1" 14,900
‘ 17 ‘ K ‘985121101 ‘Twskéni degradovaného betonu stén a rubu kleneb susenym piskem ‘ m2 ‘ 30,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
P Poznémka k poloZce:
VV pol. 7.2
18 | K /985121122 Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem pfes 300 do 1250 bard m2 30,000 0,00 CS URS 2022 01
19 | K /985321211 Ochranny nétér vyztuze na epoxidové bazi stén, lice kleneb a podhledd 1 vrstva tl 1 mm m2 30,000 0,00 CS URS 2022 01
20| K /985323111 Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm m2 30,000 0,00 CS URS 2022 01
21| K /985331212 Dodate¢né vlepovani betonéarské vyztuze D 10 mm do chemické malty vEetné vyvrtani otvoru m 2,400 0,00 CS URS 2022 01
w 12*0,2 "VV pol. 9.2" 2,400
22 M 13021012 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 10mm ot 0,003 | \ 0,00 CS URS 2022 01 |
wW 0,64*0,4*12/1000 0,003
‘ 23 ‘ K ‘985331215 ‘Dodateéné vlepovéani betonéarské vyztuze D 16 mm do chemické malty vEetné vyvrtani otvoru ‘ m ‘ 25,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
w 0,25*100 "VV pol. 4.7.1" 25,000
24 M 13021015 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuZ do betonu D 16mm ot 0,082 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
wW 1,63*100*0,5/1000 0,082
‘ 25 ‘ K ‘985331217 ‘Dodateéné vlepovéani betonéarské vyztuze D 20 mm do chemické malty vEetné vyvrtani otvoru ‘ m ‘ 21,600‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
w 0,30*72 "VV pol. 4.7.1" 21,600
126 M 13021017 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 20mm ot 0,110 \ 0,00 CS URS 2022 01 |
w 2,54*72*0,6/1000 0,110
D 997 PFesun suté - Pfesun suté 0,00
27| K 997013862 E;)[()Jlitgl:: za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni sklddce (skladkovné) z armovaného betonu kéd odpadu t 42,465 0,00 CS URS 2022 01
28| K 1997013873 Poplatek za qu{enl sta\{ebnlho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 42,400 0,00 CS URS 2022 01
Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
29| K 997321211 Svisla doprava suti a vybouranych hmot v do 4 m t 90,912 0,00 CS URS 2022 01
30| K |997321511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t 90,912 0,00 CS URS 2022 01
31| K |997321519 Priplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu t 1272,768 0,00 CS URS 2022 01
wW 14*90,912 1272,768
D 998 PFesun hmot - Pfesun hmot 0,00
132 K 998323011 PFesun hmot pro jezy a stupné ot 38,180 0,00 CS URS 2022 01
p PSV Prace a dodavky PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zdmecnické - Konstrukce zamecnické 0,00
133 K 767995111 'Montaz atypickych zamecnickych konstrukei hm do 5 kg kg | 3354, \ 0,00 CS URS 2022 01 |
A 5,59*0,60 3,354
‘ 34 ‘ K ‘767001 ‘Dréika provizorniho hrazeni ‘ kplt ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘ ‘

P

Poznémka k poloZce:
1/1z
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SEZNAM FIGUR

Kod: 021161A

Stavba: Béla - Bukovice jez, f. km 21,710 - oprava PS 2021

Datum: 31. 3. 2022

Kéd Popis MJ Vyméra
SO 01 Oprava jezové konstrukce

‘naloieni ‘ 371,400
1466*0,2 "VV pol. 1.3" 293,200
72"VV pol. 1.5" 72,000
6,2 "VV pol. 1.7" 6,200

nalozeni Mezisoucet 371,400

Pouziti figury:

162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 720,800

167151101 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 m3 371,400
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