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Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází v intravilánu vesnice Čekyně, která je místní částí města 

Přerov.  

Stávající opevnění koryta vodního toku je tvořeno patkou z lomového kamene hm. do 

80 kg uloženou na sucho. Ve velké části zájmového úseku vodního toku je opevnění 

poškozeno nebo zcela chybí. V km 0,083-0,101 a km 0,288-0,322 se na pravém břehu 

vyskytují břehové nátrže. 

 

klimatická charakteristika 

Území náleží do teplé klimatické oblasti T2. 

 Počet letních dnů:    50 - 60 

 Počet mrazových dnů:   100 - 110 

 Počet dnů s prům. t >10°C:   160 - 170 

 Prům. t v lednu:    -2 až -3°C 

 Prům. t v červenci:    +18 až +19°C 

 Prům. počet dnů se srážkami >1mm:  90 - 100   

 Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  40 - 50 

 

geomorfologická charakteristika 

Provincie:  Česká Vysočina 

 Soustava:  Krkonošsko - Jesenická 

 Podsoustava:  Jesenická 

 Celek:   Nízký Jeseník 

 Podcelek:  Tršická pahorkatina 

 Okresek:  Přáslavická pahorkatina 

 

geologická a pedologická charakteristika 

Zájmové území leží v oblasti kvartéru. Geologickým podkladem půd je kamenitý až 

hlinito-kamenitý sediment. 
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hydrologická charakteristika 

Hlavním odvodňujícím tokem na lokalitě je bezejmenný vodní tok, který je 

levostranným přítokem Olešnice (Kokorky) a patří k úmoří Černého moře.  

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Na akci bylo vydáno vyjádření č.j.: MMPr/141051/2021/STAV/ZP/Mac. 

  

c)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem města Přerov. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území   

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území. 

Navrhovaná stavba je v souladu s využitím území, není v rozporu s veřejnými zájmy 

a žádný prvek úpravy není navrhován v rozporu se zájmy ochrany přírody. Stavba maximálně 

splňuje estetická hlediska začlenění do krajiny použitím přírodních materiálů.  

Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly v PD zohledněny a jsou zapracovány 

v části D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 

   

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Průzkumné práce pro tuto zakázku spočívaly ve zjištění potřebných mapových údajů, 

zajištění podkladů o stavu stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, údaje 

o vlastnických poměrech z KN.  

 

g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Část zájmového se nachází v prvku územního systému ekologické stability – 

regionální biokoridor „Chlum – Povodí Olešnice“. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nenachází ve vyhlášeném záplavovém ani poddolovaném území.  

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území. 

Stavba nebude mít negativní dopad na sousední pozemky.  

Odstraněním sedimentů a opravou podélného opevnění dojde k obnovení původní 

průtočné kapacity koryta a sanaci břehových nátrží, čímž dojde k zajištění ochrany přilehlých 

nemovitostí před zvýšenými průtoky v toku a erozí břehů.  

Pro stabilizaci dna a podélného opevnění budou vybudovány úrovňové stabilizační 

pasy z lomového kamene. 

Odtokové poměry v území nebudou stavbou zhoršeny, zůstane zachován stávající stav. 

Stavbu lze posuzovat jako neutrální.     

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Stávající podélné opevnění, tvořené patkou z lomového kamene hm. do 80 kg 

uloženou na sucho, je ve velké části zájmového úseku vodního toku poškozeno, proto bude 

rozebráno a nahrazeno novým opevněním.  

Při výstavbě je nutné z důvodu umožnění přístupu a možnosti úpravy koryta toku 

provést kácení dřevin. Jedná se převážně o náletové dřeviny, křoviny, pařezové výmladky 

a stromy tvořící břehový porost koryta toku. V rámci akce bude nutné vykácet celkem 

1465 m2 křovin a 40 ks stromů (16 ks stromů d<30 cm, 19 ks stromů d<50 cm, 3 ks stromů 

d<70 cm, 2 ks stromů d<90 cm).  

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci realizace stavby nedojde k záboru PUPFL. 

V rámci realizace stavby dojde dotčení ZPF: 

k.ú. Čekyně  

parc. č. druh pozemku výměra zábor vlastník 

1145 orná půda 387 m2 15 m2 Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

pozn.: dle ustanovení §9 odst. 2 písm. c) zákona č.334/1992, ve znění pozdějších předpisů není třeba souhlasu 

s odnětím ze ZPF 
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l) Územně technické podmínky 

Stavba svým charakterem nevyžaduje trvalé napojení na stávající dopravní ani 

technickou infrastrukturu. 

 

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba není věcně ani časově vázána. Nejsou podmiňující, vyvolané nebo související 

investice. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

k.ú. Čekyně 

parc. č. druh pozemku vlastník 

1145 orná půda Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

1133 vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

1134 vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

914 vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

 

 

o)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo  

Realizací stavby nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se údržbové práce a opravu stávajícího opevnění na vodním toku. 

 

b) Účel užívání stavby  

Účelem stavby je: 

- obnovení průtočné kapacity odstraněním uložených sedimentů, 

- obnovení stability koryta toku opravou podélného opevnění a vybudováním 

stabilizačních úrovňových pasů.   
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c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou.   

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly v PD zohledněny a jsou zapracovány 

v části D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Není požadována. 

 

g) Navrhované parametry stavby  

Jedná se o opravu podélného opevnění koryta, odstranění sedimentů vodního toku a 

výstavbu stabilizačních pasů na bezejmenném vodním toku IDVT 10208115 ř. km 0,000 – 

0,780. 

 

h) Základní bilance stavby  

Stavba nebude spotřebovávat žádnou energii ani vodu.  

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí:  

- stavba nebude produkovat odpady ani emise 

- při stavbě budou vznikat odpady. S veškerým odpadním materiálem, který při 

stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zák. 541/2020 Sb., dle 

metodického pokynu odboru odpadů MŽP se bude postupovat dle zák. 185/2001 

Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a vyhl. MŽP 383/2001 

Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.  

17 Stavební a demoliční odpady, 20 Komunální odpad  

 Kód druhu 

 Odpadu 

 Kód druhu 

 Odpadu 

 Kategorie 

 odpadu 

 17 01 01  Beton  O 

17 03 01 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

 17 05 01  Dřevo  O 

 17 05 04  Zemina  O 

 17 05 04  Kamenivo  O 

 17 01 07  Směs stavební sutě  O 

 20 03 01  Komunální odpad  O 

http://www.enviweb.cz/katalog/?id=761
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Veškeré odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích 

prostředcích, nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií 

a druhů, pouze v zařízeních k tomu určených. Dodavatel stavby zajistí odstranění odpadu 

podobného komunálnímu (odpad, který vzniká pracovníkům stavby - obaly od jídla, nápojů 

apod.) a to nejlépe umístěním nádob na tento odpad na staveništi a jejich následným odvozem 

na skládku TKO. 

Výkopová zemina z rýh a jam bude převážně použita k dosypání nových konstrukcí. 

Projekt uvažuje uložení přebytečného výkopku a odtěženého sedimentu na Rekultivační 

závod Držovice, firmy Petr Očenášek, IČ: 420 62 730. 

 

i) základní předpoklady výstavby  

Lhůty výstavby: 

Zahájení: není stanoveno   Ukončení: není stanoveno 

- zahájení a ukončení stavby podle harmonogramu investora a uvolnění finančních 

prostředků   

- doba realizace stavebních prací nepřekročí 4 měsíce  

Vlastní lhůta výstavby bude upřesněna nabídkou dodavatele stavby. Pro vlastní stavbu 

je nejvhodnější, z důvodu geologických a půdních poměrů, budovat ji pokud možno za co 

nejnižších průtoků v korytě toku, nejlépe v letních měsících. 

Etapizace prací - předpokládá se, že práce budou provedeny během jediné etapy, 

v tomto postupu:  

• předání staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájením prací 

• oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům 

přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení 

stavebních prací 1 měsíc předem a dohodnout s nimi způsob přístupu k jejich 

objektu po dobu stavby 

• označení staveniště i objektů zařízení staveniště 

• vytyčení stavby odbornou geodetickou osobou a ověření shody mezi 

projektovaným a na místě skutečně zjištěným prostorovým vytyčením stavby 

a zajištění odsouhlasení této shody (písemně do stavebního deníku) 

• vytyčení inženýrských sítí uložených pod korytem toku nebo v jeho blízkosti 

• odstranění dřevin 

• odstranění sedimentů z průtočného profilu koryta toku 

• odstranění poškozeného podélného opevnění  

• výstavba podélného a příčného opevnění 

• výsadba dřevin 

• průběžné čištění komunikací od nečistot 

• uvedení staveniště do původního stavu 

• předání stavby 
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j) orientační náklady stavby  

Orientační náklady stavby jsou uvedeny v rozpočtové části projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šumperku, září 2021 

Vypracovala: Ing. Kateřina Suchánková 


