Bezejmenny tok IDVT 10208115 v k.ai. Cekyné — oprava toku; PDPS

Technicka zprava

Technické feSeni stavby vychazi z venkovniho Setfeni a posouzeni dotCeného tizemi.

Pti zpracovani byly respektovany pfipominky zastupce investora a zndmé podminky organt

ochrany piirody.

Smérové poméry: stavbou vzniknou pouze minimalni zmény smérového vedeni koryta

toku, pfi navrhu trasy upravovaného koryta se vychazi ze stavajici trasy, ktera se neméni.

Spadové poméry: upravou nedojde ke zmeéné spadovych poméri.

Stavbu tvofi jeden stavebni objekt:

SO 01 Bezejmenny tok IDVT 10208115 v k.. Cekyné — oprava toku

Staniceni NavrZena opatieni

0,001-0,080 PB- patka z LK

0.001-0.228 LB- patka z LK (ve stani¢eni 0,102 — 0,228 neni soucdsti této
stavby)

0,005 stabilizacni pas

0,034 stabilizacni pas

0,065 stabilizacni pas

0,083-0,101 PB- rovnanina z LK

0,101 stabilizacni pas

0,102-0,228 PB- patka z LK — neni soucasti této stavby !!!

0,125 stabilizacni pas

0,155 stabilizacni pas

0,185 stabilizacni pas

0,215 stabilizacni pas

0,238-0,296 PB- patka z LK

0,244-0,408 LB- patka z LK

0,245 stabiliza¢ni pas

0,275 stabilizacni pas

0,296 stabilizacni pas
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Bezejmenny tok IDVT 10208115 v k.ai. Cekyné — oprava toku; PDPS

0,298-0,322 PB- rovnanina z LK
0,322-0,408 PB- patka z LK
0,335 stabilizacni pas
0,365 stabilizacni pas
0,395 stabilizacni pas
0,413-0,492 PB, LB - patka z LK
0,455 stabilizacni pas
0,485 stabilizacni pas
0,520 stabilizacni pas
0,522-0,564 PB, LB - patka z LK
0,564 stabilizacni pas
0,569 stabilizacni pas
0,571-0,624 PB, LB - patka z LK
0,593 stabiliza¢ni pas
0,624 stabiliza¢ni pas
0,711 stabilizacni pas
0,712-0,779 PB, LB - patka z LK
0,731 stabilizacni pas
0,755 stabiliza¢ni pas
0,779 stabiliza¢ni pas
Patka z LK

Stavajici poskozena nebo chybéjici patka z lomového kamene o nevhodné velikosti,
bude nahrazena v celém tseku. Patka bude zaloZena do ryhy o rozmérech 0,6 x 0,6 m. Patka
bude tvofena kameny o hmotnosti 200-500 kg, kterd budou vyskladany do Sikmé vysky 0,75
m. Tloustka patky bude v horni ¢asti 0,4 m. Sklon patky bude 1:1. Bfehy nad patkou budou
vysvahovany.

Kameny v konstrukei patky musi byt provazovany ve vSech smérech a zavazany do
biehu svoji delsi stranou. Nesmi dojit ke vzniku podé€lné ,,spary* pii paté biehu.
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Rovnanina z LK

V mistech s vyraznou biehovou erozi, ve staniceni viz, vyse, bude pravy bieh opevnén
rovnaninou z lomového kamene. Rovnanina bude zalozena do ryhy o rozmérech 0,6 x 0,8 m,
do které budou uklddany kameny o hmotnosti nad 500 kg, zbyvajici ¢ast konstrukce
rovnaniny bude z lomového kamene o hmotnosti 200 — 500 kg vyskladané po biehovou
hranu. Tloustka rovnaniny bude v horni ¢asti 0,4 m. Sklon rovnaniny bude 1:1.

Kameny v konstrukci rovnaniny musi byt provazovany ve vSech smérech a zavazany
do biehu svoji delsi stranou. Nesmi dojit ke vzniku podéIné ,,spary* pii paté biehu. Rovnanina
bude provedena jako ,licovana“ do rovné plochy. Mensi mezery v konstrukci rovnaniny
budou vyklinovany mensimi kameny. V urovni pod hladinou vody nebudou mezery mezi
kameny vyklinovéany (ukryty pro ryby).

Stabiliza¢ni pasy z LK

Pro stabilizaci dna koryta toku budou, v km viz. vySe, vybudovany uroviiové
stabiliza¢ni pasy z lomového kamene o hmotnosti 300 — 500 kg. Pasy budou provedeny na
sitku 0,6 m s hloubkou ulozeni kamenii 0,80 m. Bfehy budou opevnény az po biechovou
hranu. Kameny v konstrukci pasu musi byt pti pokladani provazovény, tak aby v zadném
sméru nevznikla podélna pribézna spara.

Pod pasy bude dno na délku 2,0 m zpevnéno pohozem zlomového kamene
o hmotnosti 50 —100 kg. Konstrukce opevnéni pod pasem bude zaloZzena Sikmo pode dno
a presypana Stérkovym materidlem ze dna toku.

Nahradni vysadba

Po ukonceni stavebnich praci budou v zajmovém tzemi provedeny ndhradni vysadby
(na pozemcich parc. & 1134, 1145 a 914 k.a. Cekynd). Budou provedeny vysadby zelené
stromoveho patra podél vodniho toku.

Stromy listnaté:

Ulmus laevis 12/14 8 ks
Alnus glutinosa 12/14 13 ks
Acer campestre 12/14 20 ks
Populus tremula 12/14 8 ks
Prunus padus 12/14 20 ks
Quercus robur 12/14 8 ks
Stromy celkem: 77 ks
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Postup stavebnich praci:

pfedani staveni$t¢ dodavateli minimélné 1 mésic pied zahajenim praci

oznameni vlastniktim dotenych i sousednich parcel, vlastniklim, popf. ndjemctim
ptilehlych nemovitosti, provozovatelim podnikatelskych ¢innosti zahdjeni
stavebnich praci 1 mésic piedem a dohodnout s nimi zpisob pfistupu k jejich
objektu po dobu stavby

oznaceni stavenisté 1 objektl zafizeni staveniste

vytyCeni stavby odbornou geodetickou osobou a ovéfeni shody mezi
projektovanym a na misté skutecné zjiSténym prostorovym vyty¢enim stavby
a zajisténi odsouhlaseni této shody (pisemné do stavebniho deniku)

vyty€eni inZenyrskych siti ulozenych pod korytem toku nebo v jeho blizkosti
odstranéni dfevin

odstranéni sedimentt z prato¢ného profilu koryta toku

odstranéni poskozeného podélného opevnéni

vystavba podélného a pticného opevnéni

vysadba dievin

prubézné Cisténi komunikaci od necistot

uvedeni stavenisté do ptivodniho stavu

predani stavby

V Sumperku, zai{ 2021
Vypracovala: Ing. Katefina Suchankova
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