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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifikaéni Gdaje

A.1.1. Udaje o stavbé&

Néazev stavby : Morava, PB odsazena hraz Rohatec

Misto stavby . k.U. Rohatec [740381], k.U. Vracov [785172]
Okres : Hodonin

Kraj . Jihomoravska

Druh stavby . oprava, trvala stavba

Ucel stavby : ochranna hraz

A.1.2. Udaje o Zadateli

Nazev, IC: : Povodi Moravy, s.p., IC 70890013
Adresa sidla . Dievarska 11, 602 00 Brno

Okres : Brno

Kraj . Jihomoravsky

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant : Ing. Karel Vastik
Liderovska 14, 696 61 Vnorovy

Projektant : Ing. Karel Vastik, ¢islo autorizace 1300755
Liderovska 14, 696 61 Vnorovy, Lidérovice
Al pro vodohospodariské stavby
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A.2. Clenéni_stavby na objekty a technickd a technologickd
zarizeni

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty

A.3. Seznam vstupnich podkladu

objednavka

investi¢ni zameér

geodetické zameéreni - 04/2021

mapové podklady - mapa SMOS5 - 1:5000
- mapa 1:10000
- mapa KN

> w e

5. pochizka v terénu
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové trasy

StaveniSt¢ se nachazi na pozemcich v k.0. Rohatec a k.U. Vracov, v extravilanu.
Stavenisté zahrnuje prostor pravobiezni hraze toku Morava, ktera zaroven plni funkci
ochranné hraze. Uzemi, piiléhajici oboustranné toku Morava je rovinné, jedna se o
ficni nivu teky. Hraz je zatravnénd, travni porost je udrzovany. V prostoru stavenisté
vyruastaji ndletové dieviny, misty i dieviny cilené vysazene.

Pristup ke staveniSti je mozny zobce Rohatec po zpevnénych mistnich
komunikacich a dale po nezpevnéné cesté podel pravé hraze feky Moravy. Staveniste
na k.0. Vracov je pristupné po nezpevnénych lesnich cestach ze Bzence-Privozu.

b) Gdaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem
nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
uzemnim souhlasem

Vzhledem k faktu, ze se jedna o opravu stavajici stavby, neni vydavano zadné
rozhodnuti v Uzemnim rezimu.

c) udaje o souladu suzemné planovaci dokumentaci, scily a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané UPD

Jedna se pouze o opravu stavajici stavby — ochranné hraze toku. Zde se soulad
s UPD a s cily a ukoly tzemniho planovani neposuzuje.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki na vyuzivani uzemi

V souvislosti se stavbou nebyly povoleny zadne vyjimky

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organa
Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do dokumentace.

f) Vycet a zavéry provedenych priazkumia a rozbori

Pro stavbu nebyly provadény Zzadné samostatne prazkumy ¢i rozbory. Bylo
provedeno pouze geodetické zaméteni staveniste.
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g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich piedpisi

Predmétne Gzemi je situovano v nize uvedenych chranénych UGzemich a
ochrannych pasmech:

- Natura 2000 EVL Straznicka Morava

- Natura 2000 — ptaci oblast Straznicke Pomoravi
- nadregionalni biokoridor NRBK 18/9

- CHOPAYV - Kvartér feky Moravy

- ochranné pasmo do 50 m od lesa

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavenist¢ neni situovano v poddolovaném uzemi. V prostoru zajmoveé lokality
neni aktivni tektonicka ¢innost. Stavba je situovana v zaplavovém Gzemi toku Morava
a jeho aktivni zoné.

1) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové
pomeéry v uzemi

V bezprostiednim okoli nejsou zadné stavajici stavby ani pozemky, na néz by
vystavba tani mohla mit negativni vliv. Neni tieba z&dnych opatieni k ochrané okoli
stavby. Odtokové poméry v Uzemi se nezmeni.

J) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyZaduje Zadné asanace ani demolice. Pri stavbé dojde ke kaceni
naletovych dievin i .

k) Pozadavky na zabory ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zaboru zemédélské pudy, nedojde ani k zaboru pozemki
uréenych k plnéni funkci lesa.

) Uzemné technické podminky (zejména napojeni na stavajici technickou
a dopravni infrastrukturu

Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

m) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolane, souvisejici investice
Stavba neni vécné ani ¢asové vazana na jine investice.

Casové je realizace vazana na mimovegeta¢ni obdobi — zéti — brezen. Prednostné
bude realizovana v podzimnim obdobi.
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n) Seznam pozemkua podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist’'uje a provadi

Stavba je umisténa na pozemcich podle KN podle nize uvedenych tabulek:

pro k.u.

Rohatec [740381]

p.c.

Vlastnik

adresa

druh pozemku

3367/1 | Obec Rohatec Kvétna 359/1, 69601 Rohatec trvaly travni
porost

3370/1 | CR - Povodi Moravy, s.p. Dievaiska 932/11, Veveti, 60200 Brno | zastavéna plocha
a nadvoii

3371/71 | Mic¢utova Jarmila Budovatelska 473/25, 69601 Rohatec | zastavéna plocha
a nadvoii

3371/72 | Micutové Jarmila Budovatelské 473/25, 69601 Rohatec | vodni plocha

3371/43 | Brabcovad Anna Vétrna 1041/2, 69601 Rohatec vodni plocha

3372/7 | CR - Povodi Moravy, s.p. Dievaiska 932/11, Veveti, 60200 Brno | trvaly travni
porost

3372/76 | CR - Povodi Moravy, s.p. Drevarska 932/11, Veveti, 60200 Brno | zastavéna plocha
a nadvoii

pro k.0. Vracov [785172]

p.c. vlastnik adresa druh pozemku

5165/4 | CR - Povodi Moravy, s.p. Dievaiska 932/11, Veveti, 60200 Brno | zastavéna plocha
a nadvoii

5165/5 | CR - Povodi Moravy, s.p. Dievaiska 932/11, Veveti, 60200 Brno | ostatni plocha

5165/38 | CR - Povodi Moravy, s.p. Dievaiska 932/11, Veveti, 60200 Brno | zastavéna plocha
a nadvoii

5166/4 | Cechalova Danuse Zmola 125/35, Svatobotice, 69604 | ostatni plocha

Svatoboftice-Mistin

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti,

vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
Nové ochranné ani bezpec¢nostni pasmo provedenim opravy hrazi nevznikne

B.2. Celkovy popis stavby

z

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o opravu stavajici stavby.

b) ucel

uzivani stavby

Stavba slouzi jako ochranna hraz.
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¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedné se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Nebyla vydana zadna takovato rozhodnuti.

e) informace o tom, vjakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Jednotlivé podminky zavaznych stanovisek budou neprodlené zapracovany do
vSech paré projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich ptedpisu (napi. zakon ¢. 20/1987 Sb. o
statni pamatkové péci ve znéni pozdg¢jSich predpisa a zakon 114/1992 Sh. o ochrané
prirody a krajiny ve znéni pozdgjSich predpist).
g) navrhované parametry stavby

Bude provedeno dosypani hraze v mist¢ natrzi v uhrnné délce cca 100 m. Tvar
pricného fezu bude proveden podle stavajiciho stavu.

h) zakladni bilance stavby

Stavba nema naroky na potiebu a spotiebu medii a hmot, neprodukuje zadné
odpady.

1) zakladni predpoklady vystavby

Stavba nebude c¢lenéna na etapy, termin realizace dosud neni zndm. Doba trvani
vystavby je predpokladana do 6 mésicu.

J) orientaéni naklady stavby

Naklady stavby byla stanoveny polozkovym rozpoétem a jsou ve vysi 1,75 mil. K¢
bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Neni soucasti ieSeni.
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B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Stavba neobsahuje vyrobni technologie.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
U teSené stavby se bezbariérové uzivani, vzhledem k jejimu charakteru, nefesi.

B.2.5. Bezpeénost pri uzivani stavby

Jedna se o stavajici hraz bez stavebnich objektt, neslouzi k pojezdu technikou.
Bezpecnost pti uzivani se zde neresi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni reseni
U hraze doslo vlivem pielévajici se vody ke vzniku natrzi na vzdusne stran¢, mistn¢ i

k natrzi napii¢ celym profilem hraze. Stavba tedy zahrnuje dosypani hraze na puavodni

Vv

niveletu a tvar pri¢ného fezu. Povrch hraze v misté oprav bude zpevnén zatravnénim.

b) konstrukéni a materialoveé feSeni
Hraz je zemni, neobsahuje stavebni konstrukce

c) odolnost a stabilita

Stabilita je dana nizkym sklonem svahi, odolnost neni feSena (neobsahuje stavebni
konstrukce).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Soucasti stavby nejsou technické a technologicka zatizeni

B.2.8 Zasady pozarné bezpe¢nostniho resSeni
U stavby tohoto typu se neresi

B.2.9 Uspora energie a tepelné ochrana
U stavby tohoto typu se neresi

B.2.10 Hygienicke pozadavky na stavby, na pracovni a komunalni prosticedi
U stavby tohoto typu se neresi
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi
Stavba nevyzaduje ochranu pied ucinky vnéjSiho prostiedi

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje piipojeni na technickou infrastrukturu

B.4. Dopravni reseni

Soucasti navrzené stavby neni dopravni reseni.

B.5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Soucasti navrzené stavby nejsou terénni Gpravy. Vegetaci na hrazi tvoti travni porost,
ktery bude po provedeni zemnich praci obnoven.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostiredi (ovzdusi, voda, hluk, odpady, pida)
Navrzena oprava hraze nema negativni vliv na zivotni prostiedi.

b) vliv na p¥irodu a krajinu
Navrzena oprava hraze nema vliv na prirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Navrzena oprava hraze nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostiedi, je-li podkladem

Neni soucasti ieSeni.
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e) zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérau o nejlepSich dostupnych

technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

U stavby tohoto typu se neresi

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle zvlastnich pravnich piedpisu
Stavba nevyzaduje ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavebnich objektd se neresi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

- nastavbu bude piivezeno 853 m3 zeminy

odvodnéni stavenisté
- staveniSté nebude odvodnéno, prace budou provadeény nad drovni prilehlého
terénu, tedy nad hladinou podzemni vody

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

- stavenisté nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

- pro dopravu materialu bude vyuzito stavajicich zpevnénych a nezpevnénych
cest

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

— stavba bude mit vliv na okolni pozemky pouze v piijezdové trase

— v trase prepravy zeminy dojde ke zvySeni hlu¢nosti a prasnosti

— lze ocekéavat lokalni poskozeni mistnich komunikaci a polnich cest, které budou
vyuzivany k prepravé zeminy

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin:

- ochrana okoli spociva v organizaci stavenist¢ tak, aby nedoSlo ke Skodam na
majetku pti presunu stavebni techniky

- pri realizaci stavby nedojde ke ké&ceni dtevin, prevazné naletovych, v poctu
20 ks
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f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)
- stavba nevyzaduje zabory pro stavenisté

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
- neni feSeno s ohledem na situovani stavenisté

h) maximalni mnozstvi a druhy odpadu p¥i vystavbé, jejich likvidace
- pri realizaci stavby nevzniknou zadné odpady

i) bilance zemnich praci:

00JEM OAKOPAVKY .....vviiiiiiiie ittt 430 m®
uloZzeni humozni zeminy Na ONUMUSOVANT..........coiiuviiiiiie e 328 mé
dovoz zeminy Na dOSYPANT NIAZE..........ceoiiiieiiiie et 853 m?
AOSYPANT NALIZI.....eviieiecie ettt beereeetesre e 848 m3

Zemina, ziskand z odkopavek, bude pouzita na Upravu piijezdovych cest,
ohumusovani povrchu hraze a na dosypani prosednuté koruny hraze. Zemina, potiebna
pro dosypani hraze bude nakoupena a privezena na stavbu.

j) ochrana zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

- pri samotné realizaci stavby nedojde k negativnim vlivim na zivotni prostredi,
ale je nutno dodrZovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo k ohrozeni ZP
zejména mechanizacnimi prostiedky (napf. uniky pohonnych hmot, oleji do
povrchovych vod a zeminy atd.).

- mezideponie zeminy se neptredpoklada, vykopek bude uklddan do nasypu
bermy a hraze

- po skonceni stavebnich praci dodavatel odstrani veSkeré zbytky piebytecné
zeminy. Pozemky, vyuzivané pro zatizeni staveniSt¢ a dopravu na stavenisté
uvede do ptavodniho stavu.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci
- pri provadeéni stavby je nutno zabezpecit a dodrzovat vSechna ustanoveni o
ochrang verejného zdravi dle zdkona ¢. 258/2000 Sb a natizeni vlady 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancut pti praci.

- stavebni prace musi provadét pracovnici, ktefi byli zhotovitelem tadné
proskoleni a pouceni o bezpec¢nosti na staveniSti a pii provadeéni stavby.
Zhotovitel stavby musi zabezpecit bezpecnost prace na stavbé i bezpecnost
jinych osob, pohybujicich se v dané lokalite.

- pfi préaci se stroji musi byt dodrzeny bezpec¢nostni smérnice a pokyny dané
vyrobcem. Provadéni zemnich praci a konstrukci se musi fidit ustanovenim
CSN 73 3050 - Zemni préce

- otazky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci musi byt feSeny v souladu s
momentalné platnymi ustanovenimi Zakoniku prace ¢.262/2006 Sh. a s jeho
pozdg¢jSimi novelami.
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- vzhledem Kk rozsahu stavby je nutneé zajistit na stavenisti vykon koordinatora
BOZP. Vzhledem k rozsahu stavby bude dle zakona 309/2006 Sb. investorem
smluvné zajistén koordinator stavby. Rozsah ¢innosti koordinatora je dan vyse
uvedenym zakonem a bude probihat od ptipravné faze stavby a dale po celou
dobu vystavby.

- celkovéa predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich
dnt, ve kterych budou vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat
soucasn¢ vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesahne 500
pracovnich dnu v prepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen
dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadeéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusSnému podle mista staveniste,
nejpozdéji do 8 dnu pied predanim stavenisté zhotoviteli

- préace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pti jejich provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP
podle Ptilohy ¢. 5 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
- bezbariérove uzivani neni feSeno

m) zasady pro dopravni inzenyrskéa opatieni
- nebudou ztizovana

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
- specialni podminky pro provadéni stavby nebyly stanoveny

0) postup vystavby, rozhodujici dilé¢i terminy

- stavba nebude ¢asové ¢lenéna, délka vystavby se predpoklada do 6 mésicu
- predpokladany termin vystavby je do konce roku 2022
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D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA
1. UVOD

Predmétem akce je oprava natrzi pravobiezni hraze toku Morava na pavodni stav
pied vznikem povodnovych Skod.

2. STAVAJICI INZENYRSKE SITE

V prostoru stavenisté nejsou zadna podzemni ani nadzemni vedeni..

3. VYTYCENI

Smérové vytyceni stavby nebylo vypracovano, protoze se jedna o opravu stavajici
konstrukce. Vyskove ieseni stavby je v systému Balt po vyrovnani.

4. TECHNICKE RESENI

Stavajici stav — PB odsazena hraz Moravy je hrdz ochranna. Konstrukce hraze je
sypana homogenni, koruna i vzdusny a navodni svah jsou zpevnény zatravnénim. Pfi
povodni v tijnu 2020 doslo na dvou mistech k jejimu preliti a naslednému protrzeni.
Déle doslo k pomistnimu poSkozeni koruny a vzduSného svahu v uhrnne delce cca
100 m. Vznikem vyse uvedeného poSkozeni doslo k poruseni funkénosti ochranné
hraze.

a) Natrzla?2
Natrze jsou mensiho rozsahu. Jejich Sitka je do 2,5 m, délka 5,5 m a 8,5 m, maximalni

hloubka do 1,65 m. Jsou orientovany naptic¢ hraze, zasahuji do vzdusného i navodniho
svahu a c¢astecné i do bermy. VVzdalenost mezi nimi je 33 m. Na okraji kazdé z natrzi
roste jeden vzrostly strom praméru kmene do 0,9 m, jehoz kotenovy systém zasahuje

do nétrze. Padorysna plocha natrze 1 je 28 m?, plocha natrze 2 je 47,5 m?,
b) Natrz3a4

Jedna se 0 mé¢lké natrze malého rozsahu. Vznikly na vzdusné hran¢ hraze. Jejich Sitka
je do 6 m, maximéalni hloubka do 0,9 m. Natrze jsou orientovany ve sméru hréze,
zasahuje do koruny a vzdusSného svahu. Vzdalenost mezi nimi je 16 m. Erodovany
material je uloZzeny na svahu pod nadrzemi a ve dné ptikopu na vzdusneé strané hraze.
Na okraji kazdé z natrzi je skupina naletovych dievin, o praméru kmene do 0,37 m
jednotlive, celkové v poctu 5 ks. Korenovy systém zasahuje do natrzi. Padorysna
plocha nétrze 3 je 8,5 m?, plocha nétrze 4 je 17,5 m?,
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c) Natrz5a6

Jsou to natrze vétSiho rozsahu. Zasahuji do koruny hraze, vzduSného svahu, natrz 5
zasahuje i do ndvodniho svahu hraze. Natrz 5 ma pudorysné rozméry 16x9 m, hloubka
je do 2,0 m. Natrz 6 ma pudorysné rozméry 5x10 m, hloubka je do 1,7 m, vzdalenost
mezi nadrzemi je 21 m. Erodovany material je ulozeny v koryté ptikopu na vzdusné
strané hréze, ¢astecné i na okraji pole. Na okraji kazdé z natrzi je skupina naletovych
dievin, o praméru kmene do 0,35 m jednotliveé, celkové v poctu 10 ks. Kotenovy
systém zasahuje do natrzi. Padorysna plocha natrze 5 je 93,6 m?, plocha nétrze 6 je
40,0 m?.

d) Natrz7

Natrz je napii¢ celym télesem hraze. Ma padorysné rozméry 25x10 m, hloubka je do
2,4 m. Erodovany material je ulozeny v koryté prikopu na vzdusné strané hraze, i na
piilehlém poli. V ptikopu, kde je ulozena cast sedimentu, vyrastaji naletové dieviny
v poctu 3 ks, o praméru kmene do 0,15 m. Padorysna plocha nétrze je 207,0 m2,

Navrzené technické feseni.

Hraz bude v mistech natrzi dosypana zeminou na pavodni stav pti¢ného tezu, povrch
bude ohumusovam a zpevnén zatravnénim..

Pred realizaci nasypu bude provedeno odstranéni cizorodych piedméti biologickeho
puvodu (listi trava, drn, kofeny...) a provede se Uprava plochy zakladove spary se
zhutnénim. Dale bude provedena Uprava svahu natrze do sklonu alespon 1:1. Pavodni
material, erodovany vodou, bude odtéZzen a nasledné pouzit k ohumusovani a dosypani
drobnych poskozeni a lokalnich nerovnosti hraze.

Dreviny v blizkosti nétrzi, jejich kofenovy systém zasahuje do prostoru vystavby,
budou pied zah&jenim praci vykaceny, protoZze koieny, rostouci do prostoru natrzi
brani radnému zhutnéni i Upravy stavebni jamy (svahovani). Parezy budou vytrhany a
jamy po nich zasypany podle stejnych pravidel, jako zasyp natrzi. Pokud by byly
dreviny ponechany na mist¢, zhutnéni by bylo nedostatec¢né a pti povodnovém stavu
by doSlo k obnoveni natrzi.

Na zasyp natrzi bude zemina privezena, bude nakoupena v zemniku. Podle CSN 75
2410 bude zemina splinovat pozadavky pro homogenni hraze (zemina bez organickych
latek, kotend, listi, kamend atd). Zhotovitel necha ovérit vhodnost zeminy pro nasyp
hraze laboratornim rozborem. Nasyp bude ukladam ve vrstvach do 0,2 m a prabézné
po vrstvadch hutnén. Hutnéni bude provadéno minimalné na 95% podle standartni
Proctorovy zkousky. Bude provedena 1 zkouska u kazdé natrze na koruné hraze po
dosypani. U natrze 5 a 7 budou provedeny 2 zkousky — prvni ptiblizn¢ v poloving
vysky nasypu, druha na korun¢ hraze.

Pti provadéni nasyptu musi byt zajiSténa optimalni vlhkost zeminy, ktera bude
stanovena rozborek (viz vySe). Zemina znehodnocend mrazem nebo deStém se

odstrani, stejné jako snih a led. DalSi vrstva se smi navazet az na zhutnénou predchozi
vrstvu, jejiz povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody, bez preschlé nebo rozbahnéné
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zeminy, bez nevhodnych predméti. Sypani a zhutnovani casti hraze ze soudrznych
zemin se za deStivého pocasi nebo pii snézeni a pti mrazu neprovadi.

v 7y

Stavajici Sitka koruny hraze a sklony svahd se liSi od projektovaného stavu i od
kolaudac¢niho operatu a pti opravé natrzi je neni technicky mozné dodrzet. Uprava
bude plynule navazovat na stavajici stav hraze v misté opravy.

Vyska nivelety hraze bude presypana z davodu konsolidace zemniho télesa 0 100 mm,
u natrze 7 pak bude tato vyska 150 mm. U néatrzi 3 a 4 bude provedeno piesypani na
jednotnou uroven, véetné useku hraze mezi obéma nadrzemi.

Nasyp bude ukoncen 0,1 m pod Urovni definitivnino povrchu z davodu nasledneho
ohumusovani. Povrch nasypu bude urovnan, ptipadné vysvahovan. Na néj bude
rozprostiena vrstva ornice v tloust’ce 100 mm. Takto urovnané svahy a koruna hraze
pak budou zatravnény osetim travni smési. Bude pouzita smés krajinna, svahova,
vysevné mnozstvi je doporuceno 30 g/m?. Oseti bude provedeno v jarnich nebo
podzimnich mésicich, kdy jsou optimalni vegetacni podminky.

Doporucené slozeni a vysevne mnozstvi je nasledujici :

Druh podil [%] vysevné mnozstvi [kg/ha]
- jetel bily 10 30

- jetel Svédsky 5 15

- lipnice lu¢ni 35 105

- kostrava cervena 20 60

- psinecek bily 15 45

- jilek vytrvaly (anglicky) 10 30

- jilek italsky 5 15

celkem 100 300

Vyse uvedena travni smeés je doporucena vzdusne svahy hrazi, do suchého prostiedi.

5. PROVADENI

5.1 Termin realizace

Stavba bude provedena v mimovegetaénim obdobi, v mésicich zafi—biezen. Bude
prednostné realizovana v podzimnim obdobi. Casové omezeni je uplatnéno z diavodu
ochrany ptirody.

5.2 Prijezdova cesta na stavenisté je ze dvou smeru.

Pro natrze 1 — 6 bude piijezdova cesta z Rohatce - kolonie. Vede po mistni
komunikaci v ulici Vitézna a po Ucelové komunikaci s povrchem zpevnénym
recyklatem a nezpevnéné cesté¢ pravobiezné Moravy na k.0. Rohatec. Pii pouziti
uvedené dopravni trasy je tieba dbat nasledujicich pravidel:

- Obec Rohatec bude vyzvana k G¢asti na piedani stavenisteé
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- bude zdokumentovan stav piijezdovych komunikaci

- pokud dojde k poruseni komunikaci, zhotovitel je uvede do ptvodniho stavu

- budou pouzity automobily bez navésu a privést, s napravovym tlakem do 10 t

- v obdobi s vyraznym srazkovym Ghrnem bud provoz na nezpevnéné cesté prerusen

- po dokonceni stavby bude provedena kontrolni prohlidka uzitych komunikaci za
ucasti Obce a investora

Na piijezdové trase bude v ¢asti podél toku nutné proveést ofez stroma tak, aby byl
mozny prajezd techniky.

Pro natrz 7 bude piijezdova cesta ze Bzence-Ptivozu. Vede po mistni komunikaci od
nadrazi Bzenec-Ptivoz a po prijezdové komunikaci k piskovné. Komunikace jsou
uréeny pro provoz nékladnich vozidel, maji zivi¢ny povrch. Déle bude piijezdova trasa
vedena po nezpevnéné cesté podél trati Bieclav — Prerov a po lesni cesté az k mistu
stavby. Nezpevnéné cesty jsou ve spravé LCR, s.p. P¥i pouZiti uvedené dopravni trasy
je treba dbat nasledujicich pravidel:

- pred zahajenim uzivani vyhotovi uzivatel na své néklady pasportizaci pristupové
komunikace

- v obdobi s vyraznym srazkovym Ghrnem bud provoz na nezpevnéné cesté prerusen

- pokud dojde k poruseni komunikaci, zhotovitel je uvede do ptivodniho stavu

- po dokonceni stavby bude provedena kontrolni prohlidka uzitych komunikaci za
ucasti Obce a investora

5.2 Stavebni prace

Zemni prace budou provadény strojné. Pohyb techniky po stavenisti je mozny pouze
po koruné hréze, této skutecnosti je treba ptizpasobit postup praci. Nebude mozno
prace provadeét za mokra. Odkopana humdzni vrstva zeminy bude ponechéana vedle
natrze k naslednému ohumusovani. Soubézné bude provadéno navazeni zeminy do
nasypu.

Odstranéné kmeny a vétve dievin od praméru nad 80 mm budou nakraceny a ulozeny
na hromadach, vétve mensiho praméru budou likvidovany stdpkovanim. Stépka bude
odvezena do kompostarny. Vytrhané paiezy budou podle moznosti uloZeny na
hromady pobliz stavby, poslouzi jako podpora Ukrytovych moznosti a vSeobecné
biologickych funkci dieva nechaného krozpadu. Misto ulozeni bude vybrano
v soucinnosti Povodi Moravy a organu ochrany piirody KU JMK.

Mechaniza¢ni prostredky, pouzité na stavbé, musi byt v dobrém technickém stavu a
zhotovitel musi dodrzovat preventivni opatieni k zabranéni ptipadnym ukapam ¢i
unikam ropnych latek.

- staveniSté bude vybaveno prostiedky pro likvidaci pripadnych Gnika ropnych latek.

- na stavenisti nebudou skladovany pohonné hmoty ani technické kapaliny do
stavebnich mechanizmd.
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- veSkeré prace na udrzb¢é techniky a doplinovani pohonnych hmot do stavebnich
mechanizmi budou provadény na vyhrazeném misté mimo prostoru vodniho toku.
Pti vySe uvedené ¢innosti bude pouzito dostatec¢né velkych Ukapovych van.

Komunikace, které budou vyuzivany pro ptijezd k mistu stavby, musi byt v piipadé¢
znecisténi od mechanizmi a dopravnich prostredkt v prabéhu stavby prabézné
cisteny.

Nejpozdé¢ji do predani stavby budou uvedeny pozemky, které zhotovitel stavby vyuzije
pro zatizeni stavenisté ¢i docasné skladky materialu, do pavodniho stavu, a ve stejné
Ihaté bude vyklizeno stavenisté. Komunikace a plochy, které byly v prabéhu stavby
vyuzivany pro piijezd na stavenisté a byly dopravou poskozeny, budou opraveny do
puvodniho stavu (viz vyse).

5.2 Ostatni ¢innosti

Z duavodu situovani stavby v zaplavovém uzemi necha zhotovitel zpracovat a schvalit
povodnovy plan a dale havarijni plan.

6. RESENI ZARIZENI STAVENISTE

Zatizeni staveniSté bude vybudovano pomoci mobilnich zatizeni (stavenistni bunky,
WC ...), které budou po dokonceni stavby opét odvezeny. V rdmci zatizeni stavenisté
nebudou budovany nové stavby, ani nebudou vyuZzivany stavby stavajici. Zadné ze
zarizeni stavenisté nevyzaduje ohlaseni.

7. PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Na staveniSti neni nutno provadét speciélni opatreni proti pozaru, jelikoz stavba
bude provadéna v otevieném terénu s nehotlavymi materialy.

8. ENERGETICKE HOSPORARSTVI

V prabéhu vystavby nevznikne potieba dodavky elektrické energie.

9. VODNI HOSPODARSTVIi

B¢hem vystavby bude zapotiebi zabezpecit vodu a odpady pro zatizeni staveniste.
Vzhledem Kk jejich malému rozsahu (fadové desitky litrd denné) budou teSeny
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dovozem pitné vody. Odpadni vody, vznikajici provozem zatizeni staveniste, reSeny
instalaci mobilniho WC. Uzitkova voda bude na staveniSt¢ rovnéz dovezena
zhotovitelem.

Ve Vnorovech 19.01.2022 Vypracoval: Ing. Karel Vastik
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