PŘÍČNÝ ŘEZ 1 - PLATNOST m 0,00 - 2,43 M 1:100
St. 1,00 m



ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ 2 - PLATNOST m 2,43 - 31,98 M 1:100
St. 20,00 m

m 42,06 - 46,06



ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ 3 - PLATNOST m 37,85 - 40,00 M 1:100
St. 40,00 m



MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMÍTAJÍCÍ DO ROVINY ŘEZU
ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ, ZMĚNA LINIE PPO

PŘÍČNÝ ŘEZ 3a - PLATNOST m 40,00 - 42,06 M 1:100
St. 41,66 m

MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMÍTAJÍCÍ DO ROVINY ŘEZU
ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ, ZMĚNA LINIE PPO

PŘÍČNÝ ŘEZ 3b - PLATNOST m 31,98 - 37,85 M 1:100
St. 33,00 m



MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMÍTAJÍCÍ DO ROVINY ŘEZU
ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ, ZMĚNA LINIE PPO

PŘÍČNÝ ŘEZ 3c - PLATNOST M 1:100
St. 40,86 m



MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMÍTAJÍCÍ DO ROVINY ŘEZU
ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ, ZMĚNA LINIE PPO

PŘÍČNÝ ŘEZ 4 - PLATNOST m 46,06 - 46,66 M 1:100
St. 46,06 m



POZNÁMKA:
ODTRHZOVÁNÍ A ZHOTOVENÍ NOVÉHO POVRCHU VOZOVKY
BUDE 12,50 m NA KAŽDOU STRANU OD HRANY
ZŘ. PRŮMU

ZŘETELNÉ ŽÁRYPY BUDOU HLÍNĚNÝ PO VÝSTUPEK TL. MAX. 300 mm
NA OKRAJI NEBO PŘI 150 %

ZMĚNA MIKROPILOTOVÉHO ZÁLOŽENÍ, ZMĚNA TVARU TRÁMU

Tištěno/ vydáno dne/ p.o. — Revidováno/ vydáno dne/ p.o. ČTŘB

OBJEDNATEL PROJEKTANT	SWECO
Sweco Hydroprojekt a.s. Ověřil Praha	Hydroprojekt Czech Republic a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4, praha@sweco.cz, www.sweco.cz	

VYPRACOVAL	Ing. Pavel Valuga	KAP	Ing. Hála
PROJEKTANT		7/2015 (2x12)	Ing. Aleš Mucha
OBJEDNATEL	Ředitelství Vodních Cest a.s. - SMP CZ a.s. (D.S. a.s.		

VYPRACOVAL	Ing. Pavel Valuga		
KOP. PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Vrzák		
MĚŘÍTKO			

ČÍSLO ZAKÁZKY	1
ČÍSLO ARCHIVU	1

ČÍSLO ZAKÁZKY	14 12 - 052