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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace, č. 239160003 – aktualizace 

 

b) místo stavby 

Rekreační objekty Srbsko; Kněžmost, Srbsko 

Pozemky parc. č. 600, 599 a st. 172, st. 173 

Objekty vedené pod ev. č. 237 a č. 238 

 

Pozemek 
Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa  

parc. č. druh 

600 ostatní plocha Srbsko 
Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

st. 172 
zastavěná 

plocha 
Srbsko 

Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

st. 173 
zastavěná 

plocha 
Srbsko 

Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

599 ostatní plocha Srbsko 
Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

 

c) předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je aktualizace k projektové dokumentaci v rámci akce „Rekreační 

objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace“. V rámci aktualizace PD je zpracováno doplnění 

a úprava technických specifikací v rámci objektů SO1 a SO3 a dále úprava polohy 

technologického pilíře k DČOV včetně navazujících úprav (změna délky a trasy kabelového 

či trubního vedení) a dále prodloužení odvětrávacího potrubí v rámci zasakovacího objektu. 

 

Aktualizace dokumentace navazuje na vypracování jednostupňové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení (dle přílohy č. 5 vyhl. č.499/2006 Sb. v detailu rozpracovanosti 

dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). 

Předmětem řešení této projektové dokumentace je odvod a čištění splaškových vod 

z rekreačních objektů st. 172 a st. 173 na pozemku p. č. 600, instalace prefabrikované domovní 

ČOV, provedení potrubních vedení pro přívod splaškových vod do domovní ČOV s následným 

zásakem vyčištěných odpadních vod, rekonstrukce vnitřních rozvodů a bourací práce stávající 

žumpy a kanalizační sítě. 
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1.2 Údaje o žadateli 

Právnická osoba:   Povodí Labe, státní podnik 

IČ:     70890005 

DIČ:     CZ70890005 

Sídlo:     Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 

Zástupce:    Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

     Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 

Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Obchodní firma:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Sídlo:     Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Daniel Kotaška 

Autorizovaný inženýr:  pro obor vodohospodářské stavby 

     pro obor technologická zařízení staveb 

ČKAIT:    0700680 

Projektant:    Ing. Tomáš Mládek 

Telefon:  720 071 474 (Ing. Mládek), 606 623 068 (Ing. Kotaška),  

E-mail:  daniel.kotaska@ekomonitor.cz; 

tomas.mladek@ekomonitor.cz 

 
Profese Zpracovatel Firma Kontakt 

Hlavní inženýr 

projektu 

Ing. Kotaška VZ Ekomonitor spol. s r. o. 

Chrudim 

daniel.kotaska@ekomonitor.cz 

606 623 068 

Vodní hospodářství 

a technické řešení 

Ing. Mládek VZ Ekomonitor spol. s r. o. 

Chrudim 

tomas.mladek@ekomonitor.cz 

720 071 474 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa pozemků stavby 

- koordinační situace osazení domů 

- výškové a polohopisné zaměření předmětné kanalizace 

- průzkum stávajícího technického stavu kanalizační soustavy včetně stávající žumpy 

- záměr investora Povodí Labe, státní podnik 

- hydrogeologické posouzení „Posouzení geologických a hydrogeologických poměrů pro 

zasakování přečištěné odpadní vody na pozemku p. č. 600 v k. ú. Srbsko“ zpracované 

Mgr. Richardem Hamplem v 08/2017 

- projektová dokumentace pro územní řízení „Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce 

kanalizace“ zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v 08/2017 s 

nabytí právní moci dne 27. 2. 2018 

- projektová dokumentace pro stavební povolení „Rekreační objekty Srbsko, 

rekonstrukce kanalizace“ zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

v 04/2018 s nabytí právní moci srpen 2018 

- emailová korespondence investora a požadavky zástupce závodu 

 

 

mailto:daniel.kotaska@ekomonitor.cz
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A.3  Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Obec Srbsko je malá vesnice, část obce Kněžmost v okrese Mladá Boleslav.  Nachází se asi 5 

km na severovýchodně od Kněžmostu. Katastrální území Srbsko má rozlohu 7,6 km2.  

Geomorfologicky leží obec v Turnovské pahorkatině, která je součástí celku Jíčínské 

pahorkatiny. Ve vesnici pramení potok Kněžmostka. 

Plánované místo výstavby kanalizace a domovní ČOV se nachází jihozápadně od zastavěné 

oblasti Srbsko. Příjezd k pozemku s p. č. 600 v k. ú. Srbsko je sjezdem z hlavní silnice IV. třídy 

v obci Srbsko. Situace území je zobrazena ve výkresu C.1. 

Stavební pozemky parc. č. 600 a 599 jsou v současné době vedeny na katastru jako ostatní 

plocha. Na stavebním pozemku parc. č. 600 se nachází 2 rekreační chaty (st. 172 a st.173 - 

objekty vedené pod ev. č. 237 a č. 238). Oba rekreační objekty areálu Srbsko jsou 

odkanalizovány do bezodtokové jímky umístěné na okraji pozemku. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V zadané lokalitě se momentálně nachází dvě rekreační chaty. V současné době jsou objekty 

odkanalizovány pomocí plastového potrubí KG DN 150 mm. Stávající kanalizační přípojky 

z budov vedoucí k stávajícím šachtám Š1 a Š2 jsou kameninové. Na pozemku parc. č. 600 se 

nachází celkem 4 šachty odpadní kanalizace (2 šachty slouží ke vstupu do jímky). Kanalizační 

jímka je betonová tříkomorová (3x cca 4,0 m3). Vlivem netěsností a vysoké úrovně hladiny 

spodní vody je její kapacita nedostatečná. Na pozemku se dále nachází 2 šachty pro přívod pitné 

vody do rekreačních zařízení. Na pozemku parc. č. 600 je rovněž situovaná rozvodná skříň 

el. vedení mezi rekreačními objekty, druhá rozvodná skříň se nachází za rekreačním objektem 

st. 172.  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nachází v oblasti chráněného krajinného území Český ráj.  

Pozemek se nachází v území systému ekologické stability podle Zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Rekreační objekty areálu Srbsko jsou odkanalizovány do bezodtokové jímky umístěné na okraji 

pozemku. Splaškové vody jsou v této lokalitě likvidovány individuálně pomocí bezodtokových 

jímek. Splaškové vody jsou z areálu vyváženy pomocí fekálního vozu.  

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba domovní ČOV na předmětném pozemku je v souladu s územně plánovací dokumentací 

obce. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Tato stavba domovní ČOV je navržená a bude realizována v souladu s ČSN 75 6402 a dalšími 

platnými souvisejícími normami a vyhláškami, zejména s vyhláškou FMTIR č. 137/1998 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, s hygienickými předpisy (zákon č. 258/2000 

Sb., zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001 Sb.), ČSN 75 6101, ČSN 75 6081, ČSN 75 0905, 

ČSN 75 6909, ČSN EN 1610 (75 6114). Zákon č.254/2001 Sb. O vodách, NV č.401/20015 Sb., 

vyhl. MZ č. 432/2001 Sb.-novela. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, viz jednotlivá vyjádření, která jsou 

součásti dokladové části PD.  

Zhotovitel je povinen zajistit požadavky dotčených orgánu. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neuplatňuje se výjimka ani úlevové řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Rekonstrukce kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci zájmových objektů, stavbou domovní 

ČOV a rekonstrukce vnitřních rozvodů odpadu nejsou podmíněny další investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Kat. území Srbsko 

 

Pozemky dotčené stavbou - umístěním stavby (trvalý zábor) 

 

Pozemek 
Katastrální území Vlastník a jeho adresa  

parc. č. druh 

600 ostatní plocha Srbsko 
Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

st. 172 zastavěná plocha Srbsko 
Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

st. 173 zastavěná plocha Srbsko 
Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

599 ostatní plocha Srbsko 
Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

 

Sousední pozemky, včetně staveb na nich 

 

Pozemek Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa  

parc. č. druh 

601 
ostatní 

plocha 
Srbsko 

SJM Kučera Bořivoj a Kučerová Zdeňka, Masarykova 

914/37, 28922 Lysá nad Labem 

768/1 
ostatní 

plocha 
Srbsko Obec Kněžmost, Na Rynku 51, 29402 Kněžmost 

617 
lesní 

pozemek 
Srbsko 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

541/1 
ostatní 

plocha 
Srbsko 

ZO OS KOVO AXL, a.s. Semily, 3. května 356, 51301 

Semily 

598 
lesní 

pozemek 
Srbsko Lebeda Tomáš, Doubrava 216, 29411 Žďár 

 

Zhotovitel zajistí požadavky vlastníků příp. nájemců (uživatelů) dotčených pozemků 

(pozemek 768/1 – příjezdová komunikace). 
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A.4  Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající nevyhovující kanalizace s přípojkami a šachtami, spolu s 

výstavbou nové domovní ČOV, která řeší čištění odpadních vod ze stávajících rekreačních 

objektů v obci Srbsko na pozemku p. č. 600 v k.ú. Srbsko, a rekonstrukci vnitřních rozvodů 

odpadu v zájmových nemovitostech. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do podloží, 

pomocí zasakovacího objektu, na základě podrobného hydrogeologického průzkumu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba řeší svedení a vyčištění odpadních vod z rekreačních objektů v obci Srbsko na pozemku 

p. č. 600, s následným zasáknutím vyčištěných odpadních vod do podloží. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je koncipována jako trvalá s tím, že provoz domovní ČOV bude hlavně v období letních 

měsíců, kdy je velká zátěž rekreantů.  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba kanalizace, domovní ČOV ani okolní stavby nejsou chráněny dle zvláštních předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba kanalizace a domovní ČOV jsou v souladu s technickými požadavky na stavby. Není 

požadavek na bezbariérové užívání stavby. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Dokumentace byla zpracována v souladu s dosud známými požadavky potenciálně dotčených 

orgánů státní správy i dalších zainteresovaných osob. 

Zhotovitel je povinen zajistit požadavky dotčených orgánu. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neuplatňuje se výjimka ani úlevové řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Projektovaná domovní ČOV je navržena pro splaškové vody do 20 EO. 

Zastavěná plocha domovní ČOV vč. tech. pilíře   3,80 + 0,40 = 4,2 m2 

Zastavěná plocha čerpací šachty    0,80 m2 

Trubní vedení venkovní     10,57 m 

Trubní vedení (zasakovací objekt)    31,36 m 

Počet šachet DN 600 mm     4 ks 

Předpokládaná vzdálenost napojení el. energie  22,00 m 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Kapacita navržené domovní ČOV je na produkci splaškových vod do 20 EO. 

Průměrný denní přítok:     Qp = 3 m3/d 

Průměrné denní zatížení ČOV:    BSK5 = 1,2 kg/d 

Předpokládaný celkový instalovaný elektrický příkon: Pel = 1,3 kW 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení stavby:      předpoklad 2022 

Předpokládaná doba realizace vlastních prací  3 měsíce 

Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění po etapách, členěných dle 

jednotlivých SO.  

 

k) orientační náklady stavby 

Odhadované náklady na provedení stavby jsou uvedeny v rámci kontrolního rozpočtu investora 

akce. Skutečná výše nákladů stavby bude záviset na nabídkových cenách dodavatelů a ceně 

stavebních prací a dodávek v době výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

 

A.5  Údaje o stavbě 
Stavba „Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace“ je členěna na stavební objekty 

následovně: 

SO1 – Splašková kanalizace 

SO2 – Domovní ČOV spolu se zasakovacím objektem 

SO3 – Parkové úpravy a bourací práce 

SO4 – Rekonstrukce vnitřních rozvodů odpadu 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Plánované místo výstavby kanalizace a domovní ČOV se nachází jihozápadně od zastavěné 

oblasti Srbsko. Příjezd k pozemku s p. č. 600 v k.ú. Srbsko je sjezdem z hlavní silnice IV. třídy 

v obci Srbsko.  

Stavební pozemek parc. č. 600 je v současné době veden na katastru jako ostatní plocha. Na 

stavebním pozemku se nachází 2 rekreační chaty (st. 172 a st. 173). Oba rekreační objekty 

areálu Srbsko jsou odkanalizovány do bezodtokové jímky umístěné na okraji pozemku. 

 

V místě navrhovaných kanalizačních přípojek a kanalizace jsou dle předpokladu vycházejícího 

z historické PD a terénních průzkumů umístěna stávající podzemní vedení (vodovod, přípojka 

NN). Polohu všech stávajících podzemních vedení je nutné před započetím prací ověřit 

kopanými sondami a vytyčit. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Možnost zasakování byla ověřena a jeho míra byla posouzena v rámci vypracovaného 

hydrogeologického posouzení firmou NDCon s.r.o. v dubnu 2017. 

– cit. „V zájmovém území lze zasakovat požadované průměrné množství vody ve výši 0,025 

l/s a vlivem realizace záměru nedojde ke změně celkového vodního režimu a 

hydrogeologických podmínek v zájmovém území. Technická specifikace zasakování musí 

vycházet z platných a standardizovaných postupů a výsledný návrh by měl schválit 

hydrogeolog.“ 

 

Bylo zpracováno hydrogeologické posouzení „Posouzení geologických a hydrogeologických 

poměrů pro zasakování přečištěné odpadní vody na pozemku p. č. 600 v k. ú. Srbsko“ 

zpracované Mgr. Richardem Hamplem v 08/2017. 

– cit. „Z hlediska hydrogeologických poměrů je zájmová lokalita vhodná pro zasakování 

přečištěné odpadní vody. Zasakováním nedojde k ohrožení kvality podzemních vod v 

bezprostředním okolí zájmové lokality. Ve směru proudění podzemní vody a v bezprostřední 

blízkosti (do 30 m) od zájmového pozemku se nenacházejí žádné zdroje pitné vody ani studny 

využívané jako zdroj užitkové vody. Celá oblast je napojena na místní vodovod.“ 

 

V rámci předprojektových prací byl proveden podrobný terénní průzkum, jehož součástí bylo 

polohopisné a výškopisné zaměření stávajících zájmových objektů. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází ve zranitelné a citlivé oblasti. Dotčené zájmové pozemky se nachází v CHKO 

Český ráj. 

Pozemek se nachází v území systému ekologické stability podle Zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Zákres předpokládaného průběhu IS v PD je orientační vychází z historické PD a terénních 

průzkumů, před zahájením stavby je nutné sítě ověřit kopanými sondami. V rámci realizace 

budou rovněž rekonstruovány vnitřní rozvody odpadu. 

V rámci IS budou ze strany investora dodrženy všechny požadavky v rámci realizace. 
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Práce prováděné v blízkosti IS (v jejich ochranných pásmech) budou prováděny výhradně 

ručně! (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení stávajících zařízení). IS budou před 

začátkem prací vytyčeny. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba kanalizace a domovní ČOV nebude mít vliv na okolní stavby.  

Provozem kanalizace a domovní ČOV nedojde k negativnímu ovlivnění okolí, prostor čistírny 

odpadních vod je nutno odvětrat v rámci vnitřní kanalizace nad střechu rekreačních objektů.  

Stavba zasakovacího objektu bude mít nepatrný vliv na odtokové poměry v území. Odtokové 

poměry podzemní vody budou dotovány zasakovacím objektem. V zájmovém území lze 

zasakovat požadované průměrné množství vody ve výši 0,025 l/s. Vlivem realizace záměru 

nedojde ke změně celkového vodního režimu a hydrogeologických podmínek v zájmovém 

území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Z důvodu umožnění přístupu k zájmové stavbě a možného provedení realizace stavby je nutné 

vykácení živého plotu o rozsahu plochy 18 m2 tvořeného 14 ks smrku ztepilého výšky v 

rozsahu od 1,5 do 3,0 m. Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období. 

Následně bude provedeno kácení zbylých částí jehličnatého živého plotu v předpokládaném 

rozsahu celkem 60 m2 (dílčí plochy 21 + 23 + 16 m2 viz situace D.1.3.1)). V rámci kácení 

dřevin bude provedeno rovněž odstranění pařezů. V rámci akce bude provedena jako 

kompenzační opatření náhradní výsadba dřevin za dřeviny kácené. Řešeno podrobněji v rámci 

SO3. 

 

V rámci stavby dojde k vybourání stávající kanalizace a stávající žumpy. Prostor kolem 

stávající žumpy bude rovněž asanován. Plocha asanovaného prostoru bude rovna 40 m2. 

Problematika bouracích prací a parkové úpravy je řešena ve stavebním objektu SO3. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek stavby je součástí majetku investora (Povodí Labe,s.p.). Maximální zábor osazením 

domovní ČOV je 3,80 m2 a zasakovacím objektem 35,0 m2.  Nejsou dotčeny pozemky ZPF 

ani PUPFL. 

 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Stavba nevyvolává požadavek na napojení na dopravní infrastrukturu. Předmětné území se 

nachází cca 600 m jihozápadně od komunikace třídy III/2687. Stavba je umístěna na pozemku 

p. č. 600, ke kterému vede stálá místní komunikace sloužící jako příjezdová cesta k rekreačním 

objektům na pozemku s p. č. 768/2. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna v logických po sobě jdoucích a na sebe navazujících krocích.  

Stavba je sama o sobě investicí do zlepšení současného stavu bez dalších podmíněných, 

časových či souvisejících investičních vazeb. 

Předpokládané zahájení stavby je v roce 2022 a odhadovaná doba realizace vlastních prací jsou 

3 měsíce.  

Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění po etapách, členěných dle 

jednotlivých SO.  

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby 

Stavba řeší odtok a čištění odpadních vod z rekreačních objektů (st.172 a st.173) v obci Srbsko 

na pozemku p. č. 600. Splaškové vody budou odvedeny pomocí nově vybudovaných 

kanalizačních přípojek a rekonstruované kanalizace, která bude zaústěna do čerpací šachty, 

odkud bude odpadní voda čerpána na domovní ČOV. V rámci realizace dojde rovněž 

k rekonstrukci vnitřních rozvodů odpadu. Po vyčištění odpadních vod domovní ČOV, budou 

vyčištěné odpadní vody odvedeny gravitačním potrubím na zasakovací objekt, kde dojde 

k zasakování vyčištěné vody do podloží. Domovní čistírna je dimenzována svou kapacitou 

pro 20 ekvivalentních obyvatel rekreačních objektů. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Kanalizace s revizními šachtami bude podzemní stavba. V úrovni terénu budou viditelné pouze 

plastové pochůzné poklopy v celém průměru šachty (DN 600 mm), které budou opatřeny 

zámkem (opatření proti vniku cizích osob). Celkový počet šachet v rámci kanalizace bude 

roven 3.  

Kanalizace bude napojena na čerpací šachtu, která bude provedena z betonových 

prefabrikovaných dílců o velikosti DN 1000 mm. Bude se jednat rovněž o podzemní stavbu, 

v úrovni terénu bude viditelný pouze pochůzný litinový poklop s odvětráním o velikosti 

DN 600 mm opatřený zámkem (opatření proti vniku cizích osob). 

Domovní ČOV bude situována na pozemku p. č. 600, který je ve vlastnictví investora stavby.  

Čistírna bude situována mezi rekreační objekty ve vzdálenosti cca 2,0 m od příjezdové cesty 

v zatravněné ploše. Umístění domovní ČOV respektuje přání investora. Prefabrikovanou 

plastovou domovní ČOV nelze v tomto provedení umístit v místě pohybu vozidel. Domovní 

ČOV bude podzemní stavba, v úrovni terénu bude viditelné pouze plastové pochůzné víko 

v celém průměru ČOV. Víko bude vyrobeno z PP a bude opatřeno stálou úpravou s ochranou 

vůči UV záření (speciální nátěr zelené barvy), víko bude rovněž opatřeno zámkem, jakožto 

opatření proti vniku cizích osob. V bezprostřední blízkosti domovní ČOV bude vybudován 

technologický pilíř, který bude proveden jako zděný. 

Zasakovací objekt bude podzemní stavba, v úrovni terénu bude viditelný pouze plastový 

pochůzný poklop revizní šachty DN 600 mm, který bude opatřen zámkem (opatření proti vniku 

cizích osob). 

Po provedení stavebních prací na dílčích objektech bude upraven terén v okolí těchto objektů a 

dotčené plochy stavebními pracemi budou osety travním semenem. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Pro počet 20 EO je navržena domovní čistírna s velmi dobrou účinností od 50-100 %, 

bezobslužná a s minimální hlučností. Čistírna se dodává jako balená, se všemi prvky v plastové 

nádrži. Avšak při poklesu účinnosti pod 50 % je potřeba do domovní ČOV přidávat externí 
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substrát (např. z cukrovaru), který zvýší účinnost čištění domovní ČOV. Předpokládané 

vyvážení produkovaného kalu je cca 2x za rok, dle náročnosti zatížení zařízení. Dle 

předpokladu využívání domovní ČOV pouze v rámci letního provozu rekreačních objektů se 

předpokládá vývoz kalu pouze na 1x za toto období, a to na konci sezóny. Po sezónním provozu 

je nutné vyčistit komponenty a napustit domovní ČOV vodou, čímž dojde k zakonzervování 

objektu po dobu, kdy nebude využíván. 

Čerpadlo umístěné v čerpací šachtě bude řízeno vlastní řídící jednotkou, která bude umístěna 

v tech. pilíři. Po dobu odstavení ČOV bude čerpadlo odpojeno.  

Dmychadlo a dávkovací čerpadlo umístěné v tech. pilíři budou rovněž mimo sezónní využití 

rekreačních objektů a dobu odstavení ČOV odpojeny. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání 

Pro daný typ stavby je bezpředmětné řešit bezbariérové užívání.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při dodržování technologického návodu na užívání domovní ČOV je její provoz bezpečný.  

Rovněž platí pro užívání čerpadla, dmychadla a dávkovacího čerpadla. 

Plastové poklopy šachet a plastový poklop ČOV jsou pouze pochůzné. Je zakázáno vjíždět 

vozidly a těžkou mechanizací do vzdálenosti menší jak 2 m od kraje nádrže čistírny, z důvodu 

poškození předmětného objektu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební, technické a technologické řešení 

 

SO1 – Splašková kanalizace 

 

V rámci SO1 – Splašková kanalizace je navržena rekonstrukce stávající nevyhovující 

splaškové kanalizace s přípojkami a šachtami. 

 

Kanalizační přípojky 

Splaškové odpadní vody budou ze zájmových objektů (st. 172 a st.173) odvedeny 

kanalizačními přípojkami – potrubí PVC KG SN8 o velikosti DN 150 mm.  

Kanalizační přípojka napojená na objekt st. 173 bude délky 2,1 m. Sklon potrubí bude roven 

2,00 %. Kanalizační přípojka bude ústit do kanalizační šachty Š1. 

Kanalizační přípojka napojená na objekt st. 172 bude délky 2,8 m. Sklon potrubí bude roven 

2,00 %. Kanalizační přípojka bude ústit do kanalizační šachty Š2. 

Šířka výkopu-stavební rýhy je navržena na 0,8 m. V rámci výkopů se nepředpokládá s pažením. 

Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, obsyp potrubí bude proveden z prohozené zeminy 

písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu nevhodného materiálu na obsyp, bude 

obsyp potrubí proveden z písku, podsyp potrubí bude proveden z písku. Zásyp stavební rýhy 

bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr 

bude upravený terén oset travním semenem. 

V rámci zemních prací se nepředpokládá zastižení stavby hladinou podzemní vody, v případě 

zastižení bude do podsypové podkladní vrstvy položena pracovní drenáž (perforované potrubí 

PE, PVC d110 (DN 100 mm), podsyp z písku, resp. štěrkopísku bude nahrazen štěrkem fr. 16-

32 mm), voda bude stažena do čerpacích studní. Drenáž se po provedení stavebně montážních 

prací zruší. 
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V rámci tras přípojek se předpokládá s křížením kabelového vedení NN. V místě křížení budou 

stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení 

stávajících zařízení).  

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

 

 

Kanalizace 

Navržené kanalizační potrubí bude z trub PVC KG Sn8 o velikosti DN 150 mm. Délka potrubí 

mezi šachtou Š1 a Š3 bude rovna 11,0 m. Sklon potrubí bude roven 2,00 %. Délka potrubí mezi 

šachtou Š2 a Š3 bude rovna 13,3 m. Sklon potrubí bude roven 4,55 %. 

Směrové změny trasy na kanalizaci budou řešeny tvarovkami potrubního systému o daném 

průměru – PVC KG kolena 30° o velikosti DN 150 mm (celkem 2 ks).  

Šířka výkopu-stavební rýhy je navržena na 0,8 m. Pažení stavebních výkopů se předpokládá v 

souladu s ČSN 73 3050 příložné, použití se předpokládá od hloubky výkopů 1,3 m a větší. 

Pažení dle staničení v rámci kanalizace mezi Š1-Š3 0,00-5,00 m, pažení dle staničení v rámci 

kanalizace mezi Š2-Š3 0,00-5,20 m.  

Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, obsyp potrubí bude proveden z prohozené zeminy 

písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu nevhodného materiálu na obsyp, bude 

obsyp potrubí proveden z písku, podsyp potrubí bude proveden z písku. Zásyp stavební rýhy 

bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr 

bude upravený terén oset travním semenem. 

V rámci zemních prací se nepředpokládá zastižení stavby hladinou podzemní vody, v případě 

zastižení bude do podsypové podkladní vrstvy položena pracovní drenáž (perforované potrubí 

PE, PVC d110 (DN 100 mm), podsyp z písku, resp. štěrkopísku bude nahrazen štěrkem fr. 16-

32 mm), voda bude stažena do čerpacích studní. Drenáž se po provedení stavebně montážních 

prací zruší. 

V rámci tras přípojek se předpokládá s křížením kabelového vedení NN a vodovodu. V místě 

křížení budou stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k porušení nebo jinému 

ohrožení stávajících zařízení).  

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

 

Kanalizační šachty 

Na nově zbudované kanalizaci budou osazeny celkem 3 kontrolní šachty (Š1, Š2, Š3). 

Situované přibližně v místech umístění stávajících betonových šachet. 

 

Šachta Š1 

Jedná se o plastovou šachtu o velikosti DN 600 mm složenou z šachtového dna KG 

160x600x120° vč. těsnění, korugované šachtové roury DN 600 mm PP délky 0,62 m, kónusu 

PAD a litinového poklopu B125 s odvětráním, opatřeným zámkem vč. těsnění. Šachta bude 

usazena na podkladní beton C 12/16 tl. 100 mm a hutněné pískové lože tl. 100 mm. Dno výkopu 

šachty je stanoveno na 261,132 m n. m. (hl. 1,288 m), dno šachty je stanoveno na kótu 261,332 

m n. m. (hl. 1,088 m), kóta upraveného terénu bude 262,42 m n. m. Obsyp šachty bude proveden 

z prohozené zeminy písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu nevhodného 

materiálu na obsyp, bude obsyp potrubí proveden z písku. Zásyp stavební rýhy bude proveden 

vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr bude upravený 

terén oset travním semenem viz vzorový řez šachty Š1. 
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Šachta Š2 

Jedná se o plastovou šachtu o velikosti DN 600 mm složenou z šachtového dna KG 

160x600x120° vč. těsnění, korugované šachtové roury DN 600 mm PP délky 0,57 m, kónusu 

PAD a litinového poklopu B125 s odvětráním, opatřeným zámkem vč. těsnění. Šachta bude 

usazena na podkladní beton C 12/16 tl. 100 mm a hutněné pískové lože tl. 100 mm. Dno výkopu 

šachty je stanoveno na 261,512 m n. m. (hl. 1,248 m), dno šachty je stanoveno na kótu 261,712 

m n. m. (hl. 1,048 m), kóta upraveného terénu bude 262,76 m n. m. Obsyp šachty bude proveden 

z prohozené zeminy písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu nevhodného 

materiálu na obsyp, bude obsyp potrubí proveden z písku. Zásyp stavební rýhy bude proveden 

vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr bude upravený 

terén oset travním semenem viz vzorový řez šachty Š2. 

 

Šachta Š3 

Jedná se o plastovou šachtu o velikosti DN 600 mm složenou z šachtového dna KG 160x600 

sběrné vč. těsnění, korugované šachtové roury DN 600 mm PP délky 1,01 m, kónusu PAD a 

litinového poklopu B125 s odvětráním, opatřeným zámkem vč. těsnění. Šachta bude usazena 

na podkladní beton C 12/16 tl. 100 mm a hutněné pískové lože tl. 100 mm. Dno výkopu šachty 

je stanoveno na 260,882 m n. m. (hl. 1,678 m), dno šachty je stanoveno na kótu 261,082 m n. 

m. (hl. 1,478 m), kóta upraveného terénu bude 262,56 m n. m. Obsyp šachty bude proveden z 

prohozené zeminy písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu nevhodného 

materiálu na obsyp, bude obsyp potrubí proveden z písku. Zásyp stavební rýhy bude proveden 

vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr bude upravený 

terén oset travním semenem viz vzorový řez šachty Š3. 

 

V rámci výkopů se nepředpokládá s pažením. V rámci zemních prací se nepředpokládá 

zastižení stavby hladinou podzemní vody, v případě zastižení bude do podsypové podkladní 

vrstvy položeno pracovní drenážní potrubí a bude zajištěno čerpání podzemní vody. Drenážní 

potrubí se po provedení stavebně montážních prací zruší. 

 

V rámci umístění šachet se nepředpokládá s křížením IS, v případě křížení budou zemní práce 

prováděny výhradně ručně! (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení stávajících zařízení). 

 

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

 

Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy: 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení 

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

- ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem 

 

!!!Před zahájením zemních prací zajistí investor či zhotovitel vytyčení všech podzemních 

stávajících sítí v prostoru staveniště, případně zajistí kopané sondy!!! 
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SO2 – Domovní ČOV spolu se zasakovacím objektem 

 

V rámci SO2 – Domovní ČOV spolu se zasakovacím objektem je navrženo vybudování čerpací 

šachty, domovní čistírny odpadních vod, zasakovacího objektu vyčištěných odpadních vod a 

trubního vedení souvisejícího s těmito dílčími objekty. V rámci tohoto objektu je rovněž řešeno 

technologické vystrojení výše zmiňovaných objektů a návrh nových kabelových rozvodů NN 

v rámci technologického vystrojení. 

 

Čerpací šachta 

Odpadní vody odváděny splaškovou kanalizací (SO1) budou z kanalizační šachty Š3 svedeny 

potrubím o velikosti DN 200 mm do čerpací šachty situované mezi objekty st. 173 a st. 172. 

Čerpací šachta bude betonová z betonových prefabrikovaných dílců. Skladba betonové šachty 

bude následující: 

- ŽB šachtové dno-prefa 1000/850/150, 

- 2x ŽB díl šachtice 1000/1000/120 (TBS-Q.1 100/100/12), 

- ŽB díl šachtice 1000/250/120 (TBS-Q.1 100/25/12), 

- ŽB zákrytová deska DN 1000 mm, tl. 165 mm, otvor Ø625 mm (TZK-Q.1 100-63/17), 

- vyrovnávací prstenec tl. 40 mm (TBW-Q.1 63/4), 

- litinový poklop DN 600 mm (625–750) s betonovým rámem tl. 125 mm, B125 

s odvětráním a opatřený zámkem. 

Dodávané dílce šachty budou včetně kramlových stupadel. Mezi jednotlivými dílci bude 

umístěno elastomerové těsnění, případně budou spoje utěsněny polymerovou těsnící hmotou. 

Vstup do šachty bude opatřen ochranným košem ukotveným do stěn šachty. Šachtové dno bude 

umístěno na podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm, který bude umístěn na hutněné podkladní 

lože ze štěrkopísku tl. 175 mm. Kóta dna výkopu bude rovna 257,135 m n. m. (hl. 3,985). 

V rámci toho objektu je navržen otevřený výkop se sklonem svahů 60°. Prostupy přívodního a 

odvodního potrubí budou utěsněny bentonitovým páskem a cementovou zálivkou. Prostup pro 

chráničku kabelů bude utěsněn polymerou těsnící hmotou. Výkop čerpací šachty buda zasypán 

výkopovou zeminou hutněnou po vrstvách tloušťky 300 mm. Na závěr bude upravený terén 

oset travním semenem. V místě umístění čerpací šachty se nepředpokládá s křížením IS. V 

místě případného křížení budou stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k 

porušení nebo jinému ohrožení stávajících zařízení). V rámci výkopových prací je 

předpokládáno se zastižením hladiny podzemní vody. Předpokládá se tedy s pracovním 

čerpáním. 

 

Technologické vystrojení čerpací šachty 

Čerpací šachta bude vystrojena kalovým vřetenovým čerpadlem a trubním vedením spolu 

s tvarovkami vč. armatur: 

 
Označení Popis 

1 Kalové vřetenové ponorné čerpadlo 

např. typ: NORIA – Luca-100-16-N1, 15 m 

- Qmax=2,7 m3/hod (0,83 l/s), Hmax= 100 m 

- 230 V, 50 Hz, výkonu 1,1 kW, s jmenovitým proudem 9,5 A 

- připojení vnitřní 5/4“ 

- max. sepnutí 30/hod 

- hlučnost max. 70 dBA 

- m=23,0kg 

- jistící zařízení (lano) 

- snímač hladiny – 2x plovák (např. NORIA KSH-P2) 
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- řídící jednotka (např. RJ-P2-N1 230 V s proudovým jističem) 

           - el. napájení 230 V, pro síť TN-S, 50 Hz 

           - ovládací napětí 230 V, jem. proud 4 A 

           - 258x318x142 mm 

           - m= 2,4 kg 

           - krytí IP65 

           - umístění v tech. pilíři u DČOV 

Poznámka: 

Zhotovitel vzniklý z výběrového řízení může zajistit obdobný produkt shodných či lepších 

vlastností. (apod.) 

 

2 Trubní vystrojení, armatury, tvarovky 

- zpětná klapka + kanalizační pojistný ventil 5/4“  

- vsuvka redukovaná 6/4“-5/4“ vnější závit 

- PE přechod s vnějším závitem d50 (6/4“), svěrný spoj 

- kohout PE100 d50, svěrný spoj 

- redukce d63x50 PE100 SDR11 PN16 

- potrubí PE100 SDR11 PN16 d50 dl. 1,50 m 

- potrubí PE100 SDR11 PN16 d63 dl. 0,3 m 

- 2ks koleno PE100 d50 SDR11 PN16 

- 1ks koleno PE100 d63 SDR11 PN16 

- 2ks ukotvení potrubí 

 

Domovní ČOV 

Pro čištění odpadních vod je navržena typová certifikovaná čistírna (např. VZE 20), kterou 

dodává specializovaná firma. 

 

Stavební část 

Čistírna odpadních vod bude umístěna na podkladní betonovou desku C 12/15 tl. 100 mm, která 

bude umístěna na hutněné pískové lože tl. 200 mm. Kóta dna výkopu bude rovna 259,355 m n. 

m. (hl. 3,155 m). Po umístění ČOV bude provedeno její obetonování tl. 200 m betonem 

C 20/25-XC1 za současného napouštění vodou. Bližší parametry usazení DČOV viz výkresová 

část. V rámci výkopu se předpokládá s příložním pažením pouze při straně příjezdové 

komunikace, kde bude kolmá stěna výkopu, v ostatních směrech se předpokládá se svahovaným 

výkopem se sklonem svahů 60°. Výkop bude po provedení stavebních prací zasypán 

výkopovou zeminou s hutněním po vrstvách tl. 300 mm. Na závěr bude upravený terén oset 

travním semenem a ohumusován. Kóta upraveného terénu v blízkosti ČOV bude rovna 262,51 

m n. m. V místě umístění ČOV se nepředpokládá s křížením IS. V místě případného křížení 

budou stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení 

stávajících zařízení). V rámci výkopových prací je předpokládáno se zastižením hladiny 

podzemní vody. Předpokládá se tedy s pracovním čerpáním. 

 

Technologická část 

Hydrotechnické výpočty pro ČOV  

Podkladem pro výpočet dle ČSN 75 6402 je velikost bytových jednotek v domě. 

ČOV je dimenzována na 20 EO, 2 m3/den. 

 

Výpočet množství odpadních vod 

Dle přílohy č. 12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. je směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho 

obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3 za rok. Potom: 20 

obyvatel x 35 m3/rok = 140 m3/rok = 1 920 l/d 
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Potom dle ČSN 75 6101: 

    

Průtoky      m3/d m3/h l/s 
Průtok průměrný denní  Qp  3 0,13 0,04 

Průtok maximální denní Qd  4,5 0,08 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh   1,35 0,38 

Průtok minimální hodinový Qmin   0,00 0,00 

 

Zatížení systému ČOV: 
BSK5  1,20 kg/d 

CHSK  2,40 kg/d 

NL  1,10 kg/d 

 

Domovní čistírna odpadních vod je čistírnou mechanicko-biologickou s jemnobublinnou aerací 

a dosazovací nádrží s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky. 

Čistírna odpadních vod je tvořena vnější válcovou nádrží svařenou z polypropylenu. V této 

nádrži je vložena druhá válcová nádrž menšího průměru s kuželovou dolní částí. Prostor mezi 

těmito nádržemi je rozdělen stěnami na část sedimentační a aktivační. V jedné části 

meziprostoru je umístěn mechanický stupeň čištění (sedimentační), v jeho druhé části a 

středovém válci se nachází stupeň biologický. Mechanický stupeň je opatřen nornou stěnou pro 

zachycení plovoucích nečistot a přepážkou pro zachycení a akumulaci kalu. Biologický stupeň 

je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží. 

Aktivační nádrž čistírny, která se nachází v prostoru mezi vnějším a vnitřním válcem je 

provzdušňována výkonným a úsporným zařízením, které se skládá z magnetického 

membránového dmychadla a jemnobublinného elementu s pružnou membránou. Dmychadlo 

zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovací 

nádrži k přečerpávání vratného kalu. V dosazovací nádrži se dále nachází přelivný žlab s 

odtokovým potrubím pro odtok vyčištěné odpadní vody. Kal z čistírny odpadních vod je nutno 

odčerpávat cca 2-3 x za rok, dle zatížení a lze jej využít pro kompostování, případně zneškodnit 

vyvezením na městskou čistírnu odpadních vod. 

Typové parametry DČOV 
- průměr nádrže 2,2 m 

- průměr dosazovací nádrže 1,3 m 

- výška nádrže 2,8 + nástavec 0,9 m 

- přítokové potrubí PP DN 100 mm 

- odtokové potrubí PP DN 150 mm 

- objem usazovací nádrže   1,90 m3 

- objem aktivační nádrže   5,70 m3 

- objem dosazovací nádrže  1,90 m3 

Pozn. bližší specifikace viz výkresová část stavební a strojní výkres. 

 

Membránové dmychadlo, dávkovací čerpadlo a barel s chemikálií budou umístěny v 

technologickém pilíři v bezprostřední blízkosti DČOV. Parametry a dispozice v rámci 

technologického pilíře viz výkresová část. 

Přívod vzduchu bude do ČOV bude od dmychadla zajištěn tlakovou hadicí o velikosti DN 25 

mm, která bude uložena v chráničce z PE trubky o velikosti d63, spolu s tlakovým potrubím 

bude v chráničce umístěn přívod chemikálií od dávkovacího čerpadla. Chránička bude zatažena 

až do prostoru ČOV z důvodu možnosti seškrcení vzduchové hadice. Odvětrání čistírny bude 

zajištěno kanalizačními šachtami s odvětrávacími poklopy a odvětráním při zasakovacím 
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objektu, rovněž bude odvětrání zajištěno potrubím o velikosti d110 mm vedeném z DČOV nad 

střechu objektu st.172. 

 

Příslušenství k DČOV 
Označení Popis 

1 Dmychadlo 

např. typ: SECOH JDK-S-150 

- 230 V, 50 Hz 

- hlučnost 44 dB(A) 

- QNávrh = 7,5 m3/h (125 l/min) 

- r. 240x180x231 mm 

- potrubí DN25 

- m = 10,0 kg 

- příkon 115 W 

 

Poznámka: 

Zhotovitel vzniklý z výběrového řízení může zajistit obdobný produkt shodných či lepších 

vlastností. (apod.) 

2 Dávkovací čerpadlo 
např. typ: Čerpadlo PMK 

- Qmax= 10 l/h  

- 230 V, 50/60 Hz 

- rozsah dávkování kapaliny (chemikálie) - rozmezí 0–10 l/h 

- tlak 10 bar 

- ruční nastavení dávkování na ovládacím panelu 

- start-stop funkce 

- ruční odvzdušňovací ventil 

- sací a výtlačná hadička, sací koš s filtrem, vstřikovací ventil pro montáž do potrubí 

- zásobník chloridu vápenatého o objemu 20 l 

 

Poznámka: 

Zhotovitel vzniklý z výběrového řízení může zajistit obdobný produkt shodných či lepších 

vlastností. (apod.) 

 

Technologický pilíř 

Technologický pilíř bude umístěn při objektu st. 172. K technologickému pilíři od podružného 

rozvaděče mezi objekty st. 173 a st. 172 budou vedeny 4 ks silového kabelu (CYKY 3Jx2,5) 

dl. 12 m (celkem tedy 48 m). Kabely budou uloženy do chráničky. V rámci stávajícího 

rozvaděče bude pro každý kabel zřízeno nové samostatné jištění. V souběhu s kabelovým 

vedením bude umístěn zemnící pásek. Nad chráničkou kabelového vedení (DN80) bude 

umístěna výstražná fólie. V rámci technologického pilíře bude provedeno napojení řídící 

jednotky čerpadla umístěného v čerpací šachtě, dávkovací čerpadlo, dmychadlo a volná 

zásuvka 230 V. 

Od tech. pilíře bude veden v délce 8 m napájecí kabel čerpadla umístěného v čerpací šachtě. 

Napájecí kabel bude součástí dodávky čerpadla. V trase zemního výkopu bude na kabel 

provedena instalace chráničky (DN40). Nad chráničkou bude umístěna výstražná fólie. 

U všech kabelových vedeních je navrženo s jejich uložením v hloubce 70 cm (hloubka výkopu 

80 cm) ve výkopu šířky 35 cm. Chránička kabelů bude uložena na ŠP loži tl. 100 mm a 

obsypána pískem vrstvy tl. 100 mm. Následně bude proveden zásyp výkopu výkopovou 

zeminou vč. hutnění. 

 

Vzhledem k poloze umístění tech. pilíře bude od tech. pilíře k DČOV provedena realizace 

trubního vedení pro dávkování chemikálií a dále trubní vedení aerace od dmychadla umístěného 
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v tech. pilíři. Oba tyto typy trubního vedení budou uloženy v zemní rýze hloubky 110 cm 

(potrubí v hloubce 1,0 m) š. 0,5 m na pískové lože tl. 100 mm. Každé zvlášť bude opatřeno 

chráničkou DN40/DN80. Následně bude proveden obsyp pískem tl. 300 mm a zásyp výkopu 

výkopovou zeminou vč. hutnění. Navržená délka trubních rozvodů je rovna 7,0 m. 

 

V rámci tech. pilíře se bude jednat o zděnou konstrukci s betonovými základy z bet. tvárnic. 

Základy pilíře budou umístěny na hutněný pískový podsyp tl. 100 mm. Kóta výkopu bude rovna 

261,61 m n. m. (hl. 0,9 m). Nadzemní výška pilíře bude 1,2 m. Půdorysné rozměry 440x900 

mm. Do zděné části bude osazena tech. skříň s dvířky 600x600 mm. Dvířka budou 

uzamykatelná a budou opatřena větrací mřížkou (protidešťovou žaluzií). V rámci konstrukce 

pilíře bude zhotoven prostup o velikosti d90 mm, v kterém bude umístěn přívod el. energie, 

vyústění hadice stlačeného vzduchu a hadice dávkovacího čerpadla. 

 

Zasakovací objekt 

Zasakovací objekt bude umístěn mezi objekty st. 173 a DČOV. Celková plocha zasakovacího 

objektu bude 35,0 m2 (5,0x7,0 m). Hloubka zasakovacího objetu bude 0,90 m. Výšková kóta 

dna výkopu (zasakovacího objektu) bude rovna 261,60 m n. m. Skladba zasakovacího objektu 

bude následující: 

- štěrkové lože fr. 16/32 mm celkové výšky 0,540 m, 

- nopová fólie s textilií, 

- zásyp výkopovou zeminou s hutněním tl. 260 mm 

- ohumusování a osetí travním semenem upraveného terénu tl. 100 mm. 

V rámci tohoto objektu bude umístěna revizní šachta DN 600 mm a rozvodné drenážní potrubí. 

Množství vody určené k zasakování bude přiváděno přívodním potrubím od DČOV (popsáno 

viz níže). Vyčištěné odpadní vody budou zasakovány do podloží v maximálním povoleném 

limitu 0,025 l/s. Zasakováním vyčištěných odpadních vod by nemělo dojít k ohrožení 

podzemních zdrojů pitné vody. 

 

1) Revizní šachta 

Jedná se o plastovou šachtu o velikosti DN 600 mm složenou z šachtového dna KG 160x600 

vč. těsnění, korugované šachtové roury DN 600 mm PP délky 0,265 m, platového poklopu A15 

s odvětráním, opatřeným zámkem vč. těsnění. Šachta bude usazena na podkladní hutněné 

pískové lože tl. 100 mm. Dno výkopu šachty je stanoveno na 261,60 m n. m. (hl. 0,90 m), dno 

šachty je stanoveno na kótu 261,70 m n. m. (hl. 0,80 m), kóta upraveného terénu bude 262,50 

m n. m. Obsyp šachty bude proveden viz výkresová část D.5.2.1, v rámci vrstvy zásypu 

výkopovou zeminou bude v blízkosti šachty proveden obsyp z prohozené zeminy písčitého 

charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu nevhodného materiálu na obsyp, bude obsyp 

potrubí proveden z písku. Na závěr bude upravený terén v okolí šachty oset travním semenem. 

Do šachtového dna budou provedeny kruhové výřezy pro prostupy přívodního potrubí DN 150 

mm a zasakovacího potrubí 3x DN 80 mm. 

 

2) Zasakovací potrubí 

Z revizní šachty budou vedeny tři větve zasakovacího potrubí pod půdorysným úhlem 45° 

osová vzdálenost mezi jednotlivými potrubími bude rovna 1,50 m. Obsyp a podsyp potrubí 

bude proveden ze štěrku fr.16/32 mm viz výkresová část D.5.2.1. Výšková kóta potrubí je 

navržena na hodnotu 261,80 m n. m. 

V rámci zasakovacího objektu bude umístěno potrubí s perforací 360°, mimo objekt bude 

umístěno potrubí bez perforace, níže je uveden výpis rozsahu trubního vedení včetně tvarovek: 
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- PVC FLEXI DN 80 mm, dl. 10,68 m (10,0 (vod.) + 0,68 m (sv.))  

- PVC FLEXI DN 80 mm, dl. 10,00 m (9,32 (vod.) + 0,68 m (sv.)) 

- PVC FLEXI DN 80 mm, dl. 10,68 m (10,0 (vod.) + 0,68 m (sv.)) 

- koleno 90° PVC DN 80 mm, 3 ks 

- spojka DN 80 mm 

- zátka kovová DN 80 mm (včetně těsnění), 3 ks  

→ celková délka trubního vedení 31,36 m. 

Mimo prostor zasakovacího pole bude potrubí uloženo v hloubce 0,70 m (hloubka výkopu 0,80 

m š. 0,4 m) na ŠP loži tl. 100 mm a obsypáno ŠP vrstvou tl. 100 mm. 

 

Trubní vedení 

1) Šachta Š3 – čerpací šachta 

V rámci tohoto úseku je navrženo trubní vedení v provedení PVC KG SN8 o velikosti DN 150 

mm s přechodem na DN 200 mm. Délka potrubí o velikosti DN 150 mm bude 0,22 m a sklon 

potrubí 2,00 %. Následně bude navazovat redukce PVC KG DN150/200. Délka potrubí o 

velikosti DN 200 mm a sklonu 2,00 % bude rovna 2,5 m a potrubí bude zaúsťovat do čerpací 

šachty. Prostup potrubí v rámci čerpací šachty bude utěsněn bentonitovým páskem a 

cementovou zálivkou. 

Potrubí bude umístěno ve sdruženém výkopu pro objekt čerpací šachty a šachty Š3. V rámci 

výkopu se nepředpokládá s pažením. Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, obsyp potrubí 

bude proveden z prohozené zeminy písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu 

nevhodného materiálu na obsyp, bude obsyp potrubí proveden z písku, podsyp potrubí bude 

proveden z písku. Zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po 

vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr bude upravený terén oset travním semenem. 

V rámci trasy potrubí se předpokládá s křížením kabelového vedení NN. V místě křížení budou 

stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení 

stávajícího zařízení).  

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

 

Výpis prvků: 
PVC KG SN8 DN 150 mm dl. 0,22 m 

PVC KG SN8 DN 200 mm dl. 2,50 m 

Redukce PVC KG DN 150/200 

 

2) Čerpací šachta – DČOV 

V rámci tohoto úseku je navrženo trubní vedení v provedení PE100 SDR11 PN16 o velikosti 

d63 a d110 a potrubí PP DN 100 mm. Délka potrubí o velikosti DN 50 mm (d63) bude 1,38 m 

a sklon potrubí 0,00 %. Následně bude navazovat redukce PE100 SDR11 PN16 d63/110 

(DN 50/100 mm). Délka potrubí o velikosti DN 100 mm (d110) a sklonu 0,00 % bude rovna 

0,29 m. Následně bude navazovat spojovací kus pro PE a PP potrubí. Délka potrubí PP bude 

1,77 m (z toho potrubí délky 0,5 m bude součástí objektu DČOV). Na trase PP budou umístěna 

dvě kolena 90° PP DN 100 mm. Prostup potrubí v rámci čerpací šachty bude utěsněn 

bentonitovým páskem a cementovou zálivkou. Předpoklad metody spojování PE potrubí bude 

spojováno metodou svařování na tupo. 

Potrubí bude umístěno ve sdruženém výkopu pro objekt čerpací šachty a DČOV. V rámci 

výkopu se nepředpokládá s pažením. Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, obsyp potrubí 

bude proveden z prohozené zeminy písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě výskytu 

nevhodného materiálu na obsyp, bude obsyp potrubí proveden z písku, podsyp potrubí bude 
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proveden z písku. Zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou 

po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr bude upravený terén oset travním semenem. 

V rámci tras trubního vedení se nepředpokládá s křížením IS. V místě případného křížení budou 

stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení 

stávajících zařízení).  

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

Výpis prvků: 

PE100 SDR11 PN16 d63 mm dl. 1,38 m 

PE100 SDR11 PN16 d110 mm dl. 0,29 m 

Redukce PE100 SDR11 d63/110 mm (DN 50/100 mm) 

Spojovací kus PE a PP potrubí 

PP potrubí DN 100 mm dl. 1,77 m (z toho 0,5 m součást technologie DČOV) 

2x koleno 90° PP DN 100 mm 

 

3) DČOV – zasakovací objekt 

V rámci tohoto úseku je navrženo trubní vedení v provedení PP DN 150 mm (součást 

technologie DČOV), dále napojení hrdlovým spojem s těsněním potrubí PVC KG SN8 DN 150 

mm, které bude zaústěno do revizní šachty zasakovacího objektu. Délka PP potrubí o velikosti 

DN 150 mm bude 0,80 m. Délka PVC KG potrubí o velikosti DN 150 mm a sklonu 2,00 % 

bude rovna 4,52 m. Prostup potrubí v rámci revizní šachty bude utěsněn pryžovým těsněním a 

těsnící hmotou. 

Potrubí bude umístěno ve výkopu pro objekt DČOV, dále pak bude umístěno ve výkopu o šířce 

0,80 m. Pažení stavebního výkopu se předpokládá v souladu s ČSN 73 3050 příložné, použití 

se předpokládá od hloubky výkopů 1,3 m a větší. V rámci zemních prací se nepředpokládá 

zastižení stavby hladinou podzemní vody. Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, obsyp 

potrubí bude proveden z prohozené zeminy písčitého charakteru zrna max. 10 mm, v případě 

výskytu nevhodného materiálu na obsyp, bude obsyp potrubí proveden z písku, podsyp potrubí 

bude proveden z písku. Zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou 

po vrstvách max. 30 cm (92 % PS). Na závěr bude upravený terén oset travním semenem. 

 

V rámci tras trubního vedení se nepředpokládá s křížením IS. V místě případného křížení budou 

stavební práce prováděny výhradně ručně (nesmí dojít k porušení nebo jinému ohrožení 

stávajících zařízení).  

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

 

Výpis prvků: 

PP potrubí DN 150 mm dl. 0,80 m (součást technologie DČOV) 

PVC KG SN8 DN 150 mm dl. 4,52 m 

 

Při prováděcích pracích v rámci trubního vedení je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat 

tyto normy: 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení 

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

- ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem 

Betonářské práce budou prováděny v souladu s platnými technickými normami a 

technologickými předpisy (ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
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ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí). Kvalita použitých surovin bude vyhovovat 

požadavku ČSN EN 12620 +A1 – Kamenivo do betonu a ČSN EN 1008 – Záměsová voda do 

betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody 

získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu. Ošetřování a ochrana betonu 

je stanovena a bude prováděna podle ČSN EN 13670. Třída ošetřování bude stanovena v 

technologickém předpisu pro betonáž. 

 

!!!Před zahájením zemních prací zajistí investor či zhotovitel vytyčení všech podzemních 

stávajících sítí v prostoru staveniště, případně zajistí kopané sondy!!! 

 

SO3 – Parkové úpravy a bourací práce 

 

V rámci SO3 – Parkové úpravy a bourací práce je navržena demolice stávajícího řešení 

kanalizačního systému v rámci zájmových objektů. Jedná se o vybourání objektu stávající 

žumpy a vybourání kanalizačních šachet spolu se stávajícím trubním vedením včetně asanace. 

V rámci tohoto stavebního objektu je rovněž navrženo kácení živého plotu tvořeného z 

jehličnatých stromů a opětované vysazení zeleně, jakožto náhradní výsadby. 

 

Bourací práce 

V rámci bouracích prací dojde k demolici stávající žumpy pro odpadní vody, stávajících 

kanalizačních přípojek, stávajících kanalizačních betonových šachet a stávajícího 

kanalizačního řadu mezi šachtami a žumpou. Před bouracími pracemi je nezbytný proplach 

stávající kanalizační soustavy a zajištění vývozu odpadních vod situovaných ve stávající 

žumpě. Dle předpokladu zastižení hladiny podzemní vody v rámci bouracích prací stávající 

žumpy je navrženo pracovní čerpání. 

 

V rámci bouracích prací stávající žumpy bude proveden výkop s rozměry 8,9x4,5 m 

o předpokládané hloubce 3,3 m, z toho důvodu se předpokládá s použitím příložného pažení 

výkopu. Po odstranění konstrukce žumpy bude výkop zasypán výkopovou zeminou a 

přebytečnou zeminou při zemních pracích na SO1 a SO2. Zásypová zemina bude hutněna po 

vrstvách tl. 300 mm. Vrchní vrstva bude upravena a bude provedeno ohumusování a osetí 

travním semenem. Plocha pro založení travnaté plochy je rovna 40 m2. 

 

V rámci bouracích prací stávající kanalizace dojde k vybourání PVC KG potrubí délky 23,5 m 

o velikosti DN 150 mm a potrubí délky 17,0 m o velikosti DN 200 mm z kameniny. V rámci 

bouracích prací bude proveden výkop šířky 0,5 m, který bude po odstranění trubního vedení 

zasypán výkopovou zeminou s hutněním po vrstvách tl. 300 mm. K zásypu rýhy bude rovněž 

použita přebytečná zemina při zemních pracích na SO1 a SO2. Vrchní vrstva bude upravena a 

bude provedeno ohumusování a osetí travním semenem. Plocha pro založení travnaté plochy je 

rovna 20,3 m2. 

 

V rámci bouracích pracích na stávajícím objektu Š1 a Š2 bude proveden výkop o rozměrech 

dle návrhu SO1, jelikož nově navržené šachty budou situovány na polohopisné souřadnicích 

stávajících šachet. Po odstranění stávajících betonových šachet budou výkopy zasypány 

výkopovou zeminou spolu s přebytečnou zeminou při zemních pracích na SO1 a SO2. 

Zásypová zemina bude hutněna po vrstvách tl. 300 mm. Vrchní vrstva bude upravena a bude 

provedeno ohumusování a osetí travním semenem. Plocha pro založení travnaté plochy je rovna 

2,0 m2. 
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V rámci bouracích prací na kanalizačních přípojkách dojde k vybourání stávajících 

kanalizačních přípojek z kameniny o velikosti DN 150 mm délky 3,0 m a délky 2,1 m. V rámci 

zemních prací dojde k provedení pracovní rýhy o šířce 0,8 m. Po odstranění stávajícího potrubí 

bude do rýhy uloženo nové PVC KG potrubí viz SO1. Zásyp rýhy bude proveden viz vzorový 

řez v rámci SO1. Při bouracích prací bude nutné ubourání betonové desky tl. 150 mm v rozsahu 

1x0,8 m u každého objektu. Betonové desky budou obnoveny po uložení nově navržených 

kanalizačních přípojek – předpokládané množství betonu C 12/15 bude rovno 0,3 m3. 

 

Na základě návrhu rozsahu bouracích prací je stanoveno množství 38,32 m3 zeminy, které je 

potřebné k zásypu vniklých prostor po demolici předmětných objektů.  

- stávající žumpa  36,16 m3 

- šachty    0,906 m3 

- kanalizace vč. přípojek 1,254 m3 

- celkem    38,32 m3 

 

Jako zásypová zemina bude použita přebytečná zemina z výkopových prací v rámci SO1 a SO2. 

Celkové množství přebytečné zeminy v rámci objektu SO1 a SO2 činí 51,487 m3 

(3,187+48,3 m3). Přebytečné množství výkopové zeminy bude tedy spolu s přebytečným 

množstvím v rámci SO3 určeno k likvidaci. Je předpokládáno s množstvím o velikosti 

13,171 m3 (=26,342 t). Tato zbylá přebytečná zemina bude uložena dle návrhu projektanta na 

skládce odpadů Klášter Hradiště nad Jizerou vzdálenou cca 15 km. Zhotovitel může navrhnout 

vlastní způsob nakládání se zbylou zeminou po domluvě s investorem, který bude v souladu 

s platnou legislativou. 

 

Kácení dřevin 

Z důvodu umožnění přístupu k zájmové stavbě a možného provedení realizace stavby je nutné 

vykácení živého plotu o rozsahu plochy 18 m2 tvořeného 14 ks smrku ztepilého výšky v rozsahu 

od 1,5 do 3,0 m. Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období. 

Následně bude provedeno kácení zbylých částí jehličnatého živého plotu v předpokládaném 

rozsahu celkem 60 m2 (dílčí plochy 21 + 23 + 16 m2 viz situace D.1.3.1)). V rámci kácení dřevin 

bude provedeno rovněž odstranění pařezů. Následně bude zajištěna likvidace vzniklé dřevní 

hmoty v souladu s platnou legislativou. 

Z důvodu malého rozsahu a z důvodu, že obvod kmene zájmových dřevin nepřesahuje ve 

130 cm hodnotu 80 cm a dřeviny se nacházejí na pozemku investora, není nutné žádat o 

povolení kácení samostatnou žádostí. 

 

Náhradní výsadba dřevin 

V rámci akce bude provedena jako kompenzační opatření náhradní výsadba dřevin za dřeviny 

kácené. Rozsah blíže specifikován v rámci dílčí technické zprávy SO3 a příslušné výkresové 

části. 

 

Parkové úpravy 

V rámci jednotlivých stavebních objektů dojde v rámci finálních úprav povrchů k ohumusování 

a osetí dotčených ploch realizací travním semenem. Rozsah ploch určených k osetí jsou dány 

rozsahy jednotlivých stavebních pozemků. Po ukončení hlavních stavebních prací budou 

plochy dotčené prováděním stavby (převážně přístupy a plochy dotčené pohybem 
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mechanizace) uvedeny do stavu odpovídajícímu při počátku stavebních prací. Zhotovitel zajistí 

fotodokumentaci dotčených ploch před zahájením a po ukončení stavebních prací. 

 

Dle návrhu projektanta je navrženo uložení demoličního odpadu a odpadu vzniklého kácením 

na skládce odpadů Klášter Hradiště nad Jizerou vzdálenou cca 15 km. Zhotovitel může 

navrhnout vlastní způsob nakládání se vzniklým odpadem po domluvě s investorem. 

 

Při prováděcích pracích v rámci trubního vedení je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat 

tyto normy: 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

 

!!!Před zahájením zemních prací zajistí investor či zhotovitel vytyčení všech podzemních 

stávajících sítí v prostoru staveniště, případně zajistí kopané sondy!!! 

 

b) mechanická odolnost a stabilita 

Veškerý navržený materiál na stavbu je praxí odzkoušen a běžně k těmto účelům používán. 

Stavba je navržena tak, aby zemní zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 

za následek zřícení stavby nebo její části. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technická zařízení 

V rámci zájmových objektů bude provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů odpadního 

potrubí. Bližší specifikace viz SO4. 

Stávající rekreační objekty jsou zemním vedením napojeny na distribuční síť nízkého napětí 

přípojkou. Na zájmových pozemcích patřící do vlastnictví investora jsou situovány dvě 

rozvodné skříně el. energie.  

Navržené kabelové vedení NN bude napojeno na stávající rozvodnou skříň situovanou mezi 

rekreačními objekty.  

Délka připojení bude rovna 12 m a bude připojení bude ukončeno v tech. pilíři domovní ČOV. 

Předpokládaná celková délka rozvodů NN je 22 m. Stavebními úpravami dojde k navýšení 

příkonu rekreačních objektů o cca 1,3 kW.  

Likvidace splaškových vod bude řešena rekonstrukcí stávající kanalizace s napojením na nově 

vybudovanou domovní ČOV 20 EO spolu se zasakovacím objektem (SO2). 

 

b) Technologická zařízení 

Technologická zařízení jsou popsána výše viz SO2. 

Jediným technologickým celkem je domovní ČOV 20 EO, popsaná výše. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba nepředstavuje požární riziko, proto není posouzení požární bezpečnosti prováděno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Výchozím požadavkem pro energetické hodnocení stavby je zákon 406/2000 ve znění zákona 

318/2012. 
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b) energetická náročnost stavby 

Posuzovaný objekt je ČOV s vymezeným technologickým prostorem bez trvalého pobytu osob 

bez nároků na vytápění. Na celý objekt se tedy nevztahují tepelně technické požadavky dle 

ČSN 730540. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Nepředpokládá se. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Na stavbu budou použity takové materiály, které zaručují hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí. Ke kolaudaci stavebník předloží certifikáty o nezávadnosti jednotlivých použitých 

materiálů. 

 

Pro čištění odpadních vod je navržena typová certifikovaná čistírna, kterou dodává 

specializovaná firma. Navrhovaná čistírna splňuje požadavky na hygienu, ochranu zdraví a 

životního prostředí. 

 

Vytápění, osvětlení a napojení na vodu nebude realizováno. V případě potřeby osvětlení nebo 

oplachů budou realizovány přímo z rekreačního objektu. 

 

Nepředpokládá se, že by stavba svým provozem produkovala vibrace, hluk či prašnost. 

Veškeré vznikající odpady při výstavbě budou tříděny s ohledem na možnost recyklace a 

průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá likvidací odpadů 

v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude prováděna v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění a příslušnou vyhláškou o podrobnostech nakládání s 

odpady. 

Kaly z ČOV budou 1-2x ročně vybírány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v 

platném znění a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nepožaduje se. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutná. 

 

d) ochrana před hlukem 

Při stavbě dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž nejsou protipovodňová opatření navržena. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nevyskytují se. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury  

K technologickému pilíři od podružného rozvaděče mezi objekty st. 173 a st. 172 budou vedeny 

4 ks silového kabelu (CYKY 3Jx2,5) dl. 12 m (celkem tedy 48 m). Kabely budou uloženy do 

chráničky. V rámci stávajícího rozvaděče bude pro každý kabel zřízeno nové samostatné jištění. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Předpokládané připojení k el. pilíři: 

4 ks silového kabelu (CYKY 3Jx2,5) dl. 12 m (celkem tedy 48 m). V rámci stávajícího 

rozvaděče bude pro každý kabel zřízeno nové samostatné jištění. 

Informace o délkách trubního vedení uvedeny viz výše (B.2.6) či v dílčích technických 

zprávách každého SO. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Stavba domovní ČOV nevyvolává požadavek na napojení na dopravní infrastrukturu. 

Předmětné území se nachází cca 600 m jihozápadně od komunikace třídy III/2687. Stavba je 

umístěna na pozemku parc. č. 600, ke kterému vede místní komunikace sloužící jako příjezdová 

cesta k rekreačním objektům na pozemku s parc. č. 768/2. 

 

b) napojení území na stávající infrastrukturu 

Příjezd ke stavbě bude umožněn stávajícím způsobem po místních komunikacích. 

Stavební pozemek je přístupný ze silnice III/2687 jihozápadně, odbočka v blízkosti autobusové 

zastávky. Dále přístup po obecní komunikaci situované na pozemku parc. č. 768/2. 

 

c) doprava v klidu 

Mechanizační prostředky budou v době své nečinnosti zaparkovány na vyhrazených místech 

zařízení staveniště, případně na pozemcích patřící investorovi. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem řešení. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  

Stavba kanalizace, čerpací šachty, DČOV a zasakovací objekt bude osazena do země. S úrovní 

terénu budou osazeny poklopy revizních šachet na kanalizaci a šachty v rámci zasakovacího 

objektu. Nad terén (max. do 10 cm) bude vyčnívat nad okolní terén víko domovní ČOV. 

Terén bude po dokončení stavebních prací urovnán na původní niveletu a dotčené plochy 

realizací budou osety travním semenem. 

 

b) použité vegetační prvky  

Travnaté plochy dotčené stavbou nebo jejím prováděním v rámci jednotlivých stavebních 

objektů budou po realizaci zrekultivovány a osety v rozsahu celého prostoru určeného 

k ozelenění, s použitím například travního semene 0,025 kg/m2. 

 

c) biotechnická opatření  

Nejsou navržena. 

 



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

 
Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace, č. 239160003 – aktualizace  

Červen 2022 
29 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k velikosti stavby a krátké době výstavby se nepředpokládá negativní dopad 

na ovzduší ani zvýšený vliv hluku na okolní výstavbu po dokončení stavebních prací. 

Veškeré vznikající odpady při výstavbě budou tříděny s ohledem na možnost recyklace a 

průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá likvidací odpadů 

v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude prováděna v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění a příslušné vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání 

s odpady. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé 

při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. 

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, 

provoz zemních strojů, možnost částečného místního zkalení vody. Dodavatel stavby bude 

povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu 

výstavby. Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace je 

samozřejmostí. 

Z hlediska konkrétně prováděných stavebních prací bude zřejmě nejvíce obtěžující dovoz a 

odvoz materiálu na staveniště.  

Dohotovená stavba bude mít následující vliv na ŽP: 
 

Ovzduší: 

Navržená ČOV svojí velikostí náleží do kategorie, kde není nutno posuzovat jejich vliv na 

znečištění ovzduší. Dle TNV 75 6011 se vyžaduje ochranné pásmo velikosti 5 m mezi ČOV a 

rekreačními objekty.  

Z hlediska TNV 75 6011 lze navrženou ČOV zařadit z hlediska vlivu na ovzduší do kategorie 

ad a) tab. pro výpočtovou kapacitu do 30 m3/den – str. 7. Z toho vyplývá, že pásmo ochrany 

navrhujeme 5 m od souvislé zástavby. 

 

Hluk: 

Jediným zdrojem hluku je membránové dmychadlo, umístěné v těsné blízkosti ČOV a čerpadlo 

umístěné v čerpací šachtě. 

Čerpadlo max. 70 dBA 

Dmychadlo max. 44 dBA 

- celkem max. 114 dBA 

 

Voda: 

Vlastní stavba je zařízením pro čištění a odvádění splaškových odpadních vod z rekreačních 

objektů. Vyčištěné splaškové vody z domovní ČOV budou napojeny na zasakovací zářez a dále 

budou vsakovány do podloží. 
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Pro čištění odpadních vod je navržena domovní balená certifikovaná ČOV, která splňuje 

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod 

následovně: 

Znečištění odpadních vod na přítoku:     
Znečištění na přítoku   mg/l kg/d t/rok 

Znečištění dle BSK5 (60 g/EO.d) BSK5 600 1,20 0,44 

Znečištění dle CHSK (120 g/EO.d) CHSK 1200 2,40 0,88 

Znečištění dle NL (55 g/EO.d) NL 550 1,10 0,40 

Znečištění dle Ncelk (11 g/EO.d) Ncelk 
110 0,22 0,08 

z toho N-NOX N-NOX 4 0,01 0,00 

          N-NH4
+ N-NH4

+ 77 0,15 0,06 

          Norg Norg 
29 0,06 0,02 

Znečištění dle Pcelk (2,5 g/EO.d) Pcelk 
25 0,05 0,02 

 

Předpokládané průměrné znečištění odpadních vod na odtoku z ČOV: 
 

    
Znečištění na odtoku   mg/l kg/d t/rok 

Znečištění dle BSK5 BSK5 15 0,03 0,01 

Znečištění dle CHSK CHSK 96 0,19 0,07 

Znečištění dle NL NL 18 0,04 0,01 

Znečištění dle Ncelk Ncelk 
20 0,03 0,01 

Znečištění dle Pcelk Pcelk 5 0,01 0,00 

     

Ukazatel Emisní standardy dle  

NV č. 57/2016 Sb. 

Garantované hodnoty  

ČOV  

Minimální účinnost 

čištění  

v % pro ČOV CE 

Maximální účinnost čištění  

v % 

Odpov. odtokové 

koncentrace  

v mg/l 

CHSKCr 70 90 96 

BSK5 80 96,35 15 

NL - 94,5 18 

N-NH4
+ - 80 14 

Pcelk - 80 5 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny veškeré podmínky pro možnost udělení povolení 

pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních. 
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Odpady: 

Stavba bude produkovat odpady – čistírenský kal, který bude pravidelně cca 1 až 2x ročně 

odvážen specializovanou firmou k nezávadné likvidaci. Shromažďování, přeprava, využití a 

likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem o odpadech v platném znění a vyhlášky 

MŽP o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Půda: 

Stavba nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy. 

Za předpokladu řádného provedení stavby nedojde ke kontaminaci půdy ani spodních vod. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

V rámci stavby se předpokládá s kácením dřevin viz SO3. 

 

V případě ohrožení dřevin výkopovými pracemi bude postupováno dle platné státní normy 

ČSN 83 9061: – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích. Před započetím stavebních prací bude individuálně zvolena účinná 

ochrana kořenového systému dřevin, které nebudou pracemi dotčeny. V rámci projekčních 

prací není známo dotčení stávajících dřevin. 

 

Památné stromy se nevyskytují v oblasti stavby ani staveniště. 

 

Případná ochrana dřevin je navržena dle ČSN 83 9061: 

a) Ochrana dřevin před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nebudou znečišťovány látkami poškozujícími půdu nebo rostliny. Použité 

stroje budou v dobrém technickém stavu. Únik provozních kapalin bude eliminován 

opatřením na konstrukci mechanizačního prostředku (např. ochrannou vanou). Kapaliny 

budou dolévány na stavebním dvoře (v prostorách zařízení staveniště), který bude 

dostatečně zabezpečen. 

 

b) Ochrana dřevin před mechanickým poškozením 

Kořenové porosty stromů a vegetační plochy nebudou zamokřeny ani zaplaveny vodou 

odváděnou ze stavby. V rámci stavby-výkopových prací nesmí dojít k porušení kořenového 

systému vzrostlých stromů. V případě dotčení korun vzrostlých dřevin, bude koruna stromu 

bude vyvázána vzhůru, aby nebyla poškozena technikou. 

 

c) Ochrana kořenového porostu při výkopech 

V případě dotčení kořenového systému vzrostlých stromů je k ochraně stromů před 

mechanickým poškozením (potrháním kůry, dřeva, kořenů, pohmoždění apod.) doporučeno 

vypolštářované bednění, vysoké dle konkrétního stromu. Ochranné zařízení bude upevněno 

bez poškození stromu (např. vázací lano). Koruna stromu bude vyvázána vzhůru, aby 

nebyla poškozena technikou. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v území chráněných Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nespadá do zjišťovacího řízení. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Z hlediska TNV 75 6011 lze navrženou ČOV zařadit z hlediska vlivu na ovzduší do kategorie 

ad a) tab. pro výpočtovou kapacitu do 30 m3/den – str. 7. Z toho vyplývá, že pásmo ochrany 

navrhujeme 5 m od souvislé zástavby. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví. 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány standartní technické normy a postupy. 

Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Stavba musí respektovat zejména Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

ochrany a zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Prováděcím předpisem k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochrany zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1 - 

5 a další související předpisy a normy. Bezpečné provádění prací musí být také v souladu 

s Nařízením vlády č. 3622005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci 

zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat podmínkám při práci v blízkosti stávajících objektů tak, 

aby nedošlo k jejich poškození a případným úrazům pracovníků. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 

správců těchto podzemních i nadzemních vedení. Během stavebních prací jsou povinni 

účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 

požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na staveništi odpovídají jednotlivé stavební 

organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a požárně 

bezpečnostními podmínkami.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Trubní materiál: předpokládá se nákup u místních prodejců 

Domovní ČOV: nákup u specializované firmy vč. dovozu 

Šachty: předpokládá se nákup u místních prodejců, případně u specializované firmy vč. dovozu 

Strojní vybavení: nákup u specializované firmy vč. dovozu 

- dmychadlo – např. typ Secoh 

- čerpadlo – např. typ Noria 

- dávkovací čerpadlo – např. typ PMK 

 

b) odvodnění staveniště 

V rámci provádění prací na stavebním objektu SO1 se nepředpokládá zastižení hladiny 

podzemní vody. V případě zastižení je navrženo případné zbudování odvodňovací drenáže, 

která bude po ukončení hlavních prací zrušena. 



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

 
Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace, č. 239160003 – aktualizace  

Červen 2022 
33 

 

 

V rámci stavebních prací na stavebním objektu SO2 se v rámci sdruženého výkopu pro čerpací 

šachtu a domovní ČOV je předpokládáno zastižení hladiny podzemní vody. Z toho důvodu je 

navrženo čerpání v rámci výkopových prací a prací na výše zmíněných objektech. 

V rámci stavebních prací na stavebním objektu SO3 týkající se demolice stávající žumpy se 

předpokládá se zastižením hladiny podzemní vody. Z toho důvodu je navrženo čerpání v rámci 

výkopových prací a prací na výše zmíněném objektu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba domovní ČOV nevyvolává požadavek na napojení na dopravní infrastrukturu. 

Předmětné území se nachází cca 600 m jihozápadně od komunikace třídy III/2687. Stavba je 

umístěna na pozemku parc. č. 600, ke kterému vede místní komunikace sloužící jako příjezdová 

cesta k rekreačním objektům na pozemku s parc. č. 768/2. 

Po ukončení stavebních prací budou plochy dotčené prováděním stavby uvedeny do stavu 

odpovídajícímu před zahájením stavebních prací. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci dotčených 

ploch před zahájením a po ukončení stavebních prací. 

 

Napojení staveniště na rozvody elektrické energie budou využita příslušná místa – rozvodná 

skříň situovaná na pozemku parc. č. 599 či napojení na rekreační objekty. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba svým rozsahem výrazně neovlivní okolní stavby a pozemky. 

Pozemky, které budou během výstavby dotčeny, budou po dokončení stavby navráceny do 

původního stavu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci zařízení staveniště nedojde k žádné asanaci, demolici ani k žádnému vykácení dřevin. 

Po dokončení stavby dojde v místě travnatých ploch staveniště k urovnání terénu a bude 

provedeno osetí například travním semenem 0,025 kg/m2. 

 

Kácení dřevin je navrženo v rámci SO3. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

V rámci situačních výkresů jsou zaznačeny navržené plochy určené k dočasnému uložení 

stavebního materiálu či stání malých stavebních strojů. Pozemky dotčení uložením stavebního 

materiálu a stáním motorových vozidel jsou ve vlastnictví investora. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Veškeré vznikající odpady při výstavbě budou tříděny s ohledem na možnost recyklace a 

průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá likvidací odpadů 

v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude prováděna v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění a příslušnou vyhláškou o podrobnostech nakládání s 

odpady. 
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Tabulka předpokládaného množství vzniklých odpadů v rámci realizace stavebního objektu 

SO1: 

Kód 

odpadu 
Kategorie Název odpadu 

Množství 

[m3] 

Množství 

[tun] 

Předpokládaný způsob 

odstranění 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
3,187 6,374 

Použití jako zásypový materiál 

v rámci SO3, zbylé množství 

uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

 

Tabulka předpokládaného množství vzniklých odpadů v rámci realizace stavebního objektu 

SO2: 

Kód 

odpadu 
Kategorie Název odpadu 

Množství 

[m3] 

Množství 

[tun] 

Předpokládaný způsob 

odstranění 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
48,30 96,600 

Použití jako zásypový materiál 

v rámci SO3, zbylé množství 

uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

 

Tabulka předpokládaného množství vzniklých odpadů v rámci realizace stavebního objektu 

SO3: 

Kód 

odpadu 
Kategorie Název odpadu 

Množství 

[m3] 

Množství 

[tun] 

Předpokládaný způsob 

odstranění 

17 01 01 O Beton 15,25 38,125 
Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky - 0,735 
Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

17 02 03 O Plasty - 0,071 
Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
20,403 40,806 

Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

20 02 01 O 
Biologický rozložitelný 

odpad 
1,12 0,331 

Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

 

Na základě návrhu rozsahu bouracích prací (SO3) je stanoveno množství 38,32 m3 zeminy, 

které je potřebné k zásypu vniklých prostor po demolici předmětných objektů.  

- stávající žumpa  36,16 m3 

- šachty    0,906 m3 

- kanalizace vč. přípojek 1,254 m3 

- celkem    38,32 m3 

 

Jako zásypová zemina bude použita přebytečná zemina z výkopových prací v rámci SO1 a 

SO2. Celkové množství přebytečné zeminy bude rovno 51,487 m3. Po provedení zemních 

prací na SO3 se předpokládá, že zůstatek přebytečné zeminy bude roven 13,171 m3.  
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Celková tabulka předpokládaného množství vzniklých odpadů v rámci realizace stavby: 

 

Kód 

odpadu 
Kategorie Název odpadu 

Množství 

[m3] 

Množství 

[tun] 

Předpokládaný způsob 

odstranění 

17 05 04 O 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 

05 03 

33,573 67,147 

Použití jako zásypový materiál v 

rámci SO3, zbylé množství 

uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

17 01 01 O Beton 15,250 38,125 
Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

17 01 03 O 
Tašky a keramické 

výrobky 
- 0,735 

Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

17 02 03 O Plasty - 0,071 
Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

20 02 01 O 
Biologický rozložitelný 

odpad 
1,120 0,331 

Uložení na skládce Klášter 

Hradiště nad Jizerou 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na základě provedení stavebních objektů SO1 a SO2 dojde v rámci zemních prací 

k nahromadění cca 51,487 m3 přebytečné zeminy, které nebude v rámci těchto stavebních 

objektů použita ke zpětnému zásypu.  

Tato přebytečná zemina bude použita pro zásyp vzniklých prostor po vybourání stávající 

kanalizace, šachet a stávající žumpy. Předpoklad finálního množství přebytečné zemina na 

základě vypočtené bilance je rovno 13,171 m3.  

Tato zbylá přebytečná zemina bude uložena dle návrhu projektanta na skládce odpadů Klášter 

Hradiště nad Jizerou vzdálenou cca 15 km. Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob nakládání 

se zbylou zeminou po domluvě s investorem, který bude v souladu s platnou legislativou. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Životní prostředí v blízkosti staveniště bude jen minimálně narušeno běžným stavebním 

ruchem, zejména při zemních pracích nebo při navážení materiálů. Při výjezdu, po skončení 

nebo přerušení těchto prací provádění této činnosti je nutno zajistit čištění těchto komunikací. 

Nedovolit spalování stavebních zbytků na staveništi a zamezit kontaminaci spodní vody a půdy 

ropnými látkami. Při provádění stavby je v zájmu ochrany životního prostředí nutné dodržování 

platných legislativních norem: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně příslušných prováděcích vyhlášek (zejména vyhlášky 

č. 294/2005 Sb.) 

Zákon č. 150/2010 Sb. o vodách 

Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích 

Zhotovitel je povinen zajišťovat postup provádění stavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů 

stavebních a montážních činností na životní prostředí minimálně. Výstavba musí být 

zabezpečeno tak, aby při pracích nedocházelo k znečištění okolních budov, komunikací a dále 

aby nebyly překračovány limity pro hluk, emise, prašnost a vibrace. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 

Současně bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi 

a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
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platí veškerá bezpečnostní opatření k zajištění BOZP. Při provádění stavebních prací je nutno 

respektovat veškeré bezpečnostní předpisy. 

Stavba musí respektovat zejména Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím předpisem 

k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1 – 5 a dalších související předpisy 

a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

právních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat 

předepsané ochranné pracovní pomůcky. Zvýšenou pozornost nutno věnovat podmínkám při 

provádění zemních prací v blízkosti stávajících objektů tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 

správců těchto podzemních, příp. nadzemních vedení. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 

zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na 

staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni 

s požárními předpisy a požárně bezpečnostními podmínkami. Staveniště bude řádně označeno. 

Stavebník zajistí zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 

U nesvahovaných výkopů hlubších jak 1,3 m je nutno zajistit jejich pažení. Při zjištění 

nesoudržných zemin bude pažení již od 0,7 m. Výkopy hluboké více jak 1,3 m nesmí provádět 

osamocená osoba. 

Na stavbě se nepředpokládá současné působení zaměstnanců více než jednoho zhotovitele 

stavby, není dle zákona č. 309/2006 Sb. nutné zajistit koordinátora BOZP. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není požadováno. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při předběžném odhadu četnosti pohybu mechanizace v rámci stavby se nepředpokládá 

s omezením dopravy na přilehlých komunikacích.  

Mechanizační prostředky budou použity takové, které budou svými parametry vyhovovat 

možnostem příjezdových komunikací. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provedení stavby. 

Stavba bude prováděna dle stavebních objektů po etapách jdoucí logicky za sebou. Nicméně 

v některých případech je na místě provádění stavebních činností současně.  
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n) postup výstavby 

Přesný harmonogram stavby včetně termínů bude znám po výběrovém řízení na zhotovitele 

stavby.  

 

Předpokládaný postup stavebních prací: 

- zemní práce – výkop a zrušení stávající kanalizace 

  – výkop rýh pro nově navrženou kanalizaci 

– výkop stavební jámy pro čerpací šachtu a DČOV vč. tech. pilíře 

– výkop pro zasakovací objekt 

- podkladní vrstvy pod jednotlivé objekty (hutněné pískové lože, betonový podklad) 

- osazení kanalizačních šachet, čerpací šachty a DČOV 

- instalace potrubí a propojení 

- zkouška těsnosti 

- vytvoření vrstev zasakovacího objektu 

- obetonování pláště ČOV, zásyp výkopu, rýh pro potrubí, zrušených šachet a jímky výkopkem 

- provedení prací rekonstrukce vnitřních rozvodů vč. napojení na kanalizaci 

- úpravy území a obnovení povrchů, výsadba náhradní zeleně 

 

V rámci některých činností je na místě provádění stavebních činností současně (při výkopu rýh 

nově navržené kanalizace provádět zásyp výkopovou zeminou výkopu rušené stávající 

kanalizace). 

 

Odhadované zahájení stavby:        2022 

Předpokládaná doba realizace vlastních prací:     3 měsíce 

Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění po etapách, členěných dle 

jednotlivých SO. 


