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A PRUVODNI ZPRAVA

A.l1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby:

Rekreacni objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace, ¢. 239160003 — aktualizace

b) misto stavby

Rekreacni objekty Srbsko; Knézmost, Srbsko
Pozemky parc. ¢. 600, 599 a st. 172, st. 173
Objekty vedené pod ev. ¢. 237 a €. 238

Pozemek

pare. & | druh fzit;sl,trélni Vlastnik a jeho adresa

600 ostatni plocha | Srbsko E/(i)‘;ol(\iliejlﬁilizilztg? i ,pSO (;1(;1 i(; Hradec Kralové
st.172 | SR sbsko RN ediého 951, 500 03 Hradee Krélové
173 | JOha | So RN edtého 951, 500 03 Hradee Krélové
599 ostatni plocha | Srbsko E/(i)‘;ol(\iliejlﬁilizilztg? i ,pSO (;1(;1 i(; Hradec Kralové

) predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je aktualizace k projektové dokumentaci v ramci akce ,,Rekreacni
objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace®. V ramci aktualizace PD je zpracovano doplnéni
auprava technickych specifikaci v ramci objekti SO1 a SO3 a dale uprava polohy
technologického pilife k DCOV véetné navazujicich iprav (zména délky a trasy kabelového
¢1 trubniho vedeni) a dale prodlouZeni odvétravaciho potrubi v ramci zasakovaciho objektu.

Aktualizace dokumentace navazuje na vypracovani jednostupiiové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni (dle piilohy ¢. 5 vyhl. ¢.499/2006 Sb. v detailu rozpracovanosti
dokumentace pro provadéni stavby (dle ptilohy €. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.).

Pfedmétem feSeni této projektové dokumentace je odvod a ¢isténi splaskovych vod
z rekreacnich objektl st. 172 a st. 173 na pozemku p. €. 600, instalace prefabrikované domovni
COV, provedeni potrubnich vedeni pro p¥ivod splaskovych vod do domovni COV s naslednym
zasakem vycisténych odpadnich vod, rekonstrukce vnitinich rozvodl a bouraci prace stavajici
Zumpy a kanaliza¢ni sité.
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1.2 Udaje o Zadateli

Pravnicka osoba: Povodi Labe, statni podnik
IC: 70890005

DIC: CZ70890005

Sidlo: Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kraloveé

Zastupce: Ing. Petr Koci, vedouci odboru inzenyrskych ¢innosti
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod
Milan Kyral, DiS., technicky dozor stavebnika

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Obchodni firma: Vodni zdroje Ekomonitor spol. s I. 0.
Sidlo: Pistovy 820, 537 01 Chrudim III
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Daniel KotaSka
Autorizovany inzenyr: pro obor vodohospodaiské stavby
pro obor technologické zafizeni staveb
CKAIT: 0700680
Projektant: Ing. Tomas Mladek
Telefon: 720 071 474 (Ing. Mladek), 606 623 068 (Ing. Kotaska),
E-mail: daniel.kotaska@ekomonitor.cz;

tomas.mladek@ekomonitor.cz

Profese Zpracovatel | Firma Kontakt

Hlavni inZenyr Ing. Kotaska | VZ Ekomonitor spol. sr. 0. | daniel.kotaska@ekomonitor.cz
projektu Chrudim 606 623 068

Vodni hospodaistvi | Ing. Mladek | VZ Ekomonitor spol. sr. 0. | tomas.mladek@ekomonitor.cz
a technické feseni Chrudim 720071 474

A.2 Seznam vstupnich podkladua

- katastralni mapa pozemku stavby

- koordina¢ni situace osazeni domu

- vyskové a polohopisné zaméteni piedmétné kanalizace

- prizkum stavajiciho technického stavu kanalizaéni soustavy vcetné stdvajici zumpy

- zam¢ér investora Povodi Labe, statni podnik

- hydrogeologické posouzeni ,,Posouzeni geologickych a hydrogeologickych pomért pro
zasakovani precisténé odpadni vody na pozemku p. ¢. 600 v k. . Srbsko* zpracované
Mgr. Richardem Hamplem v 08/2017

- projektova dokumentace pro uzemni fizeni ,,Rekreacni objekty Srbsko, rekonstrukce
kanalizace™ zpracovana spole¢nosti Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. 0. v 08/2017 s
nabyti pravni moci dne 27. 2. 2018

- projektovd dokumentace pro stavebni povoleni ,Rekreaéni objekty Srbsko,
rekonstrukce kanalizace* zpracovana spolecnosti Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
v 04/2018 s nabyti pravni moci srpen 2018

- emailova korespondence investora a pozadavky zastupce zavodu
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A.3 Udaje 0 izemi

a) rozsah reSeného tizemi; zastavéné / nezastavéné izemi

Obec Srbsko je mala vesnice, ¢ast obce Knézmost v okrese Mlada Boleslav. Nachazi se asi 5
km na severovychodné od KnéZmostu. Katastralni izemi Srbsko ma rozlohu 7,6 km?.
Geomorfologicky lezi obec v Turnovské pahorkating, kterd je soucasti celku Jic¢inské
pahorkatiny. Ve vesnici prameni potok Knézmostka.

Planované misto vystavby kanalizace a domovni COV se nachazi jihozapadné od zastavéné
oblasti Srbsko. Pfijezd k pozemku s p. €. 600 v k. 0. Srbsko je sjezdem z hlavni silnice IV. tfidy
v obci Srbsko. Situace uzemi je zobrazena ve vykresu C.1.

Stavebni pozemky parc. ¢. 600 a 599 jsou v soucasné¢ dobé vedeny na katastru jako ostatni
plocha. Na stavebnim pozemku parc. ¢. 600 se nachazi 2 rekreacni chaty (st. 172 a st.173 -
objekty vedené pod ev. €. 237 a ¢. 238). Oba rekreacni objekty arealu Srbsko jsou
odkanalizovany do bezodtokové jimky umisténé na okraji pozemku.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

V zadané lokalité se momentalné nachdzi dvé rekreacni chaty. V soucasné dobé& jsou objekty
odkanalizovany pomoci plastového potrubi KG DN 150 mm. Stavajici kanaliza¢ni ptipojky
z budov vedouci k stavajicim $achtam S1 a S2 jsou kameninové. Na pozemku parc. &. 600 se
nachdzi celkem 4 Sachty odpadni kanalizace (2 Sachty slouzi ke vstupu do jimky). Kanaliza¢ni
jimka je betonova tifkomorova (3x cca 4,0 m®). Vlivem netésnosti a vysoké tirovné hladiny
spodni vody je jeji kapacita nedostatecna. Na pozemku se dale nachazi 2 Sachty pro pfivod pitné
vody do rekreacnich zafizeni. Na pozemku parc. ¢. 600 je rovnéz situovand rozvodna skiin

el. vedeni mezi rekreacnimi objekty, druha rozvodna skiin se nachazi za rekreaénim objektem
st. 172.

¢) udaje 0 ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisa

Pozemek se nachazi v oblasti chranéného krajinného tizemi Cesky réj.

Pozemek se nachdzi v uzemi systému ekologické stability podle Zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a Vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

d) udaje 0 odtokovych pomérech

Rekreaéni objekty arealu Srbsko jsou odkanalizovany do bezodtokoveé jimky umisténé na okraji
pozemku. Splaskové vody jsou v této lokalité likvidovany individualn€ pomoci bezodtokovych
jimek. SplaSkové vody jsou z arealu vyvazeny pomoci fekalniho vozu.

Pifedmétna stavba se nenachazi v zaplavovém tGzemi.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani
Stavba domovni COV na pfedmétném pozemku je v souladu s izemné& planovaci dokumentaci
obce.

f) udaje 0 dodrZeni obecnych poZadavkii na vyuziti izemi

Tato stavba domovni COV je navrzena a bude realizovana v souladu s CSN 75 6402 a dal§imi
platnymi souvisejicimi normami a vyhlaSkami, zejména s vyhlaskou FMTIR €. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu, s hygienickymi ptedpisy (zakon ¢. 258/2000
Sb., zékon &. 254/2001 Sb., zakon ¢. 274/2001 Sb.), CSN 75 6101, CSN 75 6081, CSN 75 0905,
CSN 75 6909, CSN EN 1610 (75 6114). Zakon &.254/2001 Sb. O vodach, NV ¢.401/20015 Sb.,
vyhl. MZ ¢. 432/2001 Sb.-novela.
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g) udaje 0 spInéni pozadavkii dotéenych organu

Navrhovana stavba spliiuje pozadavky dotcenych organti, viz jednotliva vyjadieni, ktera jsou
soucasti dokladové ¢asti PD.

Zhotovitel je povinen zajistit poZadavky dotcenych organu.

h) seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Neuplatiiuje se vyjimka ani ulevové feseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Rekonstrukce kanalizace pro vefejnou potiebu v ramci zajmovych objektl, stavbou domovni
COV a rekonstrukce vnittnich rozvod odpadu nejsou podminény dalsi investice.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).
Kat. uzemi Srbsko

Pozemky dotcené stavbou - umisténim stavby (trvaly zabor)

Pozemek
. Katastralni tizemi | Vlastnik a jeho adresa

parec. €. druh
. Povodi Labe, statni podnik

600 ostatni plocha | Srbsko Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradee Kralové
" Povodi Labe, statni podnik

st.172 zastavéna plocha | Srbsko Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové
" Povodi Labe, statni podnik

st.173 zastavéna plocha | Srbsko Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové
. Povodi Labe, statni podnik

599 ostatni plocha | Srbsko Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

Sousedni pozemky, véetné staveb na nich

RezelIl I,(atas’tralnl Vlastnik a jeho adresa

parc. ¢. druh uzemi

601 ostatni Srbsko SJM Kucera Boftivoj a Kuéerova Zdenka, Masarykova
plocha 914/37, 28922 Lyséa nad Labem

768/1 glséitﬁ; Stbsko Obec Knézmost, Na Rynku 51, 29402 Knézmost

617 lesni Srbsko Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy
pozemek Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové

541/1 ostatni Srbsko Z0 OS KOVO AXL, a.s. Semily, 3. kvétna 356, 51301
plocha Semily

598 Lecf;émek Stbsko Lebeda Tomés, Doubrava 216, 20411 Zd4r

Zhotovitel zajisti pozadavky vlastnika prip. najemci (uzivateli) dotéenych pozemku
(pozemek 768/1 — prijezdova komunikace).
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A4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajici nevyhovujici kanalizace s pfipojkami a Sachtami, spolu s
vystavbou nové domovni COV, ktera fesi Gi§téni odpadnich vod ze stavajicich rekreadnich
objektl v obci Srbsko na pozemku p. ¢. 600 v k.a. Srbsko, a rekonstrukci vnitinich rozvodi
odpadu v zajmovych nemovitostech. Vyc¢isténé odpadni vody budou vypoustény do podlozi,
pomoci zasakovaciho objektu, na zaklad¢ podrobného hydrogeologického pruzkumu.

b) ucel uzivani stavby
Stavba fesi svedeni a vycisténi odpadnich vod z rekreacnich objektti v obci Srbsko na pozemku
p. €. 600, s naslednym zasdknutim vyc¢isténych odpadnich vod do podlozi.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba je koncipovana jako trvald s tim, Ze provoz domovni COV bude hlavné v obdobi letnich
mésict, kdy je velka zatéz rekreantt.

d) adaje 0 ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi
Stavba kanalizace, domovni COV ani okolni stavby nejsou chranény dle zvlastnich piedpisa.

e) udaje 0 dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba kanalizace a domovni COV jsou v souladu s technickymi pozadavky na stavby. Neni

pozadavek na bezbariérové uzivani stavby.

f) adaje o splnéni pozadavki dotéenych organu a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpista

Dokumentace byla zpracovana v souladu s dosud znamymi pozadavky potencialné dotéenych

organu statni spravy i dal$ich zainteresovanych osob.

Zhotovitel je povinen zajistit poZadavky dotcenych organu.

g) seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Neuplatiiuje se vyjimka ani tlevové feseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelii / pracovnikii apod.)
Projektovana domovni COV je navrZena pro splaskové vody do 20 EO.

Zastavénd plocha domovni COV v¢. tech. pilite 3,80+ 0,40 =4,2 m?
Zastavéna plocha Cerpaci Sachty 0,80 m2

Trubni vedeni venkovni 10,57 m

Trubni vedeni (zasakovaci objekt) 31,36 m

Pocet Ssachet DN 600 mm 4 ks

Predpokladané vzdalenost napojeni el. energie 22,00 m
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i) zakladni bilance stavby (potifeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.)

Kapacita navrzené domovni COV je na produkci splaskovych vod do 20 EO.

Primérny denni piitok: Qp =3m¥d

Priimémé denni zatizeni COV: BSK5 = 1,2 kg/d

Piedpokladany celkovy instalovany elektricky piikon: Pel = 1,3 kW

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje 0 realizaci stavby, lenéni na etapy)
Zahajeni stavby: predpoklad 2022

Ptredpokladand doba realizace vlastnich praci 3 mesice

Predpoklada se, Ze stavba bude realizovana dle finan¢niho zaji$téni po etapach, clenénych dle
jednotlivych SO.

k) orientacni naklady stavby

Odhadované naklady na provedeni stavby jsou uvedeny v ramci kontrolniho rozpoctu investora
akce. Skute¢na vyse nakladl stavby bude zaviset na nabidkovych cenach dodavateld a cené
stavebnich praci a dodavek v dob& vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

A5 Udaje 0 stavbé

Stavba ,,Rekreacni objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace™ je ¢lenéna na stavebni objekty
nasledovné:

SO1 - Splaskova kanalizace

SO2 — Domovni COV spolu se zasakovacim objektem

SO3 — Parkové pravy a bouraci prace

S04 — Rekonstrukce vnitinich rozvodt odpadu
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Planované misto vystavby kanalizace a domovni COV se nachézi jihozapadné od zastavéné
oblasti Srbsko. Ptijezd k pozemku s p. €. 600 v k.u. Srbsko je sjezdem z hlavni silnice IV. tiidy
v obci Srbsko.

Stavebni pozemek parc. ¢. 600 je v souc¢asné dob¢ veden na katastru jako ostatni plocha. Na
stavebnim pozemku se nachazi 2 rekreacni chaty (st. 172 a st. 173). Oba rekreacni objekty
aredlu Srbsko jsou odkanalizovany do bezodtokové jimky umisténé na okraji pozemku.

V misté navrhovanych kanaliza¢nich pfipojek a kanalizace jsou dle predpokladu vychazejiciho
z historické PD a terénnich prizkumi umisténa stavajici podzemni vedeni (vodovod, ptipojka
NN). Polohu vSech stavajicich podzemnich vedeni je nutné pfed zapocetim praci ovéfit
kopanymi sondami a vyty¢it.

b) wvycet azavéry provedenych prazkuma arozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Moznost zasakovani byla ovéfena a jeho mira byla posouzena v rdmci vypracované¢ho
hydrogeologického posouzeni firmou NDCon s.r.0. v dubnu 2017.

— cit. ,,V zdjmovém Uzemi lze zasakovat pozadované primeérné mnozstvi vody ve vysi 0,025
I/s a vlivem realizace zadméru nedojde ke zméné celkového vodniho rezimu a
hydrogeologickych podminek v z&jmovém tzemi. Technicka specifikace zasakovani musi
vychazet z platnych a standardizovanych postupi a vysledny navrh by meél schvalit
hydrogeolog.*

Bylo zpracovano hydrogeologické posouzeni ,,Posouzeni geologickych a hydrogeologickych
pomérd pro zasakovani preciSténé odpadni vody na pozemku p. €. 600 v k. 0. Srbsko*
zpracované Mgr. Richardem Hamplem v 08/2017.

— cit. ,,Z hlediska hydrogeologickych pomérii je zajmova lokalita vhodna pro zasakovani
precisténé odpadni vody. Zasakovdnim nedojde k ohroZeni kvality podzemnich vod v
bezprostiednim okoli zajmové lokality. Ve sméru proudéni podzemni vody a v bezprostiedni
blizkosti (do 30 m) od z4yjmového pozemku se nenachézeji zadné zdroje pitné vody ani studny
vyuzivané jako zdroj uZitkové vody. Cela oblast je napojena na mistni vodovod.*

V ramci predprojektovych praci byl proveden podrobny terénni priizkum, jehoZ soucésti bylo
polohopisné a vySkopisné zaméieni stavajicich zajmovych objekta.

C) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se nachdzi ve zranitelné a citlivé oblasti. Dot¢ené zajmové pozemky se nachdzi v CHKO
Cesky raj.

Pozemek se nachazi v uzemi systému ekologické stability podle Zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny v platném znéni a Vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

Zakres predpokladaného prabéhu IS v PD je orientacni vychazi z historické PD a terénnich
prizkumi, ptred zahajenim stavby je nutné sité ovéfit kopanymi sondami. V rdmeci realizace
budou rovnéz rekonstruovany vnitini rozvody odpadu.

V ramci IS budou ze strany investora dodrzeny vSechny pozadavky v ramci realizace.
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Prace provadeéné v blizkosti IS (v jejich ochrannych pasmech) budou provadény vyhradné
ruéné! (nesmi dojit k poruseni nebo jinému ohrozeni stavajicich zafizeni). IS budou pied
zaCatkem praci vytyCeny.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi ani v poddolovaném tGzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V uzemi

Stavba kanalizace a domovni COV nebude mit vliv na okolni stavby.

Provozem kanalizace a domovni COV nedojde k negativnimu ovlivnéni okoli, prostor &istirny

odpadnich vod je nutno odvétrat v ramci vnitini kanalizace nad stiechu rekreacnich objektt.

Stavba zasakovaciho objektu bude mit nepatrny vliv na odtokové poméry v tizemi. Odtokové

poméry podzemni vody budou dotovany zasakovacim objektem. V zajmovém uzemi lze

zasakovat pozadované primérné mnozstvi vody ve vysi 0,025 I/s. Vlivem realizace zdméru

nedojde ke zméné celkového vodniho rezimu a hydrogeologickych podminek v zajmovém

uzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Z divodu umoznéni piistupu k zdjmové stavbé a mozného provedeni realizace stavby je nutné
vykaceni zivého plotu o rozsahu plochy 18 m2 tvofené¢ho 14 ks smrku ztepilého vysky v
rozsahu od 1,5 do 3,0 m. Kéceni dfevin bude provedeno mimo vegetacni obdobi.

Nasledné bude provedeno kaceni zbylych casti jehlicnatého zivého plotu v predpokladaném
rozsahu celkem 60 m2 (dil¢i plochy 21 + 23 + 16 m2 viz situace D.1.3.1)). V ramci kaceni
dfevin bude provedeno rovnéz odstranéni patezii. V ramci akce bude provedena jako
kompenzaéni opatieni nahradni vysadba dfevin za dfeviny kacené. Re§eno podrobngji v ramci
SOs.

V ramci stavby dojde k vybourani stavajici kanalizace a stavajici zumpy. Prostor kolem
stivajici Zumpy bude rovnéz asanovan. Plocha asanovaného prostoru bude rovna 40 m?.
Problematika bouracich praci a parkové upravy je feSena ve stavebnim objektu SO3.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
uréenych K plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Pozemek stavby je soucasti majetku investora (Povodi Labe,s.p.). Maximalni zabor osazenim
domovni COV je 3,80 m2 a zasakovacim objektem 35,0 m2. Nejsou dotéeny pozemky ZPF
ani PUPFL.

h) izemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfedmétné uzemi se
nachazi cca 600 m jihozapadné od komunikace t¥idy I1I/2687. Stavba je umisténa na pozemku
p. €. 600, ke kterému vede stala mistni komunikace slouZici jako ptijezdova cesta k rekreacnim
objektim na pozemku s p. €. 768/2.
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i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provadéna v logickych po sobé jdoucich a na sebe navazujicich krocich.

Stavba je sama 0 sobé¢ investici do zlepSeni soucasného stavu bez dalSich podminénych,
casovych ¢i souvisejicich investi¢nich vazeb.

Ptredpokladané zah4jeni stavby je v roce 2022 a odhadovana doba realizace vlastnich praci jsou
3 mésice.

Predpoklada se, ze stavba bude realizovana dle finan¢niho zajisténi po etapach, ¢lenénych dle
jednotlivych SO.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U¢el uzivani stavby

Stavba fesi odtok a ¢isténi odpadnich vod z rekreacnich objektu (st.172 a st.173) v obci Srbsko
na pozemku p. ¢. 600. Splaskové vody budou odvedeny pomoci nové vybudovanych
kanaliza¢nich pfipojek a rekonstruované kanalizace, ktera bude zausténa do Cerpaci Sachty,
odkud bude odpadni voda Gerpina na domovni COV. V ramci realizace dojde rovnéz
k rekonstrukci vnitinich rozvodt odpadu. Po vy¢isténi odpadnich vod domovni COV, budou
vycisténé odpadni vody odvedeny gravitatnim potrubim na zasakovaci objekt, kde dojde
k zasakovani vyc€isténé vody do podlozi. Domovni Cistirna je dimenzovana svou kapacitou
pro 20 ekvivalentnich obyvatel rekreacnich objekta.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Kanalizace s reviznimi Sachtami bude podzemni stavba. V urovni terénu budou viditelné pouze
plastové pochtizné poklopy v celém priméru Sachty (DN 600 mm), které budou opatieny
zamkem (opatfeni proti vniku cizich osob). Celkovy pocet Sachet v ramci kanalizace bude
roven 3.

Kanalizace bude napojena na cerpaci Sachtu, kterd bude provedena z betonovych
prefabrikovanych dilcti o velikosti DN 1000 mm. Bude se jednat rovnéz o podzemni stavbu,
V arovni terénu bude viditelny pouze pochlzny litinovy poklop s odvétranim o velikosti
DN 600 mm opatieny zdmkem (opatfeni proti vniku cizich osob).

Domovni COV bude situovéna na pozemku p. &. 600, ktery je ve vlastnictvi investora stavby.
Cistirna bude situovana mezi rekreaéni objekty ve vzdalenosti cca 2,0 m od piijezdové cesty
v zatravnéné plose. Umisténi domovni COV respektuje piani investora. Prefabrikovanou
plastovou domovni COV nelze v tomto provedeni umistit v misté pohybu vozidel. Domovni
COV bude podzemni stavba, v urovni terénu bude viditelné pouze plastové pochiizné viko
v celém priméru COV. Viko bude vyrobeno z PP a bude opatieno stalou ipravou s ochranou
vici UV zéreni (specidlni natér zelené barvy), viko bude rovnéz opatieno zamkem, jakozto
opatfeni proti vniku cizich osob. V bezprostiedni blizkosti domovni COV bude vybudovan
technologicky pilif, ktery bude proveden jako zdény.

Zasakovaci objekt bude podzemni stavba, v Grovni terénu bude viditelny pouze plastovy
pochtizny poklop revizni Sachty DN 600 mm, ktery bude opatien zamkem (opatfeni proti vniku
cizich osob).

Po provedeni stavebnich praci na dil¢ich objektech bude upraven terén v okoli téchto objektl a
dotcené plochy stavebnimi pracemi budou osety travnim semenem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Pro pocet 20 EO je navrzena domovni Cistirna s velmi dobrou uc¢innosti od 50-100 %,
bezobsluzna a s minimalni hluénosti. Cistirna se dodava jako balena, se viemi prvky v plastové
nadrzi. Avsak pfi poklesu ué¢innosti pod 50 % je potieba do domovni COV piidavat externi
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substrat (napf. z cukrovaru), ktery zvysi Gcinnost &isténi domovni COV. Piedpokladané
vyvazeni produkovaného kalu je cca 2x za rok, dle nérocnosti zatizeni zafizeni. Dle
predpokladu vyuZivani domovni COV pouze v ramci letniho provozu rekrea¢nich objektd se
predpoklada vyvoz kalu pouze na 1x za toto obdobi, a to na konci sezény. Po sezénnim provozu
je nutné vy¢istit komponenty a napustit domovni COV vodou, ¢imZ dojde k zakonzervovani
objektu po dobu, kdy nebude vyuzivan.

Cerpadlo umisténé v Gerpaci Sachté bude fizeno vlastni fidici jednotkou, ktera bude umisténa
v tech. pilifi. Po dobu odstaveni COV bude &erpadlo odpojeno.

Dmychadlo a davkovaci Cerpadlo umisténé v tech. pilifi budou rovnéz mimo sezénni vyuziti
rekrea¢nich objektii a dobu odstaveni COV odpojeny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani
Pro dany typ stavby je bezpfedmétné fesit bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pii dodrzovani technologického navodu na uzivani domovni COV je jeji provoz bezpeény.
Rovnéz plati pro uzivani erpadla, dmychadla a ddvkovaciho cerpadla.

Plastové poklopy $achet a plastovy poklop COV jsou pouze pochiizné. Je zakazano vjizdét
vozidly a tézkou mechanizaci do vzdalenosti mensi jak 2 m od kraje nadrze Cistirny, z divodu
poskozeni predmétného objektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni, technické a technologické reSeni

SO1 - Splaskova kanalizace

V ramci SO1 — Splaskova kanalizace je navrzena rekonstrukce stavajici nevyhovujici
splaSkové kanalizace s ptfipojkami a Sachtami.

Kanaliza¢ni piipojky

SplaSkové odpadni vody budou ze zajmovych objektd (st. 172 a st.173) odvedeny
kanaliza¢nimi pfipojkami — potrubi PVC KG SN8 o velikosti DN 150 mm.

Kanaliza¢ni ptipojka napojena na objekt st. 173 bude délky 2,1 m. Sklon potrubi bude roven
2,00 %. Kanalizaéni ptipojka bude tistit do kanaliza¢ni $achty S1.

Kanaliza¢ni ptipojka napojend na objekt st. 172 bude délky 2,8 m. Sklon potrubi bude roven
2,00 %. Kanalizaéni ptipojka bude tistit do kanaliza¢ni $achty S2.

Sitka vykopu-stavebni ryhy je navrzena na 0,8 m. V ramci vykopti se neptedpoklada s pazenim.
Potrubi bude ukladano dle vzoru uloZeni, obsyp potrubi bude proveden z prohozené zeminy
piscitého charakteru zrna max. 10 mm, v ptipadé vyskytu nevhodného materidlu na obsyp, bude
obsyp potrubi proveden z pisku, podsyp potrubi bude proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy
bude proveden vytézenou zeminou, hutnénou po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér
bude upraveny terén oset travnim semenem.

V ramci zemnich praci se neptedpoklada zastizeni stavby hladinou podzemni vody, v ptipadé
zastizeni bude do podsypové podkladni vrstvy poloZena pracovni drenaz (perforované potrubi
PE, PVC d110 (DN 100 mm), podsyp z pisku, resp. Stérkopisku bude nahrazen $térkem fr. 16-
32 mm), voda bude staZena do Cerpacich studni. Drendz se po provedeni stavebné montaznich
praci zrusi.
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V ramci tras piipojek se predpoklada s kiizenim kabelového vedeni NN. V misté kiiZzeni budou
stavebni prace provadény vyhradné ru¢né (nesmi dojit k poruSeni nebo jinému ohroZeni
stavajicich zatizeni).

Pted zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Kanalizace

Navrzené kanaliza¢ni potrubi bude z trub PVC KG Sn8 o velikosti DN 150 mm. Délka potrubi
mezi $achtou S1 a S3 bude rovna 11,0 m. Sklon potrubi bude roven 2,00 %. Délka potrubi mezi
Sachtou S2 a $3 bude rovna 13,3 m. Sklon potrubi bude roven 4,55 %.

Smérové zmény trasy na kanalizaci budou feSeny tvarovkami potrubniho systému o daném
priméru — PVC KG kolena 30° o velikosti DN 150 mm (celkem 2 ks).

Sitka vykopu-stavebni ryhy je navrzena na 0,8 m. PaZeni stavebnich vykopt se predpoklada v
souladu s CSN 73 3050 piilozné, pouziti se predpoklada od hloubky vykopt 1,3 m a v&tsi.
PaZeni dle stani¢eni v ramci kanalizace mezi S1-S3 0,00-5,00 m, pazeni dle stani¢eni v ramci
kanalizace mezi $2-S3 0,00-5,20 m.

Potrubi bude uklddano dle vzoru uloZeni, obsyp potrubi bude proveden z prohozené zeminy
piscitého charakteru zrna max. 10 mm, v piipad¢ vyskytu nevhodného materidlu na obsyp, bude
obsyp potrubi proveden z pisku, podsyp potrubi bude proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy
bude proveden vytéZenou zeminou, hutnénou po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér
bude upraveny terén oset travnim semenem.

V rdmci zemnich praci se nepiedpoklada zastizeni stavby hladinou podzemni vody, v ptipadé
zastizeni bude do podsypové podkladni vrstvy poloZzena pracovni drenaz (perforované potrubi
PE, PVC d110 (DN 100 mm), podsyp z pisku, resp. Stérkopisku bude nahrazen $térkem fr. 16-
32 mm), voda bude stazena do Cerpacich studni. Drenaz se po provedeni stavebné¢ montaznich
praci zrusi.

V ramci tras piripojek se predpoklada s kiizenim kabelového vedeni NN a vodovodu. V misté
kiizeni budou stavebni prace provadény vyhradné ruéné (nesmi dojit k poruSeni nebo jinému
ohrozeni stavajicich zafizeni).

Pfed zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Kanaliza¢ni Sachty
Na nové zbudované kanalizaci budou osazeny celkem 3 kontrolni Sachty (S1, S2, S3).
Situované piiblizné v mistech umisténi stavajicich betonovych Sachet.

Sachta S1

Jedna se o plastovou Sachtu o velikosti DN 600 mm slozenou z Sachtového dna KG
160x600x120° v¢. tésnéni, korugované Sachtové roury DN 600 mm PP délky 0,62 m, konusu
PAD a litinového poklopu B125 s odvétranim, opatfenym zdmkem v¢&. tésnéni. Sachta bude
usazena na podkladni beton C 12/16 tl. 100 mm a hutnéné piskové loZe tl. 100 mm. Dno vykopu
Sachty je stanoveno na 261,132 m n. m. (hl. 1,288 m), dno Sachty je stanoveno na kétu 261,332
m n. m. (hl. 1,088 m), kdta upraveného terénu bude 262,42 m n. m. Obsyp Sachty bude proveden
z prohozené zeminy pisCitého charakteru zrna max. 10 mm, v piipadé vyskytu nevhodného
materialu na obsyp, bude obsyp potrubi proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy bude proveden
vytéZzenou zeminou, hutnénou po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér bude upraveny
terén oset travnim semenem viz vzorovy fez Sachty S1.
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Sachta S2

Jednd se o plastovou Sachtu o velikosti DN 600 mm slozenou z Sachtového dna KG
160x600x120° v¢. té€snéni, korugované sachtové roury DN 600 mm PP délky 0,57 m, kénusu
PAD a litinového poklopu B125 s odvétranim, opatfenym ziamkem v&. tésnéni. Sachta bude
usazena na podkladni beton C 12/16 tl. 100 mm a hutnéné piskové loze tl. 100 mm. Dno vykopu
Sachty je stanoveno na 261,512 m n. m. (hl. 1,248 m), dno Sachty je stanoveno na kotu 261,712
mn. m. (hl. 1,048 m), kota upraveného terénu bude 262,76 m n. m. Obsyp Sachty bude proveden
z prohozené zeminy piscCitého charakteru zrna max. 10 mm, v ptipadé vyskytu nevhodného
materidlu na obsyp, bude obsyp potrubi proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy bude proveden
vytézenou zeminou, hutnénou po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér bude upraveny
terén oset travnim semenem viz vzorovy fez Sachty S2.

Sachta S3

Jedna se o plastovou Sachtu o velikosti DN 600 mm sloZenou z Sachtového dna KG 160x600
sbérné v¢. tésnéni, korugované Sachtové roury DN 600 mm PP délky 1,01 m, kénusu PAD a
litinového poklopu B125 s odvétranim, opatienym zdmkem vé. t&snéni. Sachta bude usazena
na podkladni beton C 12/16 tl. 100 mm a hutnéné piskové loze tl. 100 mm. Dno vykopu Sachty
je stanoveno na 260,882 m n. m. (hl. 1,678 m), dno Sachty je stanoveno na kotu 261,082 m n.
m. (hl. 1,478 m), kota upraveného terénu bude 262,56 m n. m. Obsyp Sachty bude proveden z
prohozené zeminy pisCitého charakteru zrna max. 10 mm, v ptipadé vyskytu nevhodného
materialu na obsyp, bude obsyp potrubi proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy bude proveden
vytéZenou zeminou, hutnénou po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér bude upraveny
terén oset travnim semenem viz vzorovy fez $achty S3.

V ramci vykopi se nepiedpokldda s pazenim. V ramci zemnich praci se nepiedpoklada
zastizeni stavby hladinou podzemni vody, v ptfipad¢ zastizeni bude do podsypové podkladni
vrstvy poloZeno pracovni drenazni potrubi a bude zajisténo ¢erpani podzemni vody. Drenazni
potrubi se po provedeni stavebné montaznich praci zrusi.

V ramci umisténi Sachet se nepfedpoklada s kiizenim IS, v pfipad€ kiizeni budou zemni prace
provadény vyhradné ruéné! (nesmi dojit k porusSeni nebo jinému ohrozeni stavajicich zafizeni).

Pted zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Pt provadécich pracich je tfeba dbat bezpecnosti prace a respektovat tyto normy:
- CSN 73 3050 Zemni prace. V§eobecné ustanoveni.

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 6005 Prostorova tprava vedeni tech. vybaveni

- CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

- CSN 34 1390 Ptedpisy pro ochranu pied bleskem

!!'Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor ¢i zhotovitel vytyceni vS§ech podzemnich
stavajicich siti v prostoru stavenisté, pripadné zajisti kopané sondy!!!
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SO2 — Domovni COV spolu se zasakovacim objektem

V ramci SO2 — Domovni COV spolu se zasakovacim objektem je navrzeno vybudovéni derpaci
Sachty, domovni ¢istirny odpadnich vod, zasakovaciho objektu vy¢isténych odpadnich vod a
trubniho vedeni souvisejiciho s témito dil¢imi objekty. V ramci tohoto objektu je rovnéz fesSeno
technologické vystrojeni vySe zminiovanych objektli a ndvrh novych kabelovych rozvodi NN
v ramci technologického vystrojeni.

Cerpaci $achta

Odpadni vody odvadény splaskovou kanalizaci (SO1) budou z kanaliza¢ni $achty S3 svedeny
potrubim o velikosti DN 200 mm do Cerpaci Sachty situované mezi objekty st. 173 a st. 172.
Cerpaci $achta bude betonova z betonovych prefabrikovanych dilcti. Skladba betonové Sachty
bude nasledujici:

- 7B $achtové dno-prefa 1000/850/150,

- 2x 7B dil $achtice 1000/1000/120 (TBS-Q.1 100/100/12),

- 7B dil $achtice 1000/250/120 (TBS-Q.1 100/25/12),

- 7B zékrytova deska DN 1000 mm, tl. 165 mm, otvor @625 mm (TZK-Q.1 100-63/17),

- vyrovnavaci prstenec tl. 40 mm (TBW-Q.1 63/4),

- litinovy poklop DN 600 mm (625-750) s betonovym ramem tl. 125 mm, B125
S odvétranim a opatieny zamkem.

Dodavané dilce Sachty budou véetné kramlovych stupadel. Mezi jednotlivymi dilci bude
umisténo elastomerové tésnéni, ptipadné budou spoje utésnény polymerovou té€snici hmotou.
Vstup do $achty bude opatien ochrannym kosem ukotvenym do stén $achty. Sachtové dno bude
umisténo na podkladni beton C 12/15 tl. 100 mm, ktery bude umistén na hutnéné podkladni
loze ze stérkopisku tl. 175 mm. Koéta dna vykopu bude rovna 257,135 m n. m. (hl. 3,985).
V ramci toho objektu je navrzen otevieny vykop se sklonem svahi 60°. Prostupy piivodniho a
odvodniho potrubi budou utésnény bentonitovym paskem a cementovou zalivkou. Prostup pro
chrénicku kabeli bude utésnén polymerou tésnici hmotou. Vykop Cerpaci Sachty buda zasypan
vykopovou zeminou hutnénou po vrstvach tloustky 300 mm. Na zavér bude upraveny terén
oset travnim semenem. V misté umisténi Cerpaci Sachty se nepiedpoklada s kiizenim IS. V
misté¢ ptipadného kiiZzeni budou stavebni prace provaddény vyhradné rucné (nesmi dojit k
poruseni nebo jinému ohroZeni stavajicich zafizeni). V ramci vykopovych praci je
predpokladdno se zastizenim hladiny podzemni vody. Piedpokladd se tedy s pracovnim
cerpanim.

Technologické vystrojeni cerpaci Sachty
Cerpaci Sachta bude vystrojena kalovym vietenovym Cerpadlem a trubnim vedenim spolu
S tvarovkami v¢. armatur:

Oznaceni | Popis

1 Kalové vietenové ponorné cerpadlo

napt. typ: NORIA — Luca-100-16-N1, 15 m

- Qmax=2,7 m*/hod (0,83 I/s), Hmax= 100 m

- 230V, 50 Hz, vykonu 1,1 kW, s jmenovitym proudem 9,5 A
- pfipojeni vnitini 5/4*

- max. sepnuti 30/hod

- hlu¢nost max. 70 dBA

- m=23,0kg

- jistici zafizeni (lano)

- snima¢ hladiny — 2x plovak (napi. NORIA KSH-P2)
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- fidici jednotka (napt. RJ-P2-N1 230 V s proudovym jisti¢em)
- el. napajeni 230 V, pro sit’ TN-S, 50 Hz
- ovladaci napéti 230 V, jem. proud 4 A
- 258x318x142 mm
-m=2,4 kg
- kryti IP65
- umisténi v tech. piliti u DCOV
Poznamka:
Zhotovitel vznikly z vybérového fizeni muze zajistit obdobny produkt shodnych ¢i lepSich
vlastnosti. (apod.)

2 Trubni vystrojeni, armatury, tvarovky

- zpétna klapka + kanalizacni pojistny ventil 5/4*
- vsuvka redukovana 6/4“-5/4* vnéjsi zavit

- PE piechod s vnéj$im zavitem d50 (6/4%), svérny spoj
- kohout PE100 d50, svérny spoj

- redukce d63x50 PE100 SDR11 PN16

- potrubi PE100 SDR11 PN16 d50 dI. 1,50 m

- potrubi PE100 SDR11 PN16 d63 dl. 0,3 m

- 2ks koleno PE100 d50 SDR11 PN16

- 1ks koleno PE100 d63 SDR11 PN16

- 2ks ukotveni potrubi

Domovni COV
Pro ¢isténi odpadnich vod je navrZzena typova certifikovana Cistirna (napt. VZE 20), kterou
dodava specializovana firma.

Stavebni ¢ést

Cistirna odpadnich vod bude umisténa na podkladni betonovou desku C 12/15 tl. 100 mm, ktera
bude umisténa na hutnéné piskové loze tl. 200 mm. Kéta dna vykopu bude rovna 259,355 m n.
m. (hl. 3,155 m). Po umisténi COV bude provedeno jeji obetonovani tl. 200 m betonem
C 20/25-XC1 za soucasného napousténi vodou. Blizi parametry usazeni DCOV viz vykresova
¢ast. V ramci vykopu se predpoklada s pfiloZznim paZenim pouze pii strané piijezdové
komunikace, kde bude kolma sténa vykopu, v ostatnich smérech se pifedpoklada se svahovanym
vykopem se sklonem svaht 60°. Vykop bude po provedeni stavebnich praci zasypan
vykopovou zeminou s hutnénim po vrstvach tl. 300 mm. Na zavér bude upraveny terén oset
travnim semenem a ohumusovan. Kéta upraveného terénu v blizkosti COV bude rovna 262,51
m n. m. V mist& umisténi COV se nepiedpoklada s kiizenim IS. V misté ptipadného kiizeni
budou stavebni prace provadény vyhradné ruéné (nesmi dojit k poruSeni nebo jinému ohroZeni
stavajicich zatfizeni). V ramci vykopovych praci je pfedpokladdno se zastizenim hladiny
podzemni vody. Predpoklada se tedy s pracovnim Cerpanim.

Technologicka cast

Hydrotechnické vypocty pro COV

Podkladem pro vypoéet dle CSN 75 6402 je velikost bytovych jednotek v domé.
COV je dimenzovana na 20 EO, 2 m%/den.

Vypocet mnoZstvi odpadnich vod

Dle ptilohy €. 12 Vyhlasky €.120/2011 Sb. je smérné Cislo ro¢ni spotfeby vody na jednoho
obyvatele bytu s tekouci teplou vodou (tepla voda na kohoutku) 35 m® za rok. Potom: 20
obyvatel x 35 m®/rok = 140 m%/rok = 1 920 I/d
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Potom dle CSN 75 6101:

Priitoky m¥d mdh /s
Prttok primémy denni Qp 3 0,13 0,04
Pratok maximalni denni Qd 45 0,08 0,02
Pritok maximalni hodinovy Qh 1,35 0,38
Pritok minimalni hodinovy Qmin 0,00 0,00
Zatizeni systému COV:

BSKs 1,20 kg/d

CHSK 2,40 kg/d

NL 1,10 kg/d

Domovni Cistirna odpadnich vod je ¢istirnou mechanicko-biologickou s jemnobublinnou aeraci
a dosazovaci nadrzi s kalovym mrakem s nucenou cirkulaci vratného kalu pomoci mamutky.
Cistirna odpadnich vod je tvofena vn&jsi valcovou nadrzi svafenou z polypropylenu. V této
nadrzi je vlozena druhd valcova nadrz mensiho priméru s kuzelovou dolni ¢asti. Prostor mezi
témito nadrzemi je rozdélen st€énami na c¢ast sedimentani a aktivacni. V jedné casti
meziprostoru je umistén mechanicky stupen ¢isténi (sedimenta¢ni), v jeho druhé casti a
sttedovém valci se nachdzi stupen biologicky. Mechanicky stupeii je opatien nornou sténou pro
zachyceni plovoucich necistot a pfepazkou pro zachyceni a akumulaci kalu. Biologicky stupeni
je koncipovan jako dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu a oddélenou dosazovaci nadrzi.
Aktivaéni nadrz Cistirny, ktera se nachdzi v prostoru mezi vnéj$Sim a vnitfnim valcem je
provzdusnovana vykonnym a Uspornym zafizenim, které se skladd z magnetického
membranového dmychadla a jemnobublinného elementu s pruznou membranou. Dmychadlo
zaroven zajistuje potfebné mnozstvi vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovaci
nadrzi k ptrecerpavani vratného kalu. V dosazovaci nadrzi se dale nachazi ptelivny zlab s
odtokovym potrubim pro odtok vy¢isténé odpadni vody. Kal z ¢istirny odpadnich vod je nutno
odcerpavat cca 2-3 x za rok, dle zatiZeni a lze jej vyuzit pro kompostovani, pfipadné zneskodnit
vyvezenim na méstskou Cistirnu odpadnich vod.

Typové parametry DCOV

- pramér nadrze 2,2 m

- pramér dosazovaci nadrze 1,3 m

- vyska nadrze 2,8 + nastavec 0,9 m

- pritokové potrubi PP DN 100 mm

- odtokové potrubi PP DN 150 mm

- objem usazovaci nadrze 1,90 m?
- objem aktiva¢ni nadrze 5,70 m®
- objem dosazovaci nadrze 1,90 m?

Pozn. blizsi specifikace viz vykresova cast stavebni a strojni vykres.

Membranové dmychadlo, dévkovaci Cerpadlo a barel s chemikalii budou umistény v
technologickém pilifi v bezprostfedni blizkosti DCOV. Parametry a dispozice v ramci
technologického pilite viz vykresova cast.

Piivod vzduchu bude do COV bude od dmychadla zaji§tén tlakovou hadici o velikosti DN 25
mm, kterd bude ulozena v chrani¢ce z PE trubky o velikosti d63, spolu s tlakovym potrubim
bude v chrani¢ce umistén ptivod chemikalii od davkovaciho ¢erpadla. Chranicka bude zatazena
az do prostoru COV z diivodu moznosti seskrceni vzduchové hadice. Odvétrani &istirny bude
zajiSténo kanalizaCnimi Sachtami s odvétravacimi poklopy a odvétranim pii zasakovacim
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objektu, rovnéz bude odvétrani zajisténo potrubim o velikosti d110 mm vedeném z DCOV nad
stiechu objektu st.172.

Prislusenstvi k DCOV

Oznaceni | Popis

1 Dmychadlo

napf. typ: SECOH JDK-S-150
-230V, 50 Hz

- hlu¢nost 44 dB(A)

- Qnavin = 7,5 m3/h (125 I/mln)
- 1. 240x180x231 mm

- potrubi DN25

-m=10,0 kg

- ptikon 115 W

Poznamka:

Zhotovitel vznikly z vybérového fizeni mize zajistit obdobny produkt shodnych ¢&i lepSich
vlastnosti. (apod.)

2 Davkovaci ¢erpadlo

napi. typ: Cerpadlo PMK

- Qmax=101/n

- 230V, 50/60 Hz

- rozsah davkovani kapaliny (chemikalie) - rozmezi 0-10 I/h

- tlak 10 bar

- ruéni nastaveni davkovani na ovladacim panelu

- start-stop funkce

- ruéni odvzdusnovaci ventil

- saci a vytlacna hadicka, saci kos s filtrem, vstiikovaci ventil pro montaz do potrubi
- zasobnik chloridu vapenatého o objemu 20 1

Poznamka:
Zhotovitel vznikly z vybérového fizeni mulze zajistit obdobny produkt shodnych ¢i lepsich
vlastnosti. (apod.)

Technologicky pilif

Technologicky pili bude umistén pi1 objektu st. 172. K technologickému pilifi od podruzného
rozvadéCe mezi objekty st. 173 a st. 172 budou vedeny 4 ks silového kabelu (CYKY 3Jx2,5)
dl. 12 m (celkem tedy 48 m). Kabely budou uloZeny do chrani¢ky. V ramci stdvajiciho
rozvadéce bude pro kazdy kabel ziizeno nové samostatné jisténi. V soub&hu s kabelovym
vedenim bude umistén zemnici pasek. Nad chrani¢kou kabelového vedeni (DN80) bude
umisténa vystrazna folie. V ramci technologického pilife bude provedeno napojeni fidici
jednotky Cerpadla umisténého v Cerpaci Sachté, davkovaci Cerpadlo, dmychadlo a volna
zasuvka 230 V.

Od tech. pilife bude veden v délce 8 m napajeci kabel Cerpadla umisténého v Cerpaci Sachté.
Napdjeci kabel bude soucasti dodavky cerpadla. V trase zemniho vykopu bude na kabel
provedena instalace chrani¢ky (DN40). Nad chrani¢kou bude umisténa vystrazna folie.

U vSech kabelovych vedenich je navrzeno s jejich ulozenim v hloubce 70 cm (hloubka vykopu
80 cm) ve vykopu $itky 35 cm. Chrani¢ka kabeli bude uloZena na SP lozi tl. 100 mm a
obsypana piskem vrstvy tl. 100 mm. Néasledné¢ bude proveden zasyp vykopu vykopovou
zeminou v¢. hutnéni.

Vzhledem k poloze umisténi tech. pilife bude od tech. pilife k DCOV provedena realizace
trubniho vedeni pro ddvkovani chemikalii a dle trubni vedeni aerace od dmychadla umisténého
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v tech. pilifi. Oba tyto typy trubniho vedeni budou ulozeny v zemni ryze hloubky 110 cm
(potrubi v hloubce 1,0 m) §. 0,5 m na piskové loze tl. 100 mm. Kazdé zvlast’ bude opatieno
chranickou DN40/DN80. Nasledn¢ bude proveden obsyp piskem tl. 300 mm a zasyp vykopu
vykopovou zeminou v¢. hutnéni. Navrzena délka trubnich rozvodi je rovna 7,0 m.

V ramci tech. pilife se bude jednat o zdénou konstrukei s betonovymi zéklady z bet. tvarnic.
Zéklady pilife budou umistény na hutnény piskovy podsyp tl. 100 mm. Kota vykopu bude rovna
261,61 m n. m. (hl. 0,9 m). Nadzemni vyska pilite bude 1,2 m. Pidorysné rozméry 440x900
mm. Do zdéné casti bude osazena tech. skiinn s dvitky 600x600 mm. Dvifka budou
uzamykatelna a budou opatiena vétraci miizkou (protidestovou zaluzii). V ramci konstrukce
pilite bude zhotoven prostup o velikosti d90 mm, v kterém bude umistén pfivod el. energie,
vyusténi hadice stlaceného vzduchu a hadice davkovaciho Cerpadla.

Zasakovaci objekt

Zasakovaci objekt bude umistén mezi objekty st. 173 a DCOV. Celkova plocha zasakovaciho
objektu bude 35,0 m? (5,0x7,0 m). Hloubka zasakovaciho objetu bude 0,90 m. Vyskova kota
dna vykopu (zasakovaciho objektu) bude rovna 261,60 m n. m. Skladba zasakovaciho objektu
bude nésledujici:

- Stérkové loze fr. 16/32 mm celkové vysky 0,540 m,

- nopova folie s textilii,

- zasyp vykopovou zeminou s hutnénim tl. 260 mm

- ohumusovani a oseti travnim semenem upraveného terénu tl. 100 mm.

V ramci tohoto objektu bude umisténa revizni Sachta DN 600 mm a rozvodné drenazni potrubi.
Mnozstvi vody uréené k zasakovani bude p¥ivadéno piivodnim potrubim od DCOV (popsano
viz nize). Vyc¢isténé odpadni vody budou zasakovany do podlozi v maximalnim povoleném
limitu 0,025 1/s. Zasakovanim vyciSténych odpadnich vod by nemélo dojit k ohroZeni
podzemnich zdrojt pitné vody.

1) Revizni Sachta

Jedna se o plastovou Sachtu o velikosti DN 600 mm slozenou z Sachtového dna KG 160x600
v¢. tésnéni, korugované Sachtové roury DN 600 mm PP délky 0,265 m, platového poklopu A15
s odvétranim, opatfenym zamkem v¢. tésnéni. Sachta bude usazena na podkladni hutnéné
piskové loze tl. 100 mm. Dno vykopu Sachty je stanoveno na 261,60 m n. m. (hl. 0,90 m), dno
Sachty je stanoveno na kotu 261,70 m n. m. (hl. 0,80 m), kéta upraveného terénu bude 262,50
m n. m. Obsyp Sachty bude proveden viz vykresova ¢ast D.5.2.1, v ramci vrstvy zasypu
vykopovou zeminou bude v blizkosti Sachty proveden obsyp z prohozené zeminy pisc¢itého
charakteru zrna max. 10 mm, v pfipad¢ vyskytu nevhodného materialu na obsyp, bude obsyp
potrubi proveden z pisku. Na zavér bude upraveny terén v okoli Sachty oset travnim semenem.
Do Sachtového dna budou provedeny kruhové vytezy pro prostupy ptivodniho potrubi DN 150
mm a zasakovaciho potrubi 3x DN 80 mm.

2) Zasakovaci potrubi

Z revizni Sachty budou vedeny tfi vétve zasakovaciho potrubi pod pidorysnym uhlem 45°
osova vzdalenost mezi jednotlivymi potrubimi bude rovna 1,50 m. Obsyp a podsyp potrubi
bude proveden ze Stérku fr.16/32 mm viz vykresova ¢ast D.5.2.1. VySkova kota potrubi je
navrzena na hodnotu 261,80 m n. m.

V ramci zasakovaciho objektu bude umisténo potrubi s perforaci 360°, mimo objekt bude
umisténo potrubi bez perforace, niZe je uveden vypis rozsahu trubniho vedeni vcetné tvarovek:
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- PVC FLEXI DN 80 mm, dl. 10,68 m (10,0 (vod.) + 0,68 m (sv.))

- PVC FLEXI DN 80 mm, dl. 10,00 m (9,32 (vod.) + 0,68 m (sv.))

- PVC FLEXI DN 80 mm, dl. 10,68 m (10,0 (vod.) + 0,68 m (sv.))

- koleno 90° PVC DN 80 mm, 3 ks

- spojka DN 80 mm

- zatka kovova DN 80 mm (vCetné tésnéni), 3 ks

— celkova délka trubniho vedeni 31,36 m.

Mimo prostor zasakovaciho pole bude potrubi ulozeno v hloubce 0,70 m (hloubka vykopu 0,80
m §. 0,4 m) na SP lozi tl. 100 mm a obsypano SP vrstvou tl. 100 mm.

Trubni vedeni

1) Sachta S3 — &erpaci $achta

V ramci tohoto tseku je navrzeno trubni vedeni v provedeni PVC KG SN8 o velikosti DN 150
mm s pfechodem na DN 200 mm. Délka potrubi o velikosti DN 150 mm bude 0,22 m a sklon
potrubi 2,00 %. Nasledné bude navazovat redukce PVC KG DN150/200. Dé¢lka potrubi o
velikosti DN 200 mm a sklonu 2,00 % bude rovna 2,5 m a potrubi bude zatst'ovat do ¢erpaci
Sachty. Prostup potrubi vramci Cerpaci Sachty bude utésnén bentonitovym paskem a
cementovou zalivkou.

Potrubi bude umisténo ve sdruzeném vykopu pro objekt Gerpaci Sachty a $achty S3. V ramci
vykopu se neptedpokldda s pazenim. Potrubi bude uklddano dle vzoru uloZeni, obsyp potrubi
bude proveden z prohozené zeminy piscitého charakteru zrna max. 10 mm, v ptipadé vyskytu
nevhodného materidlu na obsyp, bude obsyp potrubi proveden z pisku, podsyp potrubi bude
proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy bude proveden vytéZenou zeminou, hutnénou po
vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér bude upraveny terén oset travnim semenem.

V ramci trasy potrubi se predpoklada s kiizenim kabelového vedeni NN. V misté kiizeni budou
stavebni prace provadény vyhradné ru¢né (nesmi dojit k poruSeni nebo jinému ohroZeni
stavajiciho zafizeni).

Pted zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Vypis prvki:

PVC KG SN8 DN 150 mm dl. 0,22 m
PVC KG SN8 DN 200 mm dl. 2,50 m
Redukce PVC KG DN 150/200

2) Cerpaci $achta — DCOV

V ramci tohoto Useku je navrzeno trubni vedeni v provedeni PE100 SDR11 PN16 o velikosti
d63 a d110 a potrubi PP DN 100 mm. Délka potrubi o velikosti DN 50 mm (d63) bude 1,38 m
a sklon potrubi 0,00 %. Nasledn¢ bude navazovat redukce PE100 SDR11 PN16 d63/110
(DN 50/100 mm). Délka potrubi o velikosti DN 100 mm (d110) a sklonu 0,00 % bude rovna
0,29 m. Nasledn¢ bude navazovat spojovaci kus pro PE a PP potrubi. Délka potrubi PP bude
1,77 m (z toho potrubi délky 0,5 m bude souéasti objektu DCOV). Na trase PP budou umisténa
dvé kolena 90° PP DN 100 mm. Prostup potrubi v ramci Cerpaci Sachty bude utésnén
bentonitovym paskem a cementovou zalivkou. Pfedpoklad metody spojovani PE potrubi bude
spojovano metodou svafovani na tupo.

Potrubi bude umisténo ve sdruzeném vykopu pro objekt Gerpaci Sachty a DCOV. V ramci
vykopu se neptedpoklada s pazenim. Potrubi bude ukladano dle vzoru uloZeni, obsyp potrubi
bude proveden z prohozené zeminy pisc¢itého charakteru zrna max. 10 mm, v pfipadé vyskytu
nevhodného materidlu na obsyp, bude obsyp potrubi proveden z pisku, podsyp potrubi bude
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proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy bude proveden vytézenou zeminou, hutnénou
po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér bude upraveny terén oset travnim semenem.

V ramci tras trubniho vedeni se nepfedpoklada s kiizenim IS. V mist¢ ptipadného kiizeni budou
stavebni prace provadény vyhradné rucné (nesmi dojit k poruSeni nebo jinému ohroZeni
stavajicich zafizeni).

Pted zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakové zkouska potrubi.

Vypis prvki:

PE100 SDR11 PN16 d63 mm dl. 1,38 m

PE100 SDR11 PN16 d110 mm dl. 0,29 m

Redukce PE100 SDR11 d63/110 mm (DN 50/100 mm)

Spojovaci kus PE a PP potrubi

PP potrubi DN 100 mm dl. 1,77 m (z toho 0,5 m souéast technologie DCOV)

2x koleno 90° PP DN 100 mm

3) DCOV — zasakovaci objekt

V ramci tohoto useku je navrzeno trubni vedeni v provedeni PP DN 150 mm (soucast
technologie DCOV), dale napojeni hrdlovym spojem s t&snénim potrubi PVC KG SN8 DN 150
mm, které bude zausténo do revizni Sachty zasakovaciho objektu. Délka PP potrubi o velikosti
DN 150 mm bude 0,80 m. Délka PVC KG potrubi o velikosti DN 150 mm a sklonu 2,00 %
bude rovna 4,52 m. Prostup potrubi v rdmci revizni Sachty bude utésnén pryZovym tésnénim a
tésnici hmotou.

Potrubi bude umisténo ve vykopu pro objekt DCOV, dale pak bude umisténo ve vykopu o §ifce
0,80 m. PaZeni stavebniho vykopu se piedpoklada v souladu s CSN 73 3050 ptilozné, pouziti
se predpoklada od hloubky vykopt 1,3 m a vétsi. V ramci zemnich praci se neptedpoklada
zastizeni stavby hladinou podzemni vody. Potrubi bude uklddano dle vzoru uloZeni, obsyp
potrubi bude proveden z prohozené zeminy pisCitého charakteru zrna max. 10 mm, v ptipadé
vyskytu nevhodného materialu na obsyp, bude obsyp potrubi proveden z pisku, podsyp potrubi
bude proveden z pisku. Zasyp stavebni ryhy bude proveden vytéZzenou zeminou, hutnénou
po vrstvach max. 30 cm (92 % PS). Na zavér bude upraveny terén oset travnim semenem.

V rdmci tras trubniho vedeni se neptedpoklada s kiizenim IS. V misté ptipadného kiiZeni budou
stavebni prace provadény vyhradné ru¢né (nesmi dojit k poruSeni nebo jinému ohroZeni
stavajicich zatizeni).

Pied zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Vypis prvki:
PP potrubi DN 150 mm dl. 0,80 m (souéast technologie DCOV)
PVC KG SN8 DN 150 mm dl. 4,52 m

Pii provadécich pracich v ramci trubniho vedeni je tieba dbat bezpec¢nosti prace a respektovat
tyto normy:

- CSN 73 3050 Zemni prace. V§eobecné ustanoveni.

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 6005 Prostorova tprava vedeni tech. vybaveni

- CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

- CSN 34 1390 Ptedpisy pro ochranu pied bleskem

Betonaiské prace budou provadény v souladu s platnymi technickymi normami a
technologickymi piedpisy (CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,
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CSN EN 13670: Provadéni betonovych konstrukei). Kvalita pouZitych surovin bude vyhovovat
pozadavku CSN EN 12620 +A1 — Kamenivo do betonu a CSN EN 1008 — Zamésové voda do
betonu — Specifikace pro odbér vzorki, zkouSeni a posouzeni vhodnosti vody, v¢etné vody
ziskané pfi recyklaci v betonarné, jako zamésové vody do betonu. OSetfovani a ochrana betonu
je stanovena a bude provadéna podle CSN EN 13670. Tiida ofetiovani bude stanovena v
technologickém ptedpisu pro betondz.

!!'Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor ¢i zhotovitel vytyceni vS§ech podzemnich
stavajicich siti v prostoru stavenisté, pripadné zajisti kopané sondy!!!

SO3 - Parkové upravy a bouraci prace

V ramci SO3 — Parkové upravy a bouraci prace je navrzena demolice stidvajiciho feSeni
kanaliza¢niho systému v ramci zdjmovych objektd. Jedna se o vybourani objektu stavajici
zumpy a vybourani kanalizacnich Sachet spolu se stavajicim trubnim vedenim vcetn¢ asanace.
V ramci tohoto stavebniho objektu je rovnéz navrzeno kéceni zivého plotu tvoreného z
jehlicnatych stromil a opétované vysazeni zelen¢, jakozto ndhradni vysadby.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci dojde k demolici stavajici Zumpy pro odpadni vody, stavajicich
kanaliza¢nich pfipojek, stavajicich kanalizacnich betonovych Sachet a stavajiciho
kanaliza¢niho fadu mezi $achtami a Zumpou. Pied bouracimi pracemi je nezbytny proplach
stavajici kanaliza¢ni soustavy a zajisténi vyvozu odpadnich vod situovanych ve stavajici
zumpé. Dle predpokladu zastizeni hladiny podzemni vody v rdmci bouracich praci stavajici
zumpy je navrzeno pracovni ¢erpani.

V ramci bouracich praci stavajici Zzumpy bude proveden vykop srozméry 8,9x4,5 m
0 predpokladané hloubce 3,3 m, z toho divodu se predpoklada s pouzitim ptilozného pazeni
vykopu. Po odstranéni konstrukce zumpy bude vykop zasypan vykopovou zeminou a
pfebytecnou zeminou pii zemnich pracich na SO1 a SO2. Zasypova zemina bude hutnéna po
vrstvach tl. 300 mm. Vrchni vrstva bude upravena a bude provedeno ohumusovani a oseti
travnim semenem. Plocha pro zaloZeni travnaté plochy je rovna 40 m?,

V ramci bouracich praci stavajici kanalizace dojde k vybourani PVC KG potrubi délky 23,5 m
o velikosti DN 150 mm a potrubi délky 17,0 m o velikosti DN 200 mm z kameniny. V ramci
bouracich praci bude proveden vykop Sitky 0,5 m, ktery bude po odstranéni trubniho vedeni
zasypan vykopovou zeminou s hutnénim po vrstvach tl. 300 mm. K zasypu ryhy bude rovnéz
pouzita pfebytecnd zemina pii zemnich pracich na SO1 a SO2. Vrchni vrstva bude upravena a
bude provedeno ohumusovani a oseti travnim semenem. Plocha pro zaloZeni travnaté plochy je
rovna 20,3 m?,

V ramci bouracich pracich na stavajicim objektu S1 a S2 bude proveden vykop o rozmérech
dle navrhu SOI, jelikoz nové navrzené Sachty budou situovany na polohopisné soutadnicich
stavajicich Sachet. Po odstranéni stdvajicich betonovych Sachet budou vykopy zasypany
vykopovou zeminou spolu s pfebyteCnou zeminou pii zemnich pracich na SO1 a SO2.
Zasypova zemina bude hutnéna po vrstvach tl. 300 mm. Vrchni vrstva bude upravena a bude
provedeno ohumusovani a oseti travnim semenem. Plocha pro zaloZeni travnaté plochy je rovna
2,0 m?,
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V ramci bouracich praci na kanaliza¢nich pfipojkach dojde k vybourani stavajicich
kanaliza¢nich ptipojek z kameniny o velikosti DN 150 mm délky 3,0 m a délky 2,1 m. V rdmci
zemnich praci dojde k provedeni pracovni ryhy o Sifce 0,8 m. Po odstranéni stavajiciho potrubi
bude do ryhy ulozeno nové PVC KG potrubi viz SO1. Zasyp ryhy bude proveden viz vzorovy
fez v ramci SO1. Pfi bouracich praci bude nutné ubourani betonové desky tl. 150 mm v rozsahu
1x0,8 m u kazdého objektu. Betonové desky budou obnoveny po ulozeni nové navrzenych
kanaliza¢nich p¥ipojek — predpokladané mnozstvi betonu C 12/15 bude rovno 0,3 m>.

Na zakladé navrhu rozsahu bouracich praci je stanoveno mnozstvi 38,32 m® zeminy, které je
potiebné k zasypu vniklych prostor po demolici predmétnych objekti.

- stavajici zZumpa 36,16 m3
- Sachty 0,906 m®
- kanalizace v¢&. ptipojek 1,254 m?
- celkem 38,32 m®

Jako zasypova zemina bude pouZzita piebytecnéd zemina z vykopovych praci v ramei SO1 a SO2.
Celkové mnoZstvi piebyteéné zeminy vramci objektu SO1 a SO2 ¢&ini 51,487 m?®
(3,187+48,3 m®). Piebyteéné mnozstvi vykopové zeminy bude tedy spolu s prebyteénym
mnozstvim v ramci SO3 urceno k likvidaci. Je piedpokladdno s mnozstvim o velikosti
13,171 m3(=26,342 t). Tato zbyla piebyte¢na zemina bude ulozena dle navrhu projektanta na
skladce odpadt Klaster Hradisté nad Jizerou vzdalenou cca 15 km. Zhotovitel mtize navrhnout
vlastni zpisob nakladani se zbylou zeminou po domluvé s investorem, ktery bude v souladu
s platnou legislativou.

Kaceni dfevin

Z divodu umoznéni pristupu k zajmové stavbé a mozného provedeni realizace stavby je nutné
vykaceni zivého plotu o rozsahu plochy 18 m? tvoteného 14 ks smrku ztepilého vysky v rozsahu
od 1,5 do 3,0 m. Kéceni dievin bude provedeno mimo vegeta¢ni obdobi.

Nasledné bude provedeno kaceni zbylych ¢asti jehli¢natého Zivého plotu v predpokladaném
rozsahu celkem 60 m? (dil&i plochy 21 + 23 + 16 m? viz situace D.1.3.1)). V ramci kaceni dfevin
bude provedeno rovnéz odstranéni paiezl. Nasledné bude zajiSténa likvidace vzniklé dievni
hmoty v souladu s platnou legislativou.

Z diivodu malého rozsahu a z divodu, Ze obvod kmene zajmovych dfevin nepfesahuje ve
130 cm hodnotu 80 cm a dfeviny se nachazeji na pozemku investora, neni nutné zadat o
povoleni kidceni samostatnou zadosti.

Nahradni vysadba dfevin

V ramci akce bude provedena jako kompenzacéni opatieni nahradni vysadba dievin za dfeviny
kacené. Rozsah blize specifikovan v ramei dil¢i technické zpravy SO3 a pftislusné vykresové
casti.

Parkové upravy

V ramci jednotlivych stavebnich objekti dojde v rdmci finalnich tprav povrcht k ohumusovani
a oseti dotéenych ploch realizaci travnim semenem. Rozsah ploch urcenych k oseti jsou dany
rozsahy jednotlivych stavebnich pozemkti. Po ukonceni hlavnich stavebnich praci budou
plochy dotéené provadénim stavby (pfevazné pfistupy a plochy dotéené pohybem
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mechanizace) uvedeny do stavu odpovidajicimu pii pocatku stavebnich praci. Zhotovitel zajisti
fotodokumentaci dotenych ploch pted zahajenim a po ukonceni stavebnich praci.

Dle navrhu projektanta je navrzeno ulozeni demoli¢niho odpadu a odpadu vzniklého kacenim
na skladce odpadi Klaster Hradist€¢ nad Jizerou vzdalenou cca 15 km. Zhotovitel mtize
navrhnout vlastni zptisob nakladani se vzniklym odpadem po domluvé s investorem.

Pti provadécich pracich v ramci trubniho vedeni je tfeba dbat bezpecnosti prace a respektovat
tyto normy:

- CSN 73 3050 Zemni prace. V§eobecné ustanoveni.

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

!!"Pied zahajenim zemnich praci zajisti investor ¢i zhotovitel vyty€eni vSech podzemnich
stavajicich siti v prostoru stavenisté, pripadné zajisti kopané sondy!!!

b) mechanicka odolnost a stabilita

Veskery navrZzeny materidl na stavbu je praxi odzkousen a bézné k t€émto tceliim pouzivan.
Stavba je navrZena tak, aby zemni zatiZeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uZivani nemélo
za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technicka zafizeni

V ramci zajmovych objekti bude provedena rekonstrukce wvnitinich rozvodi odpadniho
potrubi. Blizsi specifikace viz SO4.

Stavajici rekreacni objekty jsou zemnim vedenim napojeny na distribucni sit’ nizkého napéti
ptipojkou. Na zajmovych pozemcich patfici do vlastnictvi investora jsou situovany dvé
rozvodné skiin¢ el. energie.

Navrzené kabelové vedeni NN bude napojeno na stavajici rozvodnou skiini situovanou mezi
rekreacnimi objekty.

Délka piipojeni bude rovna 12 m a bude pfipojeni bude ukonéeno v tech. pilifi domovni COV.
Predpokladana celkova délka rozvodi NN je 22 m. Stavebnimi Gpravami dojde k navySeni
ptikonu rekreacnich objektd o cca 1,3 kW.

Likvidace splaskovych vod bude feSena rekonstrukei stavajici kanalizace s napojenim na nové
vybudovanou domovni COV 20 EO spolu se zasakovacim objektem (SO2).

b) Technologicka zatizeni
Technologicka zafizeni jsou popsana vyse viz SO2.
Jedinym technologickym celkem je domovni COV 20 EO, popsana vyse.

B.2.8 PoZarné bezpec¢nostni FeSeni
Stavba nepfedstavuje pozarni riziko, proto neni posouzeni pozarni bezpecnosti provadeno.

B.2.9 Zasady hospodai‘eni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Vychozim pozadavkem pro energetické hodnoceni stavby je zdkon 406/2000 ve znéni zékona
318/2012.
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b) energeticka naro¢nost stavby

Posuzovany objekt je COV s vymezenym technologickym prostorem bez trvalého pobytu osob
bez narokl na vytapéni. Na cely objekt se tedy nevztahuji tepelné technické pozadavky dle
CSN 730540.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
Nepredpoklada se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi
Na stavbu budou pouzity takové materialy, které zarucuji hygienu, ochranu zdravi a zivotniho
prostiedi. Ke kolaudaci stavebnik piedlozi certifikaty o nezavadnosti jednotlivych pouzitych
materiald.

Pro ¢isténi odpadnich vod je navrzena typova certifikovana Ccistirna, kterou dodava
specializovana firma. Navrhovana cCistirna spliuje pozadavky na hygienu, ochranu zdravi a
zivotniho prostiedi.

Vytapéni, osvétleni a napojeni na vodu nebude realizovano. V ptipadé potieby osvétleni nebo
oplacht budou realizovany ptimo z rekrea¢niho objektu.

Nepredpoklada se, Ze by stavba svym provozem produkovala vibrace, hluk ¢i prasnost.
Veskeré vznikajici odpady pii vystavbé budou tfidény s ohledem na moznost recyklace a
prabézné odvazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaskou, kterd se zabyva likvidaci odpada
v obci. Shromazd’ovani, pfeprava, vyuziti a likvidace odpadii bude provadéna v souladu se
zakonem o odpadech v platném znéni a pfislusnou vyhlaskou o podrobnostech naklddani s
odpady.

Kaly z COV budou 1-2x roéné vybirany a likvidovany v souladu se zékonem o odpadech v
platném znéni a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pied pronikianim radonu z podlozi
Nepozaduje se.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Netesi se.
) ochrana pred technickou seizmicitou

Neni nutna.

d) ochrana pred hlukem
Pti1 stavbé dojde k docasnému zvyseni hlucnosti.

e) protipovodiova opatieni
Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi, tudiz nejsou protipovodiiova opatieni navrzena.

f) ostatni ucinky (vliv poddoloviani, vyskyt metanu apod.)
Nevyskytuji se.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

K technologickému pilifi od podruzného rozvadéce mezi objekty st. 173 a st. 172 budou vedeny
4 ks silového kabelu (CYKY 3Jx2,5) dl. 12 m (celkem tedy 48 m). Kabely budou ulozeny do
chranicky. V rdmci stavajiciho rozvadéce bude pro kazdy kabel zfizeno nové samostatné jisténi.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Ptredpokladané ptipojeni k el. pilifi:

4 ks silového kabelu (CYKY 3Jx2,5) dl. 12 m (celkem tedy 48 m). V rdmci stavajiciho
rozvadéce bude pro kazdy kabel ziizeno nové samostatné jisténi.

Informace o délkach trubniho vedeni uvedeny viz vyse (B.2.6) ¢i v dil¢ich technickych
zpravach kazdého SO.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Stavba domovni COV nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu.
Piedmétné tizemi se nachazi cca 600 m jihozédpadn& od komunikace tfidy I11/2687. Stavba je
umisténa na pozemku parc. ¢. 600, ke kterému vede mistni komunikace slouzici jako ptijezdova
cesta k rekreacnim objektim na pozemku s parc. €. 768/2.

b) napojeni izemi na stavajici infrastrukturu

Ptijezd ke stavbé bude umoznén stavajicim zpisobem po mistnich komunikacich.

Stavebni pozemek je pfistupny ze silnice [11/2687 jihozépadné, odbocka v blizkosti autobusové
zastavky. Dale pfistup po obecni komunikaci situované na pozemku parc. ¢. 768/2.

c) doprava v klidu
Mechanizac¢ni prostiedky budou v dobé své ne€innosti zaparkovany na vyhrazenych mistech
zafizeni stavenis$te, ptipadné na pozemcich patfici investorovi.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou predmétem feseni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

a) terénni upravy

Stavba kanalizace, Gerpaci $achty, DCOV a zasakovaci objekt bude osazena do zem&. S tirovni
terénu budou osazeny poklopy reviznich Sachet na kanalizaci a Sachty v ramci zasakovaciho
objektu. Nad terén (max. do 10 cm) bude vyénivat nad okolni terén viko domovni COV.
Terén bude po dokonceni stavebnich praci urovnan na ptvodni niveletu a dotcené plochy
realizaci budou osety travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky

Travnaté plochy dotené stavbou nebo jejim provadénim V rameci jednotlivych stavebnich
objekti budou po realizaci zrekultivovany a o0sety Vrozsahu celého prostoru uréeného
k ozelenéni, s pouzitim napfiklad travniho semene 0,025 kg/m?.

¢) biotechnicka opatieni
Nejsou navrzena.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Vzhledem Kk velikosti stavby a kratké dobé vystavby se neptfedpoklada negativni dopad
na ovzdusi ani zvyseny vliv hluku na okolni vystavbu po dokonceni stavebnich praci.

Veskeré vznikajici odpady pii vystavbé budou tfidény s ohledem na moznost recyklace a
prubézné odvazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaskou, ktera se zabyva likvidaci odpadt
Vv obci. Shromazd'ovani, pieprava, vyuziti a likvidace odpadd bude provadéna v souladu se
zdkonem o odpadech v platném znéni a piislusné vyhlasky MZP o podrobnostech nakladéani
s odpady. Ke kolaudaci stavby pak investor piedlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé
pii stavbé¢ vyuzity, ptipadné piedany k jejich vyuziti nebo odstranéni.

Béhem vystavby dojde Kk ¢asteénému naruseni kvality zivotniho prostiedi (hlu¢nost, prasnost,
provoz zemnich strojli, moznost ¢astecného mistniho zkaleni vody. Dodavatel stavby bude
povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum pfedevS§im optimalizaci organizace postupu
vystavby. Pfisna ochrana pfed moznosti uniku ropnych produkti z mechanizace je
samoziejmosti.

Z hlediska konkrétné provadénych stavebnich praci bude zifejmé nejvice obtézujici dovoz a
0dvoz materialu na staveniste.

Dohotovena stavba bude mit nasledujici vliv na ZP:

Ovzdusi:

Navrzena COV svoji velikosti nalezi do kategorie, kde neni nutno posuzovat jejich vliv na
zneisténi ovzdusi. Dle TNV 75 6011 se vyzaduje ochranné pasmo velikosti 5 m mezi COV a
rekreacnimi objekty.

Z hlediska TNV 75 6011 lze navrzenou COV zaiadit z hlediska vlivu na ovzdusi do kategorie
ad a) tab. pro vypoctovou kapacitu do 30 m3/den — str. 7. Z toho vyplyva, ze pasmo ochrany
navrhujeme 5 m od souvislé zastavby.

Hluk:

Jedinym zdrojem hluku je membranové dmychadlo, umisténé v tésné blizkosti COV a &erpadlo
umisténé v Cerpaci Sachté.

Cerpadlo max. 70 dBA

Dmychadlo max. 44 dBA

- celkem max. 114 dBA

Voda:

Vlastni stavba je zafizenim pro ¢iSté€ni a odvadéni splaSkovych odpadnich vod z rekreacnich
objektii. Vy¢isténé splaskové vody z domovni COV budou napojeny na zasakovaci zatez a dale
budou vsakovany do podlozi.
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Pro &i§téni odpadnich vod je navrzena domovni balend certifikovana COV, ktera spliiuje
Natizeni vlady €. 57/2016 Sb. o ukazatelich a hodnotéach piipustného znecisténi odpadnich vod
nasledovné:

Znecisténi odpadnich vod na pritoku:

Znecisténi na pritoku mg/I kg/d t/rok
Znedisténi dle BSKs (60 g/EO.d) BSKs 600 1,20 0,44
Znegisténi dle CHSK (120 g/EO.d) CHsk 1200 2,40 0,88
Znetisténi dle NL (55 g/EO.d) NL 550 1,10 0,40
Znecisténi dle Neei (11 g/EO.d) Neelk 110 0,22 0,08
z toho N-NOx N-NOx 4 0,01 0,00
N-NHz* N-NHs 77 0,15 0,06
Norg Norg 29 0,06 0,02
Znegisténi dle Peeik (2,5 g/EOQ.d) Peelk 25 0,05 0,02
Piedpokladané primérné znedi§téni odpadnich vod na odtoku z COV:
Znecisténi na odtoku mg/I kg/d t/rok
Zne¢isténi dle BSKs BSKs 15 0,03 0,01
Znegisténi dle CHSK CHsk % 0,19 0,07
Znetisténi dle NL NL 18 0,04 0,01
Znecisténi dle Neelk Neelk 20 0,03 0,01
Znecisténi dle Peeik Peelk 5 0,01 0,00

Ukazatel | Emisni standardy dle Garantované hodnoty

NV &.57/2016 Sb. cov

Minimalni G¢innost | Maximalni G¢innost cisténi Odpov. odtokoveé

¢isténi . koncentrace
v % pro COV CE V% v mg/l

CHSKcr 70 90 96
BSKs 80 96,35 15
NL - 94,5 18
N-NH4" - 80 14
Pcelk - 80 5

Z vyse uvedeného vyplyva, ze jsou splnény veskeré podminky pro moznost udéleni povoleni

pro vypousténi vycisténych odpadnich vod do vod podzemnich.
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Odpady:
Stavba bude produkovat odpady — cistirensky kal, ktery bude pravidelné cca 1 az 2x ro¢né

odvazen specializovanou firmou k nezdvadné likvidaci. Shromazd’ovani, pfeprava, vyuziti a
likvidace odpadt bude provadéna v souladu se zdkonem o odpadech v platném znéni a vyhlasky
MZP o podrobnostech nakladani s odpady.

Puda:
Stavba nevyzaduje zabor zemédélské ani lesni pidy.
Za predpokladu fadného provedeni stavby nedojde ke kontaminaci pidy ani spodnich vod.

b) vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana di'evin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na piirodu a krajinu.

V ramci stavby se piedpoklada s kacenim dievin viz SO3.

V ptipad€ ohrozeni dfevin vykopovymi pracemi bude postupovéano dle platné statni normy
CSN 83 9061: — Technologie vegetaénich Gprav v krajing - Ochrana stromi a vegetaénich ploch
pii stavebnich pracich. Pred zapocetim stavebnich praci bude individudlné zvolena ucinna
ochrana kofenového systému dfevin, které nebudou pracemi dotéeny. V ramci projekcnich
praci neni znamo dotceni stavajicich dfevin.

Pamatné stromy se nevyskytuji v oblasti stavby ani staveniste.

Piipadna ochrana dievin je navrzena dle CSN 83 9061:

a) Ochrana dievin pied chemickym znecisténim

Vegetacni plochy nebudou znecistovany latkami poskozujicimi ptidu nebo rostliny. Pouzité
stroje budou v dobrém technickém stavu. Unik provoznich kapalin bude eliminovan
opatfenim na konstrukci mechanizaéniho prostfedku (napf. ochrannou vanou). Kapaliny
budou dolévany na stavebnim dvofe (v prostordch zafizeni staveniSte), ktery bude
dostate¢né zabezpecen.

b) Ochrana dievin pfed mechanickym poskozenim

Kofenové porosty stromi a vegetani plochy nebudou zamokieny ani zaplaveny vodou
odvadénou ze stavby. V ramci stavby-vykopovych praci nesmi dojit K poruseni kofenového
systému vzrostlych stromil. V ptipadé dotéeni korun vzrostlych dievin, bude koruna stromu
bude vyvazana vzhiru, aby nebyla poSkozena technikou.

¢) Ochrana kotenového porostu pii vykopech

V ptipad¢ dotCeni kofenového systému vzrostlych stromil je k ochran€ stroml pied
mechanickym poskozenim (potrhanim kiiry, dieva, kotfeni, pohmozdéni apod.) doporuc¢eno
vypolstafované bednéni, vysoké dle konkrétniho stromu. Ochranné zatizeni bude upevnéno
bez poskozeni stromu (napt. vazaci lano). Koruna stromu bude vyvadzana vzhiru, aby
nebyla poSkozena technikou.

¢) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Stavba se nenachdzi v izemi chranénych Natura 2000.
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d) navrh zohlednéni podminek ze zavéri zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nespada do zjistovaciho fizeni.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisi.

Z hlediska TNV 75 6011 Ize navrzenou COV zafadit z hlediska vlivu na ovzdusi do kategorie
ad a) tab. pro vypoctovou kapacitu do 30 m3/den — str. 7. Z toho vyplyva, ze pasmo ochrany
navrhujeme 5 m od souvislé zastavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Néavrhem nejsou dotéeny zdjmy chranéné organy veiejného zdravi.

Pti provadéni stavebnich praci budou dodrzovany standartni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vyskoleni a protokolarné¢ ptezkouseni z bezpecnostnich ptredpist.
Stavba musi respektovat zejména Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti
ochrany a zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Provadécim predpisem k uvedenému zakonu je Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
pozadavcich na bezpe€nost a ochrany zdravi pfi praci na stavenistich véetné pftiloh ¢. 1 -
5 a dalsi souvisejici predpisy anormy. Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu
s Nafizenim vlady ¢. 3622005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracoviStich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. VSichni pracovnici
zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomticky.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat podminkadm pfi praci v blizkosti stavajicich objektil tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni a pfipadnym uraziim pracovnikd.

Pti praci v ochrannych pasmech podzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat podminky a nafizeni
spraved téchto podzemnich inadzemnich vedeni. Béhem stavebnich praci jsou povinni
ucastnici vystavby dodrzet veSkera pozarni opatieni, zejména tam, kde se predpoklada zvySené
pozarni nebezpe€i. Za pozarni bezpecnost na staveniSti odpovidaji jednotlivé stavebni
organizace, jejichZz pracovnici musi byt sezndmeni s poZarnimi predpisy a poZarné
bezpecnostnimi podminkami.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Trubni material: pfedpoklada se nakup u mistnich prodejcii
Domovni COV: nékup u specializované firmy vé&. dovozu
Sachty: pfedpoklada se nakup u mistnich prodejct, piipadné u specializované firmy vé&. dovozu
Strojni vybaveni: nakup u specializované firmy v¢. dovozu
- dmychadlo — napf. typ Secoh
- Cerpadlo — napf. typ Noria
- davkovaci Cerpadlo — napt. typ PMK

b) odvodnéni stavenisté

V ramci provadéni praci na stavebnim objektu SO1 se nepiedpokldda zastizeni hladiny
podzemni vody. V piipadé zastizeni je navrzeno piipadné zbudovani odvodiiovaci drenaze,
ktera bude po ukonceni hlavnich praci zruSena.
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V ramci stavebnich praci na stavebnim objektu SO2 se v ramci sdruzené¢ho vykopu pro Cerpaci
Sachtu a domovni COV je piedpokladano zastizeni hladiny podzemni vody. Z toho diivodu je
navrzeno ¢erpani v ramci vykopovych praci a praci na vySe zminénych objektech.

V ramci stavebnich praci na stavebnim objektu SO3 tykajici se demolice stavajici zumpy se
predpoklada se zastizenim hladiny podzemni vody. Z toho diivodu je navrzeno Cerpani v ramci
vykopovych praci a praci na vySe zminéném objektu.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba domovni COV nevyvolavd pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu.
Predmétné izemi se nachazi cca 600 m jihozapadné od komunikace ttidy 111/2687. Stavba je
umisténa na pozemku parc. €. 600, ke kterému vede mistni komunikace slouzici jako piijezdova
cesta k rekreacnim objektim na pozemku s parc. ¢. 768/2.

Po ukonceni stavebnich praci budou plochy dotéené provadénim stavby uvedeny do stavu
odpovidajicimu pted zahajenim stavebnich praci. Zhotovitel zajisti fotodokumentaci dotéenych
ploch pied zahajenim a po ukonceni stavebnich praci.

Napojeni staveni$té na rozvody elektrické energie budou vyuzita ptislusna mista — rozvodna
skiiil situovand na pozemku parc. €. 599 ¢i napojeni na rekreacni objekty.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba svym rozsahem vyrazné neovlivni okolni stavby a pozemky.

Pozemky, které budou béhem vystavby dotéeny, budou po dokonceni stavby navraceny do
puvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenis§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni difevin
V ramci zafizeni stavenisté nedojde k Zadné asanaci, demolici ani k zddnému vykaceni dievin.
Po dokonceni stavby dojde v misté travnatych ploch stavenis$té k urovnani terénu a bude
provedeno oseti napiiklad travnim semenem 0,025 kg/m?2.

Kéceni dfevin je navrzeno v rdmci SO3.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

V ramci situacnich vykresii jsou zaznaceny navrzené plochy urcené k doasnému ulozeni
stavebniho materialu ¢i stani malych stavebnich stroji. Pozemky dotceni ulozenim stavebniho
materidlu a stdnim motorovych vozidel jsou ve vlastnictvi investora.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

Veskeré vznikajici odpady pii vystavbé budou tfidény s ohledem na moZnost recyklace a
prib&zné odvazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaSkou, kterd se zabyva likvidaci odpada
v obci. Shromazd’ovani, pieprava, vyuziti a likvidace odpadt bude provadéna v souladu se
zakonem o odpadech v platném znéni a ptisluSnou vyhlaSkou o podrobnostech nakladani s
odpady.
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Tabulka prfedpokladaného mnozstvi vzniklych odpadu v ramci realizace stavebniho objektu

SO1:
Kéd . . Mnozstvi | Mnozstvi | Piredpokladany zpiisob
odpadu NEUEERIAR N7 Gl [m3] [tun] | odstranéni
Pouziti jako zasypovy material
Zemina a kameni neuvedené v ramci SO3, zbylé mnozstvi
170504 © pod ¢islem 17 05 03 3,187 6,374 ulozeni na skladce Klaster
Hradisté nad Jizerou

Tabulka predpokladaného mnozstvi vzniklych odpadu

v ramci realizace stavebniho objektu

SO2:
Kéd . . Mnozstvi | Mnozstvi | Piredpokladany zpiisob
odpadu EUEBEIAIS | e/ (X L [mq] [tun] | odstranéni
Pouziti jako zasypovy material
Zemina a kameni neuvedené v ramci SO3, zbylé mnozstvi
170504 © pod ¢islem 17 05 03 48,30 96,600 ulozeni na skladce Klaster
Hradisté nad Jizerou

Tabulka predpoklddaného mnozstvi vzniklych odpadu v ramci realizace stavebniho objektu

S03:
Kod . . Mnozstvi | MnoZstvi | PFedpokladany zpiisob
odpadu NEIEREE || INEvy il [m?] [tun] | odstranéni
17 0101 O |Beton 1525 | 38125 |UloZeni nasklidee KldSter
Hradisté nad Jizerou
y S, UlozZeni na skladce Klaster
170103 0] Tasky a keramické vyrobky - 0,735 Hraditté nad Jizerou
UlozZeni na skladce Klaster
170203 o Plasty i 0.071 | Hradists nad Jizerou
Zemina a kameni neuvedené Ulozeni na skladce Klaster
170504 © pod ¢islem 17 05 03 20,403 40,806 Hradisté nad Jizerou
2002 01 0 Biologicky rozlozitelny 112 0,331 Ulozinlv na skl_adce Klaster
odpad Hradis$té nad Jizerou

Na zakladé navrhu rozsahu bouracich praci (SO3) je stanoveno mnozstvi 38,32 m?3 zeminy,
které je potiebné k zasypu vniklych prostor po demolici pfedmétnych objekti.

- stavajici zumpa

- Sachty

- kanalizace v¢. ptipojek

- celkem

36,16 m®
0,906 m?
1,254 m®
38,32 m?

Jako z4sypova zemina bude pouZita pfebytecna zemina z vykopovych praci v ramci SO1 a
SO2. Celkové mnozstvi pfebyteéné zeminy bude rovno 51,487 m3. Po provedeni zemnich
praci na SO3 se piedpoklada, Ze zlistatek piebytecné zeminy bude roven 13,171 md,
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Celkova tabulka pfedpokladaného mnozstvi vzniklych odpadt v ramci realizace stavby:

Kéd . . Mnozstvi | Mnozstvi | Piredpokladany zpiisob
odpadu NEUEERIAR N7 Gl [m3] [tun] | odstranéni
Zemina a kameni Pouziti jako zasypovy material v
17 05 04 O |neuvedené pod cislem 17 | 33573 | 67,147 |amei SO3, zbylé mnozstvi
0503 ulozeni na skladce Klaster
Hradisté nad Jizerou
170101 o Beton 15950 38125 Ulozeni na skladce Klaster
' ' Hradisté nad Jizerou
Tasky a keramické UloZeni na skladce Klaster
170103 © vyrobky i 0,735 Hradisté nad Jizerou
Ulozeni na skladce Klaster
170203 © Plasty i 0,071 Hradisté nad Jizerou
2002 01 o Biologicky rozlozitelny 1120 0331 Ulozeni na skladce Klaster
odpad ' ’ Hradisté nad Jizerou

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Na zéklad¢ provedeni stavebnich objekti SO1 a SO2 dojde vramci zemnich praci
k nahromadéni cca 51,487 m? piebyteéné zeminy, které nebude v ramci téchto stavebnich
objektl pouzita ke zpétnému zasypu.

Tato prebytecnd zemina bude pouzita pro zasyp vzniklych prostor po vybourdni stavajici
kanalizace, Sachet a stdvajici zumpy. Pfedpoklad findlniho mnozstvi piebytecné zemina na
zakladé vypoétené bilance je rovno 13,171 m®,

Tato zbyl4 pfebyte¢nd zemina bude uloZena dle ndvrhu projektanta na skladce odpadt Klaster
Hradisté nad Jizerou vzdéalenou cca 15 km. Zhotovitel mize navrhnout vlastni zptisob nakladani
se zbylou zeminou po domluvé s investorem, ktery bude v souladu s platnou legislativou.

i) ochrana Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Zivotni prostfedi v blizkosti staveni§té bude jen miniméalné naruseno b&znym stavebnim
ruchem, zejména pii zemnich pracich nebo pii navdzeni materialt. Pii vyjezdu, po skonceni
nebo preruseni téchto praci provadéni této Cinnosti je nutno zajistit ¢isténi téchto komunikaci.
Nedovolit spalovani stavebnich zbytki na stavenisti a zamezit kontaminaci spodni vody a piady
ropnymi latkami. Pfi provadéni stavby je v zdjmu ochrany Zivotniho prostfedi nutné dodrzovani
platnych legislativnich norem:

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech vcetné ptislusnych provadécich vyhlasek (zejména vyhlasky
¢. 294/2005 Sb.)

Zakon €. 150/2010 Sb. o vodach

Zékon €. 62/1988 Sb. o geologickych pracich

Zhotovitel je povinen zajiStovat postup provadéni stavby tak, aby bylo neptiznivych vlivli
stavebnich a montdznich Cinnosti na Zivotni prostfedi minimalné. Vystavba musi byt
zabezpeceno tak, aby pfi pracich nedochazelo k znecisténi okolnich budov, komunikaci a dale
aby nebyly pfekracovany limity pro hluk, emise, prasnost a vibrace.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potireby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisi
Pied zahajenim stavby avV jejim prubéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni 0 BOZP.
Soucasné bude provedeno pouceni a seznameni vSech pracovnikii s podminkami na stavenisti
a upozornéni na mista, v nichz je zapotiebi mimotfadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky
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plati veskera bezpecnostni opatieni k zajisténi BOZP. Pti provadéni stavebnich praci je nutno
respektovat veskeré bezpecnostni piedpisy.

Stavba musi respektovat zejména Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim piedpisem
k uvedenému zakonu je Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v¢etné ptiloh ¢. 1 — 5 a dalsich souvisejici predpisy
anormy.

Bezpecné provadeéni praci musi byt také v souladu s Natizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich
pravnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky. VSichni pracovnici zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat
predepsané ochranné pracovni pomiicky. ZvySenou pozornost nutno vénovat podminkam pii
provadéni zemnich praci v blizkosti stavajicich objektt tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Pti praci v ochrannych pasmech podzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat podminky a nafizeni
spravcu téchto podzemnich, ptip. nadzemnich vedeni.

Béhem stavebnich praci jsou povinni Ucastnici vystavby dodrzet veskera pozarni opatieni,
zejména tam, kde se predpokladd zvySené pozarni nebezpeci. Za pozarni bezpecnost na
staveni$ti odpovidaji jednotlivé stavebni organizace, jejichZ pracovnici musi byt seznameni
S pozarnimi predpisy a pozarné bezpecnostnimi podminkami. Stavenisté bude fadn€ oznaceno.
Stavebnik zajisti zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru staveniste.

U nesvahovanych vykopil hlubSich jak 1,3 m je nutno zajistit jejich pazeni. Pfi zjiSténi
nesoudrznych zemin bude pazeni jiz od 0,7 m. Vykopy hluboké vice jak 1,3 m nesmi provadét
osamocena osoba.

Na stavb¢ se nepiedpoklada soucasné plsobeni zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, neni dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. nutné zajistit koordinatora BOZP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni pozadovano.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pii ptedbéZném odhadu cetnosti pohybu mechanizace v ramci stavby se nepiedpoklada
s omezenim dopravy na ptilehlych komunikacich.

Mechanizacni prostiedky budou pouZity takové, které budou svymi parametry vyhovovat
mozZnostem piijezdovych komunikaci.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provedeni stavby.

Stavba bude provadéna dle stavebnich objektii po etapach jdouci logicky za sebou. Nicméné
v nékterych ptipadech je na misté provadéni stavebnich ¢innosti soucasné.
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n) postup vystavby
Pfesny harmonogram stavby véetné¢ termini bude zndm po vybérovém fizeni na zhotovitele
stavhby.

Ptedpokladany postup stavebnich praci:
- zemni prace — vykop a zruSeni stavajici kanalizace
— vykop ryh pro nové navrzenou kanalizaci
— vykop stavebni jamy pro &erpaci $achtu a DCOV v¢. tech. pilite
— vykop pro zasakovaci objekt
- podkladni vrstvy pod jednotlivé objekty (hutnéné piskové loze, betonovy podklad)
- osazeni kanalizaénich $achet, ¢erpaci §achty a DCOV
- instalace potrubi a propojeni
- zkouSka tésnosti
- vytvofeni vrstev zasakovaciho objektu
- obetonovani plaste COV, zasyp vykopu, ryh pro potrubi, zru§enych $achet a jimky vykopkem
- provedeni praci rekonstrukce vnitinich rozvodii v¢. napojeni na kanalizaci
- Upravy Uzemi a obnoveni povrchil, vysadba ndhradni zelené

V ramci n€kterych ¢innosti je na misté provadéni stavebnich ¢innosti soucasné (pti vykopu ryh
nové navrzené kanalizace provadét zasyp vykopovou zeminou vykopu ruSené stavajici
kanalizace).

Odhadované zahéjeni stavby: 2022
Predpokladana doba realizace vlastnich praci: 3 mésice
Predpoklada se, Ze stavba bude realizovana dle finan¢niho zajisténi po etapach, ¢lenénych dle
jednotlivych SO.
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