

Z3 - ZÁBRADLÍ - STĚNA VTOKU

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	44,5/3,2	1,10	3	3,30	3,43	11,32
2	44,5/3,2	3,65	1	3,65	3,43	12,52
3.1	38/2,6	1,70	3	5,10	2,27	11,58
3.2	38/2,6	0,228	3	0,68	2,27	1,55
4	PÁS 200/8	0,20	3	0,60	12,56	7,54
CELKEM 2 KUSY					44,51	


POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM

Z2 - ZÁBRADLÍ - ZAVAZOVACÍ KŘÍDLO

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	44,5/3,2	1,10	6	6,60	3,43	22,64
2.1	44,5/3,2	5,43	2	10,86	3,43	37,25
2.2	44,5/3,2	4,922	2	9,84	3,43	33,75
3.1	38/2,6	2,35	12	28,20	2,27	64,01
3.2	38/2,6	0,53	3	1,59	2,27	3,61
3.3	38/2,6	0,20	6	1,20	2,27	2,72
4	PÁS 200/8	0,20	6	1,20	12,56	15,07
CELKEM 2 SESTAVY					179,05	

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno		Formát	
Akce: OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy		Datum	červen 2020
		Číslo stavby	
		Číslo přílohy	D.2.1.b.3
Příloha: S002 – OPRAVA ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL A SCHODŮ OPRAVA LEVÉHO A PRAVÉHO ZAVAZOVACÍHO KŘÍDLA ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z2, Z3		Měřítko 1:25	