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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1 Charakteristika stavebního pozemku
Staveniště se nachází v okrese Bruntál, v katastrálních územích Zátor a Loučky u Zátoru.
Staveniště se nachází v prostoru stávajícího koryta řeky Opavy a na bezprostředně navazujících
plochách území v úseku zástavby obce Loučky (obec Zátor, část obce Loučky), úsek je vymezen ř. km.
81,060 až 83,250 dle TPE.
Půdorysný rozsah stavby vyplývá z investičního záměru a je odvozen zejména od nároků na
požadovanou kapacitu navrhovaného koryta (Qn s požadovaným bezpečnostním převýšením 0,50 m) a
požadavků na použití přírodě blízkých opatření s meandrující, stěhovavou kynetou (v dolní části úseku,
kde to územní podmínky umožňují) při zohlednění požadavků na minimalizaci záborů soukromých
pozemků, demolic objektů a střetů se stávajícími konstrukcemi a objekty.
Ve sledovaném úseku prochází stávající koryto tvaru jednoduchého lichoběžníkového profilu zástavbou
obce. Úsek navazuje na stavbu 02.030 zúženým profilem, jímž koryto podchází silniční most v km 83.250
dle TPE na začátku zástavby obce. Za mostem se profil koryta zvětšuje  do šířky 12.0 m. Přímý úsek
koryta za silničním mostem je ohraničen na pravé straně místní silniční komunikací procházející mezi
zástavbou obce a napojující se na hlavní silnici v prostoru základní školy. Levý břeh je tvořen zahradami
s rodinnými domy přiléhajícími k silnici vedoucí v souběhu s tokem.
Ve staničení km 1.500 se koryto stáčí obloukem doleva a navazujícím pravostranným obloukem podchází
silniční most v km 82.510 dle TPE. Konvexní strana oblouku vytváří při pravém břehu plochou nivu
zakončenou silničním mostem, vedle něhož je postaven rodinný dům. V profilu silničního mostu se koryto
zužuje do obdélníkového profilu tvořeného štětovými nábřežními stěnami, jimiž je rovněž ohraničena
návodní strana objektu těsně přiléhajícího k toku na levé straně. Do konkávního břehu oblouku koryta
v úseku nad silničním mostem je zaústěna dvojice levostranných přítoků.
Ve staničení km 82.510 dle TPE přechází tok řeky Opavy pod mostem silnice III/4585. Na levé straně
toku odbočuje směrem po toku z hlavní silnice místní komunikace procházející po návodní straně zahrad
lemujících levý břeh řeky. Mezi silnicí a tokem je na levém břehu umístěn objekt hasičské zbrojnice.
Pravý břeh tvoří parkový areál, za nímž se dále od toku nachází objekt základní školy s hřištěm.
Pravostranný přítok – Zátoráček -  ústí do řeky dvěma rameny, z nichž jedno zaúsťuje  v prostoru parku a
druhé v km 82.040, za průmyslovým areálem Agrozat Zátor
Pod objektem hasičské zbrojnice se koryto stáčí levostranným obloukem k místní komunikaci, s níž jde
dále po toku v těsném souběhu až po pěší lávku v km 82.150 dle TPE. Na pravém břehu se za parkem a
chodníkem spojujícím lávku se silnicí nad základní školou rozprostírá plocha zemědělského areálu
s halovými objekty a dílnami. V km 82.150 dle TPE propojuje pravý břeh řeky s levým pěší lávka šířky
1.90 m. Koryto dále obchází halu na konci zemědělského areálu a levostranným meandrem se opět
přimyká k místní levobřežní komunikaci.
V navazujícím úseku se trasa koryta odklání od zástavby obce na pravou stranu, čímž se vytvářejí na
konvexní straně oblouku ploché luční nivy mezi zástavbou a tokem. Levostranným táhlým obloukem se
v km 0.100 tok opět vrací mezi zástavbu na konci obce Zátor – Loučky. Zástavba se v tomto prostoru
nachází na levé straně toku. S pravou stranou je tato oblast propojena ocelovým mostem v km 81.140 dle
TPE. Silnice navazující na most se napojuje na levé straně kolmou křižovatkou na místní komunikaci,
vedoucí v souběhu s tokem, přičemž odbočkou dále pokračuje mezi zástavbou k hlavní levobřežní silnici.
Na pravé straně se komunikace esovitě stáčí směrem po toku a napojuje se na pravobřežní souběžnou
silnici.
Situování zařízení staveniště a mezideponie se předpokládá na parcelách č. 925, 926, 832, 770 na levém
břehu ve staničení cca km 0,120 až 0,250, dále na pravém břehu ve staničení cca km 0,300 až 0,420 na
parcelách č. 1080 a 1054 a ve staničení cca km 0,820 až 0,950 na parcele č. 107, a ve staničení cca km
1,350 až 1,450 na parcelách č. 162 a 255.
Pro potřebu stavby bude užitková voda čerpána z řeky Opavy v blízkosti zařízení jednotlivých stavenišť.
Technické podmínky připojení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace po projednání se
správcem toku, Povodí Odry, s.p., který je zároveň investorem stavby.
Po dobu realizace stavby je nutné zajistit dočasné napojení na místní rozvodnou síť elektrické energie.
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Technické podmínky připojení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace po projednání se
správcem elektrické rozvodné sítě, v případě potřeby zajistí zhotovitel stavby dodávku elektrické energie
mobilním elektrickým agregátem.

V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě. Jedná se o následující:
Elektrické silové vedení NN
Nadzemní vedení VO (ve vlastnictví Obce Zátor)
Ve staničení km cca 0,006 50 kříží říční koryto nadzemní vedení VO. Vedení propojuje nadzemní vedení
na levém břehu na místní komunikace s vedením na pravém břehu podél komunikace trasované kolmo
ke korytu směrem k lávce.
Ve staničení úpravy km cca 0,006 50 kříží říční koryto stávající nadzemní vedení napájecího kabelu
veřejného osvětlení (VO). Závěsné kabelové vedení VO a svítidla jsou umístěny na betonových sloupech.
Na levém břehu řeky Opavy je nadzemní vedení VO zavěšeno  na stávajícím sloupu nadzemního
distribučního vedení společnosti ČEZ, vedení kříží řeku a na pravém břehu vede podél místní
komunikace spojující lávku a silnici III/ 4585, kde je zavěšeno na 4 betonových sloupech se svítidly.
Dva stávající betonové sloupy s osvětlovacími tělesy na pravém břehu budou dotčeny stavbou – jeden je
v kolizi s rozšířením koryta a druhý s nájezdem na novou lávku..
Viz. SO 040.54.1.  Přeložka nadzemního vedení VO v km 0,008

Nadzemní vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
Ve staničení km cca 0,329 50 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení
na levém břehu s vedením na pravém břehu podél komunikace Loučky – Brantice.
V prostoru navrhovaného rozšířeného koryta se nacházejí dva stávající stožáry (jsou stavbou dotčeny),
které bude nutné demontovat.
Viz. SO 040.54.2.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,334

Nadzemní vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
Ve staničení km cca 0,623 50 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení
na levém břehu s vedením na pravém břehu podél komunikace v nové zástavbě.
V prostoru navrhovaného rozšířeného koryta se nachází jeden stávající stožár (je stavbou dotčen), který
bude nutné demontovat.
Viz. SO 040.54.3.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,624

Nadzemní vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
Ve staničení km cca 0,956 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení na
levém břehu na místní komunikaci s vedením na pravém břehu podél komunikace směrem k lávce.
V prostoru navrhovaného rozšířeného koryta se nachází jeden stávající stožár (je stavbou dotčen), který
bude nutné demontovat. Navrhuje se rovněž demontáž dvou sloupů na levém břehu vedle místní
komunikace.
Viz. SO 040.54.4.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,962

Nadzemní vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
Ve staničení km cca 1,282 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení na
levém břehu s vedením na pravém břehu podél komunikace III. třídy 4585 u silničního mostu.
V prostoru navrhovaného rozšířeného koryta (na pravém břehu) se nachází tři stávající stožáry (jsou
stavbou dotčeny), které bude nutné demontovat. Navrhuje se rovněž demontáž dalších tří sloupů (dvou
na levém břehu na místní komunikaci, jednoho na pravém břehu na místní komunikaci).
Viz. SO 040.54.7.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 1,282



Opatření Zátor – Loučky, OHO,
02.040_Opatření v úseku Zátor - Loučky
B. Souhrnná technická zpráva

DUR

3A161229.31

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_FINAL_20_12_2020.docx strana 5

Nadzemní vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
Ve staničení km cca 1,533 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení na
levém břehu s vedením na pravém břehu podél místní komunikace. Sloupy jsou umístěny tak že nebudou
stavbou dotčeny.

Elektrické silové vedení VN
Nadzemní vedení VN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
Ve staničení km cca 1,093 kříží říční koryto nadzemní vedení vn.
V prostoru navrhovaného rozšířeného koryta se nachází jeden stávající stožár (je stavbou dotčen), který
bude nutné demontovat.
Viz. SO 040.54.5.  Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,094

Podzemní sdělovací vedení (ve správě CETIN, a.s.)
Ve staničení km 1.117 336 dochází ke křížení nového koryta toku s kabelovým vedením sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (metalický, optický).
Kabel koryto toku podchází. Úpravy nivelety koryta, včetně rozšíření příčného profilu, vyvolají nutnost
přeložky sdělovacího kabelu.
Viz. SO 040.56.1.  Přeložka sdělovacího kabelu v km 1,116

Podzemní sdělovací vedení (ve správě CETIN, a.s.)
Ve staničení km 1.240 970 dochází ke křížení nového koryta toku s kabelovým vedením sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(metalický a optický
kabel). Kabel koryto toku podchází. Úpravy nivelety koryta, včetně rozšíření příčného profilu, vyvolají
nutnost přeložky sdělovacího kabelu. Viz. SO 040.56.2. Přeložka sdělovacího kabelu na most  v km
1,297 (TPE km 82,510).

STL plynovod (ve správě GasNet, s.r.o)
Ve staničení km cca 1,278 kříží říční koryto stávající středotlakým plynovodním řadem STL DN 100.
Plynovod podchází koryto shybkou. Navrhované úpravy říčního koryta (výrazné rozšíření profilu, úroveň
nivelety se v místě křížení snižuje o cca 0,30 m) vyvolají nutnost přeložky plynovodního řadu, která se
provede v rámci stavebního objektu SO 040.53.1. Přeložka plynovodu STL DN 100 v km 1,262. Součástí
přeložky je i navazující větev STL plynovodu DN 50.

STL plynovod (ve správě GasNet, s.r.o)
V úseku toku km cca 0,660 až 0,700 se k levému břehu koryta přibližuje místní komunikace, ve které je
vedena trasa středotlakého plynovodního řadu STL DN 80.
Navrhované konstrukce související s úpravou říčního koryta, které řeší odvodnění území (viz SO
040.42.2. Vyústění vnitřních vod zleva v km 0,686 – návrh dvou betonových šachet) vyvolají nutnost
přeložky plynovodního řadu, která se provede v rámci stavebního objektu SO 040.53.2.  Přeložka
plynovodu STL DN 80 v km cca 0,670 až 0,700

STL plynovod (ve správě GasNet, s.r.o))
V úseku toku km cca 1,450 až 1,600 se k pravému břehu koryta přibližuje místní komunikace, ve které je
vedena trasa středotlakého plynovodního řadu STL DN 110.
Navrhovanou úpravou říčního koryta dochází k dotčení ochranného pásma  tohoto plynovodního řadu.

Vodovod (ve správě VaK Bruntál a. s.)
Ve staničení km cca 1,209 kříží říční koryto stávající vodovodní řad „M“ PE DN 100. Vodovod podchází
koryto shybkou. Navrhované úpravy říčního koryta (výrazné rozšíření profilu, úroveň nivelety se v místě
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křížení prakticky nemění) vyvolají nutnost přeložky vodovodního řadu, která bude provedena v rámci
stavebního objektu SO 040.52.1. Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,201

Všechny popisované sítě jsou zakresleny v příloze C.2 Celkový situační výkres a C.3 Koordinační
situační výkres.
Projektová dokumentace bude řešit vztah ke známým sítím. Mimo citované, staveniště nezasahuje do
dalšího známého ochranného pásma inženýrských sítí.
V prostoru staveniště se nenacházejí ani nejsou budována zařízení, která by bylo možno využít pro
potřeby zařízení staveniště.
Hranice staveniště (obvod staveniště) je vymezen na příloze C.2 a C.3
Přístup na staveniště je umožněn ze silnice I. třídy č. 45 (Brutál – Krnov), ze silnice III. třídy č. 4585 a
z navazujících místních komunikací.
Příjezdy na staveniště a umístění zařízení staveniště jsou vyznačeny v situacích C.2 a C.3

1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

1.2.1 Inženýrsko geologický průzkum
Předběžný inženýrsko geologický průzkum zájmové lokality byl proveden firmou AZ - Consult, s.r.o.
v lednu 2009, viz podklad [22]. V následujícím textu je uvedeno stručné shrnutí výsledků průzkumu.
Podrobný průzkum pro stavbu 02.040 – 1. etapa byl zpracován společností G-Impuls s.r.o. v září 2010 viz
podklad [22]. Podrobný průzkum byl zpracován jako geofyzikálního průzkum pro bližšího prověření
geologických podmínek pro zakládání a konstrukčního řešení objektů

Ve smyslu Regionálního členění je lokalita stavby 02.040 součástí Sudetské soustavy, podsoustavy
Východní Sudety, části označované jako Brantická vrchovina (IVC-8A). Zájmové území morfologicky patří
do aluviální nivy řeky Opavy. Niva v těchto místech dosahuje šířky 150 m až 450 m, je uzavřená
v plochém, tektonickém údolí s příkrými, převážně zalesněnými svahy. Ploché dno údolí je modelováno
převážně nánosy fluviálních sedimentů.
 Z hydrografického hlediska je tato lokalita součástí hydrologického povodí 2-02-01-033.    Klimaticky se
jedná o rozhraní oblasti mírně teplé – MT2 a mírně chladné – CH7 vrchovinného charakteru, průměrné
roční teploty vzduchu se pohybují kolem 6 oC (stanice Bruntál) a dlouhodobý průměrný úhrn srážek
dosahuje 632 mm (stanice Nové Heřminovy).
Celé zájmové údolí je odvodňováno řekou Opavou, popř. menšími potoky v bočních údolích, které stékají
do hlavního údolí. Jejich prameny jsou vesměs suťové, ojediněle vrstevnaté.

V rámci předběžného inženýrsko-geologického průzkumu byly provedeny terénní a laboratorní práce,
jejichž výsledky byly doplněny o závěry geologické rešerše zájmového území.

Bylo provedeno celkem 23 vrtů, z čeho 1 byl vystrojen jako hydrogeologický pozorovací vrt. Dále bylo
provedeno 10 kopaných sond a 8 dynamických penetrací. Z vrtů byly odebrány vzorky zemin a vody pro
laboratorní rozbory. Z výsledků terénních prací byly sestaveny geologické profily. Pro jednotlivé typy
zemin byly stanoveny směrné charakteristiky, které budou dále využity při geotechnických výpočtech a
návrhu příslušných opatření. Rovněž byl proveden hydrogeologický průzkum, který podává ucelený obraz
o úrovni hladiny podzemní vody a charakteru zvodnění jednotlivých typů zemin.

Předkvarterní podloží
Předkvarterní podloží - je na území zájmové lokality reprezentováno horninami hornobenešovského
souvrství kulmu (paleozoikum) Nízkého Jeseníku, jež má hrubě flyšovitý charakter. Pro tuto oblast je
charakteristická výrazná převaha drob nad břidlicemi. Mocnost drobových poloh se většinou pohybuje
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v rozmezí od 0,2 do 1,5 m. Jednotlivé vrstvy bývají zpravidla od sebe odděleny několik mm až cm
mocnou polohou jílovitých popř. drobovitých břidlic (černošedé, jemně slídnaté), výjimečně prachovců.
Šedé či modrošedé droby jsou převážně křemité, jemně až střednězrnné, výjimečně hrubozrnné
s přechodem do jemnozrnných slepenců, které mohou vytvářet drobnější čočkovitá tělesa mezi
jednotlivými čočkami. Ve svrchních partiích jsou horniny skalního podkladu postiženy procesy
intenzivního zvětrávání, které dosahuje zhruba do jednoho až dvou metrů. Povrch předkvarterního
podloží byl v místech zájmové lokality zastižen pouze dvěma archivními vrty v hloubkách 4,2 a 4,3 m pod
povrchem terénu. Mocnost tohoto souvrství se odhaduje na stovky metrů, maximálně do jednoho
kilometru.
   V bezprostřední blízkosti lokality probíhá ve skalním prostředí tektonická zlomová porucha ve směru JZ
- SV, na níž je založeno téměř celé tektonické údolí řeky Opavy. Poměrně značné tektonické porušení
hornin se také projevuje hustou sítí jak podélných, tak i příčných puklin.
Kvarterní zeminy
Kvarterní zeminy – jsou představovány jak svahovými deluviálními sedimenty, tak především terasovými
fluviálními sedimenty řeky Opavy. Fluviální sedimentace je zde v klasickém vývoji se dvěma souvrstvími s
rozdílnou zrnitostí – hrubými bazálními klastiky (štěrky, štěrkopísky), které představují starší terasu řeky
Opavy a nadložními, soudržnými, povodňovými zeminami. Nejsvrchnějším členem souvrství jsou v tomto
úseku časté recentní, antropogenní navážky popř. ornice. Navážky jsou tvořené převážně písčitou hlínou
s úlomky cihel, stavebním odpadem různého druhu, a neopracovanými úlomky kulmských drob.
Z archivní dokumentace vyplývá značná nepravidelnost v sedimentaci štěrkové terasy. Štěrky obsahují
polohy písků, písčitých hlín až hlín, často s organickou příměsí, jejichž původ je zřejmě v těsném vztahu
s občasnými většími povodněmi.
Většinu svahů údolí řeky Opavy pokrývají svahové sedimenty (deluvia). Jsou představovány převážně
hlinitopísčitými kamenitými sutěmi, které někdy mohou být překryty slabou vrstvou svahových hlín.
Bývají převážně hrubozrnné s úlomky navětralých, jen částečně opracovaných drob (méně břidlic)
většinou plochého tvaru. Průměrné velikosti těchto klastů se pohybují mezi 10 – 25 cm, zcela ojediněle
mohou mít největší rozměr i přes 1 m. Výplň tvoří písčitá hlína až hlinitý písek. Mocnost se pohybuje mezi
50 cm – 1,6 m. Sutě jsou ulehlé a za suchého stavu poměrně soudržné. Zřetelně jsou zde také patrné
soliflukční projevy.
Zde je však třeba poznamenat, že vzhledem k výraznému rozšíření údolní nivy a menšímu sklonu
údolních svahů, je většina zájmového území buď zastavěna a nebo zemědělsky využívána, a tyto
původní svahové sedimenty se při povrchu zachovaly pouze v zalesněných, vyšších partiích okolních
elevací. Zajímavý je jejich výskyt na bázi fluviálního souvrství, kde mohou tvořit pohřbené polohy o
mocnosti přes jeden metr.
Souvrství soudržných povodňových hlín sedimentovalo v prostředí meandrujícího toku řeky Opavy
zejména při častých povodních. Vzhledem k této genezi se vyznačují nestejnoměrnou zrnitostí a
nepravidelnou mocností (0,2 m – 1,1 m) jednotlivých vrstev. Geotechnicky odpovídají hlínám převážně
prachovitým, písčitým s obsahem opracovaných i neopracovaných valounů štěrku (droby, jílovité břidlice,
méně křemene) hrubé až kamenité frakce. Některé polohy jsou jemně slídnaté. Zejména v místě
původního koryta, ale i jinde mohou tyto hlíny obsahovat organickou příměs nebo kal. Nejčastěji jsou
hnědých, šedohnědých či šedých odstínů s možným rezavým smouhováním. Konzistence je tuhá místy
může být až pevná, avšak ve zvodnělých partiích, zejména při bázi, je konzistemnce měkce tuhá až
měkká.
Zrnitostně odlišný, bazální oddíl fluviálního souvrství budují terasové, hrubozrnné, kamenité až balvanité
štěrky a štěrkopísky. Místy jsou vyvinuty polohy až čistých, většinou jemnozrnných písků. Barva těchto
sedimentů je hnědá, popř. šedá. Velikost valounů se v tomto souvrství zvětšuje směrem k bázi, kde
dosahují i přes 20 cm (ojediněle i do 50 cm) a naopak směrem do nadloží přibývá písčité popř. prachovité
frakce a zahlinění. Valouny štěrků jsou většinou dobře opracované, plochých tvarů, pouze místy se
mohou vyskytnout polohy až neopracovaných valounů. Jsou polymiktního charakteru tvořené materiálem
modrošedých drob, břidlic (jílovitých, fylitických), jílovců, granitu, světlých rul (ortoruly), kvarcitem
popřípadě křemenem. Místy mohou obsahovat proplástky popř. čočky šedých písčitých prachovců.
Štěrky jsou z velké většiny zvodnělé a při bázi ulehlé. Mocnost značně kolísá. Zejména na údolních
svazích, ale i v údolí, nemusí být vyvinuta, respektive zachována štěrková terasa vůbec, nebo jen o
mocnosti několika cm. Nejčastěji se však v údolí pohybuje mocnost tohoto souvrství od 1,5 m do 3,8 m.
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Hydrogeologické poměry
Předmětné území spadá do hydrogeologického rajonu číslo 152 – Fluviální a glacigenní sedimenty
v povodí Opavy. Celé zájmové údolí je odvodňováno řekou Opavou, popř. menšími potůčky v bočních
údolích, které stékají do hlavního údolí. Jejich prameny jsou vesměs suťové, ojediněle vrstevnaté.
Z hlediska vedení a akumulace podzemních vod jsou zde nejvýznamnějším prostředím nesoudržné
sedimenty řeky Opavy – štěrky a štěrkopísky s velmi dobrou průlinovou propustností. Toto souvrství
představuje hlavní hydrogeologický kolektor, jehož šíře v zájmovém území dosahuje 450 m až 600 m. Je
dotovaný jednak puklinovou podzemní vodou z obou zalesněných svahů údolí a z tektonického porušení
skalního podloží a jednak i průlinovou podzemní vodou z vyšších úrovní terasy. Celkově je možné označit
údolní nivu Opavy i jejich přítoků jako území s poměrně mělkou hladinou podzemní vody, což způsobuje
zamokření a částečné znehodnocení zemědělské půdy. Ustálená hladina podzemní vody byla změřena
mezi 1,5 m a 3,5 m pod povrchem terénu a je zřejmé, že bude kolísat v závislosti na stavu hladiny v řece
Opavě. Vzhledem k rozdílům mezi naraženou a ustálenou hladinou podzemní vody můžeme očekávat,
že bude mírně hydrostaticky napjatá.
Nadložní povodňové hlíny, jsou velmi málo propustné až nepropustné a v daném území tvoří horní
izolátor zvodnělého prostředí.
V období 8.11. – 8.12. 1977 byla na vodním zdroji (archívní vrty G 61 a G 62 ) provedena čerpací
zkouška (V. Vacková, VZ Ostrava). Při snížení hladiny vody 7,2 m bylo dosaženo vydatnosti 2,23 – 2,55
l/s. Podzemní voda byla v té době bakteriologicky nezávadná, se zvýšeným obsahem železa, manganu a
volného CO2.

1.2.2 Biologické hodnocení
Biologické hodnocení pro stavbu Opatření Zátor – Loučky, OHO, dílčí st. č. 02. 040 bylo zpracováno v
září 2016 společností Aquatis a.s.,viz podklad [34].
V uvedeném dokumentu  jsou uvedeny přehledy zjištěných významných druhů (taxonů), rozdělených do
zájmových skupin. Jsou uvedeny vybrané druhy, které mají nebo mohou mít k zájmovému území
konkrétní vztah z pohledu možného ovlivnění migrace (zjištěné anebo potenciální stanoviště pro
rozmnožování, zimování, potravní stanoviště, tahová zastávka.
Zde uvádíme pouze závěrečné zhodnocení  a souhrn doporučení
Zhodnocení vlivů
Záměr ovlivní zejména akvatické prostředí řeky Opavy, dopady na ostatní biotopy jsou zcela
zanedbatelné. Ze zvláště chráněných druhů rostlin budou záměrem zasaženy jednotlivé rostliny
sněženky podsněžníku.
V případě bezobratlých živočichů lze konstatovat, že dotčení druhů ze strany záměru bude z pohledu
jejich populací v území zcela bezvýznamné. Je to dáno zejména skutečností, že zjištěné druhy mají
v území malé (běžné) populace, vyskytují se rovněž v širokém okolí.
Specifickým druhem, který bude přinejmenším dočasně negativně ovlivněn, je rak říční. Doposud se druh
podařilo prokázat na většině úseku řeky Opavy včetně prostoru hráze a některých navazujících přítoků.
Dle údajů z širšího okolí je patrné (Anonymus 2016), že druh se vyskytuje na řadě dalších lokalit jak výše
tak níže po toku řeky Opavy. Řešený úsek je rovněž druhem obývaný, přičemž velikost populace zde se
nezdá být významná, potvrzen byl pouze jednotlivě. Lze předpokládat opětovnou kolonizaci po ukončení
prací.
Z pohledu mihulí a ryb lze shrnout, že záměr představuje v daném úseku dočasné negativní ovlivnění
populací s předpokladem opětovného oživení toku po ukončení prací. K jednotlivým stavebním objektům
není nutné mít výhrady, demolice pevného jezu v km 81,110 dle TPE je s ohledem na zrušení migrační
bariéry vnímáno pozitivně. Pro ostatní živočichy se jedná o zejména dočasné ovlivnění území bez
předpokladu ovlivnění lokálních populací v území.
Souhrn doporučení
Obecně opevnění kynety dna, opevnění břehů a celkové úpravy břehů provádět tak, aby odpovídaly
revitalizačním cílům, tj. podmínky přizpůsobovat přírodě blízkému stavu. Obecně se jedná o preferenci
hrubých kamenných záhozů při opevnění dna místo kamenné rovnaniny, s cílem vytvoření vysoké
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úkrytové kapacity pro ochranu ryb před predátory, vkládání dřevěných výhonů a dnových prahů,
zachování co největšího množství autochtonní doprovodné dřevinné zeleně, případně osazení nově
formovaných břehů vzrostlými jedinci dřevin příslušného výškového stupně.
Opatření k omezení negativních vlivů
Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny musí být v souvislosti s výskytem organismů
provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., a vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění. Jedná se v rámci zákona č. 114/1992 Sb. o §5 odst. 1 a 3 – obecná ochrana rostlin a
živočichů; §5a odst. 1, 6 a 7 – ochrana volně žijících ptáků; §50 – základní podmínky ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů; §56 a §77a – povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů v kategorii
druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené (KÚ); §57 – souhlas k některým činnostem týkajícím
se zvláště chráněných druhů živočichů; §65 – dotčení zájmů ochrany přírody; §66 – omezení a zákaz
činnosti; §67 – povinnosti investorů, zajištění přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (mj.
vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin) na základě rozhodnutí orgánu ochrany
přírody. V případě vyhlášky č. 395/1992 Sb. pak §16 odst. 1 – ochrana zvláště chráněných druhů
živočichů.
Z provedeného průzkumu a dalších poznatků lze vyvodit, že v území se vyskytují zvláště chráněné druhy
taxonů s vazbami na dotčené území, kdy pro některé z nich představuje zásah negativní ovlivnění jedinců
a jejich biotopu. Je tak nezbytné požádat o výjimky z ochranných podmínek druhů dle §56 z. č. 114/1992
Sb. těch živočichů, pro které lze zásah označit jako škodlivý. Dle výsledků průzkumů a vazby na
jednotlivé části území se jedná o následující druhy:
Kriticky Ohrožené
rak říční Astacus astacus – EN
mihule potoční Lampetra planeri – EN, II
Silně ohrožené
ledňáček říční Alcedo atthis – VU, I
Ohrožené
sněženka podsněžník Galanthus nivalis
čmelák Bombus spp.
číhalka pospolitá Atherix ibis – VU
střevle potoční Phoxinus phoxinus – VU
vranka obecná Cottus gobio – VU, II
vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus – VU
užovka obojková Natrix natrix – LC
Přesný výčet druhů, v případě kterých je nezbytné žádat o výjimku z ochranných podmínek těchto druhů,
je nutno konzultovat s dotčeným OOP (KÚ Moravskoslezského kraje). Ačkoli lze předpokládat mírné
ovlivnění chování některých dalších zvláště chráněných druhů živočichů, nedomnívá se zhotovitel, že je
v této fázi naplněna podmínka ustanovení §56 z. č. 114/1992, tj. že je škodlivě zasahováno do
přirozeného vývoje těchto druhů. Na druhé straně úvaha o možném dotčení druhů vychází ze splnění
navržených podmínek a aktuálního stavu na lokalitě, termínování prací a jejich rozsahu, dotčení druhů se
tak může změnit dle konečné formy a doby realizace záměru.
Vodní tok a lesní porosty jsou dle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným
prvkem. K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 zákon, opatřit závazné
stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody.
Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a půdní skrývky)
je obecně doporučeno realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů (tj. mimo 1. 4. až
31. 7.). S ohledem na možnosti realizace záměru a zkušenosti s podobnými stavbami lze konstatovat
následující (z pohledu očekávaného vlivu na rostliny a živočichy):
1) Plošné kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31. 3.). V případě
dodatečných zjištění lze realizovat jednotlivá kácení v době mimo 1. 4. až 31. 7. bez omezení (viz dále).
V případě jednotlivého kácení v hnízdním období lze toto realizovat pouze při zajištění biologického
dozoru, který provede ohledání dřevin a jejich okolí před samotným kácením.
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2) Prvotní zásahy do území je možné realizovat v období mimo 15. 3. až 15. 7. Za předpokladu, že
bezprostředně (myšleno do 10 dnů před zahájením) proběhne kontrola lokality odborně způsobilou
osobou, která zajistí transfery živočichů, včetně ryb - při spolupráci s MO ČRS.
3) Následné provádění stavby v období 15. 3. až 15. 7. je možné při zajištění odborně způsobilé osoby,
která zajistí naplnění obecné ochrany, tj. monitoring a následná ochrana průběhu hnízdění ptáků a
výskytu živočichů v průběhu migrace a případného rozmnožování, a s tím souvisejících transferů,
případně omezování stavby (časové a prostorové v případě jeho nutnosti, při absenci jiných zákonných
řešení).
4) Přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně způsobilou osobou, je pak doporučena
i v období 16. 7. až 31. 10. z důvodu monitoringu migrace a transferu živočichů v rámci toku. Pro
provádění stavby v období 1. 11. až 15. 3. není odborný dozor nutný.
5) Výše uvedené termíny lze v některých případech upravit, při zohlednění aktuálního vývoje počasí
v daném roce. Zejména se jedná o termín zahájení stavby v souvislosti s aktuálním vývojem počasí. Při
opožděném nástupu jara lze posunout i termín zahájení, ne však později než 15. 4. kalendářního roku.
Při vhodném zahájení prací již není nutné stavbu termínově omezovat.
O povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody, a
to po vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Pak je nutné dodržet podmínky v rámci tohoto
rozhodnutí.
S ohledem na výskyt zejména obojživelníků a plazů a očekávanou migraci územím bude nutné zajistit
biologický (ekologický) dozor stavby, zejména pro realizaci prvotních zásahů do území a zahájení stavby,
s ohledem na rozsah území i v průběhu stavby. Účelem dozoru bude zajistit minimalizaci škod ověřením
vhodného termínování prací (dohled nad pracemi), realizaci migračních bariér a zajištění záchranných
transferů řady živočichů, a to jak před zahájením stavby, tak v jejím průběhu.
Při stavebních zásazích v blízkosti vodních toků (mostní objekty, úpravy) bude postupováno tak, aby
základové spáry byly hloubeny na sucho s odvedením vody obtokovým korytem (respektive dočasným
zatrubněním). Účelem je eliminovat intenzitu zákalu vody a dobu jeho trvání. Každé takovéto činnosti
bude předcházet průzkum dotčeného úseku a záchranný transfer, pokud bude do toku (vodního
prostředí) zasahováno.
Min. 14 dní před zahájením prací ve vodním prostředí je nutné informovat hospodáře MO ČRS (místní
organizace Českého rybářského svazu) o termínu prací, aby mohl být proveden odlov a transfer ryb do
úseku, který není ohrožen stavebními pracemi. Místo transferu je vhodné ponechat na rozhodnutí
hospodáře MO ČRS za účasti biologického dozoru stavby.
Odlov ryb z vodního prostředí bude proveden pomocí elektrického agregátu. Úseky dotčené stavbou
budou sloveny 2 x s jednohodinovým odstupem. Je nutné vzít v úvahu, že záchranné transfery nelze
provádět za a) zvýšených průtoků, které by znemožnily slov, b) při zvýšeném zákalu vody c) při teplotě
vody nižší než 4º C nebo vyšší než 20º C, d) při částečně zamrzlé hladině vody. Odchycení jedinci budou
neprodleně přemístění do výše položené části téhož toku, respektive do vhodných úseků v okolí a budou
rozptýleni v úseku 30–50 m na místa, odpovídající biotopovým nárokům dotčeného druhu. Práce v toku
budou prováděny plynule, bez plánovaných časových prodlev. V případě nenadálé potřeby přerušení na
dobu delší než 30 dnů je nutné provést opakovaný odlov dle podmínek výše. V daném případě je
nezbytné, aby odlovy a transfer všech jedinců mihule prováděla prokazatelně oprávněná osoba s
odpovídajícím technickým vybavením.
Z prostoru zátopového území bude proveden opakovaný záchranný odlov mihule potoční a transfer
ulovených jedinců do vybraných vhodných lokalit v korytě řeky Opavy nad jezem v ř. km 92,995. Rovněž
bude proveden transfer raka říčního, a to z míst prací v korytě toku.
Z prostoru zátopového území bude proveden opakovaný záchranný odlov obou druhů vranky a jejich
transfer do vybraných lokalit koryta Opavy (nad jezem v ř. km 92,995).
V případě vranky obecné je vhodné doporučit, aby transfery jedinců před prováděním prací nebyly
směrovány pouze výše po toku (nad území plánované VN). A to z důvodu dalších předpokládaných
transferů z částí toku výše po proudu (viz další navazující záměry), rovněž pak z důvodu již méně
vhodného prostředí výše po toku pro tento druh. Je doporučeno, aby byla vranka obecná transferována
do stejného povodí (navazujícího toku) mimo lokalitu, např. do Opavice či Moravice na území EVL Údolí
Moravice, kde je druh předmětem ochrany. Konkrétní lokalitu bude vhodné určit v aktuální době dle stavu
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toků a rozsahu prací v území.
Rovněž v případě obou druhů vranky musí být odlovy prováděny oprávněnou osobou s příslušným
technickým vybavením a schopností výběru vhodných cílových lokalit pro transfer. Transfer ryb provádět
postupně po jejich odlovu. Počet ulovených ryb a počet ryb vysazených do cílových lokalit transferu je
nutné písemně evidovat.
Opevnění kynety dna, opevnění břehů a celkové úpravy podélného profilu koryta řeky provádět tak, aby
odpovídaly revitalizačním cílům, tj. podmínky v upraveném korytě přizpůsobovat přírodě blízkému stavu.
Obecně se jedná o preferenci hrubých kamenných záhozů při opevnění dna místo kamenné rovnaniny, s
cílem vytvoření vysoké úkrytové kapacity pro ochranu ryb před piscifágními predátory; vkládání
dřevěných výhonů a dnových prahů; zachování co největšího množství autochtonní doprovodné dřevinné
zeleně, případně osazení nově formovaných břehů vzrostlými jedinci dřevin příslušného výškového
stupně.
Při výkopech zeminy v místě výskytu křídlatky japonské Reynoutria japonica a netýkavky žláznaté
Impatiens glandulifera bude postupováno tak, aby nebyla tato rostlina rozšiřována (především oddenky).
Kontaminovaná zemina (včetně nadzemních částí rostlin) bude deponována na skládku anebo bude
zemina použita ve stejném místě k zásypu. Pak je doporučena následná péče, jejímž cílem bude
chemická likvidace obou druhů. Doporučujeme tento druh v součinnosti s orgány ochrany přírody
likvidovat dle tzv. Beskydského způsobu.
Případné výsadby zeleně je doporučeno neprovádět plošně, ale pouze skupinově (druhy přirozené
skladby), část plochy ponechat přirozené sukcesi a část výsadeb realizovat také v případě křovin. Na
sušší stanoviště je doporučeno provést výběr z druhů jako dub letní Quercus robur, jasan ztepilý Fraxinus
excelsior, javor babyka, j. klen, j. mléč Acer campestre, A. pseudoplatanus, A. platanoides, habr obecný
Carpinus betulus, jabloň lesní Malus sylvestris, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia, jilm drsný, j. vaz, j.
habrolistý Ulmus glabra, U. laevis, U. minor,  lípa malolistá a l. velkolistá Tilia cordata, T. platyphyllos a
třešeň ptačí Cerasus avium, Z keřů brslen evropský Euonymus europaeus, hloh jednosemenný a hloh
obecný Crataegus laevigata, kalina obecná Viburnum opulus, líska obecná Corylus avellana, řešetlák
počistivý Rhamnus cathartica, střemcha obecná Prunus padus a svída krvavá Cornus sanguinea, trnka
obecná Prunus spinosa.
Pro dřeviny měkkého a potočního luhu, tj. na vlhčí až mokrá stanoviště je doporučeno ze stromů druhy
jako olše lepkavá Alnus glutinosa, vrba křehká Salix fragilis, topol černý Populus nigra. Z křovin pak druhy
jako krušina olšová Frangula alnus, střemcha obecná Prunus padus, vrba košíkářská Salix viminalis, vrba
křehká Salix fragilis, vrba nachová Salix purpurea, vrba popelavá Salix cinerea, vrba trojmužná Salix
triandra a vrba ušatá Salix aurita.
Závěr
Lze konstatovat, že záměr představuje lokální a dočasně negativní ovlivnění částí území, kdy dojde ke
změně biotopů a zejména zásahům do vodního toku. Při vhodně zvolených postupech, technických
opatřeních, respektování navržených doporučení lze vyloučit dotčení populací běžných i zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (viz kap 9 a kap. 10). Z hlediska zvláštní ochrany je vhodné
upozornit, že v rámci území bylo zjištěno 10 zvláště chráněných taxonů (jeden druh rostliny a devět druhů
živočichů) s trvalými sídelními vazbami na dotčené území.

1.2.3 Dendrologický průzkum
Dendrologický průzkum byl zpracován v březenu 2009  firmou Šindlar, s.r.o., [23].

Biogeograficky náleží úsek zčásti do Nízkojesenického bioregionu. Úsek od Zátoru po Krnov náleží do
Krnovského bioregionu, kde převažují geobiocenózy 3. dubobukového vegetačního stupně. V říční nivě
Opavy se v tomto úseku střídají javorové jasanové olšiny nižšího stupně (Fraxini-alneta aceris inferiora) a
jasanové olšiny nižšího stupně (Fraxini-alneta inferiora). V úseku Brantice-Zátor přechází 3.vegetační
stupeň do 4.stupně. Hranice vegetačních stupňů není ostrá, má difúzní, přechodný charakter.
Popis lokality
Největší část toku v hodnoceném území leží v zástavbě v obci Zátor-Loučky. Většina břehových porostů
byla v horní části odstraněna.
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Z původních porostů zde zbyly jen ojedinělé stromy (olše, jasany, lípy, javory kleny), které mají kvůli
povodním a následným úpravám břehů často silně poškozeny kmeny i kořenovou soustavu. Nejsou
v dobrém zdravotním stavu a část z nich je už ve stadiu odumírání. Výjimku tvoří stromové vrby bílé,
které mají mnohem vyšší regenerační schopnost a dobře snášejí záplavy. V lepším stavu jsou také olše,
které byly ponechány ve skupinách.
Na volných plochách se místy objevují menší náletové dřeviny a výmladky z pařezů po vykácených
stromech. Z výmladků z pařezů se někdo pokusil zapěstovávat stromy (ponechán jen jeden kmínek). Jde
o neperspektivní postup, protože mladé kmínky, které vyrůstají z vyhnívajícího dřeva, se budou časem
vylamovat. Také u stromů s keřovým růstem, kterým byl ponechán jen jeden nebo dva kmínky a ostatní
byly odřezány, dojde časem k rozvoji hniloby v bázích kmenů a budou ohroženy vylamováním.
Místy jsou na březích nové výsadby. Nejčastěji byly použity okrasné (výjimečně i ovocné) druhy dřevin.
Časté je také rozšíření okrasných výsadeb ze zahrad až ke břehu. Někde jsou tyto dřeviny pravidelně
zastřihávány, aby byly udrženy v malých rozměrech.
Položky č.88-101 jsou součástí parku. Většina stromů je i zde silně poškozena povodněmi, na kmenech
jsou staré rány a uvnitř kmenů je hniloba. Větší část těchto stromů je také přisypána (terén byl navýšen),
což způsobuje uhnívání kořenů a jejich stabilita je kvůli tomu zhoršena. U některých už hrozí akutně
vývrat. Kvalitní a v relativně dobrém stavu jsou pouze dub č.90 a jasan č.101.
Širší pás břehového porostu je v místech, kde se vlévají do řeky Opavy přítoky. Převažují zde olše
a jasany.
V části obce pod parkem se už podél toku objevují souvislejší pásy dřevin. Za původní lze v dané lokalitě
považovat keřové i stromové vrby. Jedná se o vrbu bílou a křehkou, objevuje se také jejich kříženec
(Salix x rubens). Často jsou seřezávány ve výšce 0,5-1 m a jsou tak trvale poškozeny.
Asi nejhodnotnější je porost mladších dřevin (skupina č. 141), ve kterém převažují vrba křehká a bílá
a olše. Objevuje se i jíva a střemcha, jasany a duby. Mezi náletovými dřevinami jsou také břízy, javory
kleny a poměrně hojně osiky. Plocha je částečně zaplevelená akátem (Robinia pseudoacacia)
a křídlatkou, které je potřeba potlačit.
Dále po toku rostou na obou březích velké stromy - jasany, olše, lípy, vrby, javory kleny, střemchy.
Všechny jsou poměrně kvalitní. Místy se dokonce v podrostu udržely i keře – vrba bílá, křehká,
košíkářská, jíva, střemcha, kalina obecná. V této části se na březích zachovalo nejvíce stromů a tvoří
téměř souvislý pás.
Zbytkem porostu lužního lesa je skupina dřevin na vyvýšenině v louce (č.145). Skupině dominuje
mohutná stará třešeň ptačí (Prunus avium) o průměr kmene 80-90 cm. Roste zde i několik dalších
menších třešní (průměry 50-60, 30-40 cm). Skupinu doplňuje velký javor klen a střemchy, z keřů
převažuje brslen evropský (Euonymus europaeus) a bez černý (Sambucus nigra), roste tu i chmel
(Humulus lupulus). Jde o hodnotný prvek, který by měl být zachován.
Výsledky dendrologického průzkumu byly promítnuty do návrhu technického řešení SSO 04 a to zejména
ponecháním ploch či kusů stávajících dřevin tam, kde jsou tyto dřeviny ve střednědobém horizontu
perspektivní, druhově vhodné a ekologicky hodnotné a kde je to zároveň možné s ohledem na stabilitu
a kapacitu koryta. Skupinky stromů jsou orientovány v linii rovnoběžné se směrem proudění. Díky své
výškové poloze budou zůstávat nad hladinou zvýšených průtoků a nebudou tvořit významnou překážku v
proudění vody.
I když budou na upravený terén v úseku SSO 04 provedeny výsadby dřevin, ponechání vzrostlých dřevin
zajistí věkovou pestrost porostů a budou tedy cenné z ekologického i estetického hlediska. V neposlední
ředě se dá předpokládat, že snaha o zachování části dřevin bude pozitivně hodnocena i místními
obyvateli.
Tyto ponechané skupiny dřevin jsou vyznačeny v příloze C.2 a C.3

1.2.4 Inventarizace dřevin
Inventarizace dřevin byla zpracována v srpnu 2016, společností Aquatis a.s. [35]
Ve vymezeném území byly provedeny celkem tři pochůzky, při kterých byly dřeviny zaznačeny
do mapových podkladů. Dřeviny jsou měřeny ve výšce 130 cm a ve 20 cm nad zemí. Dále byl do tabulky
zaznamenám druh (taxon). Menší dřeviny a keře jsou označeny plochou (viz mapová. příloha). Druhy
keřů a menších dřevin jsou vypsány v tabulkové příloze, jejich plocha je zde zaznamenána v m2.
V dané lokalitě bylo identifikováno 46 druhů a 1157 jedinců dřevin ke kácení. Z toho  308 jedinců dřevin
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podléhá procesu povolení dle Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve
znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
V zájmovém území jsou ještě vymezeny plochy s menšími dřevinami a keři. Celková plocha pro mýcení
činí 9 409 m2. Plochy zapojených porostů větší než 40 m2 podléhají procesu povolení dle Vyhlášky
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jedná se
o 7 256 m2.

1.2.5 Hydrotechnické výpočty
Hydrotechnické výpočty byly zpracovány v září 2016, společností Aquatis a.s. [36]

Stanovení průběhu hladin v Opavě v úseku stavby 02.040
Stanovení průběhu hladin v Opavě je založeno na simulaci ustáleného proudění při návrhových
průtocích. Uvažovány jsou hodnoty průtoků transformovaných vodním dílem Nové Heřminovy. Jako
návrhový průtok Qnávrh je pro navrhovaná opatření uvažován průtok 120 m3/s. Výpočet je proveden pro
řadu N-letých průtoků a pro Q30d, na který jen navržena kapacita kynety.
Výpočty byly provedeny pomocí metody 2D ustáleného proudění, a to s využitím modelu FESWMS, který
je součástí programového prostředí SMS (Surface-Water Modeling System).
Výstupy výpočtu jsou dokládány ve formě dvourozměrných polí posuzovaných veličin pokrývajících
řešenou oblast, v jednotlivých uzlech modelu jsou doloženy tyto proměnné:

· Úroveň hladiny
· Hloubka vody
· Svislicová rychlost

Stanovený průběh hladin je podkladem pro návrh výškové úrovně břehů navrhovaných opatření.

Stabilita koryta
Výpočtem byly stanoveny nevymílací rychlosti pro dno a svahy koryta. Vypočtené hodnoty jsou
porovnány s hodnotami rychlostí při různých průtocích (stanoveny pomocí 2D modelu). Na základě
vypočtených rychlostí je stanovena hloubka výmolu při návrhovém průtoku a navrženy parametry
opevnění. Z výpočtů vyplynulo, že dno kynety bude stabilní přibližně do průtoku Q5. Stabilita svahu bude
zachována do průtoku cca Q2.
Navržena je stabilizace paty svahu kamennou záhozovou patkou, aby se zajistila stabilita do výše
návrhového průtoku. Stabilita dna bude zajištěna návrhem stabilizačních prahů ve dně koryta.

1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V zájmovém území je soustředěna také dopravní a technická infrastruktura obce.
Do obvodu staveniště zasahují ochranná pásma pozemních komunikací, jedná se o místní komunikace a
silnice I/45 a III/4585. Dokumentace pro byla projednána se správci těchto komunikací - ŘSD ČR,
SSMSK a obcí Zátor.
Pro silnice platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů:
Silnice – zákon č. 13/1997 Sb.
Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

a) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy

b) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy

Pro realizaci protipovodňových opatření bude nezbytně nutné přeložit sdělovací vedení (CETIN) a
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elektrické vedení NN i VN (ČEZ Distribuce), potrubí plynovodu (GasNet), vodovodu (VaK Bruntál) a
provést opatření na dešťové kanalizaci (obec Zátor). Zároveň budou plochami staveniště dotčena
ochranná pásma uvedených sítí. Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí jak k dokumentaci,
přeložkám, tak i k činnosti v ochranných pásmech jsou doloženy v příloze E. Dokladová část. Stavba
bude realizována v souladu se získaným stanoviskem dotčeného správce sítí, při respektování
podmínek ke křížení a zásahům do ochranných pásem.

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů:
Elektroenergetika – zákon č.458/2000 Sb.
Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení:

podzemní vedení do 110 kV včetně 1,00 m
podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,50 m
nadzemní vedení nad 1 kV a do 35 kV včetně 7,00 m
nadzemní vedená nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem

Sítě elektronických komunikací – zákon 127/2005 Sb.
Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách vedení 1,5 m.
Vodovody, kanalizace – zákon 274/2001 Sb.
Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí:
vodovodní potrubí

do průměru 500 mm včetně 1,50 m
nad průměr 500 mm 2,50 m

kanalizace
do DN 500 včetně přípojek 1,50 m
stoky nad DN 500 2,50 m

Plynárenství – zákon č.458/2000 Sb.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na
obě strany,

Při umístění staveb a při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí budou respektovány podmínky
uložené jejich správci.
Celé dotčené území je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2 § 22, zák. č.
20/1987 Sb., a veškerá stavební a těžební činnost bude ohlášená v dostatečném časovém předstihu
Archeologickému ústavu AV ČR.

1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
Stavba je situována v záplavovém území ve smyslu podkladu [24]. Účelem stavby je ochrana zástavby
Obce Zátor, části Loučky před povodněmi.
Dle aktuálních mapových podkladů České geologické služby se stavba nenachází v oblasti
poddolovaných území.
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1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv
stavby na odtokové poměry v území

Navržený záměr řeší ochranu zájmového území před povodněmi. Zajišťuje tak ochranu obyvatel,
okolních staveb a pozemků před vznikem škod za extrémních průtoků.

Navrhovaná opatření jsou koncipovaná tak, aby se docílilo zvýšení kapacity koryta na návrhový průtok
s bezpečnostní rezervou min. 0,500 m.  Hodnota návrhového průtoku je Qn = 110 m3/s respektive
Qn = 120 m3/s v části pod zaústěním Zátoráčku. Tento průtok přibližně odpovídá Q100 se zohledněním
transformačního účinku nádrže Nové Heřminovy a dalších opatření navrhovaných v povodí horní Opavy.
V případě, že by nedošlo k realizaci nádrže Nové Heřminovy, odpovídala by úroveň ochrany obce Loučky
cca průtoku Q20.

Negativní vlivy během výstavby zasáhnou pouze část území (obyvatel) v těsné blízkosti záměru,
negativní vlivy mimo dotčené území záměrem se neočekávají.

V současné době je území záměru odvodňován upravenými toky Opavy, potoka Zátoráčku,
bezejmennými svodnicemi a děšťovými stokami zaústěnými do toku. Vodní toky jsou v místě záměru
technicky upravené (řeka Opava pouze částečně).

V rámci stavby je řešeno i odvodnění chráněného území, tj. odvedení vnitřních vod z přilehlého území v
době běžných průtoků i za povodně do toku. V rámci navrhovaných úprav říčního koryta v úseku stavby
02.040 dojde k dotčení několika kanalizačních výustí. Proto jsou v dokumentaci v rámci SSO 040.40
navrženy úpravy stávajících koncových výustí, případně přeložky jejich koncových úseků a doplnění
odvodňovacích zařízení v bezodtokých oblastech. Navrhované řešení rovněž zajistí ochranu snížených
ploch území a spodní stavby objektů před vniknutím vody z koryta řeky za zvýšených průtoků.

Během výstavby dojde k dočasnému ovlivnění povrchového odtoku v prostoru zemních prací. Protože
nebude významně měněna základní konfigurace terénu a vliv odstranění půdního a vegetačního krytu
bude krátkodobý, lze tento vliv hodnotit jako nepodstatný.

Provedení záměru neovlivní průtokové poměry v dotčených tocích. V případě extrémních průtoků dojde k
rozlivu v definované ploše, průtok nebude transformován. Kvalita vody ve vodoteči nebude ve výsledném
stavu ovlivněna záměrem žádným způsobem. Po dobu výstavby budou dotčené úseky vodotečí ovlivněny
mechanickým čeřením dnových a břehových sedimentů. Tento vliv bude srovnatelný s přirozeným
zákalem po přívalových srážkách (splachy a pohyb sedimentů zvýšenými průtoky).

Podzemní vody nebudou provedením záměru ovlivněny. Vzhledem k tomu, že nedojde ke změně
charakteru půdního pokryvu ani výrazným změnám běžných úrovní hladin ve vodoteči, lze očekávat, že
úroveň HPV ve vztahu k místní erozní bázi se ani v detailu nezmění.

1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Asanační práce se v dané lokalitě nepředpokládají.
Pro realizaci navrhovaných opatření bude třeba provést odstranění některých budov a objektů na toku.
Demolice budov bude řešena v samostatném správním řízení místně příslušným stavebním úřadem.
V rámci přípravy území (viz SO 030.71 Bourací práce) budou před zahájením stavby odstraněny
následující budovy:

· Demolice chatky na pozemku p.č. 489/2
· Demolice chaty na pozemku p.č. 490
· Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 353
· Demolice hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 43
· Demolice bytového domu na pozemku p.č. 149/1
· Demolice rekreační chaty na pozemku p.č. 413/2
· Demolice rodinného domu č.pop. 223
· Demolice rekreačního objektu na pozemku p.č. 440 - rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze

dne 16.4.2018, č.j. KRNOOV-72735/2017 voja
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· Demolice zahradní chatky na pozemku p.č. 538
· Přesun  chaty na pozemku p.č. 648/2
· Demolice zahradní chatky na pozemku p.č. 650/2
· Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 651/2
· Demolice chatky na pozemku p.č. 833 a 834
· Demolice rodinného domu č.pop. 145
· Demolice skladové haly na pozemku p.č. 228
· Odstranění čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 39
· Demolice hospodářské budovy a garáží na pozemcích p.č. 54, 55, 177/3 - p.č 55 a 56 - stavba,

která byla provedena – zahájena, bez povolení stavebního úřadu, 177/3 - nevyžaduje souhlas s
odstraněním

· Demolice rodinného domu č.pop. 44 - rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 16.4.2018,
č.j. KRNOOV-72734/2017 voja

· Demolice rodinného domu č.pop. 39
· Demolice rekreační chaty č.ev. 8 - rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 16.4.2018,

č.j. KRNOOV-72733/2017 voja, stavba bez čp/če, na parc.č. 262 nevyžaduje souhlas s
odstraněním),

· Demolice rekreační chaty č.ev. 5 - rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 16.4.2018, č.j.
KRNOOV-72732/2017 voja

Investorem demolic objektů je Povodí Odry, s.p., demolice budou provedeny na základě povolení
stavebního úřadu Krnov.

V rámci jednotlivých stavebních objektů na toku budou odstraněny následující objekty:
· Demolice stávajícího mostu km 81,140 dle TPE – bude provedeno v rámci SO 040.31.1 Nová

lávka v km 0,001 75 (TPE km 81,140)
· Demolice původní lávky v km 82.150 dle TPE – bude provedeno v rámci SO 040.31.2 Nová pěší

lávka v km 0,950 63 (TPE km 82,150)
· Demolice silničního mostu v km 82.510 dle TPE – bude provedeno v rámci SO 040.31.3 Nový

silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297 93 (TPE km 82,510)
· Demolice pevného jezu v km 81.110 dle TPE – bude provedeno v rámci SO 040.11.5Provizorní

navázání na stávající koryto Opavy v úseku stavby 02.053
· Odstranění septiku na parcele č. 651/2 – bude provedeno v rámci SO 040.11.4 Úprava koryta

v úseku km 1,572 40 – 1,983 70

Odstranění úseků kanalizačních řadů, v prostoru břehových úprav - bude provedeno v rámci příslušných
objektů SSO 040.40 Odvodnění území.
Jedná se o tyto kanalizace:

· v km 0,523 510 dešťová kanalizace DN 1000, délka bourání cca 34,0 m
· v km 0,682 110 dešťová kanalizace DN 300, délka bourání cca 4,5 m
· v km 1,500 270 dešťová kanalizace DN 300, délka bourání cca 5,0 m
· v km 1,310 00 propustek pod komunikací DN 600 včetně stávající betonové šachty a potrubí dl.

cca 7,0m
Při bouracích pracích nebude vzhledem k blízkosti zástavby používáno trhavin. Suť z bouraných
konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku. Při bourání kanalizačních řadů nesmí být
poškozeny okolní větve a přilehlé potrubí.
V rámci předmětné stavby je navrženo odstranění stávajících dřevinných porostů, které jsou v kolizi s
navrhovanými opatřeními. V rámci inventarizace dřevin [35] byl sestaven přehled kácených stromů a



Opatření Zátor – Loučky, OHO,
02.040_Opatření v úseku Zátor - Loučky
B. Souhrnná technická zpráva

DUR

3A161229.31

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_FINAL_20_12_2020.docx strana 17

zapojených porostů. Odstranění porostů je řešeno jako samostatný stavební objekt SO 040.75  Kácení
porostů a je popsáno v kapitole 2.6 této zprávy. Křoviny budou podrceny na místě ve štěpkovači,
případně spáleny s větvemi stromů a kmeny stromů budou mezideponovány při obvodu staveniště a
nabídnuty zájemcům jako palivové dřevo, nebo ponechány k dalšímu použití vlastníkům pozemků, na
kterých se nacházeli.

1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Realizací stavby dojde k trvalému záboru stávajících zemědělských pozemků o celkové výměře 6,9328
ha. Jedná se především o pozemky v trase navržených úprav toku (rozšíření) včetně přilehlých
manipulačních pruhů a v prostoru terénních úprav.
Po dobu realizace stavby dále dojde k dočasnému záboru zemědělských pozemků o celkové výměře
1,2417 ha, z toho 0,9011ha podléhá dočasnému odnětí ze ZPF. Jedná se o pozemky, které nebudou
sloužit k umístění stavby, ale budou po dobu realizace stavby využívány jako manipulační plochy,
zařízení staveniště a mezideponie materiálů a po ukončení tohoto užívání budou uvedeny do původního
stavu.
U pozemků, na kterých budou umístěny mezideponie a zařízení staveniště se délka dočasného odnětí
včetně uvedení pozemků do původního stavu předpokládá min. 3 roky (více než 1 rok realizace +
technické rekultivace + 2 roky biologická rekultivace). Jedná se o pozemky (parc. č. 681/1, 832/1, 770
v k.ú. Loučky u Zátoru a parc. č. 1058, 1077 a 1804/1 v k.ú. Zátor) s celkovou výměrou 0,9011 ha.
Délka záboru do 1 roku se předpokládá na pozemcích o celkové ploše cca 0,3406 ha. Jedná se o
pozemky krátkodobě využívané pro přístup, manipulaci, případně krátkodobé deponování materiálu po
dobu realizace stavebních prací, které po jejich ukončení, nejpozději do 1 roku od zahájení prací, budou
uvedeny do původního stavu.
S ohledem na charakter území a situování stavby byly minimalizovány dočasné zábory, především
plochy pro deponie a mezideponie zemin.
Výpis trvalých a dočasných záborů pozemků zemědělského půdního fondu je uveden v příloze průvodní
zprávy A.2 Tabulka dotčených pozemků zemědělského půdního fondu.

Podmínky pro provádění stavby:
- Na vymezených odnímaných pozemcích, respektive jejich částech, bude provedena skrývka

orniční vrstvy o mocnosti cca 0-0,30 cm, tj. o celkovém objemu cca 15.614 m3, ke skrývkám
bude přistupováno individuálně, dle konkrétní tloušťky orniční vrstvy v daném místě,

- Skrytá ornice z vymezených odnímaných pozemků, respektive jejich částí, bude v objemu cca
13.361 m3 následně využita v rámci konečných vegetačních úprav předmětného záměru v max.
mocnosti 15 cm. Zbývající objem skryté ornice cca 2.253 m3 bude za účelem zvýšení kvality
svrchní kulturní vrstvy rozprostřen v mocnosti max. 25 cm na ploše cca 9.011 m2 zemědělských
pozemků, dle seznamů uvedených v dokumentech „Souhlas uživatelů půdních bloků pro
rozprostření půdy“, které jsou součástí spisového materiálu. V případě potřeby dočasného
uložení (deponie) je nezbytné zajistit toto úložiště tak, aby bylo respektováno svahování deponie
do sklonu 1:1,5 až 1:2 v maximální výšce 2,5 m. Současně bude zajištěno průběžné ošetřování
takto skladovaných vrstev a zamezeno zaplevelení,

- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný z tohoto souhlasu s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu protokol, do něhož se zaznamenává objem
skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování
skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy,
a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k
zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška č. 271/2019 Sb.“).

V obvodu staveniště se nenachází pozemky určené k plnění funkce lesa.
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1.8 Územně technické podmínky
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Do zájmové lokality stavby je zajištěn příjezd po silnici I. třídy I/45 (Bruntál – Krnov), silnici III/4585 a
navazující sítí místních, případně účelových komunikací v obci Zátor.
Po dokončení bude stavba přístupná ze stávajících místních a účelových komunikací.

Napojení na technickou infrastrukturu
Pro potřebu stavby bude užitková voda čerpána z vodního toku Opava. Odběr bude projednán se
správcem toku, Povodí Odry, s. p., který je zároveň investorem stavby. V případě potřeby bude
zásobování vodou řešit zhotovitel stavby pomocí mobilní cisterny.
Po dobu realizace stavby je nutné zajistit dočasné napojení na místní rozvodnou síť elektrické energie.
Technické podmínky připojení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace po projednání se
správcem elektrické rozvodné sítě, v případě potřeby zajistí zhotovitel stavby dodávky elektrické energie
mobilním elektrickým agregátem.
Navrhovaná stavba nevyžaduje po dobu realizace napojení na žádné další inženýrské sítě.
Stavba po dokončení nevyžaduje napojení na inženýrské sítě.
Přeložky inženýrských sítí
V zájmovém území stavby bude nutné provést přeložky stávajících inženýrských sítí vyvolané umístěním
a realizací navržených protipovodňových opatření. Jednotlivé přeložky jsou řešeny samostatnými
stavebními objekty – viz kapitola 2.6
Jedná se o tyto přeložky inženýrských sítí:
 SO 040.52.1 Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,201
 SO 040.53.1 Přeložka plynovodu STL DN 100 v km 1,262
 SO 040.53.2 Přeložka plynovodu STL DN 80 v km cca 0,670 až 0,700
 SO 040.54.1 Přeložka nadzemního vedení VO v km 0,008
 SO 040.54.2 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,334
 SO 040.54.3 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,624
 SO 040.54.4 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,962
 SO 040.54.5 Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,094
 SO 040.54.6 Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,173 -1257
 SO 040.54.7 Přeložka nadzemního vedení nn v km 1,282
 SO 040.56.1 Přeložka sdělovacího kabelu v km 1,116
 SO 040.56.2 Přeložka sdělovacího kabelu na most v km 1,297 (TPE km 82,510)
 SO 040.57.1 až 7 Přeložky oplocení

Odvodnění stavebních pozemků
Stavební pozemky během výstavby budou odvodněny v nejnižších místech základové spáry. Voda bude
gravitačně odvedena do koryta řeky Opavy, případně přečerpávána z vybudovaných čerpacích jímek.

1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané,
související investice

Navrhovaná stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor - Loučky je součástí projektu Opatření na horní
Opavě, který zahrnuje soubor opatření navrhovaných pro zvýšení úrovně ochrany před povodněmi
v povodí horní Opavy. Předmětná stavba je součástí Celku 2 Opatření na vodních tocích. V rámci tohoto
Celku jsou v úseku řeky Opavy od obce Zátor po obec Holasovice navrhována technická opatření pro
zvýšení a sjednocení úrovně ochrany před povodněmi.
S předmětnou stavbou bezprostředně souvisí:
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· stavba 02.030 Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy (investorem je Povodí Odry,
s.p.)

· stavba 02.053 Opatření v úseku Zátor - Brantice, přechodový úsek (investorem je Povodí
Odry, s.p.)

Tyto stavby budou navazovat na předmětnou stavbu na začátku a konci úpravy. U stavby 02.030 se
předpokládá souběžná nebo bezprostředně navazující realizace. Stavba 02.053 může být realizována i
později, neboť součástí stavby 02.040 je i úsek navázání na stávající koryto Opavy pod úpravou.
Další plánované stavby související se stavbou jsou:
· I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa (investorem je ŘSD, v současné době je zpracována DUR)
· Odkanalizování obcí Čaková, Zátor, Brantice - SO-02.1 Kanalizace Zátor – kmenová stoka

(investorem je Dobrovolný svazek obcí Loučka , v současné době je zpracována DSP a bylo vydáno
vodoprávní rozhodnutí č.j. Mukrn/201437530/ZP/OH/Mi ze dne 10.7.2015, prodloužené rozhodnutím
č.j. KRNOZP-81578/2017 MIKL ze dne 5.12.2017)

Obě tyto stavby je nutno koordinovat s předmětnou stavbou. Mohou být realizovány před i po realizaci
stavby 02.030.
· Přeložky oplocení (investorem je Povodí Odry, s.p.)
V důsledku rozšíření říčního koryta bude zrušeno stávající oplocení pozemků sahajících k původnímu
břehu. Náhradou zřídí investor jednotlivým vlastníkům nové oplocení v odsunuté poloze (viz kap. 2.6.5.7).
Vzhledem k tomu, že nové oplocení je navrženo ve stávající aktivní zóně záplavového území, bude
realizováno až po provedení úprav říčního koryta, kterými se podstatně zvýší jeho kapacita. Přeložky
oplocení nejsou součástí této DUR, budou řešeny samostatným řízením.

Podmiňujícími investicemi jsou:
· Přeložky inženýrských sítí (investorem je Povodí Odry, s.p.)
Přeložky distribučního zařízení NN, VN nejsou součástí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
budou řešeny v samostatném územním řízení. Projektovou dokumentaci, územní souhlas a realizaci
přeložek zajistí vlastník zařízení (tj. ČEZ Distribuce,a.s) na základě uzavřené smlouvy s investorem
stavby o smlouvě budoucí na realizaci přeložek. Jedná se o následující přeložky (popis viz kap.2.6.5):
 SO 040.54.1 Přeložka nadzemního vedení nn (VO) v km 0,008
 SO 040.54.2 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,334
 SO 040.54.3 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,624
 SO 040.54.4 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,962
 SO 040.54.5 Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,094
 SO 040.54.6 Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,173 -1257
 SO 040.54.7 Přeložka nadzemního vedení nn v km 1,282
· Demolice budov (investorem je Povodí Odry, s.p.)
Před realizací stavby 02.040 budou v rámci „SSO 040.70 Příprava území“ provedeny demolice objektů,
které jsou v kolizi s navrhovanými úpravami:
 Demolice chatky na pozemku p.č. 489/2
 Demolice chaty na pozemku p.č. 490
 Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 353
 Demolice hasičské zbrojnice na pozemku p. č.43
 Demolice bytového domu na pozemku p.č. 149/1
 Demolice rekreační chaty na pozemku p.č. 413/2

Demolice rodinného domu č.pop. 223
Demolice zahradní chaty na pozemku p.č. 538
Přesun chaty na pozemku p.č. 648/2
Demolice zahradní chatky na pozemku p.č. 650/2
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Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 651/2
Demolice chatky na pozemku p.č. 833 a 834
Demolice rodinného domu č. pop. 145
Demolice skladové haly na pozemku p.č. 228
Odstranění čistírny odpadních vod pozemku p.č. 39
Demolice rodinného domu č. pop. 39

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
SSO 040.10  Úpravy toků

SO 040.11.1 Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,950 63
SO 040.11.2 Úprava koryta v úseku km 0,950 63 – 1,297 93
SO 040.11.3 Úprava koryta v úseku km 1,297 93 – 1,572 40
SO 040.11.4 Úprava koryta v úseku km 1,572 40 – 1,983 70

Účelem navrhovaných opatření na toku v rámci výše uvedených objektů je zajištění bezpečného
převedení povodňových průtoků říčním korytem v oblastech zástavby obcí Loučky u Zátoru a Zátor, aniž
by došlo k újmám na zdraví či majetku obyvatel.
Současná kapacita koryta v zájmovém úseku toku odpovídá zhruba jednoletému povodňovému průtoku.
Navrhovaná opatření jsou koncipována tak, aby se docílilo zvýšení kapacity koryta na návrhový průtok
QNÁVRH ovlivněný manipulací na vodním díle Nové Heřminovy s bezpečnostní rezervou 0.50 m. Velikost
návrhového průtoku QNÁVRH činí v tomto úseku toku 110 m3s-1, resp. 120 m3s-1 v části pod zaústěním
Zátoráčku.
Účelem navržených opatření je rovněž zlepšení morfologického stavu koryta v daném úseku toku s cílem
zlepšení ekologických funkcí a celkového stavu krajiny. Tyto účely plní především zkapacitněné úseky
koryta toku tvaru složeného lichoběžníku s meandrující, stěhovavou kynetou a doprovodnými výsadbami
porostů.
Základní kapacity výše uvedených objektů:
SO 040.11.1 Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,950 63

příčný profil koryta - složený lichoběžník s meandrující, stěhovavou, místy rozvětvenou kynetou
svahy 1:2,5, celková šířka říčního koryta 35 –110 m, kapacita 120 m3s-1

příčný profil kynety - lichoběžník šířky ve dně cca 10.0 m a hloubky cca 0,70 m, svahy 1:5 až
1:1,5, kapacita cca Q30d = 8.52 m3/s
podélný sklon koryta - 3.00‰  až 5.50‰
délka úpravy v ose - 950,63 m

SO 040.11.2 Úprava koryta v úseku km 0,950 63 – 1,297 93
příčný profil koryta - složený lichoběžník s meandrující, stěhovavou, místy rozvětvenou kynetou,
svahy 1:2,5, celková šířka říčního koryta 35 –50 m, kapacita 120 m3s-1

příčný profil kynety - lichoběžník šířky ve dně cca 10.0 m a hloubky cca 0,70 m, svahy 1:10 až
1:1,5, kapacita cca Q30d = 8.52 m3/s
podélný sklon koryta - 3.00‰  až 6.00‰
délka úpravy v ose - 347,30 m

SO 040.11.3 Úprava koryta v úseku km 1,297 93 – 1,572 40
příčný profil koryta - složený lichoběžník s meandrující, stěhovavou kynetou, svahy 1:2,5,
celková šířka říčního koryta je 30 – 46 m, kapacita 110 m3s-1

příčný profil kynety - lichoběžník šířky ve dně cca 10.0 m a hloubky cca 0,70 m, svahy 1:10 až
1:1,5, kapacita cca Q30d = 8.27 m3/s
podélný sklon koryta - 3.00‰  až 5.00‰
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délka úpravy v ose - 247,47 m
SO 040.11.4 Úprava koryta v úseku km 1,572 40 – 1,983 70

příčný profil koryta - složený lichoběžník s meandrující stěhovavou kynetou, svahy 1:2,5 až 1:1,
celková šířka říčního koryta je 25 – 38 m, kapacita 110 m3s-1

příčný profil kynety - lichoběžník šířky ve dně cca 10.0 m a hloubky cca 0,70 m, svahy 1:10 až
1:1,5, kapacita cca Q30d = 8.27 m3/s
podélný sklon koryta - 3.00‰  až 6.00‰
délka úpravy v ose - 411,30 m

Soubor objektů úprav toků dále zahrnuje následující objekty:

SO 040.13.1 Levostranná nábřežní zeď v úseku km 1,223 00 - 1,351 00
Výstavba levobřežní zdi umožní rozšíření koryta toku do levého břehu při zachování prostoru pro místní
komunikaci, stávající inženýrské sítě a dům (p.č. 149/1) na levém břehu. Zvětšená kapacita koryta zajistí
bezpečné převedení povodňových průtoků.
Základní kapacity:

konstrukce - železobetonová zeď s návodním lícem obloženým kamenným obkladem
délka zdi – 123,2 m (75,4 +47,8 m),
výška nad niveletou kynety koryta - cca 2,9 m,
hloubka založení - cca 1.50 m pod úrovní nivelety kynety
příčný profil – šířka:  v koruně zdi 0.80 m, na základě 1.10 m, základová patka 2,5 m, návodní
líc zdi ve sklonu 10 : 1, rubová strana zdi svislá
převýšení nad hladinou návrhového průtoku  - min. 0,5 m

SO 040.13.2 Pravostranná nábřežní zeď v úseku km 1,572 40 - 1,983 70
Výstavba pravobřežní zdi umožní rozšíření koryta toku do pravého břehu při zachování prostoru pro
místní komunikaci a stávající inženýrské sítě na levém břehu. Zvětšená kapacita koryta zajistí bezpečné
převedení povodňových průtoků.
Základní kapacity:

konstrukce - železobetonová zeď s návodním lícem obloženým kamenným obkladem
délka zdi – 421,0 m,
výška nad niveletou kynety koryta - cca 3,0 m,
hloubka založení - cca 1.50 m pod úrovní nivelety kynety
příčný profil – šířka:  v koruně zdi 0.80 m, na základě 1.10 m, základová patka 2,5 m, návodní
líc zdi ve sklonu 10 : 1, rubová strana zdi svislá
převýšení nad hladinou návrhového průtoku  - min. 0,5 m

SO 040.42.3 Úprava zaústění Zátoráčku km 0,876 20 (TPE km 82.040)
Účelem je zaústění stávajícího koryta Zátoráčku do upraveného koryta Opavy s plynulým navázáním na
opevněné břehové svahy.
Základní kapacity:

koryto Zátoráčku před zaústěním - šířka ve dně 2,0, sklony svahů 1:1,6 až 1:2,5, šířka mezi
břeh. hranami 7,3 m
délka úpravy: 38,30 m

SO 040.42.4 Úprava zaústění pravostranného přítoku v km 1,243 00
Účelem je zaústění stávajícího koryta pravostranného přítoku do upraveného koryta Opavy s plynulým
navázáním na opevněné břehové svahy.
Základní kapacity:

koryto přítoku před zaústěním - šířka ve dně 2,5, sklony svahů 1:1,5 až 1:2,5, šířka mezi
břeh. hranami 11,4 m
délka úpravy: 33,00 m
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SO 040.42.5 Úprava zaústění levostranného přítoku v km 1,365 60
Účelem je zaústění stávajícího koryta levostranného přítoku do upraveného koryta Opavy s plynulým
navázáním na opevněné břehové svahy.

Základní kapacity:
koryto přítoku před zaústěním - šířka ve dně 3,0, sklony svahů 1:1,4 až 1:2,5, šířka mezi
břeh. hranami 10,6 m
délka úpravy: 18,40 m

SO 040.42.6 Úprava zaústění levostranného přítoku v km 1,393 20
Účelem je zaústění stávajícího koryta levostranného přítoku do upraveného koryta Opavy s plynulým
navázáním na opevněné břehové svahy.
Základní kapacity:

koryto přítoku před zaústěním - šířka ve dně 1,0, sklony svahů 1:1,4 až 1:2,5, šířka mezi
břeh. hranami 6,3 m
délka úpravy: 13,60 m

SO 040.11.5 Provizorní navázání na stávající koryto Opavy v úseku stavby 02.053
Účelem stavebního objektu je provizorní navázání úpravy koryta v rámci stavby 02.040 na stávající koryto
Opavy pod úpravou. Bude realizováno jen v případě že nebude časová návaznost stavby na úpravy
koryta v rámci navazující stavby 02.053 Opatření Zátor – Brantice, přechodový úsek.
Základní kapacity:

zahrnuje úpravy břehů stávajícího koryta pro plynulé navázání na upravený úsek
příčný profil koryta – přechod z tvaru složeného lichoběžníku s vnitřní meandrující kynetou (v
objektu SO 04.11.1) na jednoduchý lichoběžníkový profil stávajícího koryta
šířka upraveného koryta toku  - v rozmezí cca 24.0 - 40.0 m.
podélný sklon koryta - 6.50‰
délka úpravy v ose - 105,00 m

SO 040.21.1 Dočasné zajištění ČOV
Účelem stavebního objektu je zachování funkčnost stávající ČOV, která částečně zasahuje do
průtočného profilu upraveného koryta, do doby vybudování nové kanalizační stoky a nové ČOV.
Základní kapacity:

štětová stěna – délky 32,0 m, výška cca 2,0 m nad úrovní bermy

SO 040.31.1 Nová lávka v km 0,001 75 (TPE km 81,140)
Účelem nové lávky je převedení místní komunikace pro pěší a cyklisty přes upravovaný vodní tok při
splnění požadavků na dostatečnou kapacitu koryta v profilu lávky pro převedení návrhového průtoku a
dodržení předepsaného bezpečnostního převýšení nad návrhovou hladinou.
Základní kapacity:

konstrukce - lehká ocelová lávka o dvou polích, spojitý nosník tvořený roštovou soustavou 4
podélníků a příčníků, mostovku z dřevěných mostin.
délka přemostění – 50.60 (25,3 + 25.3) m,
délka nosné konstrukce – 51.60 m,
úhel křížení – 70,2 ˚ (k ose navržené úpravy)
šířka mostu – 3.5 m ,
volná šířka na mostě – 3.0 m,
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stavební výška uprostřed – 0.7 m,
výška mostu nad terénem – 3.55 m,
rezerva mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou stoleté vody – 1.57 m,
plocha mostu (délka n.k. x šířka lávky) – 51.6 x 3.5 = 181 m2,
zatížitelnost mostu - normální 0.4 t/m2 podle čl. 105 ČSN 73 6203

SO 040.31.2 Nová pěší lávka v km 0,950 63 (TPE km 82,150)
Účelem nové lávky je převedení místní pěší komunikace pro pěší přes upravovaný vodní tok při splnění
požadavků na dostatečnou kapacitu koryta v profilu lávky pro převedení návrhového průtoku a dodržení
předepsaného bezpečnostního převýšení nad návrhovou hladinou.
Základní kapacity:

konstrukce - železobetonová spojitá deska o dvou polích
délka přemostění – 44.20 m,
rozpětí polí – 22.40 + 22.40 m,
délka nosné konstrukce – 45.76 m,
úhel křížení – 90.00 ˚ (k ose navržené úpravy)
šířka mostu – 3.00 m,
volná šířka na mostě – 2.50 m,
stavební výška – 0.60 – 0.66 m (v ose),
výška mostu nad terénem – 3.50 m,
rezerva mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou stoleté vody – 1.22 m,
plocha mostu (délka n.k. x šířka lávky) – 45.76 x 3.00 = 137.28 m2,
kategorie převáděné komunikace – pouze pěší provoz,
směrové poměry komunikace – most leží v přímé,
sklonové poměry komunikace – na mostě je vydutý zakružovací oblouk R = 4000 m s tečnami
ve sklonu 0.5%,

SO 040.31.3 Nový silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297 93 (TPE km 82,510)
Účelem nového mostu je převedení silnice III/4585 přes upravovaný vodní tok při splnění požadavků na
dostatečnou kapacitu koryta v mostním profilu pro převedení návrhového průtoku a dodržení
předepsaného bezpečnostního převýšení nad návrhovou hladinou.
Základní kapacity:

konstrukce - most o dvou polích, předpjatá monolitická spojitá betonová deska s náběhy
délka přemostění (celková šikmá světlost) – 42,5 m,
rozpětí polí (šikmé) 25, 0 m a 17,5 m,
délka nosné konstrukce – 45,87 m,
úhel křížení – 71.35 g,
šířka mostu – 9,25 m,
volná šířka na mostě – 8,75 m,
šířka vozovky mezi obrubami – 6,50 m,
stavební výška uprostřed polí – 0,85 m,
výška mostu – 3,87 m,
rezerva mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou stoleté vody – 1,69 m,
plocha mostu (délka n.k. x šířka mostu) – 45,87 x 9,25 = 470,17 m2,
kategorie převáděné komunikace – S/7,5 s jednostranným chodníkem šířky 1,75 m,
směrové poměry komunikace – most leží částečně v přímé, částečně v oblouku R = 100.0 m,
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sklonové poměry komunikace –  na mostě je vydutý zakružovací oblouk R = 1000.0 m,
zatížitelnost mostu - třída A dle ČSN 73 6203 (normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t,
chodník 0.4 t/m2),

SO 040.32.1 Úprava nájezdů na lávku v km 81,140 TPE
Účelem stavebního objektu je zajištění plynulého napojení stávajících komunikací na novou lávku.
Základní kapacity:

konstrukce krytu - asfaltový povrch
celková délka úprav - 131,0 m
šířka vozovky -  dle navazujících komunikací 2,5 m až  3,5 m

SO 040.32.2 Úprava napojení pěších komunikací na lávku v km 82,150 TPE
Účelem stavebního objektu je zajištění plynulého napojení stávajících komunikací na novou lávku.
Základní kapacity:

konstrukce krytu - asfaltový povrch
celková délka pěších komunikací - 41,0 m, + schodiště
šířka napojovacích komunikací  - 2,0 m

SO 040.32.3 Sjezdy ze silnice III/4585 u mostu 4585-8 (TPE km 82,510)
Účelem stavebního objektu je zajištění napojení stávajících místních komunikací v předpolí nového
mostu na výškově upravenou silnici III/4585.
Základní kapacity:

konstrukce krytu - asfaltový povrch
celková délka úprav - 76,0 m (40,0 + 36,0 m),
šířka vozovky -  dle navazujících komunikací 3,0 m

SO 040.33.1 Nová brána pro vjezd na pozemek
Účelem nové brány je zajištění příjezdu na pozemek zahrady na p.č. 350, který bude znemožněn
navrhovanými úpravami toku.
Základní kapacity:

konstrukce  - ocelová konstrukce s dřevěnou výplní, ocelové sloupky
šířka brány - 3,0 m
zpevnění vjezdu štěrkem -  9,5 m2 (je předmětem samostatného povolení sjezdu řešeného
silničním správním úřadem Zátor)

Skupina stavebních objektů SSO 040.40  Odvodnění území
Soubor stavebních objektů k odvodnění území, který zahrnuje úpravy koncových výustí kanalizací a
vodotečí, zajišťuje odvádění vod z chráněného území do toku při současném zajištění ochrany území a
objektů před zatopením vodou z koryta řeky za povodňových stavů.

SO 040.42.1 Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,552
Účelem stavebního objektu je umožnění vyústění stávající dešťové kanalizace DN 1000 do upraveného
koryta toku, odvodnění prostoru za zvýšenou břehovou hranou a současně zabezpečení odvodňovaného
území před zatopením zpětným vzdutím za vysokých vodních stavů v toku.
Základní kapacity:
Betonová vtoková šachta s uzávěrem a vtokovou mříží: vnitřní rozměry 2,0 x 1,50 m, hl. 2.00 m
Betonový výustní objekt: vnější rozměry 2,10 x 3,7 m, v. 1,80 m
Nové potrubí - délka/dimenze/materiál: 4,0 m / DN1000 / železobeton
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SO 040.42.2 Vyústění vnitřních vod zleva v km 0,686
Účelem stavebního objektu je umožnění vyústění stávající dešťové kanalizace DN 300 do upraveného
koryta toku, odvodnění prostoru za zvýšenou břehovou hranou a současně zabezpečení odvodňovaného
území před zatopením zpětným vzdutím za vysokých vodních stavů v toku.
Základní kapacity:
Betonová vtoková šachta s vtokovou mříží: vnitřní rozměry 1,2 x 0,90 m, hl. 2.00 m
Betonová soutoková šachta s uzávěrem: vnitřní rozměry 1,2 x 1,20 m, hl. 2.00 m
Betonový výustní objekt: vnější rozměry 1,60 x 2,6 m, v. 1,35 m
Nové potrubí - délka/dimenze/materiál: 4,0 m / DN600 / PP; 10,0 m / DN300 / PP

SO 040.42.7 Vyústění vnitřních vod zleva v km 1,555 90
Účelem stavebního objektu je umožnění odvodnění prostoru za zvýšenou břehovou hranou (vyústění
nového odvodňovacího příkopu) do upraveného koryta toku a současně zabezpečení odvodňovaného
území před zatopením zpětným vzdutím za vysokých vodních stavů v toku.
Základní kapacity:
Betonová vtoková šachta s uzávěrem a vtokovou mříží: vnitřní rozměry 1,2 x 1,00 m, hl. 2.00 m
Betonový výustní objekt: vnější rozměry 1,60 x 2,6 m, v. 1,50 m
Nové potrubí - délka/dimenze/materiál: 6,0 m / DN600 / PP

SO 040.42.8 Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,001 95
Účelem stavebního objektu je umožnění odvodnění prostoru za zvýšenou břehovou hranou (vyústění
nového odvodňovacího příkopu) do upraveného koryta toku a současně zabezpečení odvodňovaného
území před zatopením zpětným vzdutím za vysokých vodních stavů v toku.
Základní kapacity:
Betonová vtoková šachta s uzávěrem a vtokovou mříží: vnitřní rozměry 1,2 x 0,90 m, hl. 1.70 m
Betonový výustní objekt: vnější rozměry 1,00 x 1,7 m, v. 1,00 m
Nové potrubí - délka/dimenze/materiál: 7,0 m / DN300 / PP

SO 040.42.9 Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,297 24
Účelem stavebního objektu je umožnění odvodnění prostoru za zvýšenou břehovou hranou (vyústění
nového odvodňovacího příkopu) a stávajícího příkopu podél silnice I/4585 do upraveného koryta toku.
Současně zabezpečuje vyústní objekt odvodňované území před zatopením zpětným vzdutím za
vysokých vodních stavů v toku.
Základní kapacity:
Betonová vtoková šachta s uzávěrem a vtokovou mříží: vnitřní rozměry 1,5 x 1,00 m, hl. 2.00 m
Betonový výustní objekt: vnější rozměry 1,90 x 3,2 m, v. 1,80 m
Nové potrubí - délka/dimenze/materiál: 4,0 m / DN800 / železobeton

SO 040.42.10 Vyústění vnitřních vod zleva v km 1,502 00 – dočasné
Účelem stavebního objektu je umožnění vyústění stávající dešťové kanalizace DN 300 do upraveného
koryta toku a současně zabezpečení odvodňovaného území před zatopením zpětným vzdutím za
vysokých vodních stavů v toku.
Základní kapacity:
Betonový výustní objekt: vnější rozměry 1,00 x 2,6 m, v. 1,00 m
Nové potrubí - délka/dimenze/materiál: 6,0 m / DN300 / PP

Skupina stavebních objektů SSO 040.50  Inženýrské sítě
Navrhovanými opatřeními na toku budou dotčeny některé stávající inženýrské sítě a oplocení okolních
pozemků.



Opatření Zátor – Loučky, OHO,
02.040_Opatření v úseku Zátor - Loučky
B. Souhrnná technická zpráva

DUR

3A161229.31

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_FINAL_20_12_2020.docx strana 26

SO 040.52.1 Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,201
Účelem přeložky je zachování původní funkce vodovodu - distribuce pitné vody v obci, po provedení
navrhovaných úprav v území.
Základní kapacity: dimenze/materiál/délka: DN 100/ PE/ 62,0 m

SO 040.53.1 Přeložka plynovodu STL DN 100 v km 1,262
Účelem přeložky je zachování původní funkce středotlakého plynovodu - distribuce plynu vody v obci, po
provedení navrhovaných úprav v území.
Základní kapacity: dimenze/materiál/délka: DN 110/ PE/ 45,0 m; DN 50/ PE/ 62,0 m

SO 040.53.2 Přeložka plynovodu STL DN 80 v km 0,670 až 0,700
Účelem přeložky je zachování původní funkce středotlakého plynovodu - distribuce plynu vody v obci, po
provedení navrhovaných úprav v území.
Základní kapacity: dimenze/materiál/délka: DN 90/ PE/ 24,0 m

SO 040.54.1 Přeložka nadzemního vedení VO v km 0,008
Účelem přeložky je zachování původní funkce veřejného osvětlení – osvětlení místní komunikace v obci,
po provedení navrhovaných úprav v území.
Základní kapacity: celková délka kabelového vedení 142 m (70 m v zemi a na lávce, 72 m vzdušné
vedení), 2 sloupy s LED svítidly

SO 040.56.1 Přeložka sdělovacího kabelu v km 1,116
Účelem přeložky je zachování původní funkce sdělovacího kabelu – přenos dat v síti elektronických
komunikací, po provedení navrhovaných úprav v území.
Základní kapacity: metalické kabelové vedení - délka 60,0 m, uloženo v chráničce

optické kabelové vedení délka 60,0 m, uloženo v chráničce

SO 040.56.2 Přeložka sdělovacího kabelu na most v km 1,297 (TPE km 82,510)
Účelem přeložky je zachování původní funkce sdělovacího kabelu – přenos dat v síti elektronických
komunikací, po provedení navrhovaných úprav v území.
Základní kapacity: metalické kabelové vedení - délka 135,0 m (z toho cca 54,0 m v chráničce na mostní
konstrukci)

SO 040.59.2 Objekt pro likvidaci odpadních vod – domovní ČOV na parcele č. 761/1, km 0,388
Účelem stavebního objektu je likvidace odpadních vod z rodinného domu na p.č. 762 v k.ú. Loučky u
Zátoru. Domovní ČOV bude zřízena náhradou za zrušení stávající, která bude dotčena navrhovanými
úpravami koryta.
Základní kapacity: kapacita ČOV– 6 EO

SO 040.61.1 Výsadba náhradních porostů
Účelem výsadeb nivní vegetace je zapojení navrhovaného záměru do funkčních celků nivních
ekosystémů a krajinných struktur. Výsadby porostů plní, kromě ekosystémových, i funkce estetické a
rekreační.
Základní kapacity: výsadby celkem - 1857 ks dřevin

SO 040.75 Kácení porostů
Účelem kacení porostů je uvolnění prostoru pro umístění stavebních objektů a umožnění provádění
stavebních prací.
Základní kapacity: kácení na nelesních pozemcích - 1173 ks dřevin a 9 409 m2 plochy zapojených
porostů

Součástí dokumentace jsou objekty, které nejsou předmětem žádosti o vydání rozhodnutí o
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umístění stavby:
· Navrhovaná opatření vyvolávaní přeložky distribučního vedení VN a NN:

*SO 040.54.2 Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,334
*SO 040.54.3 Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,624
*SO 040.54.4 Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,962
*SO 040.54.5 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,094
*SO 040.54.6 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,173 -1257
*SO 040.54.7 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,282

Účelem přeložek distribučního vedení VN a NN je umožnění provedení navrhovaných úprav v území při
zachování původní funkce sítí, tj. distribuce el. energie
Základní kapacity:
přeložky nadzemního vedení VN – celková délka 110,0 m,
přeložky nadzemního vedení NN – 6 ks, celková  délka 640,0 m (136+97+164,5+71+171.5 ),

· Navrhovaná opatření vyvolávaní přeložky oplocení pozemků:
*SO 040.57.1    Přeložka oplocení – levý břeh km 0,338 30 – 0,419 70
*SO 040.57.2   Přeložka oplocení – levý břeh km  0,758 70 – 0,930 80
*SO 040.57.3   Přeložka oplocení – levý břeh km  1,763 80 – 1,983 40
*SO 040.57.4    Přeložka zábradlí – levý břeh km 1,412 70 – 1,484
*SO 040.57.5    Přeložka oplocení – pravý břeh  km 0,337 30 – 0,423 30
*SO 040.57.6    Přeložka oplocení – pravý břeh  km 0,881 50 – 0,952 20
*SO 040.57.7    Přeložka oplocení – pravý břeh  km 1,320 30 – 1,348 50

Účelem objektů přeložek oplocení je vymezení vlastnických hranic a zabezpečení soukromých pozemků
před vstupem nepovolaných osob.
Základní kapacity:  celková délka přeložek oplocení činí 850 m.

Přeložky distribučního vedení VN, NN a přeložky oplocení nejsou součástí žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění stavby, budou řešeny v samostatném řízení.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Navrhovaná stavba je situována, v souladu s urbanistickou koncepcí obce Zátor, v plochách koridoru pro
realizaci opatření na snížení povodňových rizik (KSPR), který je vymezen v platné územně plánovací
dokumentaci v podél toku Opavy.
Při návrhu opatření na toku byla uplatněna zásada na dodržení původního vinutí jeho trasy bez větších
korekcí. Lokalita se nachází převážně uvnitř zastavěného území obce, proto navržená opatření kromě
zabezpečení ochrany zástavby obce před povodněmi a funkcí ekosystémových budou plnit i funkce
estetické a rekreační.
Součástí předkládaného řešení je návrh opatření vedoucích ke zlepšení morfologického stavu koryta
v daném úseku toku s cílem zlepšení ekologických funkcí a celkového stavu krajiny. Tato opatření
představují především zkapacitněné úseky koryta toku tvaru složeného lichoběžníku s meandrující,
stěhovavou kynetou a navrhované výsadby porostů. Výsadba nivní vegetace je koncipována tak aby
došlo k zapojení celého díla do funkčních celků nivních ekosystémů a krajinných struktur.
Navrhované úpravy sledují rovněž možnosti využití upraveného vodního toku pro rekreaci obyvatel i
návštěvníků obce. Pro tyto účely jsou navrženy přístupy do koryta toku a vymezeny a upraveny plochy na
levobřežní i pravobřežní bermě, tak aby mohly sloužit obyvatelům k trávení volného času, sportovním
aktivitám, odpočinku, slunění, brouzdání.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
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Z hlediska architektonického a výtvarného je navrženo řešení typické pro tento druh stavby.
Konstrukce stavebních objektů rozhodujícího plošného rozsahu (úprava koryta toku) je navržena
z přírodních materiálů, aby nenarušovaly stávající krajinný ráz. Svahy koryta řečiště budou opevněny
kamenným záhozem, bermy a terénní úpravy na březích budou opatřeny trvalými travními porosty,
povrch koryta kynety bude tvořen místním materiálem přirozené dnové dlažby. Betonové nábřežní zdi
budou opatřeny kamenným obkladem. Navržená technická opatření budou doplněna vegetačním
doprovodem. Výsadba stromů a keřů na bermách a v okolí toku přispěje z pohledu delšího časového
horizontu k začlenění stavby do okolní krajiny.
Začlenění stavby do okolí, tvarové, materiálové a barevné řešení konstrukcí je patrné z přílohy D.3
Pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny

2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Navrhovaná stavba vzhledem k jejímu účelu a charakteru neobsahuje provozní řešení ani technologie
výroby se neřeší.

2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vlastní stavba úpravy toku podle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nespadá do skupiny objektů vymezených v rozsahu
platnosti této vyhlášky.
Součástí stavby jsou také stavební úpravy na  pozemních komunikacích  - nový most a dvě lávky, včetně
napojení na stávající komunikace. Tyto objekty budou  zpracovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009
Sb.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost práce při provozu bude před uvedením do provozu upravena provozním řádem vycházejícím
z příslušných právních předpisů, zejména:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
· Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

2.6 Základní technický popis staveb
Technické řešení stavby popsané v této kapitole odpovídá podrobnosti zpracování DUR a může být
v navazujících stupních dokumentace upřesněno.
Přehled stavebních objektů:
V dokumentaci je používána struktura skupin objektů, ve kterých byly sdruženy objekty příbuzné
povahy (skupiny stavebních objektů):
SSO 040.10  Úpravy toků
SSO 040.20  Ostatní objekty
SSO 040.30  Dopravní infrastruktura
SSO 040.40  Odvodnění území
SSO 040.50  Inženýrské sítě
SSO 040.60  Vegetační úpravy
SSO 040.70  Příprava území

SO Úprava toku: změna dokončené stavby - přístavba; stavba trvalá
Součástí tohoto objektu je:
SO 040.11.1 Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,950 63
SO 040.11.2 Úprava koryta v úseku km 0,950 63 – 1,297 93
SO 040.11.3 Úprava koryta v úseku km 1,297 93 – 1,572 40
SO 040.11.4 Úprava koryta v úseku km 1,572 40 – 1,983 70
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SO 040.13.1 Levostranná nábřežní zeď v úseku km 1,223 00 - 1,351 00
SO 040.13.2 Pravostranná nábřežní zeď v úseku km 1,572 40 - 1,983 70
SO 040.42.3 Úprava zaústění Zátoráčku km 0,876 20 (TPE km 82.040)
SO 040.42.4 Úprava zaústění pravostranného přítoku v km 1,243 00
SO 040.42.5 Úprava zaústění levostranného přítoku v km 1,365 60
SO 040.42.6 Úprava zaústění levostranného přítoku v km 1,393 20

SO 040.11.5 Provizorní navázání na stávající koryto Opavy v úseku stavby 02.053
/změna dok. stavby - přístavba, stavba dočasná na dobu 10 let/

SO 040.21.1 Dočasné zajištění ČOV
/novostavba, dočasná na dobu 10let/

SO 040.31.1 Nová lávka v km 0,001 75 (TPE km 81,140)
/novostavba, trvalá/

SO 040.31.2 Nová pěší lávka v km 0,950 63 (TPE km 82,150)
/novostavba, trvalá/

SO 040.31.3 Nový silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297 93 (TPE km 82,510)
/novostavba, trvalá/

SO 040.32.1 Úprava nájezdů na lávku v km 81,140 TPE
/změna dok. stavby - přístavba, trvalá/

SO 040.32.2 Úprava napojení pěších komunikací na lávku v km 82,150 TPE
/změna dok. stavby - přístavba, trvalá/

SO 040.32.3 Sjezdy  ze silnice III/4585 u mostu 4585-8 (TPE km 82,510)
/změna dok. stavby - přístavba, trvalá/

SO 040.33.1 Nová brána pro vjezd na pozemek p.č. 350
/novostavba, trvalá/

SO 040.42.1 Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,552
/změna dok. stavby - přístavba, trvalá/

SO 040.42.2 Vyústění vnitřních vod zleva v km 0,686
/změna dok. stavby - přístavba, trvalá/

SO 040.42.7 Vyústění vnitřních vod zleva v km 1,555 90
/novostavba, trvalá/

SO 040.42.8 Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,001 95
/novostavba, trvalá/

SO 040.42.9 Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,297 24
/novostavba, trvalá/

SO 040.42.10 Vyústění vnitřních vod zleva v km 1,502 00
/změna dok. stavby - přístavba, dočasná na dobu 10 let/

SO 040.52.1 Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,201
/změna dok. stavby - trvalá/

SO 040.53.1 Přeložka plynovodu STL DN 100 v km 1,262
/změna dok. stavby - trvalá/

SO 040.53.2 Přeložka plynovodu STL DN 80 v km 0,670 až 0,700
/změna dok. stavby - trvalá/

SO 040.54.1 Přeložka nadzemního vedení VO v km 0,008
/změna dok. stavby - trvalá/
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SO 040.56.1 Přeložka sdělovacího kabelu v km 1,116
/změna dok. stavby - trvalá/

SO 040.56.2 Přeložka sdělovacího kabelu na most v km 1,297 (TPE km 82,510)
/změna dok. stavby - trvalá/

SO 040.59.2  Objekt pro likvidaci odpadních vod–domovní ČOV na parcele č.761/1, km 0,388
/novostavba, trvalá/

Předmětem povolení kácení dřevin (v souladu se zněním §8 odst.6 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny součást žádosti o ÚR) jsou objekty:
SO 040.61.1 Výsadba náhradních porostů
SO 040.75 Kácení porostů

Součástí dokumentace jsou objekty, které nejsou předmětem žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby:

*SO 040.54.2 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,334
*SO 040.54.3 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,624
*SO 040.54.4 Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,962
*SO 040.54.5 Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,094
*SO 040.54.6 Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,173 -1257
*SO 040.54.7 Přeložka nadzemního vedení nn v km 1,282
*SO 040.57.1    Přeložka oplocení – levý břeh km 0,338 30 – 0,419 70
*SO 040.57.2   Přeložka oplocení – levý břeh km  0,758 70 – 0,930 80
*SO 040.57.3   Přeložka oplocení – levý břeh km  1,763 80 – 1,983 40
*SO 040.57.4    Přeložka zábradlí – levý břeh km 1,412 70 – 1,484
*SO 040.57.5    Přeložka oplocení – pravý břeh  km 0,337 30 – 0,423 30
*SO 040.57.6    Přeložka oplocení – pravý břeh  km 0,881 50 – 0,952 20
*SO 040.57.7    Přeložka oplocení – pravý břeh  km 1,320 30 – 1,348 50
*SSO 040.70  Příprava území

*SO 040.71  Bourací práce:
 Demolice chatky na pozemku p.č. 489/2
 Demolice chaty na pozemku p.č. 490
 Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 353
 Demolice hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 43
 Demolice bytového domu na pozemku p.č. 149/1
 Demolice rekreační chaty na pozemku p.č. 413/2
 Demolice rodinného domu č.pop. 223
 Demolice zahradní chatky na pozemku p.č. 538
 Přesun  chaty na pozemku p.č. 648/2
 Demolice zahradní chatky na pozemku p.č. 650/2
 Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 651/2
 Demolice chatky na pozemku p.č. 833 a 834
 Demolice rodinného domu č.pop. 145
 Demolice skladové haly na pozemku p.č. 228
 Odstranění čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 39
 Demolice rodinného domu č.pop. 44
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 Demolice rodinného domu č.pop. 39

* SO ...  označené stavební objekty nejsou předmětem žádosti o územního rozhodnutí

Popis stavebních objektů

2.6.1 SSO 040.10 Úpravy toků

2.6.1.1 SO Úprava toku

SO 040.11.1.  Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,950 63
Úpravy říčního koryta v úseku stavebního objektu  SO 04.11.1 začínají ve staničení 0,000, které je
umístěno v profilu povodní hrany nově navržené pěší lávky (SO 040.31.1). V tomto místě je v současnosti
stávající ocelový most umístěný v km 81.140 dle TPE, který bude v rámci předmětné stavby odstraněn.
V budoucnosti zde bude navazovat plánovaná úprava koryta v rámci stavby 02.053 Opatření Zátor –
Brantice, přechodový úsek. Vzhledem k nejasnosti časových vazeb mezi oběma stavbami, je k zajištění
návaznosti na stávající koryto v rámci stavby 02.040 navržen stavební objekt SO 040.11.5 Provizorní
navázání na stávající koryto Opavy v úseku stavby 02.053.
Stavební objekt je ukončen v profilu nové pěší lávky (SO 040.31.2), v km 82.150 dle TPE, kde navazuje
SO 040.11.2.
Nové koryto je trasováno v  prostoru původního toku, prochází zástavbou obce Loučky u Zátoru. Trasa
koryta je tvořena střídajícími se protisměrnými oblouky. Na levém břehu složeného lichoběžníkového
koryta se v úseku km 0.000 000 –  0.950 000 nacházejí zahrady a rodinné domy. Pravý břeh říčního
koryta je plochý, tvořený převážně loukami a zahradami, horní část úseku zabírá průmyslový areál firmy
Agrozat Zátor.
V úseku stavebního objektu SO 04.11.1 je navržena úprava koryta do tvaru složeného lichoběžníku
s vnitřní meandrující a rozvětvující se kynetou. Celková šířka koryta se pohybuje v rozmezí cca 35.0 –
110.0 m.
Složené lichoběžníkové koryto představuje úsek přírodě blízkých opatření s meandrující, stěhovavou
kynetou, umístěnou uvnitř lichoběžníkového koryta. Příčný profil kynety lichoběžníkového tvaru a šířky
cca 10.0 m má kapacitu odpovídající průtoku Q30d. Poloha kynety uvnitř koryta není stabilizována
opevněním, je tvořena štěrkovým materiálem přirozené dnové dlažby. Šikmé svahy meandrujícího
vnitřního koryta přecházejí ze sklonu 1 : 1.5 na konvexních stranách oblouků do mírnějších sklonů (až 1 :
5) na konkávních stranách oblouků.
Povrch berem je vyspádován příčným sklonem 1 : 50 směrem do kynety a bude opatřen ohumusováním
s osetím. Na bocích koryta ukončují bermy šikmé svahy ve sklonu 1 : 2,5. Břehy jsou opevněny
kamenným záhozem o hmotnosti kamenů 80 – 200 kg opírajícím se o zapuštěnou záhozovou patku.
Úroveň založení záhozové patky dosahuje pod kótu nivelety kynety tak, aby se zajistila stabilita opevnění
břehů proti podemletí proudící vodou i při rozplavení bermy. Při patě horního svahu konvexních oblouků a
přímých úseků je z důvodu začlenění upravovaného toku do okolní zeleně navržena výsadba křovin a
dřevin (viz SO 040.61.1).
Příčný profil koryta je navržen na návrhový průtok  Qn = 120 m3s-1, což představuje velikost povodňového
průtoku až Q100 ovlivněného manipulací na vodním díle Nové Heřminovy. Při průchodu návrhového
průtoku ve složeném korytě dosahuje hloubka vody cca 1.8 - 2.20 m. Převýšení břehů nad hladinou
návrhového průtoku činí minimálně 0.50 m. V místech, kde úroveň terénu na březích nedosahuje
potřebné výšky, bude provedeno navýšení břehů.  Navýšení břehů bude provedeno náypem šířky 2,0 m
navázaným na původní terén svahem se sklonem 1:5. Podél zvýšeného břehu bude zřízen odvodňovací
příkop, kterým budou povrchové vody ve vhodných místech (objekty pro vyústění vnitřních vod) odváděny
do toku. Upravené břehy budou ohumusovány a osety travní směsí.
Podélný sklon nivelety říčního koryta je navržen 3.00‰  až 6.50‰, přičemž se koryto mírně zahlubuje
vzhledem k úrovni původní nivelety, zejména ve spodní části úseku.
Podélnou stabilizaci nivelety složeného lichoběžníkového koryta proti účinkům zpětné a hloubkové eroze
zajišťují kamenné stabilizační práhy, které budou umístěny v brodových úsecích. V úseku SO 040.11.1
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jsou navrženy 4 stabilizační prahy, a to v km 0,151 85, 0,341 53, 0,601 84 a 0,901 84. Stabilizační práh je
tvořen kamenným záhozem s kamene hmotnosti 80 – 200 kg (Ds = 0,4 - 0,5 m), v příčném řezu má tvar
lichoběžníku (hloubka 1,50 m, šířka ve dně 1,50 m a sklony svahů 1:1, šířka v úrovni nivelety 4,50 m).
Práh je založen po celé šířce koryta 1,50 m pod úrovní nivelety kynety. Horní hrana stabilizačního prahu
je v celé šířce profilu koryta na úrovni nivelety kynety (v ose toku). Prahy prochází napříč korytem a na
pravém i na levém břehu navazují na opevnění záhozové patky.
 V koncovém úseku říčního koryta stavebního objektu SO 04.11.1 se meandrující kyneta rozvětvuje do
několika ramen, čímž jsou vytvořeny uvnitř říčního koryta ostrovy dosahující na úroveň berem, případně
na úroveň původního břehu. Na ostrůvcích a v pravobřežní spodní části úseku, kde zůstane terénem ve
stávající úrovni, budou zachovány skupinky stávající hodnotné a druhově vhodné vegetace, která bude
doplněna novými výsadbami.
Podél břehové hrany bude pro potřeby údržby toku vykoupen manipulační pruh šířky 3,0 m, v případě
navýšení břehu násypem bude manipulační pruh šířky 2,0 m podél odvodňovacího příkopu.
Na základě požadavku obce Zátor na využití upraveného vodního toku pro rekreaci obyvatel i
návštěvníků (klidové zóny), byla pro tyto účely vymezena levobřežní berma v úseku km 0,150 až 0,350.
Tato plocha budou upravena tak aby mohla sloužit obyvatelům k trávení volného času, sportovním
aktivitám, odpočinku, slunění, brouzdání. Přístup veřejnosti na tyto plochy je zajištěn jednak sjezdovou
rampou v km 0,102 80, jednak úpravou svahu břehu v km 0,310 do podoby kamenných stupňů. Plocha
bermy bude opatřena udržovaným travním porostem a štěrkovou (oblázkovou) plochou navazující na
mírný svah břehu kynety a tůně umožňující brouzdání.  Při břehových svazích řečiště budou umístěny
lavičky kotvené do břehového opevnění, případně bude doplněn další mobiliář. Detaily úprav a vybavení
klidové zóny budou upřesněny v dalším stupni dokumentace.

SO 040.11.2.  Úprava koryta v úseku km 0,950 63 – 1,297 93
Stavební objekt SO 04.11.2 představuje úpravu říčního koryta toku v úseku délky 347.30 m do tvaru
složeného lichoběžníku se stěhovavou vnitřní kynetou. Stavební objekt začíná v profilu pěší lávky (SO
040.31.2), v km 82.150 dle TPE  navázáním na úpravu v rámci SO 040.11.1 a je zakončen v místě
silničního mostu v km 82.510 dle TPE.
Trasa koryta představuje táhlý pravostranný oblouk s navazujícím levostranným obloukem, jímž koryto
prochází pod lávkou. Po levém břehu koryta vede v úseku km 0.950 000 – 1.296 500 místní komunikace,
za níž se rozprostírají zahrady a rodinné domy. V km cca 1,150 se mezi místní komunikací a břehem toku
nachází budova hasičské zbrojnice, která bude úpravami dotčena a bude nutné ji odstranit (viz SO
040.71). V úseku km 1,223 00 až 1,297 bude z důvodu zachování místní komunikace levý břeh tvořen
nábřežní zdí (viz SO 04.13.1). Na pravém břehu říčního koryta se nachází park se školou a hřištěm. Pro
umožnění přístupu k vodnímu toku je v místě parku břeh upraven v délce cca 30 m kamennými stupni.
V úseku stavebního objektu SO 04.11.2 je navržena úprava koryta do tvaru složeného lichoběžníku
s vnitřní meandrující a rozvětvující se kynetou. Celková šířka koryta toku se pohybuje v rozmezí cca 35.0
- 50.0 m.
Složené lichoběžníkové koryto představuje úsek přírodě blízkých opatření s meandrující, stěhovavou
kynetou, umístěnou uvnitř lichoběžníkového koryta. Příčný profil kynety lichoběžníkového tvaru a šířky
cca 10.0 m má kapacitu odpovídající průtoku Q30d. Poloha kynety uvnitř koryta není stabilizována
opevněním, je tvořena štěrkovým materiálem přirozené dnové dlažby. Šikmé svahy meandrujícího
vnitřního koryta přecházejí ze sklonu 1 : 1.5 na konvexních stranách oblouků do mírnějších sklonů (až 1 :
10) na konkávních stranách oblouků.
Povrch berem je vyspádován příčným sklonem 1 : 50 směrem do kynety a bude opatřen ohumusováním
s osetím. Na bocích koryta ukončují bermy šikmé svahy ve sklonu 1 : 2.5. Břehy jsou opevněny
kamenným záhozem o hmotnosti kamenů 80 – 200 kg opírajícím se o zapuštěnou záhozovou patku.
Úroveň založení záhozové patky dosahuje pod kótu nivelety kynety tak, aby se zajistila stabilita opevnění
břehů proti podemletí proudící vodou i při rozplavení bermy. Při patě horního svahu konvexních oblouků a
přímých úseků je z důvodu začlenění upravovaného toku do okolní zeleně navržena výsadba křovin a
dřevin (viz SO 040.61.1).
Příčný profil koryta je navržen na návrhový průtok  Qn = 120 m3s-1, což představuje velikost povodňového
průtoku až Q100 ovlivněného manipulací na vodním díle Nové Heřminovy. Při průchodu návrhového
průtoku se vytvoří ve složeném korytě hloubka vody cca 2,0 – 2,2  m. Převýšení břehů nad hladinou
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návrhového průtoku činí minimálně 0.50 m. V místech, kde úroveň terénu na březích nedosahuje
potřebné výšky, bude provedeno navýšení břehů.  Navýšení břehů bude provedeno náypem šířky 2,0 m
navázaným na původní terén svahem se sklonem 1:5. Podél zvýšeného břehu bude zřízen odvodňovací
příkop, kterým budou povrchové vody ve vhodných místech (objekty pro vyústění vnitřních vod) odváděny
do toku. Upravené břehy budou ohumusovány a osety travní směsí.
Podélný sklon nivelety říčního koryta je navržen 3.0‰ až 6.0‰, přičemž se koryto mírně zahlubuje
vzhledem k úrovni původní nivelety.
Podélnou stabilizaci nivelety složeného lichoběžníkového koryta proti účinkům zpětné a hloubkové eroze
zajišťují kamenné stabilizační práhy, které budou umístěny v brodových úsecích. V úseku SO 040.11.2
jsou navrženy 2 stabilizační prahy, a to v km 1,092 45 a 1,255 00. Stabilizační práh je tvořen kamenným
záhozem s kamene hmotnosti 80 – 200 kg (Ds = 0,4 - 0,5 m), v příčném řezu má tvar lichoběžníku
(hloubka 1,50 m, šířka ve dně 1,50 m a sklony svahů 1:1, šířka v úrovni nivelety 4,50 m). Práh je založen
po celé šířce koryta 1,50 m pod úrovní nivelety kynety. Horní hrana stabilizačního prahu je v celé šířce
profilu koryta na úrovni nivelety kynety (v ose toku). Prahy prochází napříč korytem a na pravém i na
levém břehu navazují na opevnění záhozové patky.
Na základě požadavku obce Zátor na využití upraveného vodního toku pro rekreaci obyvatel i
návštěvníků (klidové zóny), byla pro tyto účely vymezena pravobřežní berma v úseku km 1,120 až 1,230.
Tato plocha bude upravena tak aby mohla sloužit obyvatelům k trávení volného času, sportovním
aktivitám, odpočinku, slunění. Přístup veřejnosti na tyto plochy je zajištěn úpravou svahu břehu v km
1,185 do podoby kamenných stupňů. Plocha bermy bude opatřena udržovaným travním porostem a
štěrkovou (oblázkovou) plochou navazující na mírný svah břehu kynety.  Při břehových svazích řečiště
budou umístěny lavičky kotvené do břehového opevnění, případně bude doplněn další mobiliář. Detaily
úprav a vybavení klidové zóny budou upřesněny v dalším stupni dokumentace.
Podél břehové hrany bude pro potřeby údržby toku vykoupen manipulační pruh šířky 3,0 m, v případě
navýšení břehu násypem bude manipulační pruh šířky 2,0 m podél odvodňovacího příkopu.

SO 040.11.3.  Úprava koryta v úseku km 1,297 93 – 1,572 40
Stavební objekt SO 04.11.3 představuje úpravu říčního koryta toku v úseku délky 274.47 m do tvaru
složeného lichoběžníku se stěhovavou vnitřní kynetou. Stavební objekt začíná v profilu silničního mostu,
v km 82.510 dle TPE a je zakončen ve staničení km 1,572 40, kde navazuje SO 040.11.4.
V úseku km 1,308 00 až 1,351 00 je levý břeh tvořen nábřežní zdí (viz SO 04.13.1).
Trasa koryta představuje táhlý levostranný oblouk, jímž koryto prochází pod mostní konstrukcí silničního
mostu. Na levém břehu těsně za silničním mostem je bytový dům. Podél bytového domu je stávající levý
břeh řeky v délce cca 23,5 m  zajištěn štětovou stěnou.  Po levém břehu koryta probíhá v úseku cca km
1.4000 – 1.486 silniční komunikace I/45, v úseku cca  km 1.486 – 1.572 vede po břehu místní
komunikace. Pravý břeh říčního koryta vytváří plochou nivu se zahradami, rekreačními chatami a
rodinnými domy.  Na prvém břehu budou úpravami dotčeny 2 rodinné domy, rekreační a hospodářské
objekty, které bude nutné odstranit (viz  SO 040.71).
V úseku stavebního objektu SO 04.11.3 je navržena úprava koryta do tvaru složeného lichoběžníku
s vnitřní meandrující a rozvětvující se kynetou. Celková šířka koryta toku se pohybuje v rozmezí cca 30.0
- 46.0 m.
Složené lichoběžníkové koryto představuje úsek přírodě blízkých opatření s meandrující, stěhovavou
kynetou, umístěnou uvnitř lichoběžníkového koryta. Příčný profil kynety lichoběžníkového tvaru a šířky
cca 10.0 m má kapacitu odpovídající průtoku Q30d. Poloha kynety uvnitř koryta není stabilizována
opevněním, je tvořena štěrkovým materiálem přirozené dnové dlažby. Šikmé svahy meandrujícího
vnitřního koryta přecházejí ze sklonu 1 : 1.5 na konvexních stranách oblouků do mírnějších sklonů (až 1 :
10) na konkávních stranách oblouků.
Povrch berem je vyspádován příčným sklonem 1 : 50 směrem do kynety a bude opatřen ohumusováním
s osetím. Na bocích koryta ukončují bermy šikmé svahy ve sklonu 1 : 2.5. Břehy jsou opevněny
kamenným záhozem o hmotnosti kamenů 80 – 200 kg opírajícím se o zapuštěnou záhozovou patku.
Úroveň založení záhozové patky dosahuje pod kótu nivelety kynety tak, aby se zajistila stabilita opevnění
břehů proti podemletí proudící vodou i při rozplavení bermy. Při patě horního svahu konvexních oblouků a
přímých úseků je z důvodu začlenění upravovaného toku do okolní zeleně navržena výsadba křovin a
dřevin (viz SO 040.61.1). Levý břeh koncového úseku úpravy koryta vytváří z důvodu přiléhající místní
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komunikace železobetonová nábřežní zeď délky 91,9 m.
Příčný profil koryta je navržen na návrhový průtok  Qn = 110 m3s-1, což představuje velikost povodňového
průtoku ovlivněného manipulací na vodním díle Nové Heřminovy. Při průchodu návrhového průtoku se
vytvoří ve složeném korytě hloubka vody cca 2,0 – 2,2  m. Převýšení břehů nad hladinou návrhového
průtoku až Q100 činí minimálně 0.50 m. V místech, kde úroveň terénu na březích nedosahuje potřebné
výšky bude provedeno navýšení břehů.  Navýšení břehů bude provedeno násypem šířky 2,0 m
navázaným na původní terén svahem se sklonem 1:5. Podél zvýšeného břehu bude zřízen odvodňovací
příkop, kterým budou povrchové vody ve vhodných místech (objekty pro vyústění vnitřních vod) odváděny
do toku. Upravené břehy budou ohumusovány a osety travní směsí.
Podélný sklon nivelety říčního koryta je navržen 3.0‰ až 5.0‰, přičemž se koryto mírně zahlubuje
vzhledem k úrovni původní nivelety.
Podél břehové hrany bude pro potřeby údržby toku vykoupen manipulační pruh šířky 3,0 m, v případě
navýšení břehu násypem bude manipulační pruh šířky 2,0 m podél odvodňovacího příkopu.

SO 040.11.4.  Úprava koryta v úseku km 1,572 40 – 1,983 70
Stavební objekt SO 040.11.4  představuje úpravu říčního koryta toku v úseku délky 411.30 m do tvaru
složeného lichoběžníku se stěhovavou vnitřní kynetou. Stavební objekt začíná na začátku pravobřežní
nábřežní zdi v km 1.572 40 a končí v profilu mostu, v km 83.250  dle TPE, kde bude navazovat stavba
02.030 Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy.
Trasa koryta představuje přímý úsek s navazujícím táhlým levostranným obloukem. Na levém břehu
složeného lichoběžníkového koryta se rozprostírají zahrady s rodinnými domy. Pravý břeh říčního koryta
lemuje místní komunikace, za níž jsou zahrady s rodinnými domy.  Pravý břeh koryta je z důvodu
omezení prostoru souběžnou místní komunikací tvořen nábřežní zdí představující samostatný stavební
objekt SO 04.13.2.
V úseku stavebního objektu SO 040.11.4 je navržena úprava koryta do tvaru složeného lichoběžníku
s vnitřní meandrující a rozvětvující se kynetou. Celková šířka koryta toku se pohybuje v rozmezí cca 25.0
- 38.0 m.
Složené lichoběžníkové koryto představuje úsek přírodě blízkých opatření s meandrující, stěhovavou
kynetou, umístěnou uvnitř lichoběžníkového koryta. Příčný profil kynety lichoběžníkového tvaru a šířky
cca 10.0 m má kapacitu odpovídající průtoku Q30d. Poloha kynety uvnitř koryta není stabilizována
opevněním, je tvořena štěrkovým materiálem přirozené dnové dlažby. Šikmé svahy meandrujícího
vnitřního koryta přecházejí ze sklonu 1 : 1.5 na konvexních stranách oblouků do mírnějších sklonů (až 1 :
10) na konkávních stranách oblouků.
Povrch berem je vyspádován příčným sklonem 1 : 50 směrem do kynety a bude opatřen ohumusováním
s osetím. Na bocích koryta ukončují bermy šikmé svahy ve sklonu 1 : 2.5. Levý břeh v koncovém úseku
km 1,913 10 – 1983 70 je z důvodu omezení záborů u rodinného domu na p.č. 651 navržen se
zvětšeným sklonem svahu na hodnotu 1:1, s přechodovými úseky a s opevněním dlažbou z lomového
kamene tl.400 mm do betonu. Levý břeh je opevněn kamenným záhozem o hmotnosti kamenů 80 – 200
kg opírajícím se o zapuštěnou záhozovou patku. Úroveň založení záhozové patky dosahuje pod kótu
nivelety kynety tak, aby se zajistila stabilita opevnění břehů proti podemletí proudící vodou i při rozplavení
bermy. Pravý břeh koncového tohoto úseku úpravy koryta vytváří z důvodu přiléhající místní komunikace
železobetonová nábřežní zeď délky 420,80 m
Příčný profil koryta je navržen na návrhový průtok  Qn = 110 m3s-1, což představuje velikost povodňového
průtoku ovlivněného manipulací na vodním díle Nové Heřminovy. Při průchodu návrhového průtoku se
vytvoří ve složeném korytě hloubka vody cca 2,0 – 2,40  m. Převýšení břehů nad hladinou návrhového
průtoku až Q100 činí minimálně 0.50 m. V místech, kde úroveň terénu na březích nedosahuje potřebné
výšky, bude provedeno navýšení břehů.  Navýšení břehů bude provedeno násypem šířky 2,0 m
navázaným na původní terén svahem se sklonem 1:5. Podél zvýšeného břehu bude zřízen odvodňovací
příkop, kterým budou povrchové vody ve vhodných místech (objekty pro vyústění vnitřních vod) odváděny
do toku. Upravené břehy budou ohumusovány a osety travní směsí.
Podélný sklon nivelety říčního koryta je navržen 3.0‰ až 6.0‰, přičemž se koryto převážně mírně
zahlubuje vzhledem k úrovni původní nivelety.
Podélnou stabilizaci nivelety složeného lichoběžníkového koryta proti účinkům zpětné a hloubkové eroze
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zajišťují kamenné stabilizační práhy, které budou umístěny v brodových úsecích. V úseku SO 040.11.4
jsou navrženy 2 stabilizační prahy, a to v km 1,587 61 a 1,751 84. Stabilizační práh je tvořen kamenným
záhozem s kamene hmotnosti 80 – 200 kg (Ds = 0,4 - 0,5 m), v příčném řezu má tvar lichoběžníku
(hloubka 1,50 m, šířka ve dně 1,50 m a sklony svahů 1:1, šířka v úrovni nivelety 4,50 m). Práh je založen
po celé šířce koryta 1,50 m pod úrovní nivelety kynety. Horní hrana stabilizačního prahu je v celé šířce
profilu koryta na úrovni nivelety kynety (v ose toku). Prahy prochází napříč korytem a na levém břehu
navazují na opevnění záhozové patky a na pravém břehu jsou zavázány do opevnění záhozové patky
podél založení opěrné zdi.
Podél břehové hrany bude pro potřeby údržby toku vykoupen manipulační pruh šířky 3,0 m, v případě
navýšení břehu násypem bude manipulační pruh šířky 2,0 m podél odvodňovacího příkopu.

SO 040.13.1.  Levostranná nábřežní zeď v úseku km 1,223 00 - 1,351 00
Na levém břehu řeky v místě souběhu s místní komunikací  a podél bytového domu na parc. č. 149/1 je
navržena nábřežní zeď. Nábřežní zeď začíná v km 1,223 00 obloukem pro zavázání do břehu a v km
1,296 70 je navázána na pilíř mostu (SO 040.31.3), za pilířem pokračuje  a bude ukončena za  bytovým
domem v km 1,351 00 říčního koryta.
Délka zdi bude cca 75,4 m za mostem a cca 47,8 m před mostem, celkem tedy 123,2 m, výška nad
niveletou kynety koryta bude cca 3,0 m. Železobetonová zeď bude založena cca 1.50 m pod úrovní
nivelety kynety koryta. Rozšířený základový ozub zdi bude vybíhat směrem do koryta toku. Návodní líc
zdi bude proveden ve sklonu 10 : 1 a bude obložen kamenným obkladem. Rubová strana zdi bude
provedena jako kolmá. Železobetonová koruna zdi šířky 0.80 m přesahuje okapovým ozubem obložený
návodní líc zdi. Na koruně zdi bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m.
Výkop pro založení zdi bude ze strany přilehlé místní komunikace a bytového domu zajištěn záporovým
pažením kotveným vrtanými kotvami, případně štětovou stěnou.

SO 040.13.2.  Pravostranná nábřežní zeď v úseku km 1,572 03 - 1,983 70
V úseku úpravy říčního koryta km 1,572 03 - 1,983 70 je na pravém břehu navržena nábřežní zeď.
Nábřežní zeď je navržena z důvodu omezeného prostoru mezi místní komunikací vedoucí souběžně
s říčním korytem.
Nábřežní zeď začíná v km 1,572 03 šikmým křídlem pro zavázání do břehu a končí na konci úpravy
navázáním na pilíř nového mostu budovaného v rámci stavby 02.030 (SO 030.31.1). Délka zdi bude cca
421,0 m, výška nad niveletou kynety koryta bude cca 3,0 m. Železobetonová zeď bude založena cca 1.50
m pod úrovní nivelety kynety koryta. Rozšířený základový ozub zdi bude vybíhat směrem do koryta toku.
Návodní líc zdi bude proveden ve sklonu 10 : 1 a bude obložen kamenným obkladem. Rubová strana zdi
bude provedena jako kolmá. Železobetonová koruna zdi šířky 0.80 m přesahuje okapovým ozubem
obložený návodní líc zdi. Na koruně zdi bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m.
Pro přístup do koryta toku budou v nábřežní zdi zřízena přístupová schodiště po cca 200 m, tj. v km
1,778 a 1,978. Schodiště bude zapuštěno do výklenku hl. 1,2 m v nábřežní zdi a bude vybaveno
ocelovým zábradlím. Schodišťové stupně budou betonové s kamenným obkladem.
Výkop pro založení zdi bude zajištěn ze strany přilehlé místní komunikace záporovým pažením
kotveným vrtanými kotvami, případně štětovou stěnou.

SO 040.42.3.  Úprava zaústění Zátoráčku km 0,876 20 (TPE km 82.040)
Ve staničení km 82.040 dle TPE se vlévá do řeky Opavy z pravé strany  rameno potoku Zátoráčku. Jedná
se o rameno potoku vedoucí podél areálu firmy Agrozat, které zaúsťuje do řeky Opavy v km 0,850.
Úpravou pravého břehu koryta toku dojde k narušení stávajícího zaústění potoku do řeky Opavy. V rámci
navrhovaných úprav je proto řešeno nová úprava zaústění do Opavy, která spočívá v plynulém navázání
břehů potoku na upravené břehy Opavy.  Svahy břehů budou v místě zaústění upraveny do tvarů
zaoblených zborcených ploch navazujících na původní břehy potoka. Svahy v místě zaústění budou
opevněny dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože s vyspárováním. Niveleta zaústění
pravostranného přítoku naváže plynule na niveletu kynety toku.
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SO 040.42.4.  Úprava zaústění pravostranného přítoku v km 1,243 00
Ve staničení cca km 1.225 000 se vlévá do řeky Opavy z pravé strany druhé rameno Zátoráčku. Potok
podchází pod silnicí III/4585 a dále vede parkem u základní školy, v němž ústí do řeky Opavy.
Úpravou pravého břehu koryta toku dojde k narušení stávajícího zaústění potoku do řeky Opavy. V rámci
navrhovaných úprav je proto řešeno nová úprava zaústění do Opavy, která spočívá v plynulém navázání
břehů potoku na upravené břehy Opavy.  Svahy břehů budou v místě zaústění upraveny do tvarů
zaoblených zborcených ploch navazujících na původní břehy potoka. Svahy v místě zaústění budou
opevněny dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože s vyspárováním. Niveleta zaústění
pravostranného přítoku naváže plynule na niveletu kynety toku.

SO 040.42.5.  Úprava zaústění levostranného přítoku v km 1,365 60
Ve staničení cca km 1.363 500  ústí do řeky Opavy levobřežní přítok. Potok podchází pod mostní
konstrukcí komunikace I/45, za níž ústí do řeky Opavy. Úpravou levého břehu koryta toku dojde
k narušení stávajících  svahů zaústění potoka .
V rámci navrhovaných úprav je navržena úprava zaústění, která spočívá v úpravě svahů do tvaru
zaoblených, šikmých ploch, navazujících na původní břehy potoka. Svahy zaústění budou opevněny
dlažbou z lomového kamene, uloženou do betonového lože s vyspárováním. Niveleta zaústění
levostranného přítoku naváže na upravenou niveletu kynety toku.

SO 040.42.6.  Úprava zaústění levostranného přítoku v km 1,393 20
Ve staničení cca km 1.387 610 ústí do řeky Opavy levobřežní přítok. Občasný tok podchází propustkem
DN 400 komunikaci I/45, za níž ústí do řeky Opavy. Úpravou levého břehu koryta toku dojde k narušení
stávajících svahů zaústění potoka.
V rámci navrhovaných úprav je proto řešeno nové vytvoření svahů zaústění do tvarů zaoblených šikmých
ploch navazujících na původní břehy potoka. Svahy zaústění budou opevněny dlažbou z lomového
kamene uloženou do betonového lože s vyspárováním. Niveleta zaústění levostranného přítoku naváže
na upravenou niveletu kynety toku.

SO Úprava toku bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  644/1, 733/2, 732/2, 651/2, 652/2, 649/2,
650/2, 648/1, 283/3, 529, 538/4, 525/1, 526, 423, 440, 439, 438, 282, 435, 427, 425, 429, 424, 426, 290,
281, 280, 177/4, 413/1, 264, 265, 270, 260, 261, 262, 263, 259, 176/3, 255, 256, 162, 163, 251/2, 149/2,
159/2, 829, 1627, 1628, 1629, 177/2, 177/5, 1625, 1626, 56/3, 49/1, 49/2, 44/2, 45/2, 10/2, 42/2, 43, 39,
40/3, 41, 115/2, 596/3, 228, 229, 114/4, 596/5, 596/1, 366, 354/3, 353, 350/3, 349/3, 117/2, 226/2, 346,
347/2, 356/2, 485, 486/2, 488/2, 489/2, 596/2, 484, 348, 481, 479/4, 479/5, 483, 685/2, 594/2, 593/2,
592/2, 591, 592/1, 590, 698/2, 687, 685/3, 688, 682, 681/2, 685/1, 761/3, 830, 831, 833, 834, 835, 832/2,
1582, 924, 925, 926, 772/1, 1583, 1266, 1275/1, 1265, 107/1, 152, 291 v k.ú. Loučky u Zátoru a dále na
pozemcích parcelní číslo 1054, 1080, 1078, 1804/2, 1055, 1057/2, 1053/2, 1058 v k.ú. Zátor.

2.6.1.2 SO 040.11.5.  Provizorní navázání na stávající koryto Opavy v úseku stavby
02.053

Řešený úsek je vymezen km 81,140 kde je navržena v profilu stávajícího mostu nová pěší lávka (SO
040.31.1), až cca km 81,060 dle staničení TPE, tj. cca 40,0 m pod stávajícím spádovým stupněm
(jezem). V budoucnosti zde bude navazovat plánovaná úprava koryta v rámci stavby 02.053 Opatření
Zátor – Brantice, přechodový úsek. Vzhledem k nejasnosti časových vazeb mezi oběma stavbami, je
k zajištění návaznosti na stávající koryto v rámci stavby 02.040 navržen stavební objekt SO 040.11.5.
V případě, že bude zajištěna časová návaznost obou staveb, nebude objekt realizován.
Upravovaný úsek v délce 105 m zajišťuje přechod z úpravy koryta do tvaru složeného lichoběžníku
s vnitřní meandrující kynetou (v objektu SO 04.11.1) na jednoduchý lichoběžníkový profil stávajícího
koryta. Celková šířka upraveného koryta toku v tomto úseku se pohybuje v rozmezí cca 24.0 - 40.0 m.
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Břehy přechodového úseku budou opevněny kamenným záhozem o hmotnosti kamenů 80 – 200 kg
opírajícím se o zapuštěnou záhozovou patku. Bermy plynule zaniknou a svahy budou navázány na
stávající břehy. Dno z přirozené štěrkové dlažby bude stabilizováno kamenným stabilizačním prahem
umístěným v km -0,055. Stabilizační práh je tvořen kamenným záhozem s kamene hmotnosti 80 – 200 kg
(Ds = 0,4 - 0,5 m), v příčném řezu má tvar lichoběžníku (hloubka 1,50 m, šířka ve dně 1,50 m a sklony
svahů 1:1, šířka v úrovni nivelety 4,50 m). Práh prochází napříč korytem a na pravém i na levém břehu
navazuje na opevnění záhozové patky.
Podélný sklon nivelety přechodového úseku koryta je 6.5‰, přičemž  v horní části úseku (nad stávajícím
jezem) se koryto zahlubuje vzhledem k úrovni původní nivelety.
V předmětném úseku, v říčním kilometru cca km -0,055 00 (km 81,110 dle TPE) se nachází stávající
pevný jez o celkové výšce cca 1,0 m a délce přelivné hrany cca 19 m. Konstrukce jezu (přelivná plocha i
nábřežní zdi) je betonová s kamenným obkladem. V rámci úpravy předmětného úseku koryta bude
provedena demolice stávajícího jezu. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou
skládku. Materiál kamenných konstrukcí bude použit na opevnění v rámci stavby.
Objekt bude realizován jen v případě, že nebude časová návaznost stavby na úpravy koryta v rámci
navazující stavby 02.053 Opatření Zátor – Brantice, přechodový úsek.
SO 040.11.5 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  1275/1, 1276/2, 1265, 1274, 596/1, 596/6,
1276/1 v k.ú. Loučky u Zátoru a  na pozemcích parcelní číslo 1058, 1059/2 v k.ú. Zátor.

2.6.2 SSO 040.20 Ostatní objekty

2.6.2.1 SO 040.21.1 Dočasné zajištění ČOV
V km cca 1,485 úpravy toku se nachází čistírna odpadních (parc. číslo 39, k.ú. Loučky u Zátoru). Čistírna
slouží k čištění splaškových odpadních vod ze základní školy (250 osob + jídelna) a 24 bytových jednotek
a 3 rodinných domů. Jedná se ČOV typu DČB 30 s odpadem do Opavy. Tato ČOV bude dotčena
úpravou pravého břehu Opavy a bude nutné ji odstranit.  Napojené objekty budou napojeny novou stokou
budovanou v rámci stavby „SO-02.1 Kanalizace Zátor – kmenová stoka“ na připravovanou novou
mechanicko - biologickou ČOV, která je navržena na hranici katastru obce Zátor a Brantice (samostatná
investice).
Vzhledem nutnosti zachovat funkčnost stávající ČOV do doby vybudování nové stoky a ČOV a  vzhledem
k nejasnosti časových vazeb uvedených investic je navrženo v rámci SO 040.21.1 provést dočasné
zajištění stávající ČOV, tak aby mohla být provozována přesto, že zasahuje do průtočného profilu
upraveného toku.
Navrhuje se zřízení dočasné štětové stěny kolem stávající ČOV s odstupem cca 2,0 až 2,5 m. Štětová
stěna bude zasahovat cca 7,5 m za břehovou hranu upraveného toku (do profili toku). Vzhledem
k hloubce a způsobu založení ČOV v železobetonové vaně je navržený způsob zajištění bezpečný.
Předpokládá se zaberanění štětovnic pod úroveň základové spáry ČOV, horní hrana štětovnic bude
v úrovni upraveného pravého břehu, výška stěny nad bermou cca 2,0 m. Součástí objektu bude rovněž
úprava přítokových stok a odtoku z ČOV do Opavy.
Po realizaci nové stoky a ČOV bude stávající ČOV odstraněna (viz SO 040.71 Bourací práce)  a
štětovnice vytaženy, břeh bude upraven do svahu se sklonem 1:2,5 a opevněn kamenným záhozem se
zapuštěnou záhozovou patkou z kamene o hmotnosti kamenů 80 – 200 kg.
SO 040.21.1 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  40/3 a 10/2 v k.ú. Loučky u Zátoru

2.6.3 SSO 040.30 Dopravní infrastruktura

2.6.3.1 SO 040.31.1.  Nová lávka v km 0,001 75 (TPE km 81,140)
Výstavbě nové lávky ve staničení 81.140 dle TPE bude předcházet demolice původní konstrukce mostu.
Stávající konstrukce je jednopolová ocelová příhradová mostní konstrukce se spodní mostovkou. Nosná
konstrukce je uložena na betonových skružích, vyplněných kamennou drtí. Volná šířka mezi ocelovým
zábradlím je 2.40 m, délka n.k. je 16.08 m.
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Při bouracích pracích nebude vzhledem k blízkosti zástavby používáno trhavin. Nosná konstrukce bude
snesena z opěr, rozřezána, odvezena a uložena na řízenou skládku.
Místo stávající mostní konstrukce bude v km 81.140 vybudována nová lehká ocelová lávka o dvou polích,
koncipovaná jako lávka pro pěší a cyklisty. Staticky se jedná o spojitý nosník, tvořený roštovou soustavou
4 podélníků (ocelové válcované nosníky I 500) a příčníků (válcované I nosníky). Mostovku tvoří řada
dřevěných mostin. Nosná konstrukce je vzhledem k dřevěné mostovce (není potřeba odvodnění
vyspádováním) vodorovná, výšková kóta spodní hrany mostovky je 358.73 m n.m. Bpv. Podélníky budou
uloženy na střední pilíř neposuvně, na krajní opěry posuvně. Krajní masivní betonové opěry jsou
umístěny mimo profil koryta řeky Opavy a navazují na ně rovnoběžná betonová křídla, střední pilíř je na
vnější hraně kynety. Pilíř je tvořen válcovým sloupem ø 0.8 m s lichoběžníkovým stativem. Založení
mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Napojení nového mostu na stávající komunikace je
součástí objektu SO 04.32.1 Úprava nájezdů na lávku. Vrtání pilot a stavba levobřežní opěry si vyžádá
dočasné vyvěšení nadzemního vedení NN.
 Základní parametry mostu:

· délka přemostění – 50.60 (25,3 + 25.3) m,
· délka nosné konstrukce – 51.60 m,
· úhel křížení – 70,2 ˚ (k ose navržené úpravy)
· šířka mostu – 3.5 m ,
· volná šířka na mostě – 3.0 m,
· stavební výška uprostřed – 0.7 m,
· výška mostu nad  terénem – 3.55 m,
· rezerva mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou stoleté vody – 1.57 m,
· plocha mostu (délka n.k. x šířka mostu) – 51.6 x 3.5 = 181 m2,
· zatížitelnost mostu - normální 0.4 t/m2 podle čl. 105 ČSN 73 6203 Zatížení mostů.

SO 040.31.1 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  1265, 1275/1 v k.ú. Loučky u Zátoru a 1058
v k.ú. Zátor.

2.6.3.2 SO 040.31.2.  Nová pěší lávka v km 0,950 63 (TPE km 82,150)
Výstavbě nové pěší lávky ve staničení 82.150 dle TPE bude předcházet demolice původní konstrukce
lávky. Stávající ocelová jednopolová lávka o rozpětí 20.65 m umožňuje chodcům překonat řeku Opavu
v místě obecního parku. Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové nosníky I 500, vyztužené příčníky
z ocelových nosníků I 140. Rošt tvořený podélníky a příčníky vynáší ocelovou mostovku. Most je uložen
přes ocelová ložiska na betonové opěry, které jsou s největší pravděpodobností uloženy pouze plošně.
K podélníkům je přivařeno pomocí výztuh ocelové zábradlí z uzavřených profilů se svislou výplní. Volná
šířka mezi zábradlím je 1.8 m, šířka mostu je 2.20 m. Výška mostu nad stávajícím terénem je 3.95 m.
Nosná konstrukce bude snesena z opěr, rozřezána a odvezena k recyklaci. Opěry budou vybourány a
sutě budou odvezeny na skládku, případně k recyklaci.
Nové přemostění na místě původní lávky tvoří železobetonová spojitá deska o dvou polích, lávka je
kolmá. Deska je uložena na středním pilíři na neposuvná ložiska, na krajních opěrách na posuvná
ložiska. Dilatační závěry budou pouze nad opěrami – kobercové, v nosné konstrukci a v závěrných
zídkách budou předpřipraveny kapsy, do kterých se závěry osadí, aby jejich horní povrch lícoval s horním
povrchem mostovky. Zaoblený pilíř vynáší lehkou konstrukci ocelového schodiště, které umožní přístup
na ostrov tvořený dvěma rameny  kynety řeky Opavy v obci Loučky u Zátoru. Lávka bude založena na
velkoprůměrových pilotách opřených o skalní podloží. Lávka je navržen s rezervou min. 1.0 m nad
hladinou návrhového povodňového průtoku – spodní hrana mostovky je na kótě 362.70 m BPV.
Ocelové zábradlí výšky 1.3 m je kotveno přímo do nosné konstrukce pomocí sloupků à 2.0 m, výplň
doporučujeme ze sítí (např. tahokov). Horní povrch desky bude jednostranně vyspádován doprava a
opatřen pochůznou izolací, odvodněn bude pomocí 4 kusů odvodňovačů.
Základní parametry mostu:

· délka přemostění – 44.20 m,
· rozpětí polí – 22.40 + 22.40 m,
· délka nosné konstrukce – 45.76 m,
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· úhel křížení – 90.00 ˚ (k ose navržené úpravy)
· šířka mostu – 3.00 m,
· volná šířka na mostě – 2.50 m,
· stavební výška – 0.60 – 0.66 m (v ose),
· výška mostu nad terénem – 3.50 m,
· rezerva mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou stoleté vody – 1.22 m,
· plocha mostu (délka n.k. x šířka mostu) – 45.76 x 3.00 = 137.28 m2,
· kategorie převáděné komunikace – pouze pěší provoz,
· směrové poměry komunikace – most leží v přímé,
· sklonové poměry komunikace – na mostě je vydutý zakružovací oblouk R = 4000 m s tečnami ve

sklonu 0.5%,
Napojení na stávající komunikace je řešeno v SO 040.32.2 Úprava napojení pěších komunikací na lávku
v km 82,150 TPE.
SO 040.31.2 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  829, 229, 107/1, 596/1, 596/3, 114/4 v k.ú.
Loučky u Zátoru.

2.6.3.3 SO 040.31.3.  Nový silniční most ev. č. 4585-8 v km 1,297 93 (TPE km 82,510)
Výstavbě nového silničního mostu ve staničení 1.297 93 úpravy toku (km 82.510 dle TPE správce toku)
bude předcházet demolice původní konstrukce mostu. V průběhu demoličních prací bude zajištěno
převedení dopravy na silniční most v km 83.250 na začátku obce Loučky u Zátoru. Stávající silniční most
ev. č. 4585-8 je tvořen z předpjatých prefabrikovaných nosníků typu VST dl. 21 m se spřaženou ŽB
monolitickou deskou. Nosná konstrukce je prostě uložena na masivních ŽB opěrách s rovnoběžnými
křídly. Mostní svršek sestává z živičné vozovky a betonových říms s obrubníky.  Na mostě je ocelové
zábradlí. Šířka mezi zvýšenými obrubami je cca 6,5 m. Pravostranný chodník má šířku 1.75 m. Opěry
mostu jsou z masivního železobetonu.
Nový most je navržen jako dvoupolový s délkou přemostění 42.5 m. Most je šikmý L 70 g. Niveleta
vzhledem k blízkosti zástavby kopíruje stávající stav. Omezená stavební výška mostu vedla k návrhu
pilíře, umístěného mimo kynetu koryta. Nosná konstrukce je předpjatá monolitická spojitá betonová deska
s náběhy, jednostranně rámově vetknutá na levém břehu. Dodatečné předpínání nosné konstrukce
pomocí lan bude realizováno od pravobřežní opěry.
Založení mostu se předpokládá na velkoprůměrových vrtaných ŽB pilotách. Levobřežní opěra je masivní
železobetonová, rámové účinky budou staticky pokryty pomocným svislým předpětím. Opěra bude na
povodním konci zakomponována do nábřežní zdi (SO 04.13.1. - Levostranná nábřežní zeď), která
nahradí mostní křídlo, a bude od ní oddilatována, na povodním konci opěry bude šikmé mostní křídlo.
Základová spára je navržena v úrovni základové spáry nábřežní zdi. Pravobřežní opěra, která je masivní
železobetonová  s rovnoběžnými zavěšenými křídly, navazuje na opevnění pravého břehu koryta. Nosná
konstrukce na ni bude uložena pomocí elastomerových ložisek a bude opatřena povrchovým dilatačním
závěrem. Střední ŽB stěnový pilíř má oválný průřez. Základ pilíře je pod úrovní nivelety kynety koryta.
Nosná konstrukce je osazena přes hrncová ložiska.
Nosná konstrukce se opatří celoplošnou izolací. Vozovka na mostě bude živičná, římsy monolitické,
železobetonové, mostní zábradlí ocelové. Na mostě budou 4 mostní odvodňovače, příčný sklon vozovky
je střechovitý se spádem 2.5%, v místě zakružovacího oblouku se bude vozovka překlápět na
jednostranný sklon. Jednostranný chodník (v příčném řezu pravostranný) bude šířky 1,75 m a podobně
jako pochozí římsa na levé straně bude železobetonové monolitické konstrukce.
Na mostní konstrukci se do říms osadí kabelové chráničky, které budou sloužit pro přeložku kabelů sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN (SO 04.56.2 Přeložka sdělovacího kabelu na most v km
1,297).
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Přechodové oblasti v předpolí mostu se zpevní betonovými klíny. Navržená niveleta kopíruje stávající
stav tak, aby rozsah úprav v předpolích byl co nejmenší, vozovka v předmostích se vymění
v nejnutnějším rozsahu a napojí na stávající stav, včetně napojení chodníků. Napojení místních
komunikací v předpolí mostu na obou březích je součástí SO 040.32.3 Sjezdy ze silnice III/4585 u mostu
4585-8.
Stávající vozovka se v rozsahu napojení na stávající silnici III/4585 odfrézuje, vybourá a kompletně
vymění. Navržená trasa, výškové řešení a šířkové uspořádání převáděné komunikace bude plynule
navazovat na stávající silnici III. třídy č. 4585.

Základní parametry mostu:
· délka přemostění – 42.50 (25.0 + 17.5) m,
· délka nosné konstrukce – 45.87 m,
· úhel křížení – 71.35g,
· šířka mostu – 9.25 m ,
· volná šířka na mostě – 8.75 m,
· šířka vozovky mezi obrubami – 6,50 m,
· stavební výška uprostřed prvního pole – 0.85 m,
· výška náběhů 0.30 m,
· výška mostu nad terénem – 3.87 m,
· rezerva mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou stoleté vody – 1.69 m,
· plocha mostu (délka n.k. x šířka mostu) – 45.87 x 9.25 = 424,30 m2,
· kategorie převáděné komunikace – S/7,5 s jednostranným chodníkem šířky 1,75 m,
· směrové poměry komunikace – most leží částečně v přímé, částečně v oblouku R = 100.0 m,
· sklonové poměry komunikace – na mostě je vydutý zakružovací oblouk R = 1000.0 m,
· zatížitelnost mostu - třída A dle ČSN 73 6203 (normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t,

chodník 0.4 t/m2).
SO 040.31.2 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  829, 158, 596/1, 596/4, 49/2, 49/1, 46, 47, 45/1
v k.ú. Loučky u Zátoru.

2.6.3.4 SO 040.32.1.  Úprava nájezdů na lávku v km 0,001 75 (TPE km 81,140)
Přechodové oblasti v předpolí lávky SO 04.31.1. – Nová lávka v km 81.140 se zpevní betonovými
přechodovými klíny. Komunikace v okolí budou plynule napojeny na novou lávku. Komunikace v
předmostích  se vymění v nejnutnějším rozsahu (nejdelší délka úpravy napojení je 38 m) a napojí se na
stávající niveletu. Vzhledem k tomu, že niveleta lávky je nad stávajícím terénem budou všechna napojení
na násypu. Podélný sklon napojovaných komunikací bude max. 5%, šířka bude odpovídat současnému
stavu (2,5 - 3,5 m). Kryt napojení je navržen asfaltový.
Před lávkou bude na obou březích osazeno dopravní značení C9a – stezka pro chodce a cyklisty, před
napojením sjezdu z lávky na místní komunikaci na levém břehu bude osazena značka  C9b – konec
stezky pro chodce a cyklisty.
SO 040.32.1 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  772/1, 1266, 1012, 596/1, 596/6, 1276/1,
1275/1, v k.ú. Loučky u Zátoru a 1058, 1053/2, 1057/3 v k.ú. Zátor.

2.6.3.5 SO 040.32.2.  Úprava napojení pěších komunikací na lávku v km 0950 63 (TPE km
82,150)

Přechodové oblasti v předpolí lávky  SO 04.31.2. – Nová pěší lávka v km 82.150 se zpevní betonovými
přechodovými klíny. Komunikace v okolí budou plynule napojeny na novou lávku.
Na pravém břehu bude lávka napojena na pěší komunikaci v parku. Vzhledem k tomu, že niveleta lávky
je nad stávajícím terénem bude napojovací komunikace uložena na násypu. Komunikace pro pěší
napojující stávající komunikaci v parku bude mít délku cca 25,4 m, podélný sklon 5,2%, šířku  2,0 m. Kryt
napojení je navržen asfaltový. Pod násypem bude zřízen propustek pro převedení odvodňovacího
příkopu vedeného podél zvýšeného břehu.
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Na levém břehu bude lávka napojena na místní komunikaci. Výškový rozdíl mezi lávkou a komunikací
bude překonán betonovým schodištěm a pro bezbariérový přístup je navržena pěší komunikace vedená
po rampě podél břehu. Komunikace na lávku bude mít délku cca 19,2 m, podélný sklon max. 8%, šířku
2,0 m. Kryt komunikace je navržen asfaltový. Vzhledem k malému prostoru mezi stávající místní
komunikací a přístupovou komunikací na lávku bude přístupová rampa zabezpečena betonovou opěrnou
zdí.
Před lávkou bude na obou březích osazeno dopravní značení C7a – stezka pro chodce.
SO 040.32.2 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  596/1, 229, 107/1, 114/1, 115/1 v k.ú. Loučky u
Zátoru.

2.6.3.6 SO 040.32.3.  Sjezdy ze silnice III/4585 u mostu 4585-8 (TPE km 82,150)
V předpolí mostu SO 04.31.3. – Nový silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297 93 je nutno na obou březích
provést úpravy sjezdů na místní komunikace.
Napojení místní komunikace na pravém břehu bude vzhledem k rozšíření koryta a prodloužení mostu
posunuto o cca 16 m oproti původní poloze. Napojení na stávající komunikaci bude provedeno novou
trasou délky cca 40 m se dvěma protisměrnými oblouky o poloměru 9,0 a 18,5 m. Úprava zahrnuje násyp
zemního tělesa a novou asfaltovou vozovku šířky 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Sjezd na
místní komunikaci je odvodněn spádováním směrem od silnice III/4585 (cca 4,1 %).
Na levém břehu bude s ohledem na výškovou úpravu silnice III/4585 provedena pouze výšková úprava
napojení stávající místní komunikace ve stávajícím umístění. Úprava zahrnuje odstranění stávající
vozovky, násyp zemního tělesa a novou asfaltovou vozovku šířky 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi Sjezd
na místní komunikaci je odvodněn spádováním směrem od silnice III/4585 (cca 5,6 %).
Stávající asfaltová vozovka obou místních komunikací se v místě úprav odfrézuje, vybourá a kompletně
vymění v rozsahu potřebném pro plynulé napojení na upravenou niveletu silnice III/4585 v předpolí
mostu.
Před napojení místních komunikací na upravenou silnici III/4585 budou osazeny dopravní značky P6 –
stůj dej přednost v jízdě.
SO 040.32.3 bude umístěn na pozemcích v k.ú. Loučky u Zátoru parcelní číslo  596/1, 48 (sjezd na levém
břehu), 49/1, 56/1, 56/3, 164/2, 177/5 (sjezd na pravém břehu).

2.6.3.7 SO 040.33.1.  Nová brána pro vjezd na pozemek p.č. 350/1
Na levém břehu v cca km 0,850 úpravy toku nebude možné po záboru parcely č. 349/3 využívat stávající
bránu pro vjezd na pozemek zahrady, protože mezi rohem zadního traktu domu a budoucím oplocením
zahrady zbude málo místa pro průjezd na parc. č. 350/1. Proto je navrženo v rámci stavby vybudovat
novou dvoukřídlou bránu pro vjezd z místní komunikace na pozemek p.č. 350/1. Brána bude ocelové
konstrukce s laťkovou výplní (vzhledově přizpůsobená stávajícímu oplocení), dvoukřídlá, o šířce 3 m,
výšky 1,4 m. Brána bude provedena včetně sloupků a úpravy navázání stávajícího oplocení. Zatravněná
plocha mezi bránou a asfaltovou vozovkou (na parc. č. 596/1) bude zpevněna zhutněným štěrkem (cca
9.5 m2). Umístění brány je vyznačeno v situaci – přílohy C.2, C.3, C.6.1. Sjezd je předmětem
samostatného povolení sjezdu řešeného silničním správním úřadem Zátor.
Brána bude umístěna na pozemku parc. č. 350/1, zpevněná plocha před branou pak na parc. č. 596/1.
Oba dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Loučky u Zátoru.

2.6.4 SSO 040.40 Odvodnění území
V rámci navrhovaných úprav říčního koryta v úseku stavby 02.040 dojde k dotčení několika dešťových
kanalizačních výpustí. Proto jsou v dokumentaci navrženy úpravy koncových výustí, popřípadě přeložky
jejich koncových úseků. Navrhované řešení rovněž zajistí odvodnění snížených ploch území po úpravách
břehů a zabrání vniknutí vody z koryta řeky za zvýšených průtoků do kanalizace a odvodňovacích
zařízení.
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2.6.4.1 SO 040.42.1.  Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,552
V km 0.523 510 je do toku z pravé strany zaústěna dešťová kanalizace DN 1000. Zaústění kanalizace
bude v rámci stavebního objektu SO 04.42.1 upraveno.
Na břehu bude na potrubí zřízena betonová šachta s vtokovou mříží, která bude vybavena kanalizačním
šoupátkem tak, aby se za vyšších vodních stavů ve vodoteči dal odtok uzavřít. Z šachty bude betonové
potrubí kanalizace DN 1000 vyvedeno do opevněného svahu  koryta a zakončeno betonovým vyústním
objektem s koncovou zpětnou klapkou. Délka nového potrubí činí cca 4,0 m.
Ve staničení km 0,297 až 0,850 bude po úpravách pravý břeh Opavy mírně zvýšen nad okolní terén
(hrázka). Pro odvedení povrchových vnitřních vod z prostoru za hrázkou do vodoteče je podél zvýšeného
břehu navržen odvodňovací příkop. Tento bude zaústěn do nové šachty přes vtokovou mříž (česle)
osazenou ve stropě šachty.
SO 040.42.1 bude umístěn na pozemku parcelní číslo  590, 685/3  v k.ú. Loučky u Zátoru

2.6.4.2 SO 040.42.2.  Vyústění vnitřních vod zleva v km 0,686
V km cca 0.682 110 je do toku z levé strany zaústěna stávající dešťová kanalizace DN 300. Zaústění
kanalizace bude v rámci stavebního objektu SO 04.42.2. upraveno.
Na břehu bude na stávajícím potrubí zřízena betonová šachta, která bude vybavena kanalizačním
šoupátkem tak, aby se za vyšších vodních stavů ve vodoteči dal odtok uzavřít. Z šachty bude nové
plastové (PP) potrubí DN 600 vyvedeno do opevněného svahu koryta a zakončeno betonovým vyústním
objektem s koncovou zpětnou klapkou. Délka nového potrubí činí cca 4,0 m.
Ve staničení km 0,690 až 0,935 bude po úpravách levý břeh Opavy mírně zvýšen nad okolní terén
(hrázka). Pro odvedení povrchových vnitřních vod z prostoru za hrázkou do vodoteče je podél zvýšeného
břehu navržen odvodňovací příkop, který bude zakončen vtokovou šachtou vybavenou vtokovou mříží
(horská vpusť). Vtoková šachta bude napojena do nové šachty vyústního objektu kanalizačním potrubím
DN300 délky cca 10 m.
Vybudování šachet vyústního objektu vyvolá potřebu přeložky plynovodního řadu STL DN 80 – viz  SO
04.53.2.
SO 040.42.2 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  829 a 596/2  v k.ú. Loučky u Zátoru.

2.6.4.3 SO 040.42.7 Vyústění vnitřních vod zleva v km 1,555 90
Ve staničení km 1,500 až 1,840 bude po úpravách levý břeh Opavy mírně zvýšen nad okolní terén
(hrázka). Pro odvedení povrchových vnitřních vod z prostoru za hrázkou do vodoteče je podél zvýšeného
břehu navržen odvodňovací příkop.
Ve staničení km cca 1,555 90 bude na příkopu zřízena betonová vtoková šachta a vyústění do vodoteče.
Vtoková šachta o vnitřních rozměrech 1,0 x 1,2 m bude vybavená ocelovým roštem (česlemi) a na odtoku
kanalizačním šoupátkem (hradítkem) pro možnost uzavření za vyšších vodních stavů ve vodoteči.
Odtokové plastové (PP) potrubí DN 600 bude vyvedeno z šachty do opevněného svahu koryta a
zakončeno betonovým vyústním objektem s koncovou zpětnou klapkou. Délka potrubí DN 600 činí cca
6,0 m.
SO 040.42.7 bude umístěn na pozemku parcelní číslo  413/1 v k.ú. Loučky u Zátoru.

2.6.4.4 SO 040.42.8.  Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,001 95
Ve staničení cca km 0,000 až 0,100 bude po úpravách pravý břeh Opavy mírně zvýšen nad okolní terén
(hrázka). Pro odvedení vnitřních vod z prostoru za hrázkou do vodoteče je při vzdušní patě hrázky
navržen odvodňovací příkop. Příkop bude před tělesem násypu cesty na lávku (ve staničení km 0,001 95)
zakončen betonovou vtokovou šachtou (horská vpusť). Vtoková šachta bude vybavena ocelovým roštem
(česlemi) a kanalizačním šoupátkem (hradítkem) pro možnost uzavření za vyšších vodních stavů ve
vodoteči. Z šachty bude odtokové potrubí DN 300 dl. cca 7,0 m vyvedeno do opevněného svahu koryta a
zakončeno betonovým vyústním objektem s koncovou zpětnou klapkou.
SO 040.42.8 bude umístěn na pozemku parcelní číslo  1053/2 v k.ú. Zátor.
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2.6.4.5 SO 040.42.9.  Vyústění vnitřních vod zprava v km 0,297 24
Ve staničení cca km 0,297 až 0,850 bude po úpravách pravý břeh Opavy mírně zvýšen nad okolní terén
(hrázka). Pro odvedení vnitřních vod z prostoru za hrázkou do vodoteče je podél zvýšeného břehu
navržen odvodňovací příkop. Ve staničení km cca 0,297 24 je navržen vyústní objekt do vodoteče, který
bude sestávat z betonové šachty o vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m vybavené ocelovým roštem (česlemi)
a na odtoku kanalizačním šoupátkem (hradítkem) pro možnost uzavření za vyšších vodních stavů ve
vodoteči. Odtokové betonové potrubí DN 800 dl. cca 4,0 m bude vyvedeno z šachty do opevněného
svahu koryta a zakončeno betonovým vyústním objektem s koncovou zpětnou klapkou. Do šachty
výustního objektu bude zaústěn rovněž stávající odvodňovací příkop, podél silnice III/4585.
SO 040.42.9 bude umístěn na pozemku parcelní číslo  1080 v k.ú. Zátor.

2.6.4.6  SO 040.42.10.  Vyústění vnitřních vod zleva v km 1,502 00
Ve staničení cca  km 1.502 11 je do toku z levé strany zaústěna stávající dešťová kanalizace DN 300.
Zaústění kanalizace do upraveného koryta toku bude v rámci stavebního objektu SO 04.42.7 upraveno.
Stávající potrubí dešťové kanalizace DN300 bude vyvedeno (prodlouženo) do upraveného a opevněného
břehu toku a zakončeno betonovým výtokovým objektem se zpětnou klapkou, aby se za vyšších vodních
stavů zabránilo zpětnému vzdouvání do kanalizace. Stávající potrubí se vymění v délce cca 6,0 m, tj za
hranu upravovaného břehu, za nové plastové (PP) potrubí DN 300.
Tato úprava bude sloužit dočasně do doby, kdy bude dešťová kanalizace v rámci stavby „I/45 Nové
Heřminovy – Zátor“ (stavba jiného investora – ŘSD) zrušena a zřízeno odvodnění nové komunikace
s novým vyústěním v km toku cca 1,487 70.
SO 040.42.10 bude umístěn na pozemku parcelní číslo  829 v k.ú. Loučky u Zátoru.

2.6.5 SSO 040.50 Inženýrské sítě
Navrhované úpravy říčního koryta vyvolají v místech kontaktu se stávajícími trasami inženýrských sítí
nutnost jejich přeložek.

2.6.5.1 SO 040.52.1.  Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,200
Ve staničení km cca 1,209 kříží říční koryto stávající vodovodní řad „M“ PE DN 100. Vodovod podchází
pod korytem.
Navrhované úpravy říčního koryta (výrazné rozšíření profilu, úroveň nivelety se v místě křížení prakticky
nemění) vyvolají nutnost přeložky vodovodního řadu.
Navrhuje se přeložka zmíněného vodovodního řadu „M“ PE DN 100 ve staničení koryta km 1,200
v půdorysné délce cca 62,0 m. Trasa přeložky je vedena v přímé kolmo k ose koryta. Křížení koryta toku
je navrženo shybkou. Přeložka bude napojena cca 4,0 m za levou břehovou hranou na stávající řad, na
pravém břehu je napojena cca 3,0 m za hranu odvodňovacího příkopu za zvýšenou břehovou hranou
(hrázkou) na stávající řad.
Vodovod bude proveden dle požadavku správce vodovodu v celé délce přeložky z materiál PE 100 RC
SDR 17 o průměru potrubí DN 100. Pod korytem toku bude vodovod uložen do plastové chráničky HDPE
DN 200 a chránička bude obetonována. Nejmenší hloubka uložení potrubí v chráničce pod korytem
(niveletou kynety toku) se navrhuje 1,5 m. Potrubí bude v chráničce uloženo na kluzné distanční objímky
a čela chrániček budou uzavřena pryžovou manžetou. Chránička bude na obou koncích vyvedena za
břehovou hranu koryta.  Na obou stranách podchodu pod tokem (shybky) budou osazeny uzavírací
armatury. Na nižším konci potrubí bude osazen kalosvod.
Po dobu odstávky stávajícího potrubí zajistí investor náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou
z cisterny.
SO 040.52.1 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  10/1, 10/2, 829, 42/2, 42/1 v k.ú. Loučky u
Zátoru.
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Trasa a způsob vedení přeložky vodovodu pod korytem je zřejmý z příloh: C.3 Koordinační situační
výkres, C.6.3 Speciální situace – přeložky inženýrských sítí a příčného řezu korytem D.2.3.7 – PF 4.7.

2.6.5.2 SO 040.53.1.  Přeložka plynovodu STL DN 100 v km 1,262
Středotlaký plynovod PE 110 je veden podél silnice III/4585, za křížením vodoteče Zátoráček kříží silnici
a dále vede severním směrem, kde kříží podchodem v km cca 1,278 říční koryto Opavy. Před křížením
silnice  je napojena krátká větev PE 50. Za řekou plynovod PE 110 směřuje k silnici III/4585 a na druhou
stranu podél místní komunikace je vedena větev PE 90.
Navrhované úpravy říčního koryta (výrazné rozšíření profilu, úroveň nivelety se v místě křížení snižuje o
cca 0,30 m, nábřežní zeď) vyvolají nutnost přeložky stávajícího plynovodu PE 110 v místě křížení řeky a
úpravy polohy napojeného plynovodu PE 50 na pravém břehu.
Navrhuje se přeložka plynovodu STPE materiál PE-100, profil D110 v odsunuté poloze cca v km 1,262 60
staničení toku vedená pod dnem upraveného koryta toku v délce 45,0 m.
Začátek přeložky je na pravém břehu před domem č.pop. 45, 3,0 m za napojením na stávající plynovod
PE 110 je navržen T-kus a hlavní trasa kříží silnici III/4585 v ochranném potrubí OTRPE 110, délky 10,0
m. Na druhou stranu je napojena větev PE 50. Tato větev je vedena v délce 62,0 m podél navrhovaných
úprav komunikace a napojuje se na stávající plynovod PE 50 v místní komunikaci vedené podél pravého
břehu Opavy. Hlavní trasa se za křížením silnice stáčí kolmo na řeku, kterou kříží mikrotunelováním.
Potrubí STPE 110 bude uloženo v chráničce CHRPE 160 uložené pod tokem. Hloubka uložení je
navržena  min. 1,2 m pod upravenou niveletou dna (0,8 m pod těžkým kameným záhozem a pod
základem nábřežní zdi). Potrubí bude v chráničce vystředěno středícími sedly a čela chrániček budou
uzavřena pryžovou manžetou. Na koncích chrániček jsou navrženy čichačky. Za křížením nábřežní zdi je
mikrotunelovíní ukončeno cca 5,0 m pod terénem a potrubí je vyvedeno pod úhlem 45° k povrchu. Za
řekou je za uzávěrem osazen T-kus PE 110 a na východní stranu dopojena větev PE 90. Na západní
stranu je vedeno potrubí PE 110 (místo stávajícího PE 90) ke stávajícímu rozvětvení plynovodu. Cca 1,0
m za rozvětvením bude potrubí napojeno  na stávající plynovod PE 110.
V rámci výstavby přeložek plynovodů dojde k odstavení z provozu a odpojení stávajícího nahrazeného
úseku plynovodu. Po provedení montáže nového plynovodu bude stávající odstavený úsek plynovodu
odplynován a odstraněn v celém rozsahu.
Při zpracování dalšího stupně dokumentace a při realizaci přeložky musí být dodrženy podmínky
stanovené správcem plynovodu, které jsou doložené v dokladové části E.2.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.
Základní parametry přeložky:
Délka STL plynovodu 94,0 m
Jmenovitá světlost potrubí DN 110
Materiál plynovodu PE 100, SDR 17,6, DN 110*6,3mm
Provozní tlak 1 bar
Délka STL plynovodu 62,0 m
Jmenovitá světlost potrubí DN 50
Materiál plynovodu PE 100, SDR 11, DN 50*4,6 mm
Provozní tlak 1 bar
SO 040.53.1 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  177/1, 165, 164/1, 56/1, 47, 46, 49/1, 45/1, 45/2,
49/2, 829, 596/4 a 596/1 v k.ú. Loučky u Zátoru

Krytí plynovodu: přeložka STL plynovodu bude umístěna a provedena v souladu s ČSN 73 6005 (min.krytí ve
vozovce 1,20m; min.krytí ve volném terénu 0,80-1,00m podle místních podmínek).
Vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí: bude provedeno v souladu se zněním ČSN 73 6005.
Jedná se zejména o souběh se zemním vedením přeložky sdělovacího kabelu CETIN (SO 040.56.2), nejmenší
dovolené vzdálenost činí 0,4m.
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Místa křížení:
A) Pro křížení se sdělovacím kabelem CETIN činí svislá vzdálenost min. 0,1m (nechráněné křížení).
B) Křížení místních komunikací bude provedeno překopem z důvodu realizace napojení na stávající trasu

STL plynovodu
C) Křížení tělesa silnice III.třídy bude provedeno protlakem, montážní jámy budou mimo silniční pozemky.

Výkopek nebude ukládán na silniční pozemky. Montážní jámy budou zasypány nestlačitelným
materiálem, který bude řádně uhutněn, budou doloženy protokoly o hutnících zkouškách. Silniční
pozemky budou uvedeny do původního stavu, před záhozem montážních jam bude přizván zástupce
SSMSK ke kontrole uložení.

2.6.5.3 SO 040.53.2.  Přeložka plynovodu STL DN 80 v km cca 0,670 až 0,700
V úseku toku km cca 0,660 až 0,700 se k levému břehu koryta přibližuje místní komunikace, ve které je
vedena trasa středotlakého plynovodního řadu STL PE 90.
Nutnost přeložky plynovodního řadu vyvolávají navrhované betonové šachty umístěné na stávající
dešťové kanalizaci a odvodňovacím příkopu před jejich vyústěním do upraveného toku (SO 040.42.2
Vyústění vnitřních vod zleva v km 0,686)
Navrhuje se přeložka zmíněného plynovodního řadu STL z materiálu PE-100 DN 80 v km cca 0,680 až
0,700 staničení koryta v délce cca 24,0 m. Trasa přeložky je vedena v komunikaci v mírně odsunuté
poloze proti původní, aby se vytvořilo místo pro vybudování betonových šachet (SO 040.42.2).
Začátek přeložky je na levém břehu před domem č. parc. 608. Napojení na stávající potrubí PE 90 bude
provedeno elektrotvarovkou. Trasa je vyosena tak, aby byla vedena min. 1,0 m od líce navrhovaných
šachet. Za druhou šachtou se plynovod vrací do původní polohy a napojení na stávající plynovod PE 90
bude provedeno elektrotvarovkou.
Trasa přeložky plynovodu bude křížit 2x vodovodní potrubí PVC DN80. Křížení bude řešeno v souladu s
požadavky na minimální vzdálenosti při křížení a souběhu dle ČSN 73 6005 (0,15 m při křížení a 0,5 m u
souběhu). Do vodovodního potrubí nebude zasahováno.
V rámci výstavby přeložek plynovodů dojde k odstavení z provozu a odpojení stávajícího nahrazeného
úseku plynovodu. Po provedení montáže nového plynovodu bude stávající odstavený úsek plynovodu
odplynován a odstraněn v celém rozsahu.
Při zpracování dalšího stupně dokumentace a při realizaci přeložky musí být dodrženy podmínky
stanovené správcem plynovodu, které jsou doložené v dokladové části E.2.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.
Základní parametry přeložky:
Délka STL plynovodu 24,0 m
Jmenovitá světlost potrubí DN 90
Materiál plynovodu PE 100, SDR 17,6, DN 90*5,2 mm
Provozní tlak 1 bar
SO 040.53.2. bude umístěn na pozemku parcelní číslo 596/1 v k.ú. Loučky u Zátoru.
Krytí plynovodu: přeložka STL plynovodu bude umístěna a provedena v souladu s ČSN 73 6005 (min.krytí ve
vozovce 1,20m; min.krytí ve volném terénu 0,80-1,00m podle místních podmínek).
Vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí: bude provedeno v souladu se zněním ČSN 73 6005.
Jedná se zejména o souběh se zemním vedením sdělovacího kabelu CETIN, nejmenší dovolené vzdálenost
činí 0,4m.
Místa křížení:

A) Pro křížení se sdělovacím kabelem CETIN činí svislá vzdálenost min. 0,1m (nechráněné křížení).
B) Křížení kanalizace DN300 bude provedeno chráničkou CHRPE 110 délky 3,0m včetně osazené

čichačky do poklopu
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C) Křížení místních komunikací bude provedeno překopem z důvodu realizace napojení na stávající trasu
STL plynovodu

2.6.5.4 SO 040.54.1.  Přeložka nadzemního vedení VO km 0,008
Ve staničení úpravy km cca 0,006 50 kříží říční koryto stávající nadzemní vedení napájecího kabelu
veřejného osvětlení (VO) ve vlastnictví obce Zátor. Závěsné kabelové vedení VO a svítidla jsou umístěny
na betonových sloupech.  Na levém břehu řeky Opavy je nadzemní vedení VO zavěšeno  na stávajícím
sloupu nadzemního distribučního vedení společnosti ČEZ, vedení kříží řeku a na pravém břehu vede
podél místní komunikace spojující lávku a silnici III/ 4585, kde je zavěšeno na 4 betonových sloupech se
svítidly. Na jednom sloupu (sloup u křižovatky se silnicí III/ 4585) je osazen hlásič místního rozhlasu.
Dva stávající betonové sloupy s osvětlovacími tělesy na pravém břehu budou dotčeny stavbou – jeden je
v kolizi s rozšířením koryta a druhý s nájezdem na novou lávku.
Navrhuje se zrušení stávajícího sloupu na pravém břehu a přeložení druhého sloupu mimo konstrukci
nájezdu na novou lávku. Vzhledem k velké šířce upraveného koryta (> 50 m), je navrženo převedení
kabelu VO přes řeku po nově navržené lávce. Na levém břehu u levobřežní podpěry lávky bude umístěn
nový betonový sloup. Závěsné kabelové vedení VO bude na tomto sloupu převedeno do země a dále
povede v ocelové chráničce zavěšené na konstrukci nové lávky na pravý břeh. Zde bude vedeno jako
podzemní k přeloženému sloupu, na kterém opět přejde na nadzemní vedení a bude napojeno na
stávající vedení na následujícím sloupu. Přechod z podzemního kabelového vedení na nadzemní vedení
musí být proveden přes pojistkovou skříňku upevněnou na sloupu venkovního vedení. Kabel VO na
stožáru musí být chráněn proti mechanickému poškození do výšky 2,5 m. Ochranná trubka ze skříně k
vrcholu stožáru musí být opatřena ochranou před zatékáním.
Stávající svítidla budou vyměněna za nová podobného typu jako jsou použita nyní, ale v LED provedení.
K osvětlení lávky může být použito LED svítidel zabudovaných do zábradlí lávky. Technické řešení bude
upřesněno v dalším stupni dokumentace.
Délka závěsného vedení je 27 m na levém břehu a 45 m na pravém břehu. Délka podzemního
kabelového vedení je cca 20 m (3 + 17 m) a délka vedení v chráničce na lávce je 50 m. Celková délka
přeložky vedení VO tedy činí cca 142,0 m.
Práce na přeložce je nutno koordinovat se stavbou lávky (SO 040.31.1), je možno ji realizovat až po
dokončení lávky. Během výstavby může být předmětný úsek VO dočasně vyřazen na nezbytně nutnou
dobu z provozu, případně, dle zvoleného postupu prací v korytě a prací na výstavbě lávky, bude nutno
provést přeložku provizorní.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres  a C.6.4 Speciální situace –
objekty inženýrských sítí, SO 040.54.1.
SO 040.54.1. bude umístěn na pozemcích parcelní číslo 1059/1, 1058, 1053/1 v k.ú. Zátor a na
pozemcích parc.č. 1265, 1275/1 596/6 a 596/1 v k.ú. Loučky u Zátoru.

2.6.5.5 Přeložky distribučního zařízení NN a VN
Přeložky distribučního zařízení NN a VN nejsou součástí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
budou řešeny v samostatném územním řízení. Projektovou dokumentaci, územní souhlas a realizaci
přeložek zajistí vlastník zařízení (tj. ČEZ Distribuce, a.s.) na základě uzavřené smlouvy s investorem
stavby o smlouvě budoucí na realizaci přeložek.

SO 040.54.2.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,334
Ve staničení km cca 0,329 50 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení
na levém břehu s vedením na pravém břehu podél komunikace Loučky – Brantice.
V prostoru navrhované úpravy koryta se nacházejí dva stávající betonové podpěrné sloupy vedení nn,
které budou stavbou dotčeny, a které bude nutné přeložit.
Navrhuje se osazení dvou nových sloupů, 1 na levém břehu a 1 na pravém břehu umístěných za
manipulačním pruhem podél upravených břehů a odvodňovacího příkopu. Vzdálenost mezi sloupy od
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současného zachovaného sloupu na levém břehu po přeložený sloup je cca 36,0, vzdálenost mezi sloupy
přes koryto bude 86,0 (technické řešení vyžaduje umístění příhradových sloupů pro rozpětí nad 40m) a
vzdálenost sloupů na pravém břehu bude 14,0 m.  Celková délka přeložky vedení nn tedy činí cca
136,0 m.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.

SO 040.54.3.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,624
Ve staničení km cca 0,623 50 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení
nn na levém břehu s vedením na pravém břehu.
V prostoru navrhované úpravy koryta se nachází jeden stávající (dřevěný) podpěrný sloup vedení nn,
který bude stavbou dotčen a který bude nutné odstranit.
Navrhuje se osazení nového sloupu na pravém břehu za navrhovaným manipulačním pásem podél
odvodňovacího příkopu a zrušení stávajícího sloupu na pravém břehu na parc. č.578. Vzdálenost mezi
sloupy od současného zachovaného sloupu na levém břehu po přeložený sloup na pravém břehu bude
cca 60,0 (technické řešení vyžaduje umístění příhradových sloupů pro rozpětí nad 40m), vzdálenost
sloupů na pravém břehu po přeložení bude 37,0 m. Celková délka přeložky vedení nn tedy činí cca
97,0 m.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.

SO 040.54.4.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 0,958
Ve staničení toku km cca 0,956 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení
na levém břehu podél místní komunikace s vedením na pravém břehu podél komunikace směrem
k lávce.
V prostoru navrhované úpravy koryta se nachází jeden stávající betonový podpěrný sloup vedení nn,
který bude stavbou dotčen a který bude nutné odstranit.
Navrhuje se přeložení uvedeného sloupu na pravý břeh za břehovou hranu upraveného koryta. Navrhuje
se rovněž přeložení dvou sloupů na levém břehu vedle místní komunikace z důvodu provádění
stavebních prací při zakládání nové lávky a zemních prací souvisejících s rozšířením koryta. Technické
řešení založení nových sloupů na levém břehu bude provedeno tak, aby následné zemní práce
související s prováděním koryta neohrozily jejich stabilitu. V rámci osazení nového sloupu na levém břehu
(dál od lávky) bude provedena přeložka navazujícího podzemního vedení nn -přípojky RD na pozemku
p.č. 231.
Vzdálenost mezi sloupy na levém břehu od současného sloupu, který bude zachován (km cca 1,00), je
cca 37,0, 24,2 a 27,7 m. Vzdálenost mezi sloupy trasy přes koryto je cca 55,0 (technické řešení vyžaduje
umístění příhradových sloupů pro rozpětí nad 40m) a vzdálenost po stávající sloup na pravém břehu
bude 20,5 m. Celková délka přeložky vedení nn tedy činí cca 164,5 m.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.

SO 040.54.5.  Přeložka nadzemního vedení vn v km 1,094
Ve staničení toku km cca 1,093 kříží říční koryto nadzemní vedení vn. V prostoru navrhované úpravy
koryta Opavy se nachází jeden podpěrný sloup stávajícího vedení vn , který bude stavbou dotčen a bude
nutné ho odstranit.
Navrhuje se přeložení uvedeného sloupu na pravý břeh upraveného koryta za manipulační pás podél
odvodňovacího příkopu (šířky 3,0m) a doplnění jednoho nového sloupu na levém břehu, umístěného
rovněž těsně za manipulačním pásem podél břehové hrany. Vzdálenost trasy přes koryto mezi novým a
přeloženým sloupem bude 56,0 m (technické řešení vyžaduje umístění příhradových sloupů pro rozpětí
nad 40m), vzdálenost po stávající sloup na levém břehu bude cca 36,0 m a vzdálenost po stávající sloup
na pravém břehu je cca 18,0 m. Celková délka přeložka nadzemního vedení vn tedy činí cca 110,0 m.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.
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SO 040.54.6.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 1,173 až 1,257
Na levém břehu Opavy v úseku mezi silničním mostem na silnici III/4585 a hasičskou zbrojnicí (km toku
1,173 až 1,257) vede v souběhu s tokem podél místní komunikace nadzemní vedení nn. Ve staničení km
cca 1,220 se nachází betonový sloup, který bude dotčen stavbou, neboť je umístěn v bezprostřední
blízkosti navrhované nábřežní zdi.
Navrhuje se přeložka tohoto sloupu dále od zdi (posun o cca 4,0 m), aby nebyl dotčen výkopovými
pracemi při zakládání nábřežní zdi. Vzdálenost mezi přeloženým sloupem a stávajícími sloupy bude po
provedení přeložky cca 38,0 a 33,0 m. Celková délka přeložka nadzemního vedení nn tedy činí cca
71,0 m.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres

SO 040.54.7.  Přeložka nadzemního vedení nn v km 1,282
Ve staničení toku km cca 1,282 kříží říční koryto nadzemní vedení nn. Vedení propojuje nadzemní vedení
na levém břehu s vedením na pravém břehu podél komunikace III. třídy 4585 u silničního mostu.
V prostoru navrhované úpravy koryta Opavy (na pravém břehu), u nového mostu a upravovaného
nájezdu na most se nachází 4 stávající podpěrné betonové sloupy vedení nn, které jsou v kolizi
s navrhovanou stavbou, a bude nutné je odstranit. Sloupy na prvém břehu budou nahrazeny dvěma
novými sloupy umístěnými tak aby nebyly v kolizi s upravenými nájezdy na nový most.
Vzdálenost mezi sloupy na pravém břehu uvažováno od současného sloupu, který bude zachován (u
komunikace III/4585 vedle Zátoráčku), je cca 32,5, 38,50 a 39,5 m (úsek končí u stávajícího sloupu vedle
místní komunikace na pravém břehu). Vzdálenost mezi sloupy trasy přes koryto je cca 61,0 m (technické
řešení vyžaduje umístění příhradových sloupů pro rozpětí nad 40m). Na levém břehu se předpokládá
zachování stávajícího sloupu. Celková délka přeložka nadzemního vedení nn činí cca 171,5 m.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres.

2.6.5.6 SO 040.56.1.  Přeložka sdělovacího kabelu v km 1,116
Ve staničení km 1.117 336 dochází ke křížení nového koryta toku s kabelovým vedením sítě
elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jedná se o
metalický a optický kabel. Kabely koryto podchází.
Úprava nivelety a rozšíření příčného profilu koryta vyvolají nutnost přeložky těchto kabelů v místě křížení
koryta. Vedení bude přeloženo v délce cca 60.0 m do chrániček 2x DN 100 uložených pod niveletu dna
koryta toku. Chráničky budou vyvedeny na obou březích do vzdálenosti cca 6,0 m za břehovou hranu.
Pod korytem toku budou chráničky obetonovány.
Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Realizace
je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního
povolení nebo jiného rozhodnutí.
SO 040.42.6 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  42/1, 42/2, 829, 41, 40/3, 40/1 v k.ú. Loučky u
Zátoru.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres  a C.6.6 Speciální situace –
objekty inženýrských sítí.

2.6.5.7 SO 040.56.2. Přeložka sdělovacího kabelu na most v km 1,297
Ve staničení km 1.240 970 dochází ke křížení nového koryta toku s kabelovým vedením sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jedná se  o metalický
kabel. Kabel podchází pod dnem koryta.
Navrhované úpravy nivelety a rozšíření příčného profilu koryta, vyvolají nutnost přeložky tohoto vedení.
Navrhuje se přeložka zmíněného metalického kabelu v celkové délce cca 135 m. Překonání vodního toku
bude provedeno převedením po mostní konstrukci nového silničního mostu v říčním km 82,510. (dle
TPE). Na mostní konstrukci budou do říms osazeny kabelové chráničky, do kterých budou uloženy
překládané kabely. Přeložku je nutno koordinovat s přeložkou plynovodu (SO 040.53.1) a se stavbou
mostu (SO 040.31.3). Při zakládání pravobřežní opěry mostu je nutno provést část přeložky na pravém
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břehu. Po dokončení mostu je možno provést zbývající část přeložky. Během výstavby bude případně dle
zvoleného postupu prací v korytě a prací na výstavbě mostu nutno provést část přeložky jako provizorní.
V místě křížení komunikací (na levém břehu sjezd ze silnice, na pravém břehu silnice II/4585) budou
kabely uloženy do chráničky PE. Pod komunikací III/4585 bude přiložena 1 prázdná chránička jako
rezerva.
Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Realizace
je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního
povolení nebo jiného rozhodnutí.
SO 040.42.6 bude umístěn na pozemcích parcelní číslo  596/1, 829, 49/2, 49/1, 56/3, 56/1, 46, 47, 164/2
v k.ú. Loučky u Zátoru.
Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 Koordinační situační výkres  a C.6.6 Speciální situace –
objekty inženýrských sítí.

Krytí sdělovacího kabelu: přeložka telekomunikačního kabelu společnosti CETIN bude umístěna a provedena
v souladu s ČSN 73 6005 (min.krytí ve vozovce 1,20m; min.krytí ve volném terénu 0,80-1,00m podle místních
podmínek.
Vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí: bude provedeno v souladu se zněním ČSN 73 6005.
Jedná se zejména o souběh s překládaným STL plynovodním potrubím (SO 040.53.1), nejmenší dovolené
vzdálenost činí 0,4m.
Místa křížení:

A) V místě křížení komunikace MK6 budou kabely uloženy do chráničky PE. Pod komunikací  bude
přiložena 1 prázdná chránička jako rezerva.

B) Na mostní konstrukci se do říms osadí kabelové chráničky, které budou sloužit pro přeložku kabelů sítě
elektronických komunikací

C) Křížení tělesa silnice III.třídy v místě napojení na místní komunikaci MK2 bude provedeno protlakem,
montážní jámy budou mimo silniční pozemky. Výkopek nebude ukládán na silniční pozemky. Montážní
jámy budou zasypány nestlačitelným materiálem, který bude řádně uhutněn, budou doloženy protokoly
o hutnících zkouškách. Silniční pozemky budou uvedeny do původního stavu, před záhozem
montážních jam bude přizván zástupce SSMSK ke kontrole uložení

2.6.5.8  SO 040.57 Přeložky oplocení objektů
Přeložky oplocení nejsou předmětem žádosti o územní rozhodnutí, budou řešeny samostatným
řízením.
V rámci navrhovaných úprav dojde k odstranění původního oplocení a záboru části zahrad za rodinnými
domy. Po dokončení stavebních prací a rozšíření říčního koryta do břehů bude oplocení zahrad
v odsunuté poloze obnoveno. Jedná se o následující úseky (kilometráž je vztažena ke staničení hlavní
osy koryta toku):
SO 040.57.1 - přeložka oplocení – levý břeh km 0,335 70 – 0,519 60, délka oplocení 171,0 m
SO 040.57.2 - přeložka oplocení – levý břeh km  0,758 80 – 0,932 50, délka oplocení 142,0 m
SO 040.57.3 - přeložka oplocení – levý břeh km  1,763 80 – 1,983 40, délka oplocení 230,0 m
SO 040.57.4 - přeložka zábradlí – levý břeh km 1,412 70 – 1,486 20, délka zábradlí 87,0 m
SO 040.57.5 - přeložka oplocení (el. ohradník pro koně) – pravý břeh  km 0,341 90 – 0,422 00, délka

oplocení 97,0 m
SO 040.57.6 - přeložka oplocení – pravý břeh  km 0,881 50 – 0,955 30, délka oplocení 100,0 m
SO 040.57.7 - přeložka oplocení – pravý břeh  km 1,320 30 – 1,348 30, délka oplocení 23,0 m

Přemístění oplocení má vazbu na úpravu vodního toku, jež podstatným způsobem zvyšuje kapacitu
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vodního toku. Oplocení se umísťuje tak, že po revizi rozlivů bude oplocení mimo záplavové území resp.
jeho aktivní zónu.
Nové hranice zahrad budou zajištěny drátěným pletivem výšky 1.80 m uchyceným k ocelovým sloupkům
s betonovou základovou patkou. Součástí oplocení budou jednokřídlé ocelové branky šířky 1.50 m
rozmístěné do každé zahrady.
Přeložka elektrického ohradníku na pravém břehu km 0,341 90 – 0,422 00 bude provedena na úrovni
stávajícího technického řešení.
Podél pěší komunikace na levém břehu v km 1,412 70 – 1,486 20 bude po dokončení úprav břehů
obnoveno ocelové trubkové zábradlí.

2.6.5.9  SO 040.59.2 Objekt pro likvidaci odpadních vod – domovní ČOV na parcele
č.761/1

Na parcele č. 761/3 (levý břeh, cca km 0,388 00) se nachází stávající domovní ČOV, která bude dotčena
trvalým záborem pro úpravu koryta Opavy (SO 040.11.1). Jedná se o stávající domovní podzemní ČOV,
stáří cca 20 let, výrobce EKOSILT, s.r.o, typ SILT 3 pro 2-6 EO).
Je navrženo zrušení této stávající domovní ČOV a vybudování nové domovní ČOV blíže k rodinnému
domu, a to včetně úpravy přívodního potrubí, nového odtokového kanalizačního potrubí profilu DN 150 a
nového vyústního objektu do koryta toku Opava.
Nová ČOV bude dodána jako kompletní schválený typový výrobek (s příslušnými certifikáty) s kapacitou
pro cca 6 EO. Předpokládá se domovní čistírna provedená jako podzemní objekt s plastovou nádrží
(např. polypropylen) s vnitřní technologickou vestavbou.
SO 040.59.2 bude umístěn na následujících pozemcích:
vlastní domovní ČOV - parcelní číslo 761/1 v k.ú. Loučky u Zátoru.
odtokové potrubí a vyústní objekt - parcelní číslo 761/3 v k.ú. Loučky u Zátoru

2.6.6 SSO 040.60 Vegetační úpravy

2.6.6.1 SO 040.61.1 Výsadba náhradních porostů
Plánované úpravy koryta Opavy budou mít za následek zánik rozsáhlých úseků stávajících břehových a
doprovodných porostů. V návrhu jsou využity různé způsoby zajištění obnovy porostů.
Na ostrůvcích a v pravobřežní spodní části úseku stavby zůstanou nepřelévané vyvýšeniny s terénem
ponechaným ve stávající úrovni, na kterých budou zachovány skupinky stávající hodnotné a druhově
vhodné vegetace. Ponechání vzrostlých dřevin zajistí věkovou pestrost porostů a budou tedy cenné
z ekologického i estetického hlediska. V neposlední řadě se dá předpokládat, že snaha o zachování části
dřevin bude pozitivně hodnocena i místními obyvateli. Plochy budou bezúdržbové, resp. s velmi nízkým
stupněm údržby, který odpovídá dnešnímu způsobu a intenzitě péče o tyto vzrostlé porosty.
Jako návrhové plochy sukcese v ploše záboru souboru staveb jsou navrženy plochy S1 a S2 na
ostrovech ve spodní části úseku. V rozsahu těchto ploch bude na povrchu terénu ponechána hlinitá
zemina bez ohumusování. Předpokládá se postupný nástup měkkého luhu v přirozené druhové skladbě.
Tyto plochy budou s velmi nízkým stupněm údržby. Možná je korekce budoucího vývoje náletové
vegetace co do zachování polohy hranice těchto ploch, případně výběr a podpora vývoje perspektivních
jedinců. Celková výměra sukcesních ploch bude 1500 m2. Jako návrhové plochy výsadeb jsou
navrženy plochy V1 – V7 budou umístěny v ploše bermy a na nově vzniklých ostrovech. Celková plocha
výsadeb v ploše záboru souboru staveb bude 4940 m2.
Plochy výsadeb v ploše záboru souboru staveb jsou orientovány v linii rovnoběžné se směrem proudění a
v profilech, které jsou dostatečně kapacitní. Dřeviny tedy nebudou tvořit významnou překážku v proudění
vody. Na jesepech a štěrkových lavicích nejsou výsadby dřevin navrhovány.
Další výsadby náhradních porostů budou situovány podél nově vytvořených břehů v místech, kde to z
prostorových důvodů bude možné. Další rozšíření výsadeb bude zapracováno do dokumentace pro
stavební povolení.
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Druhová skladba bude odpovídat původní druhové skladbě dle typu geobiocénu. Vlivem snížení terénu
v oblasti berem však bude v ploše výsadeb dosaženo nižší hloubky hladiny podzemní vody a zároveň
bude zvýšena periodicita přelévání ploch s vysazenými dřevinami. Vzhledem k charakteru plánovaných
úprav tedy dojde k mírné změně stanovištních podmínek oproti vymezené biocenologické typizaci.
Hydrická řada 4 (zamokřená) bude přecházet do řady 5a (mokrá s proudící vodou).
V plochách výsadeb budou využity odrostky výšky 120 – 250 cm s kořenovým balem a lesnické
prostokořenné sazenice výšky do 70 cm. Vrby budou vysazovány v podobě vrbových řízků či kůlů.
Procentuální plošné zastoupení odrostků a sazenic bude v jednotlivých plochách různé. Odrostky budou
vysazovány v řadách či skupinách ve sponu cca 5 x 5 m s vyvázáním ke kůlu, sazenice či vrbové řízky a
kůly budou vysázeny ve sponu cca 1.5 x 1.5 m. Rozmístění jednotlivých sazenic však musí být
nepravidelné, pro vytvoření přirozeného vzhledu. Vzdálenost mezi odrostky stromů bude v intervalu 4–
 8 m.
Ochrana proti škodám způsobeným zvěří je navržena individuální – u odrostků obvázáním kmínku jutou
a přivázáním ke kůlu. Větve nechráněné jutou a dosažitelné pro zvěř se proti okusu, ohryzu a loupání
natřou na zimní období repelentním přípravkem. Ochrana prostokořenných sazenic bude zajištěna
nátěrem repelentního přípravku na zimní období. Sazenice je nutné pravidelně vyžínat třikrát ročně
po dobu minimálně 3 let.
Celkově bude v ploše záboru souboru staveb použito 97 ks odrostků a 1822 ks sazenic a vrbových řízků,
či kůlů. Rozmístění sadebního materiálu v plochách V1 - V7 je uvedeno v Tab. 1.
Tab. 1: Rozmístění sadebního materiálu v ploše záboru souboru staveb:

Tab. 2: rozmístění doplněných odrostků v ploše záboru souboru staveb:
Parc. č. Počet  stromů (ks) Poznámka

k.ú. Loučky u Zátoru
439 4
438 4
435 2
425 1
413/1 4
261/1 1
260 2
256 1
255 7
162 3
177/2 1
56/3 1 + keře návrh na umístění sloupu NN, v případě odsouhlasení umístění

sloupu, nebude strom, pouze keře

zastoupení
v ploše plocha počet plocha počet

[rel. rkm] [m2] [%] [m2] [ks] [m2] [ks]
V1 PB 0,00-0,10 380 FrAlac3 - - - 380 168
V2 PB 0,12-0,15 270 FrAlac3 - - - 270 120
V3 ostrov 0,12-0,20 900 Sf3 10 90 4 810 360
V4 LB 0,15-0,45 2150 Ufrc3 20 430 17 1720 764
V5 PB 0,65-0,73 350 FrAlac3 20 70 4 280 124
V6 ostrov 0,96-0,98 230 FrAlac4 50 115 5 115 51
V7 PB 1,43-1,55 660 FrAlac4 20 130 5 530 235
celkem - - 4940 - - 835 35 4105 1822

sazeniceodrostkyoznačení
plochy

lokalizace
Stg staničení výměra

plochy Stg
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348 4
592/1 2
591 1
590 2
687 5
926 3
829 7
k.ú. Zátor
1080 5
1804/2 2
celkem 62 ks

97 ks obalované sazenice stromů (odrosty) – javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, dub letní, třešeň
ptačí.
• k výsadbě budou použity kvalitní zapěstované sazenice výšky 120 – 250 cm
• všechny sazenice budou obalované
• každá sazenice stromu bude opatřena opěrnými kůly s úvazkem a ochranou kmínku.
1822 ks prostokořených sazenic stromů a keřů (poměr stromy:keře – 1:1) – olše lepkavá, topol
osika, jilm horský, javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, střemcha hroznovitá, kalina obecná, krušina olšová,
svída krvavá, líska obecná, řízky příp. kůly vrby – cca 200 ks
Druhová skladba vysazovaných dřevin je volena s ohledem na biocenologickou typizaci a hydrickou
řadu stanoviště. V porostech budou zastoupeny habrojilmové jaseniny vyššího stupně 3 BC-C(3)4,
javorové jasanové olšiny nižšího stupně (2)3 BC 4(5a), vrbiny vrby křehké nižšího stupně 3 B-C 5a
a javorové jasanové olšiny nižšího stupně 4 BC 4(5a).

Tab. 3: Zastoupení druhů výsadeb v plochách V1 – V7

Druhové zastoupení dřevin v jednotlivých plochách bude řešeno v pokročilejších stupních projektové
dokumentace. Ve výsadbových schématech jednotlivých ploch bude zohledněna poloha stanoviště vůči
hladině podzemní vody a četnost zaplavování příslušné části plochy.
U sadebního materiál se požaduje původ z původního reprodukčního materiálu z přírodní lesní oblasti 29
Nízký Jeseník a z odpovídající nadmořské výšky, řádně doložený.

Návrh řešení ploch pro náhradní výsadbu mimo plochu záboru souboru staveb dle projednání
s příslušným orgánem ochrany přírody (obec Zátor) viz příloha Doplnění náhradní výsadby,
situace 1-4:

příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 1

stromy (odrostky i sazenice) vrby (řízky, kůly) keře (sazenice)
olše lepkavá (Alnus glutinosa ) v. červenavá (Salix x rubens ) kalina obecná (Viburnum opulus )
topol osika (Populus tremula ) v. bílá (Salix alba ) krušina olšová (Frangula alnus )
jilm horský (Ulmus glambra ) v. křehká (Salix fragilis ) svída krvavá (Swida sanguinea )
jilm vaz (Ulmus laevis ) v. košíkářská (Salix viminalis ) líska obecná (Corylus avelana )
javor klen (Acer pseudoplatanus ) v.nachová (Salix purpurea )
javor mléč (Acer platanoides ) v. trojmužná (Salix triandra )
lípa srdčitá (Tilia cordata ) v. popelavá (Salix cinerea )
dub letní (Quercus robur ) v. jíva (Salix caprea )
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior )
střemcha hroznovitá (Padus avium )
třešeň ptačí (Cerasus avium )

třešeň ptačí (cesarus avium)
střemcha hroznovitá (Padus avium)
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Plocha 1 (pozemky parc.č.: 283/1 – Obec Zátor (kú Loučky u Zátoru):

rozsah:

1 ks lípa srdčitá – solitérní dřevina, 3 ks javor klen – doplnění stávající výsadby

podmínky/omezení:
umístění výsadby mimo ochranné pásmo plánované výstavby kanalizace DN 300 – ochranné
pásmo 1,5-2,5m (podle hloubky uložení) od vnějšího okraje potrubí

příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 2

Plocha 1 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 413/1 – POD, 291 – Obec Zátor, 175 - Obec Zátor, 251/1
- Obec Zátor, 251/2 - Obec Zátor, 176/3 – POD, 149/1 - Obec Zátor, 149/2 – POD, 159/1 – SPÚ, 149/3 –
POD):

rozsah:

5 ks – dub letní, 5 ks – lípa srdčitá, 3 ks – jeřáb ptačí příp. třešeň, 20 ks keře – krušina olšová,
ptačí zob obecný, růže

podmínky/omezení:
umístění výsadby mimo ochranné pásmo plynovodu 1 m na obě strany

Plocha 2 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 596/1 - Obec Zátor, 596/4 – POD, 42/1 - Obec Zátor, 42/2
– POD, 158 – SSMSK),

Plocha 3 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 260 – POD, 261 – POD, 256 – POD, 257 – POD, 255 –
POD, 162 – POD, 177/2 – POD, 177/1 - Obec Zátor, 165 – SJM Tyl, 164/1 – SJM Tyl, 56/1 – SSMSK,
56/3 – POD, 46 - Obec Zátor, 45/1 - Obec Zátor, 44/1 - Obec Zátor, 50 – SSMSK,  51 – SSMSK, 11 -
Obec Zátor, 10/1 - Obec Zátor, 8 - Obec Zátor, 40/1 - Obec Zátor, 115/1 - Obec Zátor):

rozsah:

skupinová výsadba stromů a keřů – parková úprava 60 ks listnatých dřevin (akát růžový, lípa
srdčitá, javor klen, buk převislý …), 80 ks keřů – krušina olšová, ptačí zob obecný, růže; alej 8ks
– ovocných stromů (třešeň, jeřáb příp. jabloň)

podmínky/omezení:

umístění výsadeb mimo plynovod (ochranné pásmo 1 m na obě strany), nadzemní vedení NN
(ochranné pásmo podle typu vodičů, výška porostů do 3m), vodovod DN 80 (ochranné pásmo 1,5
m od vnějšího okraje potrubí), sdělovací vedení (ochranné pásmo 1,5 m na obě strany)

příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 3

Plocha 1 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 226/2 – POD,  346 – Ovčáček Miroslav, 347/1 – POD,
347/2 – POD, 479/1 – Kuna Michal, Navrátilová Julie, 479/4 – POD, 481 – POD, 479/5 – POD):

rozsah:

10 ks listnaté dřeviny (menší) – jeřáb ptačí, střemcha hroznovitá, javor babyka

30 ks keřů – krušina olšová, svída krvavá, líska, hloh jednosemenný

podmínky/omezení:
umístění výsadby mimo ochranné pásmo plynovodu 1 m na obě strany
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příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 4

Plocha 1 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 681/1 – Helísková Miluše, 685/1 – Obec Zátor, kú Zátor,
parc.č. 1054   – Řezník Stanislav):

rozsah:

5 ks – akát růžový

podmínky/omezení:
-

Plocha 2 (kú Zátor, parc.č. 1057/1 – Krygel Miroslav,  1056 – Petr Miloš, Petr Miroslav, 1057/3 – POD,
1053/1 – Obec Zátor, 1059/1 – Liebzeit Edgar, 1058 – Kaděrka Jiří, 1103/3 – POD):

rozsah:

15 ks – alej – lípa srdčitá, jeřáb ptačí

30 ks listnaté dřeviny (menší) – jeřáb ptačí, střemcha hroznovitá, javor babyka

60 ks keřů – krušina olšová, svída krvavá, líska, hloh jednosemenný

K výsadbě budou použity zapěstované obalované sazenice, obvod kmínku 12-14 cm, sazenice
budou po výsadbě opatřeny opěrnými kůly s úvazkem a ochranou kmínku, ovocné stromy –
polokmeny příp. vysokokmeny, keře - obalované sazenice, s min. 3-5 výhony a výška min. 50 cm.

podmínky/omezení:
umístění mimo: kanalizace DN 300 (ochranné pásmo 1,5-2,5m podle hloubky uložení od vnějšího
okraje potrubí, nadzemní vedení NN (ochranné pásmo podle druhu vodiče, výška porostů
max.3m)

Rekapitulace návrhu náhradní výsadby:
· 97 ks obalované sazenice stromů (odrosty) listnatých stromů – obalované sazenice

(odrosty) výšky 120 – 250 cm
· 1822 ks prostokořených sazenic stromů a keřů (poměr stromy:keře = 1:1), z toho řízky

příp. kůly vrby – cca 200 ks
· 145 ks  listnatých stromů – zapěstované sazenice s obvodem kmene 12-14 cm (alejové a

solitérní stromy) mimo plochu záboru stavby (podél úpravy toku)
· 170 ks – sazenic listnatých keřů s 3-5 výhony, výška min. 50 cm mimo plochu záboru

stavby (podél úpravy toku)

Náhradní výsadba se umisťuje na pozemcích parc.č. 439, 438, 435, 425, 424, 413/1, 264, 265, 270, 263,
262, 261, 260, 259, 256, 255, 162, 177/2, 56/1, 56/3, 115/2, 114/4, 348, 483, 591, 592/1, 590, 687, 688,
829, 761/3, 830, 832/2, 831, 835, 924, 925, 926, 283/1, 413/1, 291, 175 , 251/1, 251/2, 176/3, 149/1 ,
149/2, 159/1, 149/3, 596/1, 596/4, 42/1, 42/2, 158, 257, 177/1, 165, 164/1, 46, 45/1, 44/1, 50,  51, 11,
10/1, 8, 40/1, 115/1, 226/2,  346, 347/1, 347/2, 479/1, 479/4, 481, 479/5, 681/1, 685/1 v kú Loučky u
Zátoru a na pozemcích parc.č. 1080, 1804/2, 1055, 1057/2, 1053/2, 1057/1,  1056, 1057/3, 1053/1,
1059/1, 1058, 1103/3 v kú Zátor.
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2.6.7 SSO 040.70 Příprava území

2.6.7.1 SO 040.71 Bourací práce
Demolice budov nejsou součástí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, budou řešeny v
samostatných správních řízeních místně příslušným stavebním úřadem.
Pro realizaci navrhovaných opatření bude třeba provést odstranění následujících budov a objektů
v zájmovém území stavby:

Demolice chatky na pozemku p.č. 489/2
Na levém břehu řeky Opavy je v km cca 0,735 na pozemku p.č. 489/2 v katastrálním území Loučky u
Zátoru situován objekt zahradní chatky.
V důsledku navrhovaného rozšíření koryta směrem vlevo, bude proveden výkup pozemku p.č. 489/2 v k.
ú. Loučky u Zátoru včetně objektu zahradní chatky. Ta bude před započetím stavebních prací na úpravě
říčního koryta odstraněna. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku.

Demolice chaty na pozemku p.č. 490
Na levém břehu řeky Opavy je v km cca 0,760 na pozemku p.č. 490 v katastrálním území Loučky u
Zátoru situován objekt zahradní chaty.
V důsledku navrhovaného rozšíření koryta směrem vlevo, bude proveden výkup pozemků p.č. 490,
včetně objektu zahradní chaty. Ta bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního koryta
odstraněna. Před odstraněním objektu chaty dojde k jejímu odpojení od veškerých inženýrských sítí. Suť
z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku.

Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 353
Na levém břehu řeky Opavy je v km cca 0,870 na pozemku p.č. 353 a 354 v katastrálním území Loučky u
Zátoru situována hospodářská budova (příslušenství RD na p.č. 355).
V důsledku navrhovaného rozšíření koryta směrem vlevo, bude proveden částečný výkup pozemku p.č.
353 a 354 v k. ú. Loučky u Zátoru, včetně objektu hospodářské budovy. Ta bude před započetím
stavebních prací na úpravě říčního koryta odstraněna. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena a
uložena na řízenou skládku.
Na pozemku p.č. 354 je situován zásobník plynu, tento nebude odstraněn, neboť je za hranicí výkupu.

Demolice hasičské zbrojnice na pozemku p. č.43
Z důvodu rozšíření říčního koryta bude v km cca 1,150 na levém břehu proveden výkup objektu hasičské
zbrojnice na pozemku parc. č. 43 v katastrálním území Loučky u Zátoru. Hasičská zbrojnice bude před
započetím stavebních prací na úpravě říčního koryta odstraněna. Před odstraněním objektu dojde k jeho
odpojení od veškerých inženýrských sítí. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena na řízenou skládku.

Demolice bytového domu na pozemku p.č. 149/1
V důsledku rozšíření říčního koryta  bude na levém břehu ve staničení km cca  1.330 proveden výkup
parcel č. 149/3, 159  a 149/1 v katastrálním území Loučky u Zátoru. Na pozemku parc. číslo 149/1 se
nachází bytový dům č. pop. 31 ve vlastnictví obce Zátor. Bytový dům musí být před započetím stavebních
prací na úpravě říčního koryta odstraněn včetně veškerého příslušenství. Dům je určen k demolici i
z důvodu zvýšení hluku z projektované okružní křižovatky v rámci stavby přeložky silnice „I/45 Nové
Heřminovy – Zátor, I.etapa“. Investor akce zajistí náhradní výstavbu.

Demolice rekreační chaty na pozemku p.č. 413/2
V důsledku navrhovaného rozšíření říčního koryta bude na levém břehu ve staničení cca km 1.610
proveden výkup pozemku p.č. 413/1 v k. ú. Loučky u Zátoru, včetně objektu chaty na pozemku p.č.
413/2. Chata bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního koryta odstraněna. Před
odstraněním objektu chaty dojde k jejímu odpojení od veškerých inženýrských sítí. Suť z bouraných
konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku.
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Demolice rodinného domu č.pop. 223
Z důvodu rozšíření říčního koryta  bude na levém břehu ve staničení cca km 1.650 proveden výkup
rodinného domu č. pop. 223 na pozemku parcelní číslo 434, 427 v katastrálním území Loučky u Zátoru a
garáže na pozemku p.č. 426. Rodinný dům bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního
koryta odstraněn, včetně objektu garáže. Před odstraněním objektu dojde k jejho odpojení od veškerých
inženýrských sítí. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena na řízenou skládku.

Demolice zahradní chaty na pozemku p.č. 538
V důsledku navrhovaného rozšíření říčního koryta bude na levém břehu řeky v km cca 1,815 proveden
částečný výkup pozemku p.č. 538 v katastrálním území Loučky u Zátoru, na kterém se nachází zahradní
chatka. Chata bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního koryta odstraněna. Suť
z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku.

Přesun chaty na pozemku p.č. 648/2
V důsledku navrhovaného rozšíření říčního koryta bude na levém břehu řeky ve staničení cca km 1.880
proveden částečný výkup pozemku p.č. 648/1  a pozemku p.č. 648/2 v k. ú. Loučky u Zátoru, na kterém
je umístěna zahradní chata. Chata je půdorysných rozměrů 4,2x5,5 m (plocha do 25 m2) a její konstrukce
umožňuje přesun.
Chata bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního koryta podle požadavku vlastníka
přesunuta do nové polohy na pozemku p.č. 648/1 dále od břehu toku.
Pro nové umístění budou vybudovány nové betonové základové konstrukce. Po přesunu chaty bude
provedeno vybourání stávajících základů a suť z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na
řízenou skládku.

Demolice zahradní chatky na pozemku p.č. 650/2
Na levém břehu řeky Opavy je v km cca 1,880 na pozemku p.č. 650/2 v katastrálním území Loučky u
Zátoru situován objekt zahradní chatky.
V důsledku navrhovaného rozšíření koryta směrem vlevo, bude proveden výkup pozemku p.č. 650/2 v k.
ú. Loučky u Zátoru včetně objektu zahradní chatky. Ta bude před započetím stavebních prací na úpravě
říčního koryta odstraněna. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku.¨

Demolice hospodářské budovy na pozemku p.č. 651/2
Na levém břehu řeky Opavy je v km cca 1,955 na pozemku p.č. 651/2 v katastrálním území Loučky u
Zátoru situována hospodářské budova (příslušenství RD na p.č. 651/1).
V důsledku navrhovaného rozšíření koryta na levém břehu byl proveden výkup pozemku p.č. 651/2 s
objektem hospodářské budovy. Ta bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního koryta
odstraněna. Před odstraněním objektu dojde k jejho odpojení od veškerých inženýrských sítí. Suť
z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena na řízenou skládku.

Demolice chatky na pozemku p.č. 833 a 834
Na levém břehu původního koryta řeky Opavy je v km cca 0,205 na pozemku p.č. 833 a 834
v katastrálním území Loučky u Zátoru umístěna chatka.
V důsledku navrhovaného rozšíření koryta, se chatka ocitne v profilu koryta  (na „ostrově“ mezi rameny
kynety). Chatka je ve špatném technickém stavu, částečně zbouraná. Před započetím stavebních prací
na úpravě říčního koryta bude chatku odstraněna. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena a uložena
na řízenou skládku.

Demolice rodinného domu č. pop. 145
V důsledku rozšíření říčního koryta  bude na pravém břehu ve staničení km cca  1,590 proveden výkup
pozemků  parc. č. 592/2, 592/1 a 590 v katastrálním území Loučky u Zátoru. Na pozemku parc. číslo 591
se nachází rodinný dům č. pop. 145. Rodinný dům bude před započetím stavebních prací na úpravě
říčního koryta odstraněn včetně veškerého příslušenství, tj.  zahradní chatky na pozemku p.č. 592/2 ,
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domovní ČOV, studny, oplocení a pod. Před odstraněním objektu dojde k jejímu odpojení od veškerých
distribučních sítí. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena na řízenou skládku.

Demolice skladové haly na pozemku p.č. 228
Z důvodu rozšíření říčního koryta bude v zemědělském areálu firmy Agrozat Zátor proveden výkup
objektu skladové haly na p.č. 228  v katastrálním území Loučky u Zátoru. Hala bude před započetím
stavebních prací na úpravě říčního koryta odstraněna. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena na
řízenou skládku, kovový odpad do sběrných surovin. Investor zajistí v rámci samostatné investice
náhradní výstavbu haly na určeném místě v areálu firmy Agrozat (pozemky parc. č. 111 a 107).

Odstranění čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 39
Z důvodu rozšíření říčního koryta bude v prostoru parku na pravém břehu dotčen objekt čistírny
odpadních vod na pozemku parc. číslo 39 v katastrálním území Loučky u Zátoru.
Čistírna slouží k čištění splaškových odpadních vod ze základní školy (250 osob + jídelna) a 24 bytových
jednotek a 3 rodinných domů. Jedná se ČOV typu DČB 30 s odpadem do Opavy.
Odstranění  objektu čistírny odpadních vod na pozemku parc. číslo 39  je podmíněno realizací stavby
„SO-02.1 Kanalizace Zátor – kmenová stoka“ a stavby nové mechanicko - biologické ČOV. Vzhledem
k nejasnosti časové souslednosti uvedených staveb, bude v rámci SO 040.21.1 provedeno dočasné
zajištění stávající ČOV, tak aby mohla být provozována přesto, že zasahuje do průtočného profilu
upraveného toku.
Po realizaci nové stoky a nové ČOV v obci Zátor bude stávající ČOV odstraněna včetně přítokových stok
a odtoku do Opavy. Před odstraněním objektu dojde k jeho odpojení od veškerých inženýrských sítí. Sutě
z bouraných konstrukcí budou odvezeny na řízenou skládku.
Odstranění čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 39 bude řešeno samostatným správním řízením
příslušným stavebním úřadem.

Demolice rodinného domu č. pop. 39
V důsledku rozšíření říčního koryta  bude na pravém břehu ve staničení km cca  1,450 proveden výkup
pozemků  parc. č. 256, 255 a 257 v katastrálním území Loučky u Zátoru. Na pozemku parc. číslo 257 se
nachází rodinný dům č. pop. 39. Rodinný dům bude před započetím stavebních prací na úpravě říčního
koryta odstraněn, včetně veškerého příslušenství. Před odstraněním objektu dojde k jeho odpojení od
veškerých inženýrských sítí. Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena na řízenou skládku.

Odstranění septiku na parcele č. 651/2
Trvalým záborem pro rozšíření koryta bude v km cca 1,949 00 dotčen stávající septik na parcele č. 651/2.
Septik byl investorem vykoupen, a bylo dohodnuto, že vlastník si zajistí sám novou žumpu na odpadní
vody na svých pozemcích a na své náklady.
Stávající septik bude odstraněn v rámci SO 040.11.4 Úprava koryta v úseku km 1,572 40 – 1,983 70.
Septik bude vyprázdněn, obsah bude odvezen k ekologické likvidaci, betonové konstrukce budou
vybourány a odvezeny na skládku.

Demolice stávajícího mostu km 81,140 dle TPE
Výstavbě nové pěší lávky ve staničení 81.140 dle TPE bude předcházet demolice původní konstrukce
mostu. Stávající konstrukce je jednopolová ocelová příhradová mostní konstrukce se spodní mostovkou.
Nosná konstrukce je uložena na betonových skružích, vyplněných kamennou drtí. Volná šířka mezi
ocelovým zábradlím je 2.40 m, délka n.k. je 16.08 m.
Při bouracích pracích nebude vzhledem k blízkosti zástavby používáno trhavin. Nosná konstrukce bude
snesena z opěr, rozřezána, odvezena a uložena na řízenou skládku.

Demolice původní lávky v km 82.150 dle TPE
Výstavbě nové pěší lávky ve staničení 82.150 dle TPE bude předcházet demolice původní konstrukce
lávky. Stávající ocelová jednopolová lávka o rozpětí 20.65 m umožňuje chodcům překonat řeku Opavu
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v místě obecního parku. Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové nosníky I 500, vyztužené příčníky
z ocelových nosníků I 140. Rošt tvořený podélníky a příčníky vynáší ocelovou mostovku. Most je uložen
přes ocelová ložiska na betonové opěry, které jsou s největší pravděpodobností uloženy pouze plošně.
K podélníkům je přivařeno pomocí výztuh ocelové zábradlí z uzavřených profilů se svislou výplní. Volná
šířka mezi zábradlím je 1.8 m, šířka mostu je 2.20 m.
Nosná konstrukce bude snesena z opěr, rozřezána a odvezena k recyklaci. Opěry budou vybourány a
sutě budou odvezeny na skládku, případně k recyklaci.

Demolice silničního mostu v km 82.510 dle TPE
Výstavbě nového silničního mostu ve staničení 82.505 dle TPE bude předcházet demolice původní
konstrukce mostu. V průběhu demoličních prací bude zajištěno převedení dopravy na silniční most  v km
83.250 na začátku obce Loučky u Zátoru. Stávající silniční most ev. č. 4585-8 je tvořen z
předpjatých prefabrikovaných nosníků typu VST dl. 21 m se spřaženou ŽB monolitickou deskou. Nosná
konstrukce je prostě uložena na masivních ŽB opěrách s rovnoběžnými křídly. Mostní svršek sestává
z živičné vozovky a betonových říms s obrubníky.  Na mostě je ocelové zábradlí. Šířka mezi zvýšenými
obrubami je cca 8 m. Pravostranný chodník má šířku 1.75 m.
Most bude vybourán, nosná konstrukce na podpěrné skruži (variantní řešení je podélná rozřezání
mostovky a snesení nosníků v celku).  Vybourané materiály budou odvezeny na řízenou skládku,
případně k recyklaci.

2.6.7.2  Kácení porostů
V rámci navrhovaných úprav říčního koryta dojde na plochách určených k rozšíření koryta nebo na
plochách vymezených novým objektům ke kácení dřevin. Vykácené dřeviny budou nahrazeny náhradní
výsadbou keřových a stromových porostů rozmístěnou podél toku i na plochách k tomu určených uvnitř
říčního koryta (viz SO 040.61.1 Výsadba náhradních porostů).
V rámci vymezeného území byl proveden podrobný průzkum v průběhu srpna 2016, při kterém byly do
mapových podkladů zaznačeny veškeré v území se vyskytující dřeviny.  Každá dřevina s průměrem
kmene větším jak 10 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) byla vyznačena v mapě (viz. příloha C.5. Situace
záborů ZPF a kácení porostů). Menší dřeviny a keře jsou zaznačeny plochou, kterou v území zabírají
jejich porosty. Přehled počtu, druhu a průměru jednotlivých dřevin je v samostatné příloze [35]
„Inventarizace dřevin“.
Dotčení zeleně plánovanou stavbou se týká především břehových porostů v intravilánu i extravilánu obce
Loučky a Zátor. V porostech břehů řeky Opavy se vyskytují především náletové dřeviny - Alnus glutinosa
(olše lepkavá), Salix sp. (různé druhy stromových i keřových vrb), Betula verrucosa (bříza bělokorá), Acer
pseudoplatanus a Acer platanoides (javor klen a mléč), Populus (topol), Pinus sylvestris (borovice lesní) a
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý). Tyto dřeviny se často vyskytují v keřových formacích. Kromě výše
uvedených dřevin se zde vyskytují i Pinus sylvestris (borovice lesní), Tilia cordata a Tilia platyphyllos (lípa
srdčitá a velkolistá), Padus avium (střemcha obecná), Robinia pseudoakacia (trnovník akát), Rhus
typhina (škumpa orobincová) a v zahradách se nejčastěji objevují ovocné stromy, ale také i konifery
(zakrslé jehličnany), Juglans regia (ořešák královský)
a Picea abies (smrk ztepilý).
V dané lokalitě bylo identifikováno 46 druhů a 1173 jedinců dřevin ke kácení. Z toho 308 jedinců dřevin
má obvod kmene ve výšce 1,3m roven nebo vyšší 80cm. Celková plocha mýcených dřevin činí 9 409 m2,
z toho plochy větší než 40 m2 činí 7 256 m2.
Křoviny budou podrceny na místě ve štěpkovači, případně spáleny s větvemi stromů a kmeny stromů
budou mezideponovány při obvodu staveniště a ponechány k dalšímu použití vlastníkům pozemků, na
kterých se nacházejí.
Kácení dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu, tj. primárně v období od 1. 10. do 1. 3., dojde
k zabránění kácení v době hnízdění ptactva.

Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin se povoluje na pozemcích parc.č. 8, 41, 162, 163, 228, 255,
256, 261, 263, 265, 270, 280, 281, 282, 290, 346, 348, 354, 366, 423, 424, 435, 438, 439, 481, 484, 529,
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580, 590, 687, 688, 829, 830, 833, 1265, 1266, 1582, 10/1, 10/2, 40/3, 115/2, 117/2, 1275/1, 1276/1,
149/2, 159/1, 159/2, 176/3, 226/2, 251/2, 283/1, 283/3, 347/2, 349/3, 350/3, 354/3, 356/2, 40/1, 413/1,
42/2, 44/2, 45/2, 486/1, 486/2, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 525/1, 538/4, 592/1, 593/2, 594/2, 596/2,
596/3, 596/5, 648/1, 650/2, 652/2, 685/3, 698/2, 733/2, 761/1, 761/3, 772/1, 251/1, 761/2, 831, 1274,
1583, 1582, 592/2, 107, 56/1, 56/3, 177/2, 260, 177/4 v kú Loučky u Zátoru a na pozemcích parc.č. 1054,
1058, 1080, 1804/2, 1055, 1057/2, 1059/2 v kú Zátor.

2.7 Technická a technologická zařízení
Součástí předmětné stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení.

2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle §41, odst. 1, Vyhlášky č. 246/2001 sb. MV o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Posuzovanou stavbou jsou protipovodňová opatření zahrnující úpravu říčního koryta řeky Opavy v
úseku km 81,140 až 83,250 dle TPE v zastavěné části obce Loučky u Zátoru. Součástí opatření na toku
jsou také železobetonové nábřežní zdi, objekty v korytě – kamenné stabilizační prahy; objekty dopravní
infrastruktury – nový železobetonový silniční most, nová ocelová láka pro pěší a cyklisty, nová
železobetonová lávka pro pěší, úpravy dotčených komunikací; vegetační úpravy a vyvolané přeložky
inženýrských sítí.
Z hlediska požární bezpečnosti se jedná evidentně o objekty bez požárního rizika, protože stavební
objekty tvoří zemní konstrukce, železobetonové a kamenné objekty umístěné převážně v korytě řeky a
částečně zatopené vodou. Tyto objekty nevyžadují žádná požárně bezpečnostní opatření, a proto není
nutné je z hlediska požární bezpečnosti posuzovat.
Umístění stavby umožňuje přístup požární techniky k okolním stávajícím objektům a provedení zásahu.
Stavba nezasahuje do žádné příjezdové komunikace ke stávajícímu čerpacímu stanovišti požární vody.
V průběhu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby dodržování všeobecně platných požadavků na zajištění
preventivní protipožární ochrany. Povinností zhotovitele je zajišťovat v průběhu výstavby potřebné hasící
prostředky v rozsahu daným požárním zatížením zařízení staveniště, použitou stavební mechanizací a
technologickými postupy.
Zásadní povinností zhotovitele je na staveništi po celou dobu stavebních činností zachovávat únikové a
zásahové cesty pro možnost příjezdu a zásahu složek integrovaného záchranného systému a to i
k okolním stavbám a objektům.

2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby (vodohospodářská stavba – úprava toku), která není napojena na zdroje
energie, se problematika neřeší.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí

Jedná se o stavbu bez trvalé obsluhy, požadavky na komunální a pracovní prostředí nejsou řešeny. Vliv
dokončené stavby na komunální prostředí se oproti stávajícímu stavu nemění. Stavba po dokončení
nebude zdrojem hluku ani prašnosti, neprodukuje žádné znečištění, emise ani odpady.
Úroveň hluku bude během provádění stavby dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních a
montážních prací. Veškeré stavební práce budou probíhat v denní době.
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2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

2.11.1 Povodně
Účelem stavby protipovodňového opatření je ochrana zastavěné části zájmového území před zaplavením
při povodni do výše návrhového průtoku v řece Opavě s bezpečnostním převýšením 0,50 m. Zároveň
jsou vyřešeny i odtokové poměry v ochráněném území, tj. neškodné odvedení vnitřních vod z přilehlého
území v době běžných průtoků i za povodně. Stavba je navržena tak, aby účinkům povodní bezpečně
odolala až do hodnoty návrhového průtoku Qn= 110 rep. 120 m3/s (po zaústěním Zátoráčku) v řece
Opavě

2.11.2 Sesuvy půdy
Stavba nebude vzhledem k morfologii terénu ohrožena sesuvy.

2.11.3 Poddolování
Dle aktuálních mapových podkladů České geologické služby se stavba nenachází v oblasti
poddolovaných území, stavba tak bude realizována bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

2.11.4 Seizmicita
Vzhledem k charakteru a konstrukčnímu uspřádání stavby se neřeší.

2.11.5 Radon
Nejedná se o objekt k bydlení ani objekt s trvalou obsluhou, ochrana proti radonu není řešena.

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba po dokončení nevyžaduje napojení na inženýrské sítě.
Pro potřebu stavby bude užitková voda čerpána z vodního toku Opava. Odběr bude projednán se
správcem toku, Povodí Odry, s. p., který je zároveň investorem stavby. V případě potřeby bude
zásobování vodou řešit zhotovitel stavby pomocí mobilní cisterny.
Po dobu realizace stavby je nutné zajistit dočasné napojení na místní rozvodnou síť elektrické energie.
Technické podmínky připojení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace po projednání se
správcem elektrické rozvodné sítě, v případě potřeby zajistí zhotovitel stavby dodávky elektrické energie
mobilním elektrickým agregátem.
Navrhovaná stavba nevyžaduje po dobu realizace napojení na žádné další inženýrské sítě.

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1 Popis dopravního řešení
Do zájmové lokality stavby je zajištěn příjezd po silnici I. třídy I/45 (Bruntál – Krnov), silnici III/4585 a
navazující sítí místních, případně účelových komunikací v obci Zátor.
Provedení stavby bude řešeno způsobem, které vyloučí možné negativní vlivy na bezpečnost silničního
provozu na příjezdných silnicích.
Organizace a intenzita dopravy se po dokončení stavby vůči dnešnímu stavu nezmění.
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4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Do zájmové lokality je zajištěn příjezd po silnici I. třídy č. 45, která prochází obcí Loučky u Zátoru a  silnici
III. třídy č. 4585, která v odbočuje ze silnice I/45.
K samotné stavbě se lze následně dostat po místních, případně účelových komunikacích odbočujících ze
silnice I/45 a  silnice III. třídy č. 4585. Těmito příjezdy bude zajištěn vjezd přímo na staveniště.
Příjezdy na staveniště jsou popsány v kap. 1.8 této zprávy a jsou vyznačeny v přílohách C.2 Celkový
situační výkres, C.3 Koordinační situační výkres.
V rámci stavby budou provedeny rekonstrukce mostních objektů a úpravy napojení nájezdů na stávající
komunikace.
Podmínky pro napojení na stávající dopravní infrastrukturu a její dotčení stavbou:
Silnice I/45:
1. Barevné provedení a povrchová úprava předmětné stavby budou provedena tak, aby nesplývala s
dopravním značením nebo jiným dopravním zařízením, neoslňovala nebo jinak nerušila budoucí silniční
provoz. Provedení stavby bude řešeno způsobem, které vyloučí možné negativní vlivy na bezpečnost
silničního provozu na sousední silnici č. I/45. Její realizace bude v souladu s ust. § 11 a ust. § 12 zákona
o pozemních komunikacích bez dotčení vozovky silnice včetně její součástí a příslušenství. Uživatel –
stavebník stavby v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), je povinen zabezpečit její stálou
údržbu a její umístění na stanovené místo dle vydaného povolení stavby. V případě změny charakteru
předmětné stavby vzhledem k silničnímu provozu je nutno o vydání nového stanoviska požádat zdejší
úřad.
2. Stavba bude provedena/umístěna v souladu s předloženou PD v projekčním stupni „DUR“, zahrnující
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu (dále PZ, STZ) a výkresy situační výkres širších vztahů a
koordinační situační výkres, zpracovanou žadatelem v zastoupení - AQUATIS a. s., IČ: 46347526,
Botanická 834/56, 602 00 Brno.
3. Respektovat předmětné podmínky souhlasného podmíněného vyjádření majetkového správce silnic I.
třídy ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mar. Hory ze dne 18. 12. 2017, č. j.
54200/S2816/17/ST, sp. zn.: BR 89/17 – I/45 a ze dne 7. 1. 2020, č. j. 54220/S 60/20/Ku, sp. zn.: BR
89/17 – I/45 (dále ŘSD ČR, Správa Ostrava). Stavbou nebude poškozeno těleso silnice č. I/45, zařízení v
něm vybudovaná, její umístění a provádění nesmí zhoršovat odtokové poměry dotčeného úseku silnice č.
I/45, apod.
4. PD (PZ, STZ) neřeší přechodné dopravní značení během stavby, a proto v souladu s vyjádřením ŘSD
ČR, Správa Ostrava ze dne 18. 12. 2017 při realizaci prací bude zajištěno opatření příslušným
přechodným (dočasným) dopravním značením k zajištění bezpečného a plynulého dopravního provozu,
zejména na silnici č. I/45 v souladu s ust. § 77 zákona o silničním provozu.

Silnice III/4585:
- Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o zvláštním užívání komunikace, pozemky budou

protokolárně předány zhotoviteli.
- Zásahy do silnice budou provedeny protlakem, přičemž montážní jámy budou zcela mimo silniční

pozemky. Hloubka krytí pod vozovkou bude min. 1,20 m. Současně musí být dodržena hloubka
uložení 1,20 m pode dnem silničního příkopu. Vedení bude uloženo v chráničce po celé délce uložení
v silničním pozemku. Výkopek nesmí být ukládán na silniční pozemky. Montážní jámy budou
zasypány nestlačitelným materiálem, který bude řádně hutněn, zhotovitel doloží protokoly o hutnících
zkouškách. Silniční pozemky budou uvedeny do původního stavu. Před záhozem montážních jam
bude zástupce SSMSK přizván ke kontrole uložení.

- Zhotovitel je povinen opravit silniční pozemek dotčený dočasným záborem, pokud dojde k jeho
poškození.

- Při realizaci stavby nesmí být poškozeno ani zničeno dopravní značení a další příslušenství silnice, v
případě poškození bude DZ nahrazeno novým.

- Mezideponie materiálu ani zařízení staveniště nebude umístěno na silničním pozemku ani v krajnici
nebo příkopě.



Opatření Zátor – Loučky, OHO,
02.040_Opatření v úseku Zátor - Loučky
B. Souhrnná technická zpráva

DUR

3A161229.31

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_FINAL_20_12_2020.docx strana 62

- Po ukončení prací bude místo zásahu neprodleně uklizeno a přebytečný materiál odstraněn, pozemky
budou protokolárně předány zpět SSMSK. V protokole bude stanovena záruční doba.

- Technické řešení SO 040.31.3. Nový silniční most ev.č. 4585-8 v km 1,297, včetně demolice
stávajícího mostu bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace, kterou požadujeme
zaslat k připomínkování. V další stupni PD (DSP) požadujeme řešit odvodnění silnice a doložit situaci
vedení tras staveništní dopravy.

- Ke zřízení sjezdu ze silnice a k umístění přeložek inž. sítí do silničních pozemků požadujeme uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na mostě 4585-8 bude uzavřena dohoda o
umístění inž. sítě na mostě.

- Tyto smlouvy budou doloženy nejpozději ke stavebnímu řízení. Po dokončení stavby bude silnice
oddělena geometrickým plánem a pozemky bezúplatně převedeny na MSK.

4.3 Doprava v klidu
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
V rámci navrhovaných úprav říčního koryta dojde na plochách určených k rozšíření koryta nebo na
plochách vymezených novým objektům ke kácení dřevin. Jedná se převážně o břehové a doprovodné
porosty. Kácení dřevin je řešeno samostatným stavebním objektem SO 040.75.1 Kácení porostů
Vykácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou keřových a stromových porostů rozmístěnou
podél toku kde to je z prostorových důvodů možné i na plochách k tomu určených uvnitř říčního koryta
(viz SO 040.61.1 Výsadba náhradních porostů). Náhradní výsadba bude realizována z dřevin běžně se
vyskytujících v řešeném území.
Náhradní výsadby budou přednostně umisťovány podél nově vytvořených břehů na pozemcích obce
Zátor a jsou zapracovány do dokumentace (příloha B.1). Rozsah navržených výsadeb byl předem
konzultován s Městským úřadem Krnov, odborem životního prostředí a s Obecním úřadem Zátor, jakožto
příslušným orgánem ochrany přírody k povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby.
Po ukončení stavby budou povrchy terénu uvedeny do původního stavu, včetně rozprostření humózní
vrstvy zeminy v místech skrývek ornice.

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
OCHRANA

6.1 Vliv na životní prostředí
V rámci zpracovaného investičního záměru v r. 2009 bylo vypracováno biologické hodnocení lokality,
které hodnotí možné dopady realizované stavby na životní prostředí. Doporučení a závěry z tohoto
hodnocení byly převzaty a zapracovány do předkládané dokumentace.

Rozsah navržených úprav terénu a výstavba zemní hráze nepředstavuje změnu reliéfu, která by mohla
způsobit registrovatelné ovlivnění proudění vzduchu nebo významnou změnu insolace nebo jiných
fyzikálních charakteristik. Vlastní změna mikroklimatu bude odpovídat změně v rostlinném krytu, která
nebude významná a projeví se pouze přímo v daném místě. Z klimatologického hlediska nepředstavuje
záměr žádnou reálnou ani potenciální změnu. Možné zdržení vody v předpolí ochranných opatření při
povodních v žádném případě neovlivní ovzduší lokality ve vyšší míře, než která by nastala bez provedení
záměru.

Stavba po realizaci nebude zdrojem znečištění ovzduší, vod, půdy, neprodukuje odpady a nebude ani
zdrojem hluku.
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Vlivy po dobu výstavby
Případné negativní vlivy během výstavby v maximální možné míře redukovány organizačními a
technickými opatřeními. Opatření navržené k eliminaci škodlivých vlivů během provádění stavby budou
zahrnuty do dalšího stupně projektové dokumentace, kde budou uložena dodavateli stavebních prací a v
průběhu výstavby budou kontrolována. Jedná se o:

· opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště - např. očista vozidel,
zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, neprovádění zemních prací v extrémně
nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, apod.

· opatření proti znečištění povrchových a podzemních vod - budou kladeny požadavky na použití
látek neohrožujících kvalitu vody, dále na technický stav strojů a zařízení použitých při
stavebních pracích (zabránění úniku olejů, ropných látek a jiného znečištění).

· s veškerým vznikajícím odpadem při výstavbě bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a
likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. [47] v
platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č.
383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. Podrobné údaje o
odpadech, včetně množství jednotlivých odpadů a jejich zatřídění bude řešeno v dalším stupni
dokumentace.

· Stavební práce budou zahájeny skrývkou kulturních zemin v obvodu stavby. Odděleně
budou skryty a skladovány půdy kulturní zeminy ze zatravněných a zemědělských
pozemků.

6.2 Vliv na přírodu a krajinu
Samotný vodní tok (niva řeky Opavy a místní vodoteče) jsou dle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992
Sb. významným krajinným prvkem.
Realizací stavby dojde k zásahu do krajinného rázu.
Dopady předmětné stavby jako součásti záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související
opatření“ na životní prostředí byly posuzovány v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA).
Vymezení ÚSES - nadregionálního biokoridoru a biocentra v údolí Opavy vychází z územně analytických
a technických podkladů (ÚAP, ÚTP NR-R ÚSES). Dle tohoto vymezení je NRBK v prostoru nivy Opavy u
Zátoru veden jako dvě osy vycházející z NRBC Ptačí hora - Údolí Opavy, v nivě jako řada vodní a nivní a
v PB části údolí na SZ svahu jako řada mezotrofní bučinná, která přes Zátor opouští svahy údolí Opavy a
směřuje po hřbetech dále na východ k NRBC Cvilín. Osa NRBK vodní a nivní pak pokračuje nivou Opavy
až do Krnova. Z tohoto základního prostorového vymezení NR-R prvků ÚSES zpracované generely
ÚSES a ÚP obcí vycházejí i v území Zátor, Loučky u Zátoru, kde je toto vymezení prvků ÚSES
zpřesněno.
Záměr tak zasahuje do obou os NRBK vymezených v ose (nivě) řeky Opavy, částí prvků funkčního
lokálního ÚSES se nedotýká.
Vliv záměru na ÚSES lze hodnotit jako neutrální, protože nedojde k redukci žádného prvku ani v místním
měřítku
Pro stavbu bylo zpracováno podrobné biologické hodnocení [34], které hodnotí dopady realizace záměru
Opatření Zátor – Loučky, OHO, dílčí st. č. 02. 040 z pohledu dopadu na rostliny, živočichy a jejich
biotopy. Na základě výsledků průzkumů a znalostí území, předložené dokumentace, vyhodnocení
stanovištních poměrů a podmínek plynoucích z legislativy (v rámci obecné a zvláštní ochrany) byl tento
vliv zhodnocen následovně:
Záměr ovlivní zejména akvatické prostředí řeky Opavy, dopady na ostatní biotopy jsou zcela
zanedbatelné. Ze zvláště chráněných druhů rostlin budou záměrem zasaženy jednotlivé rostliny
sněženky podsněžníku.
V případě bezobratlých živočichů lze konstatovat, že dotčení druhů ze strany záměru bude z pohledu
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jejich populací v území zcela bezvýznamné. Je to dáno zejména skutečností, že zjištěné druhy mají
v území malé (běžné) populace, vyskytují se rovněž v širokém okolí.
Specifickým druhem, který bude přinejmenším dočasně negativně ovlivněn, je rak říční. Řešený úsek je
rovněž druhem obývaný, přičemž velikost populace zde se nezdá být významná, potvrzen byl pouze
jednotlivě. Lze předpokládat opětovnou kolonizaci po ukončení prací.
Z pohledu mihulí a ryb lze shrnout, že záměr představuje v daném úseku dočasné negativní ovlivnění
populací s předpokladem opětovného oživení toku po ukončení prací. Demolice pevného jezu v km
81,110 dle TPE je s ohledem na zrušení migrační bariéry vnímáno pozitivně. Pro ostatní živočichy se
jedná o zejména dočasné ovlivnění území bez předpokladu ovlivnění lokálních populací v území.

Na ochranu významných krajinných prvků před jejich poškozováním a ničením při realizaci záměru
stanovil Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí následující podmínky:
1) Práce dotýkající se vodních toků budou provedeny na sucho za převedení vody obtokovým korytem
případně pod potrubním převedením vod.
2) Zahájení prací ve vodních tocích oznámí investor stavby nejméně 14 dnů předem MO ČRS Krnov (pan
Bohumil Ramach – mobil: 604 363 630, předseda Jiří Albrecht – mobil: 777 700 995), která provede
těsně před zahájením prací záchranný odlov a transfer ryb do úseku vodního toku, který není ohrožen
stavebními pracemi a to prolovem za pomocí el. agregátu. Odlov bude v dotčeném úseku proveden 2x s
jednohodinovým odstupem. Vzhledem k velkému rozsahu zásahů bude záchranný odlov proveden
opakovaně v průběhu realizace stavby a to vždy před novým zásahem techniky do vodního toku (při
přesunu techniky na nové místo).
3) Záchranné transfery ryb nelze provádět za zvýšených průtoků, které by znemožnily slov, při zvýšeném
zákalu vody, při teplotě vody nižší než 4º C nebo vyšší než 20º C, při částečně zamrzlé hladině vody.
4) Odchycení jedinci ryb budou neprodleně přemístění do výše položené části téhož toku, respektive do
vhodných úseků v okolí a budou rozptýleni v úseku 30–50 m na místa odpovídající biotopovým nárokům
dotčeného druhu.
5) Počet ulovených ryb a počet vysazených ryb do cílových lokalit transferu bude písemně evidován.
6) V dokumentaci pro stavební povolení budou zapracována opatření proti šíření geograficky
nepůvodních druhů rostlin křídlatky japonské Reynoutria japonica a netýkavky žláznaté Impatiens
glandulifera a to opakovanými zásahy před zahájením realizace záměru, v jejím průběhu a po ukončení,
vhodnou kombinací chemických a mechanických metod se zaměřením na správné termínování prací a
použití vhodných prostředků. V průběhu likvidace rostlin a při manipulaci s odstraněnou biomasou musí
být postupováno tak, aby nedošlo k rozlamování rostlin a šíření. Rostlinami kontaminovaná zemina bude
deponována na skládku.
7) Pro záměr bude stanoven biologický dozor stavby (odborný pracovník v oblasti ochrany přírody a
krajiny), který bude dohlížet nad realizací transferu ryb a místem jejich konečného umístění a likvidaci
křídlatky japonské a netýkavky žláznaté.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 12.10.2017
rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka podle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně
přírody a krajiny (konkrétně v zájmu prevence závažných škod na vodách a ostatních typech majetku a v
zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti a z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky
nesporného významu pro životní prostředí) ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin vymezených v § 49 a § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny pro níže
uvedené zvláště chráněné živočichy druhy v příloze č. III vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“)
do kategorie ohrožených druhů:
- čmeláci (Bombus spp.), číhalka pospolitá (Atherix ibis) - škodlivý zásah do přirozeného vývoje

zvláště chráněných druhů rušením, zraňováním, usmrcováním, ničením a poškozováním užívaného
sídla,
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- střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), vranka pruhoploutvá (Cottus
poecilopus) - škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů chytáním, rušením a
přemísťováním živočichů,

- užovka obojková (Natrix natrix) - škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů
rušením, chytáním,

- sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)) - škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů jejich poškozováním.

do kategorie silně ohrožených druhů:
- ledňáček říční (Alcedo athis) - škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů

rušením,

do kategorie kriticky ohrožených druhů:
- rak říční (Astacus fluviatilis), mihule potoční (Lampetra planeri) – škodlivý zásah do přirozeného

vývoje zvláště chráněných druhů rušením, chytáním a přemisťováním vývojových stádií a dočasném
poškozování sídel;

Výjimka se povoluje za těchto podmínek:
1) Žadatel na své náklady zajistí ekologický dozor autorizované osoby podle § 45i odst. 3 zákona o
ochraně přírody a krajiny (dále též „ekologický dozor“) na místě stavby, která:
a) bezprostředně před zahájením realizace stavby a před kácením dřevin provede kontrolu zaměřenou na
aktuální výskyt předmětných zvláště chráněných druhů (dále jen „ZChD“) a následně bude v průběhu
realizace záměru provádět pravidelný monitoring výskytu těchto ZChD;
b) v případě zjištění aktuálního výskytu ZChD před zahájením a také při následné realizaci záměru zajistí
provedení nezbytných opatření za účelem minimalizace negativních vlivů na předmětné ZChD; dle
aktuálního zjištění bude proveden na náklady žadatele transfer jedinců druhů na náhradní lokalitu
zejména v případě ichtyofauny a raka říčního, obojživelníků a plazů z míst zásahu na biotopově shodné
lokality v blízkosti záměru;
c) před zahájením realizace stavby v místě stavby navrhne a zrealizuje, na náklady žadatele, umístění
zábran zamezujících vniknutí obojživelníků a plazů do prostoru staveniště. Dolní i horní části zábran musí
být udržovány tak, aby nedocházelo k jejich podhrabávání, podlézání nebo přelézání. V místech
vstupů/vjezdů na staveniště nebo dalších přerušení bariéry (vodní tok, komunikace) bude konec bariéry
zatočen do protisměru,
d) o všech provedených úkonech učiní záznam do stavebního deníku.

2) Stavební práce, tj. činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (půdní skrývky) budou
zahájeny mimo období rozmnožování, hnízdění nebo raného vývoje většiny předmětných ZChD, tj. v
období mimo 15. 3. – 15. 7. kalendářního roku. Při opožděném nástupu jara lze posunout i termín
zahájení, ne však později než 15. 4. kalendářního roku. Při vhodném zahájení prací již není nutné stavbu
termínově omezovat.
3) Stavební práce spojené se zásahem do zvodnělého koryta toku mohou být zahájeny s ohledem na
rozmnožování a raný vývoj juvenilních jedinců ichtyofauny pouze v období od 1. července do 1. března
kalendářního roku (14 dní před zahájením prací ve vodním prostředí je nutné informovat místní
organizace Českého rybářského svazu o termínu prací, aby mohl být proveden odlov a transfer ryb do
úseku, který není ohrožen stavebními pracemi).
4) Bezprostředně před zahájením prací v korytě toku (max. 2 dny) bude proveden záchranný odlov ryb,
mihulí a raků. Úseky dotčené stavbou budou sloveny 2x s jednohodinovým odstupem. Odlov bude
proveden pomocí elektrického agregátu. Je nezbytné věnovat maximální pozornost všem jedincům,
především mladým jedincům, kteří po omráčení elektrickým proudem zůstávají u dna.
a) Záchranný transfer nesmí být prováděn za zvýšených průtoků, které by znemožnily slov ryb, při
zvýšeném zákalu vody, při teplotě vody nižší než 4°C nebo vyšší než 20°C a při minimálních průtocích.
b) Odchycení jedinci budou neprodleně přemístění do výše položené části téhož toku nedotčeného
záměrem a budou rozptýleni v úseku 30–50 m na místa, odpovídající biotopovým nárokům dotčeného
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druhu. Konkrétně - z prostoru zátopového území bude proveden opakovaný záchranný odlov mihule
potoční a transfer ulovených jedinců do vybraných vhodných lokalit v korytě řeky Opavy nad jezem v ř.
km 92,995. Rovněž bude proveden transfer raka říčního, a to z míst prací v korytě toku. Z prostoru
zátopového území bude proveden opakovaný záchranný odlov obou druhů vranky a jejich transfer do
vybraných lokalit koryta Opavy (nad jezem v ř. km 92,995). V případě vranky obecné je vhodné doporučit,
aby transfery jedinců před prováděním prací nebyly směrovány pouze výše po toku (nad území
plánované VN). A to z důvodu dalších předpokládaných transferů z částí toku výše po proudu (viz další
navazující záměry), rovněž pak z důvodu již méně vhodného prostředí výše po toku pro tento druh. Je
doporučeno, aby byla vranka obecná transferována do stejného povodí (navazujícího toku) mimo lokalitu,
např. do Opavice či Moravice na území EVL Údolí Moravice, kde je druh předmětem ochrany. Konkrétní
lokalitu bude vhodné určit v aktuální době dle stavu toků a rozsahu prací v území.
c) Práce v toku budou prováděny plynule, bez plánovaných časových prodlev. V případě nenadálé
potřeby jejich přerušení (zvýšený průtok vody, přerušení na dobu delší než 30 dnů), je nutné provést
opakovaný odlov a transfer.
5) Záchranný odchyt a transfer může na základě této výjimky provádět pouze odborně způsobilá osoba
nebo organizace. Žadatel je povinen zaslat podmínky této výjimky firmě realizující stavební práce a
odborně způsobilé osobě nebo organizaci, která bude provádět záchranný transfer (např. Český rybářský
svaz).
6) Opevnění kynety dna, opevnění břehů a celkové úpravy podélného profilu koryta řeky provádět tak,
aby odpovídaly revitalizačním cílům, tj. podmínky v upraveném korytě přizpůsobovat přírodě blízkému
stavu.
7) Při výkopech zeminy v místě výskytu křídlatky japonské (Reynoutria japonica) a netýkavky žláznaté
(Impatiens glandulifera) bude postupováno tak, aby nebyla tato rostlina rozšiřována (především
oddenky). Kontaminovaná zemina (včetně nadzemních částí rostlin) bude deponována na skládku anebo
bude použita ve stejném místě k zásypu.
8) Kácení dřevin s ohledem na ochranu ptáků je možno provádět od 1. 10 do 31. 3 kalendářního roku. V
případě zjištění výskytu netopýrů v dřevinách určených ke kácení bude kácení omezeno pouze na
měsíce říjen a březen (případně na základě zhodnocení aktuálních podmínek zejména teploty může být
kácení na základě doporučení odborníka na netopýry - chiropterologa prováděno i v listopadu).
9) Zahájení stavebních prací bude krajskému úřadu písemně oznámeno nejpozději 14 dní předem,
současně s:
- oznámením osoby, která bude provádět ekologický dozor v souladu s podmínkou č. 1 tohoto rozhodnutí;
- výsledky kontroly v souladu s podmínkou č. 1 bodem a. tohoto rozhodnutí proběhlé bezprostředně před
podáním oznámení o zahájení realizace záměru (výčet aktuálně zjištěných ZChD, počty jedinců u
jednotlivých ZChD).
10) Krajskému úřadu bude každoročně k 31. 12. kalendářního roku předložena dílčí zpráva, která bude
obsahovat informace o naplňování předmětné výjimky, zejména: údaje o zjištěných ZChD, všech
provedených opatřeních v zájmu ochrany přírody ve smyslu výše uvedených podmínek (v případě
provedených záchranných transferů bude zřejmé: kdy probíhaly, kolik jedinců bylo odchyceno případně
odloveno a na jaké lokality byli přemístěni).
11) Žadatel umožní povolujícímu orgánu provádět kontroly plnění vydané výjimky, a to i fyzickým
zjištěním.
12) Výjimka je povolena do 31. 12. 2022.

Vliv na zemědělský půdní fond a podmínky pro provádění skrývek kulturních vrstev:
Realizací stavby dojde k trvalému záboru stávajících zemědělských pozemků o celkové výměře 6,9328
ha. Jedná se především o pozemky v trase navržených úprav toku (rozšíření) včetně přilehlých
manipulačních pruhů a v prostoru terénních úprav.
Po dobu realizace stavby dále dojde k dočasnému záboru zemědělských pozemků o celkové výměře
1,2417 ha, z toho 0,9011ha podléhá dočasnému odnětí ze ZPF. Jedná se o pozemky, které nebudou
sloužit k umístění stavby, ale budou po dobu realizace stavby využívány jako manipulační plochy,
zařízení staveniště a mezideponie materiálů a po ukončení tohoto užívání budou uvedeny do původního
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stavu.
U pozemků, na kterých budou umístěny mezideponie a zařízení staveniště se délka dočasného odnětí
včetně uvedení pozemků do původního stavu předpokládá min. 3 roky (více než 1 rok realizace +
technické rekultivace + 2 roky biologická rekultivace). Jedná se o pozemky (parc. č. 681/1, 832/1, 770
v k.ú. Loučky u Zátoru a parc. č. 1058, 1077 a 1804/1 v k.ú. Zátor) s celkovou výměrou 0,9011 ha.
Délka záboru do 1 roku se předpokládá na pozemcích o celkové ploše cca 0,3406 ha. Jedná se o
pozemky krátkodobě využívané pro přístup, manipulaci, případně krátkodobé deponování materiálu po
dobu realizace stavebních prací, které po jejich ukončení, nejpozději do 1 roku od zahájení prací, budou
uvedeny do původního stavu.
S ohledem na charakter území a situování stavby byly minimalizovány dočasné zábory, především
plochy pro deponie a mezideponie zemin.
Výpis trvalých a dočasných záborů pozemků zemědělského půdního fondu je uveden v příloze průvodní
zprávy A.2 Tabulka dotčených pozemků zemědělského půdního fondu.

Podmínky pro provádění stavby:
- Na vymezených odnímaných pozemcích, respektive jejich částech, bude provedena skrývka

orniční vrstvy o mocnosti cca 0-0,30 cm, tj. o celkovém objemu cca 15.614 m3, ke skrývkám
bude přistupováno individuálně, dle konkrétní tloušťky orniční vrstvy v daném místě,

- Skrytá ornice z vymezených odnímaných pozemků, respektive jejich částí, bude v objemu cca
13.361 m3 následně využita v rámci konečných vegetačních úprav předmětného záměru v max.
mocnosti 15 cm. Zbývající objem skryté ornice cca 2.253 m3 bude za účelem zvýšení kvality
svrchní kulturní vrstvy rozprostřen v mocnosti max. 25 cm na ploše cca 9.011 m2 zemědělských
pozemků, dle seznamů uvedených v dokumentech „Souhlas uživatelů půdních bloků pro
rozprostření půdy“, které jsou součástí spisového materiálu. V případě potřeby dočasného
uložení (deponie) je nezbytné zajistit toto úložiště tak, aby bylo respektováno svahování deponie
do sklonu 1:1,5 až 1:2 v maximální výšce 2,5 m. Současně bude zajištěno průběžné ošetřování
takto skladovaných vrstev a zamezeno zaplevelení,

- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný z tohoto souhlasu s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu protokol, do něhož se zaznamenává objem
skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování
skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy,
a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k
zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška č. 271/2019 Sb.“).

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Z lokalit soustavy Natura2000 se v místě záměru žádné Ptačí oblasti (PO) ani Evropsky významné
lokality (EVL) nevyskytují. Nejblíže se nachází PO CZ0711017Jeseníky, 13,1 km západně a EVL
CZ0810032 Ptačí hora, 2,6 km západně od okraje záměru. Předmětem ochrany jsou bučiny asociace
Asperulo-Fagetum. Nejbližším zvláště chráněným územím (mZCHÚ) je stejnojmenná NPP Ptačí hora.
Samotný vodní tok (niva řeky Opavy a místní vodoteče) jsou dle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992
Sb. významným krajinným prvkem.

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení
Stavba 02.040 je z hlediska vlivu na životní prostředí posuzovaná jako součást, záměru „Nádrž Nové
Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“. Záměr je rozdělen do několika prostorových a
funkčních částí (celků):
1) výstavba ochranné nádrže Nové Heřminovy
2) protipovodňová opatření na vodních tocích v úseku Kunov – Nové Heřminovy– Krnov,
3) náhradní výstavba,
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4) dopravní obslužnost a infrastruktura,
5) přeložka silnice I/45 v obci Nové Heřminovy.

Stavba 02.040 je součástí celku 2 - protipovodňová opatření na vodních tocích v úseku Kunov – Nové
Heřminovy– Krnov.

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu spolupůsobení s navazujícími stavbami projektu Opatření na
horní Opavě, je vliv stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů (zdraví osob, životní prostředí,
ochranu přírody a krajiny) řešen v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Dne 30. 4. 2010 vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení, v němž stanovilo
nutnost zpracování dokumentace (dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění) a náležitosti,
kterým zejména musí být věnována pozornost.

V tomto smyslu byla zpracována Dokumentace posouzení vlivů záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava
Opavy a související opatření“ na životní prostředí, která zahrnuje údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území, komplexní charakteristiku a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví. K této dokumentace bylo dne 14. 2. 2012 Ministerstvem životního prostředí vydáno souhlasné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Č.j. 99416/ENV/11.

Dne 20. 9. 2016 pod č.j. 19325/ENV/16 vydalo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle
§ 21 zákona na základě článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. souhlasné
závazné stanovisko k ověření souladu ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí vydanému dne 14. 2. 2012 pod č.j. 99416/ENV/11.

V uvedeném závazném stanovisku jsou stanoveny podmínky pro navazující řízení.  Níže jsou uvedeny
podmínky týkající se předmětné stavby. Ostatní podmínky zde neuvedené se nevztahují k předmětné
stavbě, nebo z časového hlediska nejsou aktuální.

A) PODMÍNKY PRO CELÝ ZÁMĚR:
4. Před realizací jednotlivých staveb záměru v příslušných úsecích provést pasportizaci domovních

studní v nivě řeky Opavy, mezi obcemi Nové Heřminovy a Krnov, se zaměřením hladiny podzemní
vody ve čtyřech obdobích v rámci jednoho kalendářního roku, včetně základního chemického
rozboru vody.

Monitoring studní bude prováděn v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací v rámci
samostatné zakázky zadané investorem.

6.  Pro každou stavební část zpracovat v dalším stupni projekční přípravy podrobný biologický průzkum

Bylo zpracováno podrobné biologické hodnocení lokality autorizovanou osobou, viz podkl. [34]. Z jeho
závěru vyplývají postupy a povinnosti korespondující s podmínkami EIA. Na základě biologického
hodnocení bylo požádáno na KÚ MSK o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů, přičemž podmínky rozhodnutí jsou zapracovány do dokumentace pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby.

8.  Pro každou stavební část bude jmenován biologický dozor
Požadavek na jmenování biologického dozoru je uveden v předkládané dokumentaci, bude převzat
do dalších stupních dokumentace a uložen zhotoviteli stavby.

9.  Likvidovat invazní rostliny v nivě

Popis problematiky likvidace invazivních rostlin a požadavek na jmenování biologického dozoru je
součástí biologického hodnocení (viz. kap 1.2.2.). Obě podmínky jsou uloženy rovněž v závazném
stanovisku MÚ Krnov k zásahu do významného krajinného prvku řeky Opavy a v rozhodnutí KÚ MSK o
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Tyto podmínky jsou
uvedeny v předkládané dokumentaci (viz příl. B., kap .6.2) a budou převzaty do dalšího stupně
dokumentace a uloženy k plnění zhotoviteli stavby.
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14.  Pro náhradní výsadbu využívat místní druhy dřevin s odpovídající druhovou skladbou.

Podmínka je zohledněna v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí – viz SO 040.61.1 Výsadba
náhradních porostů

B) PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ CELKY
CELEK 2: Protipovodňová opatření na tocích v úseku Kunov – Nové Heřminovy – Krnov
Opatření pro fázi přípravy a výstavby záměru:
23.  Při dalším zpřesnění návrhu úprav koryta Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem akcentovat

 využití stávajícího koryta, k vytvoření meandrů preferovat iniciační opatření a samovolný vývoj koryta
před vytvořením koryta nového.

25.  Při zpřesňování technického řešení úpravy Opavy ponechat části říční nivy vymezené
protipovodňovými hrázemi samovolnému vývoji, před technickou úpravou koryta.

26.  Pokud bude nezbytné provést opevňování koryta, preferovat kamenný zához či rovnaninu před
dlažbou nebo betonem.

27.  Upravené břehy řeky Opavy musí zůstat průchozí pro příčnou migraci zvěře (nebudovat příkré a
vysoké svahy).

Uvedené podmínky (23., 25. až 27.) byly zapracovány do technického řešení předkládané dokumentace,
případně budou podrobněji rozpracovány v dalších stupních projektové dokumentace (viz SO Úprava
toku).

Lze shrnout, že nejvýznamnější negativní vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí se odehrají v období
výstavby. Po ukončení výstavby a po uplynutí jistého času (na konsolidaci území a vzrůst zeleně) již
nebudou rušivou součástí území a celkově budou převažovat reálná pozitiva ochrany obyvatelstva před
povodněmi.

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve smyslu § 49 je správce vodního toku oprávněn užívat při
výkonu správy vodního toku pásma podél vodního toku o šířce 6,0 m od břehu.
Podél  upraveného toku byla stanovena technická  hranice stavby ve vzdálenosti 3 m od břehové hrany
nebo vzdušné paty hráze, případně 2 m od hrany odvodňovacího příkopu. Tyto pásy budou předmětem
trvalého záboru a budou sloužit pro přístup k toku a údržbu toku, svahů hrází a odvodňovacích příkopů.
Ochranná pásma inženýrských sítí a jejich přeložek jsou stanovena podle požadavků dotčených správců:

· u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 1 m od půdorysu
· u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce

stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
· elektroenergetika

- nadzemní vedení napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče
pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče
pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního kabelu

- nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy
· podzemní komunikační vedení - 1,5 m po stranách krajního vedení

7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Na navrhovanou stavbu nejsou kladeny požadavky na využití objektů k ochraně obyvatelstva. Stavba
nebude mít negativní vliv na zdraví osob.
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu

Do zájmové lokality je zajištěn příjezd po silnici I. třídy č. 45, která prochází obcí Loučky u Zátoru a silnici
III. třídy č. 4585, která odbočuje ze silnice I/45.
K samotné stavbě se lze následně dostat po místních, případně účelových komunikacích odbočujících ze
silnice I/45 a silnice III. třídy č. 4585. Těmito příjezdy bude zajištěn vjezd přímo na staveniště.
Pro vjezd na staveniště v průběhu výstavby jsou navrženy následující příjezdy:
· ze silnice I. třídy I/45 (Bruntál – Krnov) v místě napojení místní komunikace na parc.č. 644/1 v k.ú.

Loučky u Zátoru -  v místě mostu u areálu firmy Iktus (ř. km 83.250 dle TPE)
· z místní komunikace na pravém břehu p.č. 283/1 k.ú. Loučky u Zátoru
· z místní komunikace na levém břehu parc. č. 291 k.ú. Loučky u Zátoru s napojením na silnici I. třídy

I/45
· ze silnice III/4585 (parc.č. 158, k.ú. Loučky u Zátoru)  na levém břehu u silničního mostu (ř. km

82.510 dleTPE)
· ze silnice III/4585 (parc.č. 27, 11, k.ú. Loučky u Zátoru)  na pravém břehu u silničního mostu (ř. km

82.510 dleTPE)
· z místní komunikace na levém břehu parc.č. 596/1 k.ú. Loučky u Zátoru
· z místní komunikace na levém břehu parc.č. 772/1 k.ú. Loučky u Zátoru
· z místní komunikace na pravém břehu parc.č. 114/1 k.ú. Loučky u Zátoru
· z místní komunikace na pravém břehu parc.č. 578/1 k.ú. Loučky u Zátoru
· ze silnice III/4585 (parc.č. 1078, k.ú. Zátor)  na pravém břehu v místě stávajících sjezdů  na pozemky

(2x) a v místě napojení místní komunikace na parc. č. 153/1 v k.ú. Zátor.

Příjezdy na staveniště jsou vyznačeny v přílohách C.2 Celkový situační výkres a C.3 Koordinační situační
výkres.
Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno zhotovitelem stavebních prací.
Pro potřebu stavby bude užitková voda čerpána z vodního toku Opava . Odběr bude projednán se
správcem toku, Povodí Odry, s. p., který je zároveň investorem stavby. V případě potřeby bude
zásobování vodou řešit zhotovitel stavby pomocí mobilní cisterny.
Po dobu realizace stavby je nutné zajistit dočasné napojení na místní rozvodnou síť elektrické energie.
Technické podmínky připojení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace po projednání se
správcem elektrické rozvodné sítě, v případě potřeby zajistí zhotovitel stavby dodávky elektrické energie
mobilním elektrickým agregátem.

8.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,
demolice, kácení dřevin

Při provádění prací, které budou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit informování
místních obyvatel prostřednictvím příslušného obecního úřadu. Pokud si to vyžádá charakter
prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.
Při provádění stavebních prací nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a
prachem, nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště
musí být oploceno.
V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti.
Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby. Tato problematika bude řešena
dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Zároveň
bude nutné omezit dobu provádění stavebních prací s ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách.
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Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo
nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. Při výstavbě je nutné dbát na použití
vhodných technologií, které nepříznivě neovlivní obytnou zástavbu. Při výstavbě v zástavbě nebo v
blízkosti obytné zástavby je vhodné použít hutnící mechanismy bez vibračního efektu.
Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným čištěním
příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v
případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na
pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní směny, eventuelně i několikrát během
směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby budou osazeny dopravní značky, upozorňující
řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění vozidel ze stavby.
Veškeré vyčleněné plochy pro příjezd na staveniště budou po provedení stavby uvedeny do původního
stavu.
Ochrana okolí staveniště je povinností dodavatele stavby. Staveniště bude proti vstupu cizích osob
zajištěno mobilním oplocením s upozorňujícími cedulemi se zákazem vstupu. Ty budou umístěny na
všech přístupových trasách, které povedou ke staveništi. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak,
aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
Narušení okolí staveniště bude minimalizováno vhodným návrhem postupu výstavby, zkrácením lhůt
výstavby, dodržením předepsané manipulace s výkopky a technologických postupů při výstavbě.
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování
jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením
stavební činností a udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Veškeré vyčleněné plochy pro staveniště, příjezd na
staveniště, veřejná prostranství a pozemní komunikace dotčené stavební činností budou po provedení
stavby uvedeny do původního stavu.
Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru
staveniště musí být před zahájením stavby polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny, případně
ochráněny před poškozením podle požadavků jejich správců.
Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit zneškodňování odpadních vod a neškodné odvádění srážkových
vod ze staveniště. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř
staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků
přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.
Asanační práce se v dané lokalitě nepředpokládají.
Stavba si vyžádá demolici několika objektů v obci Zátor, stávajících mostních konstrukcí a jezu. Bourací
práce jsou obsahem samostatných stavebních objektů, které jsou popsány v kapitole 2.6.

Kromě těchto objektů budou drobné bourací práce prováděny při přeložkách inženýrských sítí, odstranění
oplocení a v rámci objektů pro odvodnění území. Způsob nakládání s odpady bude řešen v dalším stupni
projektové dokumentace.
Stavba si vyžádá kácení 1157 ks stromů a mýcení 9409 m2 keřového porostu mimo lesní pozemky.
Kácení dřevin jsou obsahem samostatného stavebního objektu, který je popsán v kapitole 2.6.
Tento nepříznivý dopad na životní prostředí bude řešen v rámci stavby náhradní výsadbou zeleně.
Na ochranu dřevin nacházejících se v prostoru staveniště, které mají být ponechány na místě bez kácení,
před jejich poškozováním a ničením při realizaci záměru se stanoví následující podmínky:

1) kořenová zóna dřevin (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) bude
chráněna instalací stabilního oplocení o výšce 2m. Chráněný kořenový prostor bude vytyčen dle
místních podmínek jako uzavřený příp. neuzavřený. Pokud z prostorových důvodů (v některých
případech je stavba kamenného záhozu a štěrkových ploch vedena v kořenové zóně dřevin v
jejich bezprostřední blízkosti) nebude možná instalace ochranného oplocení, bude instalována
vypolstrovaná ochrana kmenů případně ochrana korun stromů. Ochrana kmenů bude instalována
za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce bude pevná, musí zasahovat alespoň do výšky 2 m
případně do výšky spodního kosterního větvení dřeviny, nesmí být v kontaktu s povrchem kmene,
kořenovými náběhy ani větvemi. Ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu
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realizace záměru v okolí dřevin.
2) Při výkopových pracích v kořenové zóně dřevin bude hloubení provedeno šetrnou technologií
například ručním výkopem, tlakovou vodou nebo s použitím odsávací techniky, se selektivním
přístupem k obnaženým kořenům.
3) Při výkopech nesmí být kořeny s průměrem nad 2 cm přetínány. Případná nutnost jejich
přerušení bude individuálně posouzena biologickým dozorem stavby. Poraněné kořeny budou
ošetřeny (ostře přetnuty a místa řezu zahlazeny).
4) Obnažené kořeny budou chráněny před jejich vysycháním a působením mrazu (např. zakrytím
pravidelně vlhčenou textilií, překrytím materiálem, který nezpůsobí jejich poškození).
5) Při realizaci štěrkových ploch, nesmí být navážka na dosud nezpevněném povrchu
rozprostřena blíže ke kmeni dřeviny, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však do
vzdálenosti 500 mm. Navážku do výšky 50 mm lze provést po celém povrchu, navážku do výšky
200 mm lze provést do 50% plochy v kořenové zóně dřeviny, při vyšších navážkách smí být
překryto pouze 30 % plochy kořenové zóny dřeviny (vše při dodržení věty první).
6) Pro záměr bude stanoven biologický dozor stavby (odborný pracovník v oblasti ochrany
přírody a krajiny), který bude kontrolovat zajištění ochrany dřevin před a v průběhu realizace
záměru. Činností odborného dozoru bude např. schválení vymezení ochranné kořenové zóny,
kontrola ochranných konstrukcí.
7) V daném rozsahu zásahů - Jedná o celkem 308 ks dřevin s obdovdem kmene nad 80cm ve
výšce 1,3m nad zemí a 9406 m2 plochy zapojených porostů. Vzhledem k tomu, že se stavba
nachází v ploše významného krajinného prvku, (dále jen VKP) vydáváme stanovisko v celém
rozsahu plochy.
8) Při respektování Závazného stanoviska k zásahu do VKP, vydaného Městským úřadem Krnov,
odborem životního prostředí, pod č.j. KRNOZP-22604/2018 frnk z 27.3.2018. (přikládáme do
spisu)
9) V předloženém rozsahu náhradní výsadby je zpracován v dokumentaci DÚR, ve stanovisku k
VKP posouzen a odsouhlasen. „SO 040.61.1 Výsadba náhradních porostů"
10) Kácení dřevin a křovin bude provedeno v období vegetačního klidu, dojde k zabránění kácení
v době hnízdění ptactva.

8.3 Maximální zábory pro staveniště
Stavba si vyžádá zábory pozemků v katastrálním území Loučky u Zátoru a Zátor. Stavbou jsou zasaženy
i pozemky ZPF.
Pro potřeby staveniště (umístění deponií, mezideponií zemin, zařízení staveniště, manipulační prostory
apod.) byly vyčleněny plochy dočasných záborů o celkové ploše 23 865 m2.
Trvalé i dočasné zábory jsou zakresleny v příloze C.3 Koordinační situační výkres. Výpis pozemků
zasažených stavbou (trvalé i dočasné zábory) společně s přehledem jejích vlastníků je přílohou průvodní
zprávy této dokumentace.

8.4 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie
zemin

V rámci stavby „02.040“ je uvažováno s následujícími objemy zemních prací:
- sejmutí ornice v průměrné hl. 0,20 m* v ploše cca  83 300 m2

- výkopy o objemu cca 188 500 m3

- násypy o objemu cca  20 500 m3

- ohumusování tl. 0,15 m a osetí cca 58 900 m2

*  Průměrná hloubka sejmutí ornice byla stanovena na základě inženýrsko-geologického průzkumu, v
rámci kterého se pohybovala tloušťka orniční vrstvy u dotčených pozemků od 0,00 do 0,30 m. V rámci
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provádění stavby bude nutno ke skrývkám přistupovat individuálně, dle konkrétní  tloušťky humózních
zemin v daném místě.
Zemina z výkopů bude použita zpětně do zásypů a násypů. Navrhovanou úpravou říčního koryta horní
Opavy v úseku stavby 02.040 vzniká přebytek zemního materiálu (zeminy z výkopů) o velikosti 168 000
m3.
Přebytečný zemní materiál, který budou tvořit převážně štěrky písčité až jílovité (G3 G-F a G5 GC), bude
použit přednostně do staveb záměru Opatření na horní Opavě, pokud budou realizovány s vhodnou
časovou návazností, případně jiných souvisejících staveb. Je žádoucí koordinovat manipulace se
zemním materiálem zejména se stavbou „Přeložka silnice I/45“, kde je možné využít přebytky materiálů
pro budování zemních těles komunikací, případně (po zajištění jejich úpravy) do konstrukčních vrstev
vozovek.
Přebytečný zemní materiál může být případně použit do jiných staveb v okolí, například k rekultivacím
vytěžených zemníků, navýšení terénních ploch plánovaných průmyslových zón, na terénní úpravy, do
násypů ochranných hrází apod.
Materiál je možné dočasně do doby použití deponovat v prostoru zátopy plánované stavby VD Nové
Heřminovy  na plochách ve vlastnictví investora.
Nevhodné zemní materiály pro použití do zásypů, násypů zemních konstrukcí budou uloženy na skládku,
nebo do vytěžených prostorů materiálových nalezišť. Předpokládá se přeprava přebytků do vzdálenosti
max. 20 km.
Požadavky na přísun zemin na stavbu nejsou, do násypů a zásypů bude využívána zemina z výkopů
v rámci stavby.
Ornice a humózní zeminy ze skrývek v místě zemních prací, terénních úprav a deponií budou použity
z části na zpětnou rekultivaci zemědělských pozemků, které byly v rámci realizace stavby
dočasně.odňaty a z části k ohumusování ploch úprav koryta určených k zatravnění. Přebytečný objem
bude odvezen a rozprostřen na plochy pod ochranou ZPF v blízkém okolí za účelem nadlepšení půdního
profilu.

Požadavky na deponie zemin:
Je třeba, aby zhotovitel stavby koordinoval stavební práce tak, aby se maximálně omezila potřeba
mezideponií (odvoz a dovoz materiálu přímo na místo určení).
Významnější mezideponie vzniknou ze skrývané ornice, které budou umístěny podél stavby na plochách
v obvodu staveniště. Deponie ornice je nutno umístit mimo aktivní zónu záplavového území a ošetřit proti
šíření invazních rostlin.
Mezideponie ani zařízení staveniště nebudou umísťovány na silničních pozemcích (silnice I/45 a III/4585)
Celková plocha pro deponie vyčleněná v rámci obvodu staveniště je cca 10 500 m2.

9 PŘÍLOHY
Dodatek č.1 – návrh náhradní výsadby 12/2020

V Brně, červenec 2017
aktualizováno v 12/2020 Ing. Rostislav Mikulášek

Ing. Jiří Ksenič
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Opatření na horní Opavě,
Opatření Zátor - Loučky
dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor - Loučky

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK Č.1 – NÁVRH NÁHRADNÍ VÝSADBY 12/2020

OBSAH:
1. Textová část
2. Situační výřezy C.3 koordinační situace „Doplnění náhradní výsadby, situace 1-4“
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Návrh náhradní výsadby

Rekapitulace kácení:

9 406 m2  ZPD1  - kácení v ploše VKP

308 ks dřevin s obvodem kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí)

Výsadba náhradních porostů
Plánované úpravy koryta Opavy budou mít za následek zánik rozsáhlých úseků stávajících břehových
a doprovodných porostů. V návrhu jsou využity různé způsoby zajištění obnovy porostů.
Na ostrůvcích a v pravobřežní spodní části úseku stavby zůstanou nepřelévané vyvýšeniny s terénem
ponechaným ve stávající úrovni, na kterých budou zachovány skupinky stávající hodnotné a druhově
vhodné vegetace. Ponechání vzrostlých dřevin zajistí věkovou pestrost porostů a budou tedy cenné
z ekologického i estetického hlediska. V neposlední řadě se dá předpokládat, že snaha o zachování
části dřevin bude pozitivně hodnocena i místními obyvateli. Plochy budou bezúdržbové, resp. s velmi
nízkým stupněm údržby, který odpovídá dnešnímu způsobu a intenzitě péče o tyto vzrostlé porosty.
Jako návrhové plochy sukcese v ploše záboru souboru staveb jsou navrženy plochy S1 a S2 na
ostrovech ve spodní části úseku. V rozsahu těchto ploch bude na povrchu terénu ponechána hlinitá
zemina bez ohumusování. Předpokládá se postupný nástup měkkého luhu v přirozené druhové
skladbě. Tyto plochy budou s velmi nízkým stupněm údržby. Možná je korekce budoucího vývoje
náletové vegetace co do zachování polohy hranice těchto ploch, případně výběr a podpora vývoje
perspektivních jedinců. Celková výměra sukcesních ploch bude 1500 m2. Jako návrhové plochy
výsadeb jsou navrženy plochy V1 – V7 budou umístěny v ploše bermy a na nově vzniklých ostrovech.
Celková plocha výsadeb v ploše záboru souboru staveb bude 4940 m2.
Plochy výsadeb v ploše záboru souboru staveb jsou orientovány v linii rovnoběžné se směrem
proudění a v profilech, které jsou dostatečně kapacitní. Dřeviny tedy nebudou tvořit významnou
překážku v proudění vody. Na jesepech a štěrkových lavicích nejsou výsadby dřevin navrhovány.
Další výsadby náhradních porostů budou situovány podél nově vytvořených břehů v místech, kde to z
prostorových důvodů bude možné. Další rozšíření výsadeb bude zapracováno do dokumentace pro
stavební povolení.

Druhová skladba bude odpovídat původní druhové skladbě dle typu geobiocénu. Vlivem snížení
terénu v oblasti berem však bude v ploše výsadeb dosaženo nižší hloubky hladiny podzemní vody
a zároveň bude zvýšena periodicita přelévání ploch s vysazenými dřevinami. Vzhledem k charakteru
plánovaných úprav tedy dojde k mírné změně stanovištních podmínek oproti vymezené
biocenologické typizaci. Hydrická řada 4 (zamokřená) bude přecházet do řady 5a (mokrá s proudící
vodou).
V plochách výsadeb budou využity odrostky výšky 120 – 250 cm s kořenovým balem a lesnické
prostokořenné sazenice výšky do 70 cm. Vrby budou vysazovány v podobě vrbových řízků či kůlů.
Procentuální plošné zastoupení odrostků a sazenic bude v jednotlivých plochách různé. Odrostky
budou vysazovány v řadách či skupinách ve sponu cca 5 x 5 m s vyvázáním ke kůlu, sazenice či
vrbové řízky a kůly budou vysázeny ve sponu cca 1.5 x 1.5 m. Rozmístění jednotlivých sazenic však
musí být nepravidelné, pro vytvoření přirozeného vzhledu. Vzdálenost mezi odrostky stromů bude
v intervalu 4– 8 m.

1 V souladu s § 1 písmeno a) Vyhlášky č.189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), se
zapojeným porostem dřevin (ZPD)  rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají
nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad
zemí nepřesahuje 80 cm. Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako samostatná
dřevina.
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Ochrana proti škodám způsobeným zvěří je navržena individuální – u odrostků obvázáním kmínku
jutou a přivázáním ke kůlu. Větve nechráněné jutou a dosažitelné pro zvěř se proti okusu, ohryzu a
loupání natřou na zimní období repelentním přípravkem. Ochrana prostokořenných sazenic bude
zajištěna nátěrem repelentního přípravku na zimní období. Sazenice je nutné pravidelně vyžínat třikrát
ročně po dobu minimálně 3 let.
Celkově bude v ploše záboru souboru staveb použito 97 ks odrostků a 1822 ks sazenic a vrbových
řízků, či kůlů. Rozmístění sadebního materiálu v plochách V1 - V7 je uvedeno v Tab. 1.
Tab. 1: Rozmístění sadebního materiálu v ploše záboru souboru staveb:

Tab. 2: rozmístění doplněných odrostků v ploše záboru souboru staveb:
Parc. č. Počet  stromů (ks) Poznámka

k.ú. Loučky u Zátoru
439 4
438 4
435 2
425 1
413/1 4
261/1 1
260 2
256 1
255 7
162 3
177/2 1
56/3 1 + keře návrh na umístění sloupu NN, v případě odsouhlasení umístění

sloupu, nebude strom, pouze keře

348 4
592/1 2
591 1
590 2
687 5
926 3
829 7
k.ú. Zátor
1080 5
1804/2 2
celkem 62 ks

zastoupení
v ploše plocha počet plocha počet

[rel. rkm] [m2] [%] [m2] [ks] [m2] [ks]
V1 PB 0,00-0,10 380 FrAlac3 - - - 380 168
V2 PB 0,12-0,15 270 FrAlac3 - - - 270 120
V3 ostrov 0,12-0,20 900 Sf3 10 90 4 810 360
V4 LB 0,15-0,45 2150 Ufrc3 20 430 17 1720 764
V5 PB 0,65-0,73 350 FrAlac3 20 70 4 280 124
V6 ostrov 0,96-0,98 230 FrAlac4 50 115 5 115 51
V7 PB 1,43-1,55 660 FrAlac4 20 130 5 530 235
celkem - - 4940 - - 835 35 4105 1822

sazeniceodrostkyoznačení
plochy

lokalizace
Stg staničení výměra

plochy Stg
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97 ks obalované sazenice stromů (odrosty) – javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, dub letní,
třešeň ptačí.
• k výsadbě budou použity kvalitní zapěstované sazenice výšky 120 – 250 cm
• všechny sazenice budou obalované
• každá sazenice stromu bude opatřena opěrnými kůly s úvazkem a ochranou kmínku.
1822 ks prostokořených sazenic stromů a keřů (poměr stromy:keře – 1:1) – olše lepkavá, topol
osika, jilm horský, javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, střemcha hroznovitá, kalina obecná, krušina
olšová, svída krvavá, líska obecná, řízky příp. kůly vrby – cca 200 ks
Druhová skladba vysazovaných dřevin je volena s ohledem na biocenologickou typizaci a hydrickou
řadu stanoviště. V porostech budou zastoupeny habrojilmové jaseniny vyššího stupně 3 BC-C(3)4,
javorové jasanové olšiny nižšího stupně (2)3 BC 4(5a), vrbiny vrby křehké nižšího stupně 3 B-C 5a
a javorové jasanové olšiny nižšího stupně 4 BC 4(5a).

Tab. 3: Zastoupení druhů výsadeb v plochách V1 – V7

Druhové zastoupení dřevin v jednotlivých plochách bude řešeno v pokročilejších stupních projektové
dokumentace. Ve výsadbových schématech jednotlivých ploch bude zohledněna poloha stanoviště
vůči hladině podzemní vody a četnost zaplavování příslušné části plochy.
U sadebního materiál se požaduje původ z původního reprodukčního materiálu z přírodní lesní oblasti
29 Nízký Jeseník a z odpovídající nadmořské výšky, řádně doložený.

Návrh řešení ploch pro náhradní výsadbu mimo plochu záboru souboru staveb dle projednání
s příslušným orgánem ochrany přírody (obec Zátor) viz příloha Doplnění náhradní výsadby,
situace 1-4:

příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 1

Plocha 1 (pozemky parc.č.: 283/1 – Obec Zátor (kú Loučky u Zátoru):

rozsah:

1 ks lípa srdčitá – solitérní dřevina,  3 ks javor klen – doplnění stávající výsadby

podmínky/omezení:
umístění výsadby mimo ochranné pásmo plánované výstavby kanalizace DN 300 – ochranné
pásmo 1,5-2,5m (podle hloubky uložení) od vnějšího okraje potrubí a mimo ochrannou zeď

stromy (odrostky i sazenice) vrby (řízky, kůly) keře (sazenice)
olše lepkavá (Alnus glutinosa ) v. červenavá (Salix x rubens ) kalina obecná (Viburnum opulus )
topol osika (Populus tremula ) v. bílá (Salix alba ) krušina olšová (Frangula alnus )
jilm horský (Ulmus glambra ) v. křehká (Salix fragilis ) svída krvavá (Swida sanguinea )
jilm vaz (Ulmus laevis ) v. košíkářská (Salix viminalis ) líska obecná (Corylus avelana )
javor klen (Acer pseudoplatanus ) v.nachová (Salix purpurea )
javor mléč (Acer platanoides ) v. trojmužná (Salix triandra )
lípa srdčitá (Tilia cordata ) v. popelavá (Salix cinerea )
dub letní (Quercus robur ) v. jíva (Salix caprea )
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior )
střemcha hroznovitá (Padus avium )
třešeň ptačí (Cerasus avium )

třešeň ptačí (cesarus avium)
střemcha hroznovitá (Padus avium)
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příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 2

Plocha 1 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 413/1 – POD, 291 – Obec Zátor, 175 - Obec Zátor,
251/1 - Obec Zátor, 251/2 - Obec Zátor, 176/3 – POD, 149/1 - Obec Zátor, 149/2 – POD, 159/1 –
SPÚ, 149/3 – POD):

rozsah:

5 ks – dub letní, 5 ks – lípa srdčitá, 3 ks – jeřáb ptačí příp. třešeň, 20 ks keře – krušina olšová,
ptačí zob obecný, růže

podmínky/omezení:
umístění výsadby mimo ochranné pásmo plynovodu 1 m na obě strany

Plocha 2 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 596/1 - Obec Zátor, 596/4 – POD, 42/1 - Obec Zátor,
42/2 – POD, 158 – SSMSK),

Plocha 3 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 260 – POD, 261 – POD, 256 – POD, 257 – POD, 255
– POD, 162 – POD, 177/2 – POD, 177/1 - Obec Zátor, 165 – SJM Tyl, 164/1 – SJM Tyl, 56/1 –
SSMSK, 56/3 – POD, 46 - Obec Zátor, 45/1 - Obec Zátor, 44/1 - Obec Zátor, 50 – SSMSK,  51 –
SSMSK, 11 - Obec Zátor, 10/1 - Obec Zátor, 8 - Obec Zátor, 40/1 - Obec Zátor, 115/1 - Obec Zátor):

rozsah:

skupinová výsadba stromů a keřů – parková úprava 60 ks listnatých dřevin (akát růžový, lípa
srdčitá, javor klen, buk převislý …), 80 ks keřů – krušina olšová, ptačí zob obecný, růže; alej
8ks – ovocných stromů (třešeň, jeřáb příp. jabloň)

podmínky/omezení:

umístění výsadeb mimo plynovod (ochranné pásmo 1 m na obě strany), nadzemní vedení NN
(ochranné pásmo podle typu vodičů, výška porostů do 3m), vodovod DN 80 (ochranné pásmo
1,5 m od vnějšího okraje potrubí), sdělovací vedení (ochranné pásmo 1,5 m na obě strany)

příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 3

Plocha 1 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 226/2 – POD,  346 – Ovčáček Miroslav, 347/1 – POD,
347/2 – POD, 479/1 – Kuna Michal, Navrátilová Julie, 479/4 – POD, 481 – POD, 479/5 – POD):

rozsah:

10 ks listnaté dřeviny (menší) – jeřáb ptačí, střemcha hroznovitá, javor babyka

30 ks keřů – krušina olšová, svída krvavá, líska, hloh jednosemenný

podmínky/omezení:
umístění výsadby mimo ochranné pásmo plynovodu 1 m na obě strany
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příloha - Doplnění náhradní výsadby SITUACE 4

Plocha 1 (pozemky kú Loučky u Zátoru parc.č.: 681/1 – Helísková Miluše, 685/1 – Obec Zátor, kú
Zátor, parc.č. 1054   – Řezník Stanislav):

rozsah:

5 ks – akát růžový

podmínky/omezení:
-

Plocha 2 (kú Zátor, parc.č. 1057/1 – Krygel Miroslav,  1056 – Petr Miloš, Petr Miroslav, 1057/3 – POD,
1053/1 – Obec Zátor, 1059/1 – Liebzeit Edgar, 1058 – Kaděrka Jiří, 1103/3 – POD):

rozsah:

15 ks – alej – lípa srdčitá, jeřáb ptačí

30 ks listnaté dřeviny (menší) – jeřáb ptačí, střemcha hroznovitá, javor babyka

60 ks keřů – krušina olšová, svída krvavá, líska, hloh jednosemenný

K výsadbě budou použity zapěstované obalované sazenice, obvod kmínku 12-14 cm,
sazenice budou po výsadbě opatřeny opěrnými kůly s úvazkem a ochranou kmínku, ovocné
stromy – polokmeny příp. vysokokmeny, keře - obalované sazenice, s min. 3-5 výhony a
výška min. 50 cm.

podmínky/omezení:
umístění mimo: kanalizace DN 300 (ochranné pásmo 1,5-2,5m podle hloubky uložení od
vnějšího okraje potrubí, nadzemní vedení NN (ochranné pásmo podle druhu vodiče, výška
porostů max.3m)

Rekapitulace návrhu náhradní výsadby:
· 97 ks obalované sazenice stromů (odrosty) listnatých stromů – obalované sazenice

(odrosty) výšky 120 – 250 cm
· 1822 ks prostokořených sazenic stromů a keřů (poměr stromy:keře = 1:1), z toho řízky

příp. kůly vrby – cca 200 ks
· 145 ks  listnatých stromů – zapěstované sazenice s obvodem kmene 12-14 cm (alejové

a solitérní stromy) mimo plochu záboru stavby (podél úpravy toku)
· 170 ks – sazenic listnatých keřů s 3-5 výhony, výška min. 50 cm mimo plochu záboru

stavby (podél úpravy toku)










