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1 ÚVOD 
 

Obsahem technické zprávy je popis stávajícího stavu a návrh technického řešení sanace, opravy 
a zateplení objektu PS Turnov, státního podniku Povodí Labe. 

Současný stav konstrukcí budovy a jejich povrchových úprava styků je poplatný použitý 
stavebním konstrukcím a materiálům. 

Projekt navrhuje opravy, kterými dojde k odstranění funkčních poruch, ke zlepšení tepelně-
technických vlastností obvodových konstrukcí a estetického vzhledu budovy. 
 

Součástí projektu jsou:  
 

• sanace a povrchová ochrana obvodového pláště 
o aplikace systému povrchové ochrany 
o dodatečné zateplení obvodových konstrukcí ETICS weber.therm 
          

• dokončení výměny výplní otvorů 
 
• oprava navazujících a doplňkových konstrukcí 
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2 PODKLADY 
 

Podklady tj. předpisy, normy a vyhlášky v platném znění včetně všech změn, uvedené v další části, jsou 
závazné pro realizaci sanace objektu a projektant požaduje provádět stavební práce v souladu s nimi. 

 

2.1 Normy a předpisy 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 730540 - Tepelná technika staveb 

ČSN EN ISO 140-3 - Hluková izolace obvodových plášťů staveb 

ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení. (10/1992) 

ČSN EN ISO 12 944-5 Volba nátěru pro ochranu kovových technických výrobku proti 
korozi. (10/1998) 
ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. PředpisováI1í, provádění, kontrola 
jakosti a údržba. (11/1983); (změna a 01/1989, 205/1994) 
ČSN 03 8804 Předpisování systému ochrany technických výrobku proti vlivům prostředí. (09/1981) 

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969); (změna a 12/1979, b 05/1985, c 
01/1988,4 12/1996) 

ČSN 730080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) 

ČSN 730081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (12/1985) 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000) 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování (01/1996); (Zl 12/2000) 
ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000) 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí (08/1987) 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí (06/1986, změna a 01/1988, b 
10/1989, c 04/1991, 4 11/1992) 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí (03/1988, změna a 10/1990, 2 08/1994, 3 03/1998) 

ČSN 733610 Klempiarske práce stavebné. (12/1987); (změna 111/1997,207/1998) 

ČSN 73 4301 Obytné budovy. (08/1987); (Změna a-9/1991; 2 03/1995, 3 06/1996, Z4 
07/2000) 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení (10/1981); (změna a 07/1986,208/1994) 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (změna a 07/1986, 2 07/1998, 3 07/1999) 

ČSN 73 8107 Trubková lešení (10/1981, změna a 07/1986,208/1993) 

ČSN 73 8111 (lID 1000:1988) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení) (09/1994) 
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy (09/1985) 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. (04/1988), (oprava UR 04/1989) 

ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchu před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobku - 
vizuální vyhodnocení čistoty povrchu (06/1998) 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. 
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3  VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU 
 
3.1 Popis objektů 
 

Objekt provozní budovy PS Turnov o jednom dilatačním celku je tvořeno dvěma objekty – 
sklad a administrativa s dílnami. Administrativní budova s dílnami má dvě nadzemní podlaží (2.NP) 
a skladový objekt je nadzemní jednopatrový.  

Jedná se o zděný dvoutraktový systém s podélnými nosnými stěnami. 
Objekt je proveden jako zděný stěnový systém. Konstrukční výška podlaží je 3,3 m.  

Vnitřní stěny jsou vyzdívané z cihel CP-2 v  tl. 100 a 150 mm. Stropní dílce jsou železobetonové plné 
z panelů PZD a keramických vložek HURDIS. 

Obvodový plášť je tvořen vyzdívanou konstrukcí z pěnosilikátových tvarovek, členěnou okenními a 
dveřními otvory.  

Tloušťka obvodových stěn je 300 mm.  

Okna v administrativní části jsou již vyměněna za plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vrata do 
dílen a garáží jsou zateplená plastová sekční. Okenní výplně v dílnách tvoří vyzdívka ze skleněných tvarovek – 
luxfer. 

Objekt skladu má vjezdová vrata původní, ocelová otevíravá. Výplň okenních otvorů tvoří prvky ze 
stavebního skla – tvarovek Copilit. 

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová,  tvořená ocelovými příhradovými vazníky s plechovou 
krytinou – vlnitý plech. Tepelnou vrstvu na 2.N.P. tvoří čedičová plsť uložená mezi dřevěné stropnice uložené 
na spodní pásnici příhradového vazníku. Nad skladovou částí není střecha zateplena. 

 
V níže uvedeném popisu konstrukcí objektu jsou popsány pouze dílce, kterých se opravy týkají. 
 
 

3.2 Obvodový plášť 
 

Obvodový plášť je tvořen vyzdívanou konstrukcí z pěnosilikátových tvarovek, členěnou okenními a 
dveřními otvory.  

Tloušťka obvodových stěn je 300 mm.  
 
3.2.1 Střecha   
 

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová,  tvořená ocelovými příhradovými vazníky s plechovou 
krytinou – vlnitý plech. Tepelnou vrstvu na 2.N.P. tvoří čedičová plsť uložená mezi dřevěné stropnice uložené 
na spodní pásnici příhradového vazníku. Nad skladovou částí není střecha zateplena. 
 

3.3 Ostatní konstrukce  
 
3.3.1 Klempířské prvky  
 
     Oplechování parapetů, dělící stěny mezi objekty a ostatní klempířské prvky jsou provedeny z ocelového 
pozinkovaného plechu opatřeného neudržovaným původním nátěrem. Nátěr je místy odloupaný a oplechování 
koroduje.  
  Svody a žlaby jsou plastové, prověšené a netěsnící. 
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3.3.2 Výplně otvorů 
 

    Okna v administrativní části jsou již vyměněna za plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vrata do 
dílen a garáží jsou zateplená plastová sekční. Okenní výplně v dílnách tvoří vyzdívka ze skleněných tvarovek – 
luxfer. 

Objekt skladu má vjezdová vrata původní, ocelová otevíravá. Výplň okenních otvorů tvoří prvky ze 
stavebního skla – tvarovek Copilit. 
 

4  POŽADOVANÉ PRŮZKUMY  
 
   Během předběžného průzkumu objektu byla specifikována kritická místa s konstrukčními a funkčními 
vadami.  
    V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a při vlastní realizaci je nutno provést další již  
podrobný stavební průzkum v rozsahu pro konkrétní fázi. Tento podrobný průzkum potvrdí a upřesní navržený 
způsob technického řešení opravy, upřesní kvalitativní požadavky na přípravu podkladu, upřesní rozsah oprav 
zejména v oblasti statického zajištění a sanace konstrukcí.  
 

4.1 Dodatečné průzkumy během stavby  

Po zpřístupnění objektu před vlastním zahájením prací se provede následující:  

• Ověření konstrukce obvodového pláště destruktivním sondováním pro stanovení shody typové 
dokumentace s konkrétním provedením na stavbě.  

 
Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu sanačních prací bude 

po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván projektant nebo jím pověřený zástupce.  

 

5  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU  
 
   Návrh sanace a opravy provozního objektu vychází z jeho současného technického stavu, který byl 
zjištěn na základě projektové dokumentace a při průzkumech objektu projektantem a je popsán v 
předcházející části technické zprávy.  
 
Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu bude 
případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační 
firma navrhovat změnu oproti realizační dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je 
možné provést jí pouze se souhlasem projektanta. Změna materiálů ucelených technologií se 
nepřipouští.  
Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do následujících částí : 

1. Sanace pláště a zpevnění nesoudržných omítek  
2. Zateplení obvodového pláště 
3. Dokončení výměny výplní otvorů 
4. Úpravy navazujících a doplňkových konstrukcí  

 
Stavební úpravy budou realizovány v souladu s částí "Provádění stavby", při pracích bude 
dodržována vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích.  
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5.1 Sanace nesoudržných omítek 
 
  Po očištění fasády tlakovou vodou s odmašťovacím prostředkem dojde k lokalizaci a očištění míst 
s nesoudržnou omítkou. Tato místa budou vyspravena vysprávkovou maltou a zarovnána do roviny 
okolního povrchu. 
 
5.2 Zateplení obvodového pláště  
 
Plošná sanace vrstveného obvodového pláště obkladem zamezí pronikání srážkové vlhkosti do 
konstrukce. Vložená tepelná izolace obkladu zmenší vliv tepelných změn na konstrukce pláště . 
 
Návrh obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN 73 0540 -2007 na hodnoty tepelných 
odporů nově stavěných objektů.  
 
5.2.1 Technologie zateplení obvodového pláště  
 
    K obkladu bude použita technologii ETICS weber.therm s omítkou weber.pas akrylát s hrubostí 
1,5 mm 
    Obklad bude proveden na očištěný a vyrovnaný stávající povrch z venkovní strany.  
   Jako tepelná izolace budou použity fasádní desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 
70-F. 

 
    Jako variantu materiálů lze v případě realizace v zimním období (+ 1 °c až + 15 °C) použít tzv. 
zimní materiály . Tyto materiály však nelze kombinovat s běžnými materiály na jedné fasádě.  

Obklad bude proveden podle technologického předpisu dodavatele materiálů firmy SGW Terranova 
a.s. 
 
5.2.2  Rozsah obkladu ETICS weber.therm 
 

  Obklad stěn bude proveden od terénu až převislé části střešního pláště.  
Tloušťka tepelně izolačních desek navržených na obvodový plášť objektu je 120 mm.  
Dojde i k zateplení dělící zdi mezi objekty ze strany skladu. Tloušťka izolantu pro tot zateplení je 
také 120 mm. 
Izolace objektu administrativy do výšky 1 metru od terénu bude provedena z extrudovaného 
polystyrenu XPS tl. 80 mm. 
Pro lepší soudržnost omítkoviny weber. pas Marmolit bude do výšky 1 metru od terénu zateplen i 
sokl objektu skladu izolantem XPS tl. 20 mm. 
 
Ostění a  nadpraží oken bude opatřeno tl. tepelné izolace 20-40 mm ( min. 30 mm).  
 
 
 

 
Vrstva 

Označení technologie  
Polystryren  

Lepící tmel  Tevamin tmel 

Tepelná izolace  Pěn.polystyren EPS 70-F 

Kotvící prvky  Hmoždinka PTH 60/8 

Výztužná tkanina  Skelná tkanina R117 
 Stěrkový tmel  Terra 

Podkladn í nátěr G 700 

Omítka  Weber.pas akrylát R970 
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5.2.3 Příprava podkladu  
 
Pro zajištění přikotvení ETICS weber.therm se vyžaduje, aby byl podklad suchý a zbaven volného 
nebo porušeného a odlupujícího se betonu, omítek a nátěrů, nečistot a prachu. Pevnost v tahu 
povrchových vrstev musí být minimálně 0,25 Mpa - přídržnost stanovena dle ČSN 73 2577  
 
Před provedením ETICS weber.therm jsou pro převzetí rozhodující tyto technologie: 
 

• všechny sanace konstrukcí - reprofilace obkladem zakrývaných konstrukcí a nejméně příprava 
podkladu (mechanické odstranění porušené omítky) pro všechny další reprofilace.  

 
• demontáž oplechování parapetů  

 
• demontáž svodů hromosvodů  

 
• demontáž vnějšího osvětlení 

 
    Celá fasáda bude očištěna, budou odstraněny všechny nepřídržné povrchové úpravy a fasáda bude 
omyta tlakovou vodou s odmašťovacím prostředkem.  
 
Spojité nerovnosti v ploše a nerovnosti budou vyrovnány pomocí lepícího tmelu a zbroušením desky 
polystyrenu tak, aby nerovnost nebyla větší než 2,5 mm na 2m.  

 
5.2.4 Provedení obkladu ETICS weber.therm  
 
Provedení ETICS weber.therm se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy.  
 
5.2.5 Řešení detailů  
Systémové detaily jsou součástí technologického předpisu firmy SGW Terranova a.s.  
 
Úprava parapetů, ostění a nadpraží před oplechováním  
 
Na parapety, ostění a nadpraží oken bude nalepena tepelná izolace s min. tl. 20 mm a přetažena 
výztužnou vrstvou z armovacího tmele s výztužným profilem skelnou tkaninou R 117. Parapet bude 
před oplechováním připraven ve spádu 3%, ostění oken musí být kolmá k rovině okenního rámu. 
Nadpraží bude zabroušeno do protisklonu, tzn. tak aby nedocházelo k zatékání srážkové vody k rámu 
okna a osazen rohový okenní profil LT s okapnicí .  
 
Návaznost systému ETICS weber.therm na rám okna  
 
Návaznost systému ETICS weber.therm na rám okna bude zajištěna pomocí systémové lišty na 
ostěních a nadpražích – okenní ukončovací profil.  
 
Založení  systému  ETICS 

Systém bude založen pomocí soklové zakládací lišty pro tl. izolantu 120 mm.  

 
Domovní značení  
 
Domovní označení na domě bude sejmuto a v případě, že na stěně bude zřízena tepelná izolace, tak 
bude zpět osazeno na rámové hmoždinky, na stěně bez tepelné izolace pak zpět do běžných 
hmoždinek.  
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5.3 Výplně otvorů  
 
5.3.1 Výměna výplní otvorů  
 
Copilitové stěny objektu skladu 
 
Technický popis:  

• rám z hliníkových profilů SYSTEM 60 - LINIT 
• zasklení profilovým sklem LINIT v odstínu modré 
• dvojité s párovým uspořádáním hran  
• krycí lišty 

 
Požadavky na výplně:  

• výplň a funkční spára musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 140-3 hluková izolace 
obvodových plášťů staveb  

• nové výplně budou provedeny v obdobném členění jako výplně stávající  
• osazení nových konstrukcí výplní bude provedeno před sanací obvodového pláště kontaktním 

tepelně izolačním systémem  
• prozatímní zakrytí parapetů proti zatékání než bude provedeno zateplení a nové oplechování  

 
Vjezdová vrata objektu skladu 
 
Technický popis:  

• rám z hliníkových profilů 
• hliníková lamela nezateplená ( zateplená ) 
• sekční nebo rolovací 
• jedny vrata obsahují průchod a jedny dálkové ovládání 
 

5.4  Klempířské prvky  

     V rámci sanace objektu je nutné provést výměnu stávajících klempířských prvků z důvodu jejich 
koroze, potřeby demontáže pro umožnění sanace a rozměrů, které neumožňují provedení sanace.  

 
Demontáž  
 
Stávající oplechování parapetů oken, požární dělící zdi některých prvků střešního pláště.  
 
Nové oplechování  
 
Nové oplechování bude provedeno po demontáži původního oplechování a přípravě podkladu. 
Oplechování bude ze systémového oplechování Lindab v rozvinuté šířce podle následující tabulky, 
kotvené pomocí připojovacích plechů resp. systémově.  
 
Tabulka 2 - Přehled klempířských prvků  
 
Konstrukce 

Oplechování Lindab 

Tloušťka 
(mm) 

rozvin. Šířka 
(mm) 

Parapety oken v průčelích 0,6 330 

Parapety oken na štítech 0,6 330 
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Provedení oplechování  
 
Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním 
armovací vrstvou na parapetech a ostěních oken. Připevnění oplechování bude systémové. Plech bude 
u ostění ukončen pomocí systémových koncovek. Spád bude 3 %. Přesah před fasádu objektu 40 mm 
± 10 mm. 

Op1echování parapetů, říms, atik, okrajů střech apod. bude provedeno podle ČSN 733610 
včetně jeho kotvení. 
 

Žlaby, svody a okapové háky , sněhové zachytávače 
 
   V rámci oprav budou vyměněny všechny prvky odvodňovací soustavy střešního pláště. Budou 
osazeny nové žlabové háky, nové objímky svodů a na střeše bude vytvořen nový systém ze 
zachytávačů sněhu. Tento systém bude mít za úkol zamezit nahromadění sněhu v místech okraje 
střechy, zabránit jeho pádu na vchodem do objektu a snížit zatížení žlabů. 
  Nové prvky žlabů a svodů budou systémové prvky Lindab. 
 
5.6 Hromosvody 
 

Pro umožnění zateplení objektu je nutné postupně demontovat stávající hromosvodnou soustavu 
a po provedení sanace bude opětovně namontována. 
 
Zemnící svody na fasádách 
 

Postupně podle potřeby budou v průběhu prací na obvodovém plášti demontovány svody 
hromosvodů a jejich úchytky. Nové, dostatečně dlouhé úchytky z pozinkované oceli budou 
připevněny na fasádu před prováděním ETICS weber.therm. Po provedení ETICSu budou opětovně 
namontovány svody hromosvodu. Provedení dle ČSN EN 62305 -2. Vždy musí být připojeny 
alespoň dva svody k uzemnění. 
 
Revize hromosvodů   
 

Po dokončení prací na obvodovém plášti a zpětné montáži zemnících svodů a jímací soustavy 
hromosvodů bude na celou hromosvodnou soustavu provedena revize. 

 
5.7   Zámečnické prvky 
Budou provedeny opravy těchto zámečnických prvků: 

• nové kotvení  a konstrukce venkovního osvětlení  
• nátěr všech kovových konstrukcí – příhradové vazníky, zábradlí rampy skladu 
 

5.8   Úprava prostoru mezi objektem a sousední stavbou na zadním průčelí 
 

V tomto prostoru dojde k sejmutí zeminy v celkové tl. 250 mm. Na takto připravený prostor bude 
provedena geotextilie v celé ploše a osazena drenážní PVC hadice se zaústěním do kanálu v rohu 
objektu. Celý prostor bude vysypán štěrkem frakce 8-32 s hutnění. 

 
5.9   Zateplení stropu nad 2.N.P. administrativní části 
  
       V současné době je strop nad 2.N.P. administrativní části nedostatečně zateplen čedičovou plstí 
s malou tloušťkou izolantu. Tato nedostatečná vrstva bude kompletně nahrazenou novou vrstvou 
izolace v tl. 180 mm s izolačních pásů Isover Rollino. Proti stékání zkondenzované vlhkosti ze 
střešního pláště bude tato nová vrstva kryta izolačním pásem např. IPA 400 H. 
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6   Ostatní práce – nezařazené 
 
   Po obvodu objektu bude proveden nový okapový chodník. Stávající okapový chodník na vstupním 
průčelí a pravém štítu bude vybourán a nahrazen novým. Na zadním průčelí bude proveden úplně 
nový okapový chodník. 
   Na fasádě je nutné před zateplením upravit a odsadit veškeré řídící prvky osvětlení nebo ovládání. 
Po dokončení zateplení budou některá sejmutá zařízení zpětně instalována – halogenová světla nad 
vstupem a pod střechou. 
   Na objektu bude provedeno nové vedení z rozvaděče na obě nároží vstupního průčelí objektu pro 
zásuvky 220V a 380V s nutnou úpravou v rozvaděči. Na fasádě administrativní části může být 
vedení vedeno po fasádě až na místo umístění – vedle hadicového ventilu na štítu a na objektu 
skladu musí být vedení zasekáno do fasády a zednicky začištěno. Na štítu s vjezdovými vraty skladu 
budou světla nad oběma vraty nahrazena jedním centrálním halogenovým světlem a bude provedena 
montáž elektroinstalace pro osvětlení nápisu budovy. 
  V současnosti nevyhovující odvětrání kanalizace WC administrativní části objektu bude nahrazeno 
novým s vyústěním nad střešní plášť s ventilační tvarovkou nad prostorem WC. 
   Veškeré dřevěné konstrukce stropu a zastřešení budou opatřeny nátěrem proti hnilobě 
dřevokazným škůdcům a venkovní část opatřena lazurovacím nátěrem odpovídajícího odstínu. 
   V luxferových výplní dílen administrativní části dojde k osazení ventilačních tvarovek. Elektrický 
ventilátor na vstupním průčelí bude nahrazen novým. 
 
7  KONTROLA JAKOSTI 
 

Kontrola kvalita a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace 
stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu provádí zodpovědní 
pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodavatele 
materiálů firmy SGW Terranova a.s.. 

Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů a 
projektové dokumentace. 

Průběžná kontrola kvality prováděná zodpovědnými pracovníky realizační firmy, TDI, 
technologem dodavatele materiálu a namátkově projektantem vychází z těchto požadavků: 

• materiály a výrobky dodané na stavbu musí odpovídat specifikaci uvedené v projektové 
dokumentaci, popř. v certifikátu systému firmy SGW Terranova a.s.. 

• montáž kontaktního fasádního systému a materiálů pro sanaci smí provádět pouze 
pracovníci, kteří byli řádně proškoleni firmou SGW Terranova a.s.., a kterým bylo 
vystaveno osvědčení dodavatele systému firmy SGW Terranova a.s. 

• průběžnou kontrolu kvality prací a dodržování technologických lhůt provádí odpovědný 
stavbyvedoucí, popř. mistr, vedoucí pracovní čety apod.. 

Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s 
projektantem, případně technologem dodavatele materiálů a s TDI. O provedených kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace se provede po: 
 

• ukončení přípravy podkladu  
• provedení reprofilace 
• provedení tepelné izolace s hmoždinkami (rovinnost dle technologického předpisu, spáry 

mezi deskami, zapuštění hmoždinek, umístění a počet hmoždinek, převázání spár podkladu 
izolačními deskami atd.) 

• provedení výztužné vrstvy 
• provedení konečné povrchové úpravy systému 
• Při přejímce se zhodnotí výsledná kvalita povrchových ochranných vrstev betonu podle 

výsledků dílčích kontrol a případných nápravných opatření. Za podstatné kvalitativní znaky 
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se považuje rovinnost, přímost hran, struktura a barevnost omítky a nátěrů, pečlivost 
provedeni detailů, spojů a styků apod. 

 
    Závěrečná přejímka hotového fasádního obkladu se provede po vyschnutí povrchové úpravy 
 

8 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A 
PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

 
Pro dopravu, skladování a provádění navržených sanačních prací a oprav příslušnými materiály 

platí technologické předpisy a materiálové listy. 
 

9     ZÁVĚR 
 

Technický návrh sanace, opravy a zateplení provozního objektu vychází z jeho současného 
technického stavu a současného stupně poznání. 

Provedením komplexní sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a plnohodnotné 
užívání objektu i jeho přilehlého okolí a budou odstraněny vady a poruchy způsobující havarijní stav 
některých konstrukcí na objektu. 

Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby a zvýšení celkového 
komfortu užívání. 

Technické řešení sanace je optimalizováno vzhledem k finančním zdrojům a možnostem 
investora. 

Všechny odchylky od předpokládaných skutečností, vyvolané změny v technickém řešení a 
postupu prací, které vzniknou během provádění je nutné konzultovat s projektantem. 

 
 
 
 
 
 
   

V Liberci březen 2010                                                          Vypracoval :      Ing.  Tomáš Turek 
                    Zodpovědný projektant :       Ing. Tomáš Turek  

 


