SOUPIS PRACI A DODAVEK

Kod: PONO2
Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
JKSO: CC-Cz:
Misto: Ujezd nade MZi Datum: 25.2.2015
Objednavatel: I¢: 70889953

Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: I¢:

DIC

Projektant: I¢: 40763439

Pontex s.r.o. DIC CZ40763439
Zpracovatel: I¢: 11241357

Radim Kubala DIC:
Néklady z rozpocta 0,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: PONO2

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.

Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015

Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  Radim Kubala

Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoctl 0,00 0,00
SO 201 MOST 0,00 0,00
SO 202 LAVKA 0,00 0,00
SO 401 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENi POVODI VLTAVY 0,00 0,00
SO 402 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI CEZ ICT Services 0,00 0,00
SO 901 VEDLEJSi NAKLADY 0,00 0,00
SO 902 OSTATNi NAKLADY 0,00 0,00

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 201 MOST
JKSO: 821 49 CC-CZ: 21411
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
CZ-CPV: 45221119-9 CZ-CPA: 42.13.10
Objednavatel: I€: 70889953
Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: I€: 40763439
Pontex s.r.o. DIC: CZ40763439
Zpracovatel: IC: 11241357
Radim Kubala DIC:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 201 MOST
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
99 - Presuny hmot a suti 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - I1zolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
712 - Povlakové krytiny 0,00
OST - Ostatni 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 201 MOST
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
x , . .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K 113107121 Odstratnem podkladu pl do 50 m2 z kameniva m2 21,000 0,00 0,00
drceného tl 100 mm
predmosti z vykresu
21 21,000
2 | K 113107146 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Zivicnych tl m2 21,000 0,00 0,00
300 mm
predmosti z vykresu
21 21,000
Frézovani zivicného krytu tl 50 mm pruh $ 1 m
3| K 113154123 pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 47,040 0,00 0,00
STAVAJICI OBJEKT
53,04 53,040
5*1,2*-1 -6,000
Soucet 47,040
Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh $ 1 m
4 K 113154124 pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 95,383 0,00 0,00
MOST
70,5+73,62 144,120
(11,45*2+5,72+5,844+6,15)*1,2*-1 -48,737
Soucet 95,383
5 K 131303101 Hloubeni jam rucnim nebo pneum naradimv. -, 20,520 0,00 0,00
soudrznych horninach tr. 4
vykop za OP 5
4*4,5*0,95*1,2 20,520
6 K 131303109 Priplatek za lerlvo§t u hloub.erjl ]vam ruénim m3 10,260 0,00 0,00
nebo pneum naradim v horniné tr. 4
20,52*0,5 10,260
Likvidace prebyte¢ného materialu
7 | k 1162701105 odpovida’ljicinj'zt:flkonnym zplsobem (s'klédka, m3 20,520 0,00 0,00
druhotné vyuziti, apod., cena zahrnuje
dopravu, nakladku, slozeni, skladkovné, apod.)
20,52 20,520
2 - Zakladani 0,00
1K 212341111 Obetonovani drenaznich trub mezerovitym m3 1.250 0,00 0,00
betonem
za opérou OP 5
0,5%0,5*5 1,250
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P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cen?C;eKl]kem
12 K 212792212 gg‘:t’gc:';'o';zﬁ"éﬁp1egg - drenazni flexibilni m 10,000 0,00 0,00
za opérou OP 5
10 10,000
13| K 274321118 Zéakladové pasy, prahy, vénce a ostruhy ze 7B C m3 2,940 0,00 0,00
30/37
opéra OP 5
1,35*0,3*5 2,025
0,61*0,3*5 0,915
Soucet 2,940
14| K 274354111 Bednéni zakladovych past - zFizeni m2 16,200 0,00 0,00
1,35*5*2 13,500
1*1,35*2 2,700
Soucet 16,200
15 | K |274354211 Bednéni zakladovych pasu - odstranéni m2 16,200 0,00 0,00
16| k l274361116 Vyztuz z’z'iklzidovyc'h pasU, praht, véncl a ostruh ¢ 0,588 0,00 0,00
z betonarské oceli 10 505
predpoklad 200 kg/1 m3
2,940%0,2 0,588
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
17 ] K (317321118 Mostni Fimsy ze 7B C 30/37 v¢. kotveni m3 17,600 0,00 0,00
fimsa na mosté
0,2*80,5 16,100
dobetonovani vybourané fimsy na predpoli
1,5 1,500
Soucet 17,600
‘ 18 ‘ K ‘317353121 ‘Bedném’ mostnich Fims vSech tvar( - zfizeni ‘ m2 ‘ 84,525‘ 0,00‘ 0,00‘
(0,2+0,6+0,25)*80,5 84,525
19 K (317353122 ‘Bednéni voziku Fimsy - zFizen m 80,500 0,00 0,00/
80,5 80,500
‘ 20 K 317353191 z;lzfiijkdze;;:: mostni fimsy za bedneni 41,070 0,00 0,00
4,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,84+0,8+6,15+7,6 41,070
‘ 21 ‘ K ‘317353221 ‘Bedném’ mostnich Fims viech tvar( - odstranéni ‘ m2 ‘ 84,525‘ 0,00‘ 0,00‘
84,525 84,525
22 K (317353222 ‘Bednéni voziku fimsy - odstranéni m 80,500 0,00 0,00/
80,5 80,500
23] K (317361116 Vyztuz mostnich fims z betonafské oceli 10 505 |t | 4,844 0,00 0,00/
predpoklad 200 kg/1 m3
24,219°0,2 4,844
24] K 3343 Ulozné prahy ze 7B C 30/37 m3 6,090 0,00 0,00/
Ulozné prahy
=0.17*3.1 0,527
=0.48*3.1 1,488
=0.56*3.7 2,072
=0.18*4 0,720
=0.285%4.5 1,283
Soucet 6,090
Bednéni pravouhlého pilife konstantniho
25| K 1334353111 prafezu zpe systémovéEo bednéni z preklizek - m2 15,201 0,00 0,00
Ulozné prahy
(0,33*2+3,1*2)*0,38 2,607
(1,45*2+3,09*2)*0,38 3,450
(1,45%2+3,7*2)*0,48 4,944
(0,8*2+3,96*2)*0,2 1,904
(0,8*2+4,94*2)*0,2 2,296
Soucet 15,201
Bednéni pravouhlého pilife konstantniho
26 | K 334353211 prarezu ze systémového bednéni z preklizek - m2 15,201 0,00 0,00

odstranéni
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Cena celkem

P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
27 K 334361266 Vyzt.uz uloznych prahu lozisek z betonarské ¢ 1218 0,00 0,00
oceli 10 505
hklavy sloupt v€. kotevnich Zelez - predpoklad
200 kg/m3
6,091%0,2 1,218
28 K 953961218 Kotvy ch§m1ckou patronou M 30 pl’270 mm do Kus 80,000 0,00 0,00
betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru
kotveni uloznych prahd
8*10 80,000
29 K 953965161 ﬁ::]evm Sroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 Kus 80,000 0,00 0,00
kotveni uloznych prahd
8*10 80,000
Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych
30| K 338171123 i kus 2,000 0,00 0,00
v 2,60 m se zabetonovanim
31 553423290 sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 s Kus 2,000 0,00 0,00
otvorem na doraz
32 553R repase a ndtér brdny kus 1,000 0,00 0,00
33 K 348101230 Osazeni vrat a vratek k oploceni na ocelove Kus 1,000 0,00 0,00
sloupky do 6 m2
34 K 34817R Osazeni mostniho oceloveho zabradli m 92,000 0,00 0,00
nesnimatelného chemickymi kotvami
42+50 92,000
35 | M |553912090 zdbradelni vyplni ze svislych tyci-pozink.+barva | m 92,000 0,00 0,00
36 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 h 90 mm do-- o 376,000 0,00 0,00
betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru
zabradli
94*4 376,000
37 K 953965116 ﬁ::]evm Sroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 Kus 376,000 0,00 0,00
zabradli
94*4 376,000
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
38| K 421321128 Mostni nosné konstrukce deskové ze 7B C 30/37 | m3 39,037 0,00 0,00
prima
3,5*0,23*11,75*2 18,918
oblouk
(42-23,5)*(3,5+5,2)/2*0,25 20,119
Soucet 39,037
39 K 421351131 Bednéni boslm st{eny konstrukci mostu vysky do m2 26,421 0,00 0,00
350 mm - zfizeni
(0,30)*(11,75*2*2+4,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,8 26.421
4+0,8+6,15+7,6) ’
40 K 421351231 Bednéni stény bocvm,konstruka mostu vysky do m2 26,421 0,00 0,00
350 mm - odstranéni
26,421 26,421
Priplatek k bednéni konstrukci mostu za
41| K 421351191 bednéni oblouku R do 200 m m2 12,321 0,00 0,00
(0,30)*(4,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,84+0,8+6,15
12,321
+7,6)
2 K 421351141 Bsdnepl Cela pracovni spary konstrukci mostu - m2 9,800 0,00 0,00
zfizeni
3,5*0,35*4*2 9,800
Bednéni ¢ela pracovni spary konstrukci mostd -
43 | K 421351241 " m2 9,800 0,00 0,00
odstranéni
9,8 9,800
44| K 421351311 Zfizeni a c,)dstraljém' bednéni dilatacniho zavéru m2 3.200 0,00 0,00
konstrukci mostu
4*0,4*2 3,200
45 K 421361226 Vyztuz 7B deskového mostu z betonarské oceli ¢ 6,831 0,00 0,00
10 505
predpoklad 175 kg/1 m3
39,037%0,175 6,831
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x , . .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
46 K 423131142 Osazeni betonoyych tycovych nosniku na loziska Kus 6,000 0,00 0,00
shora hmotnosti do 10 t
47 = M |593835000s nosnik mostni T 6000-upraveny kus 6,000 0,00 0,00
48 K 423131143 Osazeni betonoyych tycovych nosniku na loziska Kus 4,000 0,00 0,00
shora hmotnosti do 25 t
49 | M 593835000 nosnik mostni T 12000 kus 4,000 0,00 0,00
50 K 423355315 Mont:az ztraceného bednéni - sprazené desky m2 21,000 0,00 0,00
Cetris
42*0,5 21,000
51 M 595907510 deska cementotriskovd CETRIS BASIC 125x335 m2 24,150 0,00 0,00
cm tl.4,0 cm
52 428381314 Z¥izeni vrubového kloubu/loziska ze 7B C 30/37 | kus 6,000 0,00 0,00
3*2 6,000
Osazeni mostniho lozZiska elastomerového
53 428992116 satizeni do 5000 kN kus 20,000 0,00 0,00
54 M 272R LoZisko elastomerové kus 20,000 0,00 0,00
55 K 451477121 Podkladni vrstva plastbetonova drenazni prvni m2 17,355 0,00 0,00
vrstva tl 20 mm
80,5%0,15 12,075
0,4*0,6*22 5,280
Soucet 17,355
56 K 451477122 Podvl’dadm vrstva plastbetonova drenazni kazda m2 17,355 0,00 0,00
dalsi vrstva tl 20 mm
5 - Komunikace 0,00
57| K 564811111 Podklad ze §térkodrté $D tl 50 mm m2 16,770 0,00 0,00/
PREDMOSTI
16,77 16,770
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22
58 | K |565176121 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm $ pres 3 m m2 33,540 0,00 0,00
PREDMOSTI
16,77*2 33,540
50 K 567951111 :qoncqiklad z mezerovitého betonu MCB tl 3x300 m2 63,000 0,00 0,00
predmosti z vykresu
213 63,000
60 K 573111111 POStE]k z,1v1cny infiltracni s posypem z asfaltu m2 16,770 0,00 0,00
mnozstvi 0,60 kg/m2
PREDMOSTI
16,77 16,770
61| K 1573231111 Postfik i{ivién)’/ spojovaci ze silni¢ni emulze v m2 358,050 0,00 0,00
mnozstvi do 0,7 kg/m2
MOST
(70,5+73,62)*2 288,240
PREDMOSTI
16,77 16,770
STAVAJICi OBJEKT
53,04 53,040
Soucet 358,050
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr.
‘ 62 ‘ K ‘577144131 I tL 50 mm $ do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 213,930 0,00 0,00
MOST
(70,5+73,62) 144,120
PREDMOSTI
16,77 16,770
STAVAJICi OBJEKT
53,04 53,040
Soucet 213,930
63 K 577166121 Asfalvton beton vrstva lf)z'm ACL’22 (ABVH) tl 70 m2 16,770 0,00 0,00
mm § pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu
PREDMOSTI
16,77 16,770
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x , - .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
64 K 578133132 Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm $ do 3 m m2 144,120 0,00 0,00
modifikovaného asfaltu
MOST
70,5+73,62 144,120
6 - Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni 0,00
‘ 65 ‘ K ‘63266R ‘Nétér Fimsy mostu polyuretanem 2x elasticky ‘ m2 ‘ 96,877 0,00 0,00‘
(0,35+0,5+0,25)*(11,75*2*2+4,67+4,55+4,94+5,7 96.877
2+0,8+5,84+0,8+6,15+7,6) ’
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
66| K 919721202 ‘Geomfiz pro vyztuzen asfaltového povichu | m2 | 22,500 0,00 0,00/
4,5*2*2 18,000
34,5 4,500
Soucet 22,500
67 K 919731123 Zarovnani stycne plochy podkladu nebo krytu - 10,000 0,00 0,00
ziviéného tl do 200 mm
68 | K 919735113 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 150 mm | m 10,000 0,00 0,00
69 K 931994132 T'e'snem @latacm spary betonové konstrukce m 79.720 0,00 0,00
silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2
11,75*2*2+18,56+14,16 79,720
‘ 70 ‘ K ‘931941211 Dilatacni mostni zavér podpovrchovy vc. osazeni‘ m ‘ 9,700 0,00 0,00
4,7+5 9,700
71| K 1931994102 Djlataém’ sPéry betonjové konstrukce povrchové m 5,000 0,00 0,00
v€. osazeni a kotveni
72 | K 1936942121 Osazeni mostni vpusti 300/300 mm kus 14,000 0,00 0,00
14 14,000
odvodriova¢ mostni rigolovy morava ® varianta
73 | M 552417100 A, vyvod na F 150, mi 300 x 300 mm kus 14,000 0,00 0,00
74 | K 1936942321 Osazeni prodluzovaci tvarovky F mostni vpusti kus 14,000 0,00 0,00
trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M
75 | M 286112290 SNAKOEX, PVC kus 14,000 0,00 0,00
76 | K 936R odvodnovaci zlabek LA mezi odvodnovaci m 92,000 0,00 0,00
77 | K 1961051111 Bourani mostnich zaklad(i z 7B m3 4,440 0,00 0,00
fimsa na predpoli
1,5 1,500
opéra OP 5
2,94 2,940
Soucet 4,440
Demontaz prefabrikovanych krycich desek
‘ 78 | K 1963015121 kanald, Sachet nebo Zump do hmotnosti 0,09 t kus 155,000 0,00 0,00
(5+11,45*2+5,72+5,844+6,15)/0,3 152,047
155 155,000
‘ 79 ‘ K ‘963051111 ‘Bourém’ mostni nosné konstrukce z 7B ‘ m3 ‘ 128,327 0,00 0,00
tramy
0,75*1,15*11,75*2*2 40,538
deska
1,3*0,2*11,75*2 6,110
0,2*0,35*11,75*2 1,645
5,2*0,57%(42-2*11,75) 54,834
fimsy
0,6*0,5%*42*2 25,200
Soucet 128,327
80 K 966073811 :)zzebranl vrat a vratek k oploceni plochy do 6 Kus 1,000 0,00 0,00
81| K 966075141 Odstranéni kovového zabradli vcelku m 92,000 0,00 0,00
42+50 92,000
82 | K 97609R Vybourani mriZzek odvodnovaci rigolovych kus 14,000 0,00 0,00
83 K 977211113 Reozanvl B I’<c1 hvl do 420 mm sténovou pilou do m 40,467 0,00 0,00
pruméru vyztuze 16 mm
podélna osa
11,75*2+5,72+5,844+5,403 40,467
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Cena celkem

P¢ Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK]
84 K 977211115 Regzanv1 B l’<c1 hvl do 680 mm sténovou pilou do m 141,160 0,00 0,00
prumeéru vyztuze 16 mm
podpéry
3,1*2+3,09%2+3,7*2+3,95*2+4,94*2+1*2*5 47,560
nosniky
4*2*2*3 48,000
5,7*2*2*2 45,600
Soucet 141,160
85 K 985111233 ICT):ijekam betonu rubu kleneb a podlah tl do 150 m2 17,989 0,00 0,00
docisténi hlav sloupl po ubourani
0,33*3,1 1,023
1,45*3,09 4,481
1,45*3,7 5,365
0,8*3,96 3,168
0,8*4,94 3,952
Soucet 17,989
86 K 985111291 Prlplz’atevk k odsekani omitek a betonu za praci m2 17,989 0,00 0,00
ve stisnéném prostoru
17,989 17,989
87 K 985111292 Priplatek k odsek'anvl omitek a betonu za plochu m2 17,989 0,00 0,00
do 10 m2 jednotlivé
88 K 985112112 ICT):ijekam degradovaného betonu stén tl do 30 m2 337,299 0,00 0,00
plocha 100 %
(1,62*2+1*2)*24,2 126,808
(1,62*2+1*2)*18,85 98,774
(1,62*2+1*2)*(9,85+0,57) 54,601
(1,62*2+1*2)*6,65 34,846
(1,62*2+1*2)*4,25 22,270
Soucet 337,299
89 K 985112192 Prllpl'a\tek k’odvse!<am degradovaného betonu za m2 337,299 0,00 0,00
praci ve stisnéném prostoru
337,299 337,299
Tryskani degradovaného betonu stén a rubu
90| K 985121122 kleneb vodou pod tlakem do 1250 bart m2 377,299 0,00 0,00
stavajici konstrukce podpér
(1,62*2+1*2)*24,2 126,808
(1,62*2+1*2)*18,85 98,774
(1,62*2+1*2)*(9,85+0,57) 54,601
(1,62*2+1*2)*6,65 34,846
(1,62*2+1*2)*4,25 22,270
podpéra OP 5
8*5 40,000
Soucet 377,299
91 K 985121911 Prllpl'a\tek k'tr)v/sk’am degradovaného betonu za m2 377,299 0,00 0,00
praci ve stisnéném prostoru
377,299 377,299
92 K 985311113 Reprofll'ace stén cementovymi sanacnimi m2 337,299 0,00 0,00
maltami tl 30 mm
337,299 337,299
93 K 985311911 Prllpl'a\tek p’rl |:ep’rofllac1 sanacnimi maltami za m2 337,299 0,00 0,00
praci ve stisnéném prostoru
337,299 337,299
94 K 985312113 :;rka k vyrovnani betonovych ploch stén tl 4 m2 377,299 0,00 0,00
377,299 377,299
95 K 985312191 Priplatek ke: sFerce ’provvyrovnam betonovych m2 377,299 0,00 0,00
ploch za praci ve stisnéném prostoru
377,299 377,299
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x , - .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
9% | K 985324231 Ochr?nny akrylatovy natér betonu trojnasobny m2 377,299 0,00 0,00
se stérkou (0S-D)
stavajici konstrukce podpér
(1,62*2+1*2)*24,2 126,808
(1,62*2+1*2)*18,85 98,774
(1,62*2+1*2)*(9,85+0,57) 54,601
(1,62*2+1*2)*6,65 34,846
(1,62*2+1*2)*4,25 22,270
podpéra OP 5
8*5 40,000
Soucet 377,299
97 | K 985324911 Prllpl'a\tek k’cevna’m ochrannych natéru betonu za m2 377,299 0,00 0,00
praci ve stisnéném prostoru
377,299 377,299
98 | K 230120121 Odkryt1v,wzakryt1 trubnich kanalu betonové Kus 12,000 0,00 0,00
desky, Sirky do 400 mm
kanal ve stav. objektu
12 12,000
199 | M 593412180 deska stropni pind PZD 5/10 120x30x9 cm atyp | kus 12,000 0,00 0,00
atypické desky
12 12,000
99 - Presuny hmot a suti 0,00
Vodorovné premisténi mostnich dilct z 7B na
100) K 992114152 vzdalenost 5000 m do hmotnosti 10 t kus 6,000 0,00 0,00
6 6,000
Vodorovné premisténi mostnich dilct z 7B na
101) K 992114153 vzdalenost 5000 m do hmotnosti 25 t kus 4,000 0,00 0,00
4 4,000
1020 K 997211511 Likvidace suti jakymkoli zakonnym zpusobem t 440,267 0,00 0,00
v¢. dopravy, nakladky, slozeni, skladkovného,
109 K 998214112 Presunvhmo!: pI’I'O mosty montované z dilcu ZB ¢ 209,196 0,00 0,00
nebo predpjatych v do 45 m
Priplatek k presunu hmot pro mosty montované
110 K 1998214195 z dilchi ZB a predpjatych za zvétseny presun do t 209,196 0,00 0,00
5000 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
111 K 711112001 Provedemllz?lace proti zevm|,11 vlhkosti svislé za m2 11,875 0,00 0,00
studena natérem penetracnim
(4,5+2*4)*0,95 11,875
112] M 111631500 lak asfaltovy ALP/9 bal 9 kg ot 0,004 0,00 0,00
Spotreba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, redidlo technicky
benzin
13 K 711112002 Provedeni izolace proti ’zemm vlhkosti svislé za m2 11,875 0,00 0,00
studena lakem asfaltovym
11,875 11,875
114 M 111631520 lak asfaltovy RENOLAK ALN bal. 9 kg ot 0,005 0,00 0,00
Spotreba: 0,3-0,5 kg/m2
15 K 1711491272 Prov.e.d,eni izolace prot]' tlakové vodé svislé z m2 11,875 0,00 0,00
textilii vrstva ochranna
(4,5+2*4)*0,95 11,875
116 | M 693110760 geoNetex S/507 sSire 500 cm, 500 g/m2 m 12,469 0,00 0,00
Izolace proti vodé opracovani trubnich prostupu
"7 711747067 pod objimkou do 300 mm pritavenim NAIP kus 14,000 0,00 0,00
18 K 711311001 Provedeni hydrf)izolace mgst{ovek za studena m2 184,486 0,00 0,00
lakem asfaltovym penetracnim
stavajici objekt
53,04 53,040
most
11,75*3,6 42,300
(3*1+4,72+4,84+4,26)*5,3 89,146
Soucet 184,486
119 M 245515050 impregnace betonu Sikagard 73 bal. 4 kg kg | 36,000 0,00 0,00
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Cena celkem

P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
120 K 711341564 Provedeni hydroizolace mostovek pasy m2 228,515 0,00 0,00
pritavenim NAIP
vozovka
184,48 184,480
pod Ffimsami
(0,5)*(11,75*2*2+4,67+4,55+4,94+5,72+0,8+5,84 44.035
+0,8+6,15+7,6) ’
Soucet 228,515
121 M 628526100 pds asfa{tov’any modifikovany SBS PARAELAST m2 212,152 0,00 0,00
PV S 52 Sedy
184,48*1,15 212,152
122| M 628361100 pds tézky asfaltovany FOALBIT ALS 40 m2 | 50,640 0,00 0,00
44,035*1,15 50,640
Presun hmot procentni pro izolace proti vodé,
123) K 1998711201 vlhkosti a plynim v objektech v do 6 m % 795,355 0,00 0,00
124 K 998711294 Prlvplvate!< kvpresunu hmot procentni 711 za % 795,355 0,00 0,00
zvetseny presun do 1000 m
712 - Povlakové krytiny 0,00
125 K 712300832 Odstranenll povlakové krytiny stfech do 10 m2 191,363 0,00 0,00
dvouvrstvé
stavajici objekt
53,04 53,040
most
11,75*(3+4*0,35) 51,700
(3*1+4,72+4,84+4,26)*(3,75+4*0,35) 86,623
Soucet 191,363
126 K 998712204 Pre.'sun hmot procentni pro krytiny povlakové v % 25,069 0,00 0,00
objektech v do 36 m
OST - Ostatni 0,00
Leseni, podpurné konstrukce, mechanizace dle
127 K 1941 technologickych postupt, navrzenych kpl 1,000 0,00 0,00
zhotovitelem
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 202 LAVKA
JKSO: 821 43 CC-CZ: 21411
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
CZ-CPV: 45221119-9 CZ-CPA: 42.13.10
Objednavatel: I€: 70889953
Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: I€: 40763439
Pontex s.r.o. DIC: CZ40763439
Zpracovatel: IC: 11241357
Radim Kubala DIC:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

25.02.2015

Pontex s.r.o.
Radim Kubala

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 202 LAVKA
Misto: Ujezd nade Mzi Datum:
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Svislé a kompletni konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 - Presuny hmot a suti

PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukce zamecnické

OST - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 202 LAVKA
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
x , . .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
1 K 348942141 Zabradli ocelové privarené ze dvou vodorovnych m 84,600 0,00 0,00
trubek
84,6 84,600
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
2 K 421953011 Drevenﬂe m(?stm podlahy docasné z fosen a m2 30,600 0,00 0,00
hranolu - vyroba
30,6 30,600
3 K 421953112 Drevenﬂe mostm’ Podlahy docasné z fosen a m2 30,600 0,00 0,00
hranolu - montaz
Drevéné mostni podlahy docasné z fosen a
4 | K 421953211 . . m2 30,600 0,00 0,00
hranolu - odstranéni
5 K 429172111 Vyroba ocelovych prvku pro opravu mostu ka = 5563,000 0,00 0,00
Sroubovanych nebo svarovanych do 100 kg
5,563*1000 5 563,000
6 | M 134809150 %i) ocelovd I, jakost S 235 JR oznaceni prirezu ¢ 2,047 0,00 0,00
VOC Ferona, Hmotnost: 26,3 kg/m
2006,9/1000*1,02 2,047
7 M 134834250 ;3‘/;) ocelovad U , jakost S355J2 oznacleni prirezu ¢ 1,863 0,00 0,00
VOC Ferona,
1826/1000*1,02 1,863
8 M 133806200 tyco E)celova 1, znacka oceli S 235 JR, oznaceni ¢ 0,095 0,00 0,00
prafezu 120
VOC Ferona, Hmotnost: 11,1 kg/m
93,4/1000*1,02 0,095
9 M 133806250 tyco E)celova 1, znacka oceli S 235 JR, oznaceni ¢ 0,146 0,00 0,00
prafezu 140
VOC Ferona, Hmotnost: 14,4 kg/m
143/1000*1,02 0,146
plech tlusty hladky jakost S 235 JR,
10 | M 136112280 10x1000x2000 mm t 0,709 0,00 0,00
VOC Ferona,
317,3/1000%1,02 0,324
377,8/1000%1,02 0,385
Soucet 0,709
11 M 141253400 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd 11353.1 m 7,500 0,00 0,00
D76 tl 8,0 mm
VOC Ferona, Hmotnost: 13,416 kg/m
3*2,5 7,500
12 K 429172211 Montaz ocelovych prvku pro opravu mostu ke = 5563,000 0,00 0,00
Sroubovanych nebo svarovanych do 100 kg
5563 5 563,000
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Cena celkem

P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
13 953961218 Kotvy ch:amlckou patronou M 30 hl,270 mm do kus 78,000 0,00 0,00
betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru
14 M 132882100 ty¢ kotevni celozdvitovd CKT D 20 mm m 23,400 0,00 0,00
15 | M 132882200 matice pro CKT D 20 mm kus 156,000 0,00 0,00
(12+66)*2 156,000
16 | M 132882320 podlozka pro CKT 200x200x20 mm kus 78,000 0,00 0,00
Demontaz ocelovych prvkl mostu Sroubovanych
17| K 963071112 nebo svarovanych pres 100 kg (vC. prodeje k 1\ gy 0,00 0,00
druhotnému zpracovani kovu - trzba z prodeje
bude predana objednateli)
5563 5 563,000
Odstranéni kovového zabradli vcelku (V€.
18 | K |966075141 prodeje k druhotnému zpracovani kovu - trzbaz| m 84,600 0,00 0,00
prodeje bude predana objednateli)
99 - Presuny hmot a suti 0,00
Likvidace suti odpovidajicim zakonnym
19 K 997211511 zpusobem (s!(ladka, druhotne’ vyuz1t1,vap(?d., ¢ 7,506 0,00 0,00
cena zahrnuje dopravu, nakladku, slozeni,
skladkovné, apod.)
20 K 1997211612 Naklavdam vybouranych hmot na dopravni ¢ 7,506 0,00 0,00
prostfedky pro vodorovnou dopravu
21 K 1998212112 Presun h’mot pro mostY zdéné, monolitické ¢ 7,626 0,00 0,00
betonové nebo ocelové v do 45 m
22| K 1998212195 Prlplat'e.k k’presunvuvhmf)t ?ro mosty zdéné nebo ¢ 7,626 0,00 0,00
monolitické za zvétSeny presun do 5000 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
23 K 767833100 Ic\)l\co:lﬁaz zebriku do zdi s boc¢nicemi s profilové m 12,000 0,00 0,00
6*2 12,000
24 K 767833291 Priplatek k cené za montaz zebrikl na ocelovou m 12,000 0,00 0,00
konstrukci
25 | M 286S Zebrikové schodisté [=6m kus 2,000 0,00 0,00
26 | K |76785R Demontaz zebrika m 12,000 0,00 0,00
Presun hmot procentni pro zamecnické
27 | K 1998767204 konstrukce v objektech v do 36 m % 268,300 0,00 0,00
28 K 998767294 Prlvplvate!( kvpresunu hmot procentni 767 za % 268,300 0,00 0,00
zvétseny presun do 1000 m
OST - Ostatni 0,00
Leseni, podpurné konstrukce, mechanizace dle
29 | K 941 technologickych postupt, navrzenych kpl 1,000 0,00 0,00

zhotovitelem
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 401 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENi POVODI VLTAVY
JKSO: 828 89 CC-CZ: 22246
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
CZ-CPV: 45231400-9 CZ-CPA: 42.22.12
Objednavatel: I€: 70889953
Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: I€: 40763439
Pontex s.r.o. DIC: CZ40763439
Zpracovatel: IC: 11241357
Radim Kubala DIC:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 401 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENi POVODI VLTAVY
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
NOO - Nepojmenované prace 0,00
NO1 - Nepojmenovany dil 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 401 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI POVODI VLTAVY
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
< , . . Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1] K 13171 'HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR 1-4 M3 6,363 0,00 0,00/
(1,5%2,1*1,2-0,9*1,48*1,2)*2 4,363
2 2,000
Soucet 6,363
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR 1-4 S
2 K 131718 ODVOZEM DO 20KM M3 2,797 0,00 0,00
0,9*1,48*1,05*2 2,797
HLOUB RYH A MELIOR KAN SiR DO 2M PAZ |
3 K 13271 NEPA TR 1-4 M3 4,000 0,00 0,00
0,5*0,8*(5+5) 4,000
HLOUB RYH A MELIOR KAN SiR DO 2M PAZ |
4 K 132718 NEPA TR 1-4 DO 20KM M3 1,000 0,00 0,00
0,5%0,2*(5+5) 1,000
ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY
5 | K [17120 BEZ ZHUT M3 4,996 0,00 0,00
0,9*1,48*1,5*2 3,996
0,5%0,2*(5+5) 1,000
Soucet 4,996
6| K 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 10,363 0,00 0,00
2 2,000
0,5%0,8*(5+5) 4,000
(1,5%2,1-0,9*1,48)*1,2*2 4,363
Soucet 10,363
7 1« l1az14 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEM VTLDO | 5,000 0,00 0,00
0,25M
0,5*(5+5) 5,000
2 - Zakladani 0,00
8 | K 272314 ZAKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 | 0,300 0,00 0,00
0,1*1%1,5*2 0,300
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
9| K 138894 TELESO KABELOVODU Z KOVU T 0,340 0,00 0,00/
(0,55+0,11*2+0,38%2)*32 48,960
2,1°24+2,7*24+1,2*24*2+0,75*24 190,800
(0,55+0,11*2+0,17*2)*32 35,520
1,3*25*2 65,000
Soucet 340,280
340,280/1000 0,340
8 - Trubni vedeni 0,00
10| K 87627 'CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 10,000 0,00 0,00
1*4 4,000
32 6,000
Soucet 10,000
11 K (89810 KABEL KOMORY Z BETON DILCU KUS | 2,000 0,00 0,00
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Cena celkem

P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
12] K 94818 'DOCASNE KONSTRUKCE DREVENE VCET ODSTRAN | M3 | 0,676 0,00 0,00/
0,52%0,026*50 0,676
NOO - Nepojmenované prace 0,00
NO1 - Nepojmenovany dil 0,00
13| K 014101 'POPLATKY ZA SKLADKU M3 7,000, 0,00 0,00/
5%1,4 7,000
14] K (74193 'DEMONT VZDUS VODICU N.N. M 165,000 0,00 0,00/
3*55 165,000
PODZEM KABEL VEDEN( N.N. DO 1KV AL DO
15| K 742113 CHRANICKY M 105,060 0,00 0,00
(50+52)*1,03 105,060
PODZEM KABEL VEDEN( N.N. DO 1KV CU DO
16| K 742123 CHRANICKY M 210,120 0,00 0,00
(50+52)*1,03*2 210,120
PODZEM KABEL VEDEN( N.N. DO 1KV CU DO
17 | K 742123A CHRANICKY M 105,060 0,00 0,00
(50+52)*1,03 105,060
PODZEM KABEL VEDEN( N.N. DO 1KV CU DO
18 | K 742123B CHRANICKY M 105,060 0,00 0,00
(50+52)*1,03 105,060
PODZEM KABEL VEDEN( N.N. DO 1KV CU DO
19 | K 742123C CHRANICKY M 140,000 0,00 0,00
354 140,000
20| K (742521 'PROPOJENI KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV | KUS | 12,000 0,00 0,00
(2+1)*4 12,000
21| K (742521A 'PROPOJENI KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV | KUS | 4,000 0,00 0,00
2%2 4,000
22 | K 742521B PROPOJENI KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV | KUS 4,000 0,00 0,00
23 | K |742615 KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SiR 33CM M 10,000 0,00 0,00
24 | K |742811 PRELOZENI KABELU N.N. DO RYHY BEZ LOZE M 5,000 0,00 0,00
25 | K |742811A PRELOZENI KABELU N.N. DO RYHY BEZ LOZE M 5,000 0,00 0,00
26 | K |742811B PRELOZENI KABELU N.N. DO RYHY BEZ LOZE M 5,000 0,00 0,00
27 | K |742811C PRELOZENI KABELU N.N. DO RYHY BEZ LOZE M 5,000 0,00 0,00
28 | K |742812 PRELOZENI KABELU N.N. DO KABELOVEHO LOZE = M 5,000 0,00 0,00
29 | K (74291 DEMONTAZ KABELU N.N. M 500,000 0,00 0,00
2*5*50 500,000
30 | K (74314 SVITIDLA HALOGENOVA KUS 2,000 0,00 0,00
31| K 743814 PRELOZENI SVITIDEL HALOGENOVYCH KUS 2,000 0,00 0,00
32 | K 745512 UZEMNOVACI VEDEN{ NA POVRCHU M 165,000 0,00 0,00
55+3 165,000
KABELY MISTNI TELEKOM METALICKE DO
33| K 752113 CHRANIZKY M 103,000 0,00 0,00
(50+50)*1,03 103,000
34| K 752521 SPOJOVANI KABELU SPOJKOU ROVNOU KUS 4,000 0,00 0,00
MEREN{ ZAVERECNE ZKRACENE V JEDNOM SMERU | .
35 | K 752711 ZA PROVOZU USEK 2,000 0,00 0,00
36 | K 75291 DEMONTAZ KABELU MISTNiCH M 100,000 0,00 0,00
50+50 100,000
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 402 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI CEZ ICT Services
JKSO: 828 73 CC-CZ: 22242
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
CZ-CPV: 45231400-9 CZ-CPA: 42.22.12
Objednavatel: I€: 70889953
Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: I€: 40763439
Pontex s.r.o. DIC: CZ40763439
Zpracovatel: IC: 11241357
Radim Kubala DIC:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 402 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI CEZ ICT Services
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
NOO - Nepojmenované prace
NO1 - Nepojmenovany dil

2) Ostatni naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Strana 22 z 29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 402 PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI CEZ ICT Services
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
< , . . Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
HLOUB RYH A MELIOR KAN SiR DO 2M PAZ |
1K 13271 NEPAZ TR 1.4 M3 4,000 0,00 0,00
0,5%0,8%(5+5) 4,000
HLOUB RYH A MELIOR KAN SiR DO 2M PAZ |
2 | K |132718 NEPAZ TR 1-4 DO 20KM M3 1,000 0,00 0,00
0,5%0,2%(5+5) 1,000
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY
3| K 17120 BEZ ZHUT M3 1,000 0,00 0,00
0,5%0,2%(5+5) 1,000
4] K 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 4,000 0,00 0,00
0,5%0,8%(5+5) 4,000
s | « l18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMIVTLDO | 5,000 0,00 0,00
0,25M
0,5%(5+5) 5,000
8 - Trubni vedeni 0,00
6| K 899604 'KALIBRACE OPTOTRUBKY M 96,000 0,00 0,00/
4842 96,000
7 K (899611 "TLAKOVE ZKOUSKY POTRUB{ DN DO 80MM M 96,000 0,00 0,00
4842 96,000
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
8| K 94818 'DOCASNE KONSTRUKCE DREVENE VCET ODSTRAN | M3 | 0,676 0,00 0,00
0,52*0,026*50 0,676
NOO - Nepojmenované prace 0,00
NO1 - Nepojmenovany dil 0,00
9 | K 014102 "POPLATKY ZA SKLADKU T 1,400 0,00 0,00/
1*1,4 1,400
10| K 752365 (OPTOTRUBKY ULOZENE NA KONSTRUKCI M 48,960 0,00 0,00
481,02 48,960
11| K 7523652 (OPTOTRUBKY ULOZENE NA KONSTRUKCI M 48,960 0,00 0,00
481,02 48,960
12| K (752521 SPOJOVANI KABELU SPOJKOU ROVNOU KUS | 4,000 0,00 0,00/
242 4,000
MER ZAVEREC OPTICKYCH KABELU V OBOU .
13 K 752744 SMERECH BEZ PROVOZU USEK 2,000 0,00 0,00
14| K 752825 PRELOZKY KABELU DALKOVYCH NA KONSTRUKCI = M 48,000 0,00 0,00
15| K 752843 PRELOZKY KABELU OPTICKYCH DO CHRANICKY M 48,000 0,00 0,00
16 | K |752851 PRELOZKY OPTOTRUBKY DO RYHY BEZ LOZE M 5,000 0,00 0,00
17 | K 752852 PRELOZKY OPTOTRUBKY DO KABELOVEHO LOZE = M 5,000 0,00 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 901 VEDLEJSi NAKLADY
JKSO: CC-Cz:
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: I€: 70889953
Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: I€: 40763439
Pontex s.r.o. DIC: CZ40763439
Zpracovatel: IC: 11241357
Radim Kubala DIC:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

25.02.2015

Pontex s.r.o.
Radim Kubala

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 901 VEDLEJSI NAKLADY
Misto: Ujezd nade Mzi Datum:
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

VRN3 - Zarizeni stavenisté
VRN6 - Uzemni vlivy

2) Ostatni naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 901 VEDLEJSI NAKLADY
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
x , . .. Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 0,00
1 K 1032002000 Vybaveni stavenisté K¢ 1,000 0,00 0,00
2 | K |033002000 Pripojeni stavenisté na inZenyrské sité K¢ 1,000 0,00 0,00
3 | K /034002000 Zabezpeceni stavenisté K¢ 1,000 0,00 0,00
4 | K |039002000 Zru$eni zarizeni stavenisté K¢ 1,000 0,00 0,00
VRN6 - Uzemni vlivy 0,00
5 | K 1062002000 Ztizené dopravni podminky Ké 1,000 0,00 0,00
6 | K /063002000 Prace na tézce pristupnych mistech K¢ 1,000 0,00 0,00
7 | K 065002000 Mimostaveni$tni doprava materiald K¢ 1,000 0,00 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 902 OSTATNI NAKLADY
JKSO: CC-Cz:
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: I€: 70889953
Povodi Vltavy s.p. DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: I€: 40763439
Pontex s.r.o. DIC: CZ40763439
Zpracovatel: IC: 11241357
Radim Kubala DIC:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 902 OSTATNi NAKLADY
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
VRN - Ostatni rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN4 - Inzenyrska cinnost 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: VD Hracholusky - rekonstrukce premosténi z hraze ke sdruzenému objektu.
Objekt: SO 902 OSTATNI NAKLADY
Misto: Ujezd nade Mzi Datum: 25.02.2015
Objednavatel: Povodi Vltavy s.p. Projektant: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Kubala
x B} . . Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
VRN - Ostatni rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
1| K 012203000 Geodetické prace pri provadéni stavby KE 1,000 0,00 0,00/
Sledovani (prubézny monitoring) pilirt, zaméreni
pilift po odbourdni, stabilizované body.
Vytyceni kabell elektro
2 | K 012303000 Geodetické prace po vystavbé KE 1,000 0,00 0,00/
Zameéreni skutecného stavu, v¢. elektro kabell
3 ‘ K ‘013244000 ‘Dokumentace pro provadéni stavby ‘ K¢ ‘ 1,000‘ 0,00‘ 0,00‘
dilenskd dokumentace, veskeré Upravy a zmény
objednatelem predané DPS vzhledem k technologickym
postupim zhotovitele a dle pri provddéni dila
zjisténych skutecnosti, aktualizace soupist praci a
vykazd vymeér, apod.
4 ‘ K ‘013254000 Dokumentace skutecného provedeni stavby ‘ K¢ ‘ 1,000 0,00 0,00
VSPS, V¢. preloZek elektro
5 | K /011103000 Mostni list Ké 1,000 0,00 0,00
6 | K 011114000 1. hlavni prohlidka Ké 1,000 0,00 0,00
VRN4 - Inzenyrska cinnost 0,00
7 | K |043002000 ‘Zkousky a ostatni méfeni CKE 1,000 0,00 0,00/
Kontrola spodni stavby po otryskdni,kontrola horniho
lice plosiny SdO, kontrola vykopu prechodové ooblasti
za opérou
Revize elektro
8 K 043134000 Zkousky zat&Zovaci CKE 1,000 0,00 0,00
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