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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Vétrovsky potok je levostrannym pfitokem vodniho toku Sméda a nachazi se v jizni ¢asti mésta
Frydlant. ReSeny Usek je v intravilanu a opevnéni koryta je soudasti DHM 9051005851, ktery
zahrnuje nesouvislé Useky puvodniho opevnéni a povodriovych oprav zlet 2010 — 2012.
Charakter bfehovych Uprav tvofi kamenné zdivo a rovnaniny, pfipadné zdhozy z lomového
kamene.

Stavebni zamér se nachazi na Vétrovském potoku, pfesnéji na . km 0,168 - 1,400 a jedna se o
dilci useky, které byly oznageny jako stavebni objekt (SO) v€etné poradového cisla. Projektova
dokumentace (PD) se zabyva rekonstrukci stavajiciho koryta vystavbou opevnéni na vysSe
zmiflovaném toku a zajisténi nivelety dna. Pfi vypracovani PD jsou pozemky v Uzemnim planu
obce Frydlant vedeny jako ,plochy vodni a vodohospodarské (VH)". Nedojde ke zméné izemniho
zatfidéni.

B.1.2 Udaje o souladu stavby s izemnim rozhodnutim

Stavba je v souladu s tzemnim planem obce Frydlant ze dne 26. 8. 2015 usnesenim Cislo
99/2015 novy UZEMNI PLAN FRYDLANT.

B.1.3 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkil na vyuziti uzemi

Stavba se dle uzemniho planu nachézi na vodni ploSe a splfiiuje pfipustna vyuziti dzemi
(technické stavby slouzici k obsluze a ochrané uzemi, ochranné a opérné zdi). Neni nutné zadat
0 vyjimku.

B.1.4 Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu a organizaci

V z&jmovych lokalitach bylo provedeno Setfeni o vyskytu inZenyrskych siti a nasledné osloveni
v8ichni zjisténi spravci inZzenyrskych siti:

e CEZ Distribuce, a. s.,

e CEZICT Services, a. s.,

e Telco Pro Services, a. s.

e GasNet, s.r.o.

e T-mobile Czech Republic, a.s.,
e Vodafone Czech Republic, a.s.,
o Ceské Radiokomunikace, a.s.,
e TEPLO Frydlant s.r.o.,

e FDLnet.CZ, s.r.o.

e CEZ Energo, s.r.0.

e ELTODO OSVETLEN], s.r.0.

e Sprava zeleznic, statni organizace
e Mésto Frydlant,

e Ministerstvo obrany

Na dotéenych Uzemich stavbou, respektive stavenistém se nachazeji tyto inZenyrské sité:
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e kanalizace

e vodovod

e podzemni vedeni NN do 1 kV
e nadzemni vedeni NN do 1 kV
e plynovod STL

e vefejné osveétleni

Zhotovitel provede pred zahajenim praci vyty€eni inzenyrskych siti, zavede pfislusna opatfeni
proti poSkozeni a bude postupovat v souladu s podminkami spravcu. Kopie vyjadfeni spravcu
jednotlivych inZzenyrskych siti jsou pfiloZzeny v pfiloze E Dokladova ¢ast.

V ramci pfipravy projektové dokumentace byli déle osloveny tyto Gfady a organizace:
e Méstsky Urad Frydlant — odbor stavebniho Ufadu a zivotniho prostifedi
e Méstsky Ufad Frydlant — odbor majetkospravni
e Liberecky kraj — odbor Zivotniho prostfedi
* Reditelstvi silnic a dalnic CR

Se zastupci téchto Ufadl a organizaci byla projektova dokumentace pribézné projednavana a
konzultovana, opodstatnéné pozadavky a pfipominky byly do ni zapracovany. Kopie zapisu
z jednani nebo pfislusna vyjadreni jsou pfiloZzeny v pfiloze E Dokladova ¢ast.

Reditelstvi silnic a dalnic CR je spravcem komunikace, kterou je nutno vyuZit pFi realizaci
SO1 —pficné prahy. V pfipadé pouziti silnice 1/13 je nutné vyzadat stanovisko majetkového
spravce komunikace (RSD).

Podminky vyjimky krajského odboru Zivotniho prostfedi jsou nésledujici:

1) Prace a pojezdy ve zvodneélé casti koryta toku neni mozné realizovat v obdobi od 1.
bfezna do 31. kvétna.

2) P¥i provadéni praci zajisti drzitel vyjimky, aby nedo$lo k uniku stavebnich hmot, ropnych
latek a provoznich naplni mechanismu do vody. Mimo stavbou ovlivnény Usek nebude
koryto toku vyuzivano pro pojezdy.

3) Bezprostfedné (maximalné 3 dny) pfed zahajenim praci ve zvodnélé ¢asti koryta bude
proveden zachranny odlov ryb. Odlov bude proveden pomoci elektrického agregatu
v Useku dotéeného stavbou a pojezdy mechanismu v koryteé.

4) Zachranny odchyt a transfer zvladté chranénych druhd ZivoCichl muze na zékladé této
vyjimky provadét pouze odborné zpusobila osoba nebo organizace.

5) Odchyceni jedinci budou neprodlené pfemisténi do koryta Vétrovského potoka v misté,
které urc¢i odborné zpusobila osoba nebo organizace. O vysledku transferu, tj. o poétech
a druzich odchycenych ryb bude Zadatel, krajsky urad, pisemné informovat.

6) VeSkeré zmeény oproti odsouhlasenému je nutné pfedem projednat s krajskym ufadem.
7) Vyjimka m4 platnost do 31. 12. 2028.

Méstsky urad Frydlant:
1) Kaceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu tj. od 1. 11. do 31. 3.

2) V pripadé potieby do€asnych sjezdl je zhotovitel povinen pozadat MUF o povoleni.
2



Vétrovsky potok, Frydlant — Vétrov, rekonstrukce koryta, . km 0,160 — 2,280

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a pro stavebni povoleni v detailu rozpracovani pro provadéni stavby.

B Souhrnna technicka zprava

3)

Béhem realizace a uzivani stavby nesmi byt sousedni lesni pozemek a na ném rostouci lesni
porosty poskozovany, ani jinak vyuzivany, napf. pro skladkovani stavebniho materialu, nebo
ukladani prebytecné zeminy apod.

Sprava zeleznic:

1)

6)

Na Zelezni€nim mosté jsou ulozeny v chrani¢kéch kabely NN Spravy elektrotechniky a
energetiky (SEE). Rekonstrukce koryta potoka by se jich neméla dotknout. BlizSi
informace k sitim ve spravé SEE poda a jejich vyty€eni na objednavku zajisti vedouci
provozniho stfediska OE Liberec — p. Filo (972365436, 724357081)

Pfi realizaci akce Vétrovsky potok, Frydlant, rekonstrukce koryta, IS, dojde ke styku
s telekomunikaénim vedenim (DOK, TK) v majetku Spravy zeleznic, statni organizace,
které je chranéno ochrannym pasmem dle § 102 zdkona €. 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich, viz vyjadieni CD Telematika &. j. 1202011856 ze dne 24. 6. 2020.
PoZadujeme pred stavbou objednat u CD Telematika vyty&eni téchto kabell a v p¥ipads,
Ze by stavbou doSlo k pfiblizeni k jejich trasam, je nutné projednat zpusob jejich ochrany
s majitelem tj. Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle
platnych VSeobecnych podminek pro kabely Spravy Zeleznic, statni organizace. Trasy
kabell veetné pfipadnych ochrannych opatfeni pozadujeme zapracovat do dal§iho stupné
dokumentace

Stavebnimi pracemi nebudou nijak dotéeny drédzni pozemky, nebude na né ukladan zadny
stavebni material, ani vytéZena zemina. Likvidaci pfip. odpadl pozadujeme FeSit
v souladu s platnou legislativou v aktualnim znéni dle stupné jejich nebezpecnosti, nesmi
dojit k ekologické zatézi draznich pozemkau.

Pracovni ¢innosti nesmi dojit k ohroZeni bezpe&nosti provozovani drahy a dréazni dopravy.
Pfi realizaci stavby musi byt respektovan provoz Zelezni¢ni dopravy a rozsah draznich
zafizeni v€etné pfistupu k nim v plném rozsahu.

Pokud pfi realizaci praci vznikne Skoda na majetku ve spravé Spravy Zeleznic, statni
organizace (napf. dojde ke znecisténi Stérkového loze, prejezdu, poskozeni drazniho
zafizeni, ohrozeni stability drazniho télesa apod.), zhotovitel bude okamzité o této
skute¢nosti informovat vedouciho TO Frydlant v Cechach, p. Fogl, tel. 607 544 927 a
zajisti uvedeni dotéeného Useku drahy do pavodniho stavu, a neni-li to mozné, do stavu
odpovidajiciho plvodnimu G€elu nebo uziti dot€eného Useku drahy zcela na své naklady
véetné finanénich postihd z pfipadného vylou¢eni dopravy.

Veskeré zmeény v projektové dokumentaci, které by pfiblizily stavbu ke draze, pozadujeme
predlozit k novému posouzeni a to jesté pred zahajenim praci.

Ceské drahy, a.s.

1)

2)

Zahajeni i ukon&eni stavbu bude oznameno pisemné na adresu Riegrovo namésti 914,
500 02 Hradec Kralové minimalné 7 dni pfedem.

K pfedani a prevzeti stavenisté na majetku CD, a.s. je nutno pfizvat zastupce RSM
Hradec Kralové — mistni sprava (p. Martin Ditzka, e-mail: ditzka@rsm.cd.cz, mob.:
725 501 970 se kterym bude projednan postup praci na pozemku v majetku CD, a.s., ktery
pisemné preda a po ukonceni praci pisemné potvrdi pfevzeti pozemku.) Protokol o
zpétném prevzeti bude podkladem pro udéleni souhlasu k ukon&eni stavby.

Akci nesmi byt nepfiznivé ovlivnény nemovitosti v majetku CD, a.s. Nesmi byt nepfiznivé
ovlivnéna stabilita drazniho télesa. Za pfipadné Skody odpovida a hradi je investor stavby.

Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zakont a predpist, véetné zakona o
drahach €. 266/94 Sb. a souvisejicich technickych vyhlasek za dodrzeni bezpeénostnich
predpisl, pozarnich predpist, véetné predpisu Op16.

3
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5) Stavebni bude pfi stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastnika nemovitosti.
Zejména zajisti, aby béhem vystavby dochazelo pfi stavebni ¢innosti zhotovitelu
k minimalnimu a se zastupci CD, a.s. pfedem projednanému omezeni cestujici vefejnosti
ve vztahu k udrzeni kvality kultury cestovani. Naklady s tim spojené zahrne do nakladu
stavby. Stavenisté musi byt fadné zabezpeceno a oznaceno, nesmi dojit k ohroZzeni
bezpec&nosti osob a zvifat pohybuijicich se v blizkosti stavenisteé.

6) Zasazeny pozemek CD, a.s. bude po skonéeni akce uveden do pdvodniho stavu a
uklizen, bude provedena plosna uUprava terénu. VeSkeré naklady a prace spojené
s provedenim stavby budou hrazeny Zadatelem a provedeny odborné zpUsobilou firmou.
Kontrola stavu ploch dotéenych stavebni &innosti z hlediska Uklidu bude provedena
zastupcem mistni spravy.

7) Z hlediska pozarni ochrany je tfeba dodrZovat zédkon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
ve znéni pozdéjSich predpisl a v&etné odstupovych vzdalenosti v navaznosti na okolni
objekty.

8) Likvidaci odpadu Fesit v souladu s platnou legislativou, dle zakona &. 185/2001 Sb. Nesmi
dojit k ekologické zatézi majetku ve spravé CD, a.s. V pripadé potfeby kaceni dfevin je
nutné dle vyhlasky 189/2013 pozadat o povoleni pfislusny Ufad a o souhlas vlastnika
pozemku RSM Hradec Krélové, CD, a.s., kontakini osoba Ing. Petr Kylar, mob.:
723 715 482, e-mail: kylar@rsm.cd.cz.

Drazni urad
1) Stavbou nesmi byt negativné ovlivnény drazni objekty a zafizeni.

2) Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k zaméné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dréhy.

3) P¥i provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpecénost a plynulost Zzelezni¢niho provozu.

B.1.5 Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Technicko-bezpecnostni dohled (TBD) provedeny v dané lokalité v listopadu 2018 odhalil
technické nedostatky na tfech Usecich Vétrovského potoka:

SO1 — Pravy breh je opevnén zdi z kamenného fadkového zdiva, ktera byla provedena v ramci
povodiovych oprav. Opevnéni levého bfehu tvofi rovnanina z lomového kamene, dno je bez
opevnéni. Vzhledem k vy§Sim spadovym pomérim na za€atku Useku dochazi k zahlubovani dna
koryta a obnazovani zakladové konstrukce zdi a opérné patky rovnaniny. Z davodu stabilizace
nivelety dna je navrzeno provedeni pficnych prahu.

SO2 — Levy bfeh je opevnén fragmenty nizké kamenné zidky, v chybéjicich ¢astech rostou
vzrostlé stromy. Koryto vede v soub&hu s naspem zelezni¢ni trati, mezi naspem a korytem se
nachazi cesta pro péSi se zelenou krajnici podél koryta toku. Zacatek Useku navazuje na
opevnéni propustku Zelezni¢ni traté, konec Useku tvofi pravostranny oblouk koryta navazujici na
vyusténi propustku v ulici Vrchlického. Pravy bieh tvofi strmy svah bez opevnéni. V rdmci objektu
je navrzena rekonstrukce levobfezni zdi z ddvodu stabilizace naporového Useku koryta a
zamezeni tvorby bfehovych nétrzi.

SO3 - Levy bfeh je opevnén kamennou rovnaninou navazujici na za¢atek useku na opérnou zed
ze smideného zdiva u rodinného domu &.p. 18. Rovnanina kon¢i pfirodnim balvanitym skluzem
pfiblizné na hranici pozemku s parcelnim Cislem (p. €.) 1582 a 1583. Pravy bfeh tvofi strmy
pFirodni svah porostly vegetaci. Zhruba uprostied Useku se nachazi pochizna lavka z ocelovych
profild osazena na kratkém Useku oboustrannych zdi z kamenného fadkového zdiva. Rovnanina
je plynule navazéna na zdivo a je tvofena z lomového kamene, pfesnéji €edice. Byla provedena
urychlené v rdmci povodiiovych oprav. Aktualné vykazuje poskozeni figury. K vystavbé byl pouZit
nevhodny kédmen razné velikosti, v pfipadé prichodu zvySenych prutokd muze byt opevnéni
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nestabilni. Stfedni Usek oboustrannych zdi vytvari zaZeni pratoéného profilu v opevnéni. Z téchto
davodd je navrzena rekonstrukce levobfezniho opevnéni, v€etné zkapacitnéni v Useku
oboustrannych zdi.

Bé&hem odborného proloveni byl zjistén vyskyt Stfevle potoéni (Phoxinus phoxinus).

B.1.6 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se dle Udaji z katastru nemovitosti (KN) nenachazi na chranéném pozemku (dle zakona
o statni pamatkoveé péci).

B.1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi — koryto Vétrovského potoka.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry v uzemi

SO1 — Konstrukce pficnych praht bude mit kladny vliv na Zivo€ichy, protoze dojde k vytvoreni
diverzifikovaného proudu. PFi€né prahy vytvofi pfirozené tiSiny a kamenné skluzy Useky s rychle
tekouci vodou. Zaroven zajisti niveletu dna a dojde k eliminaci nadmérného zahlubovani.
Pfedzaklad zajisti opérnou zed, aby nedoslo K jejimu vyvraceni vlivem pusobeni naporové vody.
Diky tomu bude ochranén pozemek p. €. 1938.

SO2 — Vytvofenim opérné zdi dojde k zajisténi levého bfehu a zamezeni biehovych natrzi, které
by mohly negativné ovlivnit komunikaci pro pési, ktera se nachazi na p.¢. 1769. Vystavba
pricnych praht a kamennych skluzd ma stejny vyznam jak jiz bylo popsano u SO1.

SO3 — Zbudovanim rovnaniny dojde k zajisténi svahu a vybouranim levobfeznim zdi ke zvySeni
kapacity pruto¢ného profilu. Tim bude ochrdnéna nemovitost a pozemek p. €. 1582. Vytézeni
¢asti skalniho masivu umozni pfimy odtok vody z kritického Useku.

Useky, které jsou predmétem PD, budou mit pozitivni vliv na charakter toku. Zarover dojde ke
zvySeni ochrany okolnich pozemkd a nemovitosti.

B.1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci vystavby je navrzeno kaceni nasledujicich drevin:

Kaceni SO2
X Y Druh P[gm]er
957349 | 685066 | jasan 40
957349 | 685064 | vrba 50
957350 | 685057 | jasan 40
957351 | 685055 | jasan 40
957355 | 685044 | jasan 40
957356 | 685042 | jasan 40
957359 | 685034 | olse 30
957360 | 685033 | jasan 40

Uvedené dfeviny v€etné obvodu nad 80 cm se nachazeji v trvalém zaboru stavby (nové budované
opevnéni koryta). Jedna se o dfeviny niZ$i sadovnické hodnoty, pfip. i se snizenou vitalitou
(jasany napadané nekrézou jasanl, kterou zpusobuje houbovy patogen Hymenoscyphus
pseudoalbidus), tedy neperspektivni. Jde o néletové dfeviny, spontanné uchycené v plvodnim
bfehovém opevnéni.
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Pravobrezni brehovy porost je ponechan zcela bez dotéeni (v&. ochrany b&hem vystavby dle CSN
83 9061) a jako kompenzacni opatfeni je navrzena levobfezni nahradni vysadba.

Nejsou zadné pozadavky na asanace.

B.1.10 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF' nebo PUPFL?2
Nedojde k Zzddnému zéboru zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa at uz do¢asnému, nebo trvalému.

B.1.11 Napojeni stavby na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu

Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
Moznost bezbariérového pfistupu neni feSena.

B.1.12 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provedena v obdobi niz§ich pratokd, aby bylo zajisténo bezpecnosti prace a doslo
ke kvalitnimu provedeni. Jiné vazby nejsou v dobé vypracovani projektové dokumentace znamy.

B.1.13 Seznam pozemku dle KN, na kterych se stavba umist'uje a provadi
V k.a. Frydlant

SO1:
Seznam dotéenych pozemku
P.C. po'zg‘;:‘ku Viastnik Zpusob Vyuziti P'[‘r:lc;]‘a
1326 p;llggfr::a Povogie Ezﬁer,eg)t%?m’(gbdnik trvale stavba 48.26
SO2:
Seznam dotéenych pozemku
P.C. | Druh pozemku Viastnik ggf‘::n'? Vyuziti P'[‘r:nc;]‘a
1642 vodni plocha Povogieﬁgger,egt%?m’(z’o dnik trvalé stavba 155.28
SOa3:
Seznam dotéenych pozemku
P.C. | Druh pozemku Viastnik ggf‘;:nt:, Vyuziti P'[z‘%*]‘a
1642 vodni plocha Povogieﬁgger,egt%?m’(z’o dnik trvalé stavba 38.36

B.1.14 Seznam pozemku dle KN, kde vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Stavba nebude mit po dokon&eni ochranné ani bezpe€nostni pasmo.

1 Zemédélsky padni fond
2 pozemek uréeny k plnéni funkci lesa
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho koryta s ddrazem na pfirodé blizk& opatfeni.

B.2.1.2 Ugel uzivani stavby
Stavba zarucuje bezpecny pfevod prutokd a napomaha ke zlepsSeni podminek pro fléru a faunu.

B.2.1.3 Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o rekonstrukci trvalé stavby.

B.2.1.4 Informace o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Pfi zpracovavani projektové dokumentace se vychazelo z ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb., o

Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni a navazujicich provadécich vyhlasek.

NavrZzena opatieni jsou v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

P¥i realizaci akce je nutné dodrzovat platné technické i technologické predpisy a normy. Zejména
musi zhotovitel stavby dodrzet:

e vyhl. €. 501/2006 Sb. O obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi,
e vyhl. & 590/2002 Sb. O technickych pozadavcich na vodni dila,

e TNV 752103 Upravy Fek,

e CSNEN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

e CSN 13383-1 Kéamen pro vodni stavby — ¢ast 1: Specifikace,

e CSN 13383-2 Kéamen pro vodni stavby — ¢ast 2: ZkuSebni metody,

e CSN EN 206-1 Beton,

e CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci,

e CSN 731208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekta,
e CSN 732400 Provadéni betonovych konstrukei,

e (CSN 730210 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni,

e CSN 730212 Pfesnost geometrickych parametra ve vystavbé,

Soucasné je nutné dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni stavebnich praci,
uzivani stavebnich stroji a nastroju. Zaroven dodrzovat pfedpisy pro praci a manipulaci se stroji
nebo nastroji.

Bezbariérové uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebylo
vzhledem k charakteru stavby feSeno

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt.
Viz. B.1.4

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna dle zdkona o statni pamétkové péci a zakona o ochrané prirody a krajiny.
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B.2.1.7 Navrhované parametry stavby

Stavebni zdmér je rozdélen na tfi stavebni objekty.

SO1 — pfi¢né prahy

Pét pficnych prahd pres celou Sifku koryta s navazujicim skluzem ve sklonu 1:10 a délce 0,8 m.
Pravobfezni predzéklad délky 22,5 m.

SO2 — opérnéd zed

Levobrezni opérna zed v délce 47 m Sifky 0,5 m.

Terénni schodisté slouZici pro pfistup k vodnimu toku Sifky 2,5 m.

Pét pricnych prahu pres celou Sifku koryta s navazujicim skluzem ve sklonu 1:7 s proménnou
délkou.

SO3 — kamenna rovnanina
Kamennd rovnanina délky 25,25 m a sklonu 1:1.
Terénni schodisté z doopracovanych kamenu Sifky 2m.

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby

Stavba nebude vyZzadovat zadnou potfebu energii nebo jinych médii a hmot. Zarovern nebude
produkovat zadné druhy odpadd nebo emisi.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

Predpokladany termin realizace rekonstrukce je 2022 — 2024. Termin zahajeni praci bude
upfesnén po uréeni zhotovitele na zékladé vybérového fizeni. Zhotovitel oznami dotéenym
subjektim zahdjeni stavby &trnact dni predem. Clenéni na etapy neni nutné. Zhotovitel vytvori
harmonogram praci v souladu smlouvy o provedeni stavby. Zhotovitel stavby pfeda stavebnikovi
pisemny protokol o zpétném prevzeti dot€enych pozemku vlastniky. Bez souhlasného vyjadieni
vlastnikd nebo uzivatelll pozemku s kone¢nou Upravou nebude stavba od zhotovitele prevzata.

B.2.1.10 Orientac¢ni naklady stavby

Cenové kalkulace stavby byla provedena dle cenové soustavy URS (CU 2020/11). Orientaéni
naklady stavby jsou uvedeny v pfiloze F Rozpocet (pouze pro potfeby TDS). Naklady na stavbu
budou znamy po probéhnuti vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus

Rekonstrukci nedojde ke zméné Uzemni regulace a kompozice prostorového feseni.
b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového fe$eni, materidlové a barevné feseni.

Jedna se o rekonstrukci, bude zachovan architektonicky raz stavby, tvarové feSeni, materialové
i barevné. Na fadkové zdivo bude pouzita liberecka Zula, ktera se vyuziva na jinych usecich toku.

B.2.3 Celkové provozni reseni

Stavba nevyzaduje Zadné provozni feSeni. Pfijezd ke stavebnim objektim bude zajistén pres
vefejné komunikace, pfipadné pfes pozemky v soukromém vlastnictvi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace neni vzhledem k charakteru stavby feSeno. Vykon prace osob se zdravotnim
postizenim se nepfedpoklada.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba svym charakterem a naslednym provozem nevyzaduje zadnou zvySenou pozornost
z hlediska bezpecnosti prace. Funkénost prostoru koryta toku neni podminéno trvalou obsluhou
a vyzaduje béznou udrzbu. Pfi provadéni udrzby je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni
predpisy pro pfislusné prace.

P¥i technickém navrhu byla posuzovana potfeba osadit bfehovou hranu zabradlim s nasledujicimi

zjisténimi a zavérem:

SO2 — navrzena opérna zed nedosahuje vySky 1,5 m, aby bylo nutné osazeni zabradli (
CSN 74 3305). Zabradli v prostoru schodiété neni Fe$eno, vzhledem k tomu, Ze se jedna

o terénni schodisté, které kopiruje terén a ma hrani¢ni hodnotu tfi schodistové stupné, kdy

projektant predpoklada zaneseni dna na uroven prvniho schodistového stupné. Instalace

zabradli neni nutna. Norma CSN 73 4130 a CSN 74 3305 tuto skute&nost potvrzuije.

SO3 — vzhledem k faktu, Ze Usek rovnaniny se nachazi v prostoru soukromého pozemku, je
vylou€eno pohybu nepovolanych osob. S pfihlédnutim k vySe uvedenému by konstrukce zabradli
meéla negativni vliv na architektonické ztvarnéni. Pfipadné zajisténi bezpe&nosti pohybu osob po
soukromém pozemku pomoci zabradli, nebo plotu, je véci majitele nemovitosti. Zabradli v misté
schodité neni navrzeno z divodu mozného sniZeni kapacity koryta vlivem nahromadéni plavi.
Schodisté ma pouze provozni charakter, aby byl umoznén pfistup do koryta pro béZnou udrzbu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) Stavebni feseni.

SO1 — V useku dojde ke zbudovani péti pficnych prahd z balvanu a k péti skluzdm z kamenné
rovnaniny ve sklonu 1:10. V konkavni ¢asti oblouku bude vytvofen predzaklad, ktery bude
ukon&en zulovym obkladem.

SO2 -V tomto Useku se nachazi opérna zed, ktera je ¢astecné rozpadla. Cela bude rozebrana
a postavena nova. Lic zdi bude vyzdén na hrubé radkové zdivo. Zed bude na vyslednou tloustku
dobetonovana. Zaroven se vytvofi pét pficnych prah( z balvand a pét skluzi z kamenné
rovnaniny ve sklonu 1:7. Zhruba uprostfed feSeného Useku se postavi terénni schodisté se tremi
schodistovymi stupni, které bude zajiStovat pfistup do koryta.

SO3 — V Useku se nachazi doasna rovnanina a puvodni betonova opérna zed, kterd zmenSuje
pruto€ny profil. Opérna zed bude odstranéna a nahrazena rovnaninou ve sklonu 1:1. Rovnanina
bude navazovat na stavajici rovnaninu a na skalni masiv. Pfiblizné v pulce Useku bude rovnanina
preruSena a vybuduje se terénni schodisté z doopracovanych kamenu, které bude slouzit pro
pristup do koryta. Zaroven dojde k vybourani skalniho masivu u pfirozeného stupné.

b) Konstrukéni a materialové feseni.

SO1 — Pfi¢né prahy z Zuly budou vytvofeny do klenby na sucho a umistény na stét. Skluzy budou
tvofeny kamennou rovnaninou na $tét. Pfedzaklad z betonu a opatfen obkladem z liberecké zuly
v horni ¢asti.

SO2 — Pri¢né prahy a skluzy budou vytvoreny obdobné jako v SO1. Zaklad opérné zdi bude

z betonu. Lic opérné zdi bude vyzdén na hrubé radkové zdivo z Liberecké Zuly, stejné tak koruna
zdi. Zbyvajici ¢ast zdi bude z betonu.

SO3 — Kamennd rovnanina z Zuly vyklinovana kameny a uloZzena na podsyp ze Stérkodrti.
Docasné svahy budou opatfeny geotextilie, aby nedochazelo k sufozi.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita.

Pouzity kdmen musi splfiovat normu CSN EN 13383 — 1 Pro obklady a zd&né konstrukce vodnich
staveb.
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Stabilita opérné zdi byla posouzena v programu GEO5 - neni soucasti dokumentace. Navrhované
feSeni je stabilni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V ramci vSech stavebnich objektl se nevyskytuji zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba nepredstavuje pozarni riziko, proto nejsou zasady pozarné bezpecnostniho feseni
vypracovany.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Objekty svym charakterem nekladou potfeby na Usporu energie a nevyzaduje tepelnou ochranu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pracovni a komunalni prostredi

Stavba neklade zadné hygienické pozadavky a nema Zadné negativni vlivy na okoli stavby
(vibrace, hluk, prasnost, apod.).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred uc€inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k faktu, Ze stavba neni ur€ena pro pobyt lidi, odpada nutnost feSit pronikani radonu
z podlozi, ochranu pfed bludnymi proudy. Stavba nevyZaduje chranit pfed hlukem a nejsou nutna
Zzadna protipovodrfiova opatfeni. Stavba se nachazi v koryté vodniho toku.

Z konstruk¢éniho a materidlového hlediska bude dotéena stavba odolna proti Uu€inkdm stojaté i
proudici vody do Urovné kapacity koryta a va&i zmrazovacim cyklum.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba po dokonc¢eni nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Nedojde k prelozkam,
kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury. Stavba neni v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury. Pro potfeby vystavby se uvazuje s mobilnimi zdroji.

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Stavba neni feSena jako bezbariérova, Zzadna opatfeni nejsou navrhnuta pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Objekt nevyZzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.
c) Doprava v klidu.

Nepredpoklada se zadna doprava v klidu.

d) Pé&si a cyklistické stezky.

Modra turisticka trasa je vedena podél useku SO2 na komunikaci pro pési. Béhem vystavby bude
uzavrena od propustku po lavku. Dokonéena stavba zachovava vSechny stavajici dopravni trasy.
V okoli stavby se nenachazi cyklistické stezky.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) Terénni Gpravy

SO2 — Od komunikace pro pési bude svahovani ve sklonu 1:11,5 smérem k vodnimu toku, coz
bude slouzit jako krajnice o Sifce 0,3 m a stékajici voda po povrchu bude nasmérovana do toku.
Poté dojde ke zméné svahu dle vySkovych pomérl na droveri koruny opérné zdi.

b) PouZité vegetacni prvky

SO2 -V useku dojde k ndhradni vysadbé téchto typd stroma:

2 x javor mlé¢ (Acer platanoides) — vysokokmen 8 cm — 10 cm v obvodé,
2 x lipa srdc¢ita (Tilia cordata) — vysokokmen 8 cm — 10 cm v obvodé.

c) Biotechnické opatreni

Kazdy strom bude opatfen aguabagy velikosti 100 I, mnoZstvi 50 I/strom/jednorazova zalivka,
vhodny je vétSinou cyklus 6-8 zdlivek béhem prvniho vegetacniho obdobi po vysadbé. Cetnost
zalivek se ve druhém roce snizuje na 3-6.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochranu
a) Vliv na zivotni prostfedi

Dokonc&ena stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Vramci SO2 je navrzena nahradni levobfezni vysadba, ktera by méla byt ve stisnénych
podminkéch vyhovujici.

V misté provadéni stavby ani blizkém okoli se nevyskytuji Zzddné pamatné stromy.
¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v soustavé chrdnénych Gzemi Natura 2000.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby neni zavazné stanovisko vlivu zdméru na Zzivotni prostfedi
podkladem.

e) V pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéru o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Vzhledem k povaze stavby neni integrované povoleni vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu

Nejsou navrhnuta Zzadna ochrannd ani bezpe€nosti pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Schopnost prevadét povodnové pratoky zdstane zachovéna pfi i po ukonéeni vystavby. V pfipadé
SO1 a SO2 se kapacita koryta neméni. V useku SO3 dojde k navySeni kapacity koryta.
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B.8 Zasady organizace vystavby

Projektant proved! Setfeni o moznosti zfizeni stavenisté. Stavenisté Ize zfidit na pozemku mésta
p. €. 1890 k.0. Frydlant. Zfizeni stavenisté je zpoplatnéno dle aktualniho ceniku mésta: ,,Vnitini
smérnice Mésta Frydlant &. S-04/2020-OKU*, tabulka ¢. 10, fadek €. 7 cena je 10.000 K¢ za
celou plochu a mésic. Uhradu je nutno provést v hotovosti, nebo kartou na pokladné.

Pfed samotnou vystavbou dojde k vyse€eni a vykaceni dfevin v misté budoucich stavebnich
objektd a proloveni Stfevle potoéni (Phoxinus phoxinus). Provede se pasportizace dotéenych
pozemkU a sousednich pozemku. Vytvofi se zafizeni stavenisté dle pfislusnych koordinaénich
situaci pro jednotlivé stavebni objekty. Prostory stavenisté se opatfi oplocenim, aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob. U SO1 dojde na hranici parcel 1915/2 s 1937
k do¢asnému odstranéni zabradli. Zhotovitel zabezpeci volny prostor zébranou, aby nedoslo
k 0jmé na zdravi tfetich osob nebo pracovnikl. Zaroven na chodnik umisti Stérkovy podsyp a
ocelové platy, aby nedos$lo k poskozeni chodniku v majetku mésta.

B.8.1 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zakladni bilance stavby

SO1

- vykopy o objemu 7,2 m3,

- kamen pro prahy a skluzy o vaze 7,2 t,

- objem betonu 3,3 m3, pripousti se pouze transport beton.
SO2

- vykopy o objemu 85,60 m?,

- k&men pro prahy a skluzy o vaze 8,7 t,

- objem betonu 27,3 m3, pfipousti se pouze transport beton.
SO3

- vykopy o objemu 90,23 m?,

- k&men pro rovnaniny o vaze 117 t,

Po dobu provadéni stavebnich praci bude pfipadna dodavka elektrické energie pro potfeby
stavby zajisténa zhotovitelem mobilnimi agregaty. Po dokonceni se potfeba elektrické energie
pro provoz stavby nepredpoklada.

Spotfeba studené nebo teplé uzitkové vody — zhotovitel zajisti potfebné mnozstvi pro ocisténi
nastrojl a mechanizace, pfipadné okolnich komunikaci. Po dokonéeni stavby se nepfedpoklada
spotfeba uzitkové vody.

Pitnou vodu si zhotovitel doveze.
Spotieba tepla — béhem vystavby ani pro provoz stavby se nepredpoklada.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Stavenisté budou odvodnéna pomoci pfi€nych hrazi z protipovodfiovych pytld a pratoky
prevedeny pomoci potrubi DN 400, které je schopné pfi 95 % plnéni prevést cca 160 I/s po

Vs

s hitnosti 500 I/min. Pfipousti se jiné feSeni navrhnuté zhotovitelem, které musi byt odsouhlaseno
investorem.
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B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

SO1 — Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu pomoci viezdu na stavenisté ze
silnice 1. tfidy — ulice Zitavska pres pozemek p. €. 1938 pro pracovniky nebo lehkou mechanizaci.
Material a téZka mechanizace bude dopravena na stavenisté ze silnice 1. tfidy — ulice Zitavska
na pozemek p. €. 1937 po odfiznuti zabradli. Zhotovitel provede pfislusna dopravni opatfeni a
zabezpeci prostor pro dopravu materialu proti padu osob.

SO2 — Napojeni na dopravni infrastrukturu bude z ulice Vétrna a z ulice Vrchlického. Vyuziti
inZenyrskych siti se neoCekava.

SO3 — Prijezd ke stavenisti bude realizovan pres ulici Dlouhd. Nedojde k pouziti inZenyrskych
siti.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu provadéni stavby maze dojit k lokalnimu a do¢asnému zvySeni hladiny hluku a prasnosti.
Zhotovitel dle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
vibraci provede pfislusna opatfeni, aby snizil dopady na okoli a zaméstnance. Dojde k ¢asovému
omezeni kvuli blizkosti obydli od 22:00 do 6:00 dle zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu. V pfipadé potieby je mozné tuto dobu upravit,
nicméné vyjimku muaze vydat pouze méstsky ufad Frydlant. Dodavatel provede pfislusna opatfeni
proti Uniku ropnych latek a ostatnich smési do vodniho toku a na okolni pozemky.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Pfi provadéni stavebnich praci bude zhotovitel postupovat tak, aby nebyly ohroZeny pfilehlé
objekty a zafizeni.

V ramci stavby nedojde k asanacim.

Bourani:

SO1 - bourani dobetonavky v paté pravobrezni opérné zdi v délce 22,0 m,

SO2 - vybourani fragmentu stavajici zdi,

SO3 — pro zkapacitnéni useku mezi opérnymi zdmi je navrzena demolice levobfezni opérné zdi
vdélce 4,5m

Pfi kaceni dfevin bude zajisténa bezpecnost takovym zpusobem, aby nevznikla Ujma na zdravi a
majetku. Je nutné zajistit povoleni ke kaceni s odvolanim na poznatky uvedené v kapitole B.1.9.

B.8.6 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
V k.U. Frydlant

Zarizeni stavenisté:

Seznam dotéenych pozemku

% . Zpusob - Plocha
P.C. Druh pozemku Vlastnik dotéeni Vyuziti [m?]
1890 | trvaly travni porost Mésto Frydlant docasné | zafizeni stavenisté | 650.00
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SO1:
Seznam dotéenych pozemku
X Druh , Zpusob - Plocha
P.C. pozemku Vlastnik dotéeni Vyuziti [m?]
1326 F;’Iggﬂ; Povodi Labe, statni podnik trvalé stavba 48.26
1935/1 | zahrada Svitak Milan a Sv\ljevlkova MiluSe, Frydlant docasné ofijezd i
- Vétrov
1936 ostatn| Ceské drahy, a.s. trvalé odkup pozemku | 55
plocha za zdi
1937 | zahrada Radka Vascukova, Frydiant - Vétrov | dogasné | P16z zafizeni | gp 47
stavenisté
1938 | zahrada Radka Vastukova, Frydiant - Vétrov | dogasng | Prie2d. zarizeni | ;g 44
stavenisté
SO2:
Seznam dotéenych pozemku
% , Zpusob Sir: Plocha
P.C. Druh pozemku Vlastnik dotéeni Vyuziti [m?]
1280/2 | trvaly travni porost Mésto Frydlant doCasné | zafizeni stavenisté | 161.49
1642 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik trvalé stavba 155.28
1769 ostatni plocha Mésto Frydlant docasné | zafizeni stavenisté | 135.28
SO3:
Seznam dotéenych pozemku
x . Zpusob Sier Plocha
P.C. Druh pozemku Vlastnik dotéeni Vyuziti [m?]
157g/2 | trvaly travni Mésto Frydlant : : :
porost
1581 zastavéna Vytvar Miroslav a Vytvarovéa Zoja, i i i
plocha a nadvofi Liberec - Nové Pavlovice
1582 sahrada Vytva_r Miroslav a ,Vytvaroya Zoja, docasné pfijezd, zarizeni | 54,
Liberec - Nové Pavlovice stavenisté
] Ceska republika, ] ] ]
1585 | lesni pozemek Lesy Ceské republiky, s.p.
] Ceska republika, ]
1642 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik trvalé stavba 38.36
1769 ostatni plocha Mésto Frydlant docasné pfijezd -

B.8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
SO1:

Na hranici mistni komunikace (chodnik) a pozemku p. €. 1937 dojde k omezeni vyuzivani mistni
komunikace jako bezbariérové trasy. Obchozi trasa je uvazovana ulici Vétrovska.

SO2:

Béhem vystavby dojde k znemoznéni priachodu pres komunikaci pro pési osobam se snizenou
schopnosti pohybu. Obchozi trasa je navrzena ulici Okrouhla a Vrchlického.
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SO3:

Nevyzaduje zadna zvlastni opatfeni vzhledem k faktu, Zze se celé staveni$té nachazi na
soukromém pozemku.

B.8.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadua a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Veskeré odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich (demoli¢nich, pfipadné vykopovych) je mozné
zaradit do skupiny dle Katalogu odpadt (vyhl. MZP €. 381/2001 Sb.) ,17 stavebni a demoli¢ni
odpady, vcetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist®. Podrobnéji pujde o odpady
z podskupiny:

17 01 — beton, cihly, tasky a keramika,
17 05 — zemina (v€. vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a hluSina,

Pfi nakladani s odpady se predpoklada nasledujici postup: Prebyte¢na zemina a vybourany
beton mohou byt odvezeny na fizenou skladku a zde za poplatek uloZzeny. Pfedpoklada se fizena
skladka Jita — ECO s.r.0, nebo ASA DOCK s.r.o

Zhotovitel dle smlouvy o dilo je plvodcem odpadu. Zajisti likvidaci odpadu v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a vramci vybérového fizeni ovéfi predlozené moznosti ulozeni odpadu,
pripadné nabidne vlastni moznosti likvidace odpadu. Zhotovitel predlozi doklad z fizené skladky
o likvidaci odpadu v odpovidajicim mnozstvi.

B.8.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
SO1:

Pfi stavbé budou provedeny vykopy o celkovém objemu 7,2 m3. Zemina bude odvezena na
sklddku odpadu viz. B.8.8. Predpoklada se pfisun 7,2 t Zulového kamene pro prahy a skluzy.
V omezené mife Ize material slozit na pozemku p. €. 1937.

SO2:

Celkovy objem vykopu je 85,60 m3, pro mezideponii Ize vyuzit pozemek p. ¢. 1890. Na zpétné
zasypy bude pouzita vytézena zemina v objemu 7,70 m3. V pfipadé vhodné frakce, Ize pouzit
vytéZeny material na drendzni ¢ast za rubem zdi v objemu 9,10 m3. Nasledné ohumusovani na
svazich v objemu 9,10 m® bude provedeno nezaplevelenou ornici, utuzenou a osetou kvalitnim
travnim semenem 0,03 kg/m?.

SOa3:

Vzhledem k omezenému prostoru v misté stavby projektant predpoklada vyuziti deponie mezi
SO2 a SO3 na pozemku p. ¢. 1890 v objemu 90,23 m?3, kde bude zemina prelozena a odvezena
na skladku. Zaroven je tfeba zajistit Zulovy kdmen v objemu 46,70 m3, podsyp pro rovnaninu
13,50 m® a ornici se stejnymi vlastnostmi, jako je uvedeno u SO2 v objemu 3,13 m3.

Prebyte€ny material z vykopu bude odvezen na fizenou skladku, pfipadné ¢ast materialu bude
pouzita na vyrovnani terénnich nerovnosti.

B.8.10 Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfed zapocetim vystavby dojde k prolovu Stievle poto&ni (Phoxinus phoxinus).

Po dobu provadéni stavby maze dojit k lokalnimu a do€asnému zvysSeni hladiny hluku a prasnosti.
Dodavatel stavby provede pfislusna opatfeni proti Uniku ropnych latek a cementovych smési do

vodniho toku. Zhotovitel v rdmci pfipravy stavby zajisti zpracovani Havarijniho planu stavby a
bude postupovat v souladu s timto pfedpisem.
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V dusledku provadéni zemnich praci v koryté toku maze po obnoveni pritoc¢ného profilu koryta
dojit ke kratkodobému ovlivnéni kvality povrchové vody uvolnénim zakalu, ktery nebude mit
negativni vliv na zivotni prostfedi ani na vodni organismy. Pro ochranu stromu bude provedeno
bednéni, které zabrani odéru, nebo povaleni dle CSN 83 9061 &l. 4.6: Ochrana stromu pred
mechanickym poskozenim. Jako pfiklad bednéni muze slouzit obrazek 1.

Obrdzek 1: Ochrana stromu pred mechanickym poskozenim.

B.8.11 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Predpoklada se nasledujici:

Doba realizace pfesahne 30 dni - zahajeni praci bude oznameno na OIP.

Na stavbé budou provadény prace vyjmenovaneé v priloze €.5 NV 591/2006 a to prace nad vodou
nebo v jeji tésné blizkosti, montdz a demontaz téZzkych stavebnich dilcd a prace v okoli
inZenyrskych siti — je nutné vypracovat plan BOZP.

Stavba Ize provést jednim zhotovitelem, tzn. neni nutny koordinator stavby. V pfipadé, Ze
predpoklady nebudou splnény, je tfeba postupovat v souladu s platnymi nafizenimi.

P¥i provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné pravni predpisy o bezpecnosti
prace obsazené predevSim v zakoné ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadécich predpisech (nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Pfi pouzivani mechanismu je tfeba se Fidit platnymi pokyny a
predpisy o bezpe€ném provozu s nimi.

V pribéhu praci uvedenych vtéto dokumentaci je nutno prdbézné a disledné dodrZovat
vSeobecné platné predpisy o ochrané zdravi a bezpecénosti, zvlasté se poukazuje na:

ustanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zéakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace,

zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

N~ v s

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady ¢&. 592/2006 Sb. o podminkdch akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpuUsobilosti,
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nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

nafizeni vliady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hldSeni a zasilani zaznamu
o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o urazu,

nafizeni vliady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku,

nafizeni vliady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

narizeni vliady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci,
vyhlasku ¢. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpecénych latek,

vyhlasku €. 255/2006 Sb. o rozsahu a zpusobu zpracovani hldSeni o zavazné havarii a kone¢né
zpravy o vzniku a dopadech zavazné havarie,

vyhlagku €. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence zavaznych havarii,
vyhlagku €. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu,

vyhlasku €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci,

CSN 341010 V8eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim,
CSN 343108 Bezpeénostni predpisy o zachéazeni s elektrickym zafizenim,

CSN 730820 Pozarni bezpeé&nost staveb,

CSN 733050 Zemni prace,

CSN 807702 Ochranné odévy,

ON 846635 Lékarnicky prvni pomoci,

CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni.

Vsichni za€astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a dalsi
predepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na
zakladé nafizeni vlady ¢&.495/2001 Sb. Pfed zahgjenim praci musi byt seznameni
s technologickymi postupy praci a s pfislusnymi bezpe€nostnimi predpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanismu a nebezpeény
dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci
v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zhotovitel bude sledovat vyvoj a stav pritokl v koryté. V pfipadé vysSich vodnich stavu je
zakazano vstupovat do koryta a z koryta musi byt odstranéna veskera mechanizace.

V ramci projektové pfipravy byl zpracovan plan BOZP, ktery je sou¢asti dokumentace viz.pfiloha
E Dokladova ¢€ast. Plan BOZP stanovuje zodpovédnost, kompetence a postup pfi zabezpeceni
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BOZP na stavbé v souladu s pozadavky zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podminkou realizace stavby je dodrZzovani pravnich
predpisu, které jsou pfilohou planu BOZP. Plan je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby
podilejici se na realizaci stavby a také pro osoby, které s védomim zadavatele nebo zhotovitele
se na stavbé vyskytuji. Tento plan maze zadavatel po projednani s koordinatorem kdykoliv zrusit,
zménit, doplnit, nebo aktualizovat, pfipadné nahradit zcela novym planem. O tomto kroku je
povinen bezodkladné informovat zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby nebo
se vyskytujici s védomim zadavatele, pfipadné zhotovitele na stavbé. Podepsanim planu BOZP
se stadva zavaznym. Tento plan byl zpracovan v dobé projektové pripravy. S planem BOZP musi
byt seznameni vSichni pracovnici provadéjici na doty&né stavbé svoji pracovni ¢innost.

B.8.12 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Zadné stavby nebudou vystavbou dot&eny pro bezbariérové pouzivani.

B.8.13 Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
V rdmci provadeéni stavby bude vyjezd ze stavby oznacen dopravnim znaceni.

SO1:

Predpoklada se dopravni omezeni po dobu nezbytné nutnou na silnici I. Tridy — ulice Zitavska
pro nalozeni a vyloZeni materidlu, pfipadné stroji. Pfed Zelezni¢ni pfejezd bude umisténa tabule
upozornujici na omezeni provozu za 200 m a 50 m prfed stavenistém bude znacka snizeni
rychlosti na 30 km/hod. U kostela sv. Mafi Magdalény bude tabule oznacujici omezeni provozu
za 100 m a 50 m pred stavenistém bude snizeni rychlosti na 30 km/hod.

SO2 a SO3 nevyzaduji zadna specialni dopravni inZenyrska opatfeni.

B.8.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

VSechny stavebni objekty budou FeSeny stejnym zplsobem a to pomoci bypassu, ktery se vytvori
pficnymi hrazkami z protipovodiiovych pytll na zacatku a na konci potrubi. Projektant
predpoklada u lokalit SO1 a SO2 rozdélit usek na dva po zhruba 25 m. Stavebni prace budou
probihat za béznych pratokud. Zhotovitel vytvori pfed zahajenim stavby povodnovy plan platny pfi
provadéni stavby (v€etné schvaleni pfislusnym Ufadem) a plan pro pfipad havarie. Zhotovitel
bude sledovat aktualni meteorologickou a hydrologickou situaci a provede pfislusna opatfeni
k zamezeni Skod na stavbé a na majetku tfetich osob v dusledku provadéni stavebnich praci
v koryté.

B.8.15 Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
V dobé vypracovani projektové dokumentace nebyly zndmy Zzadné rozhoduijici dil&i terminy.

Stavebni objekty Ize provadét soucasné, nebo postupné. Predpoklada se vyuziti zafizeni
stavenisté na pozemku p. €. 1890, ktery se nachazi mezi SO2 a SO3. Harmonogram praci vytvori
zhotovitel a bude podkladem pro smlouvu o dilo.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
SO1:

V daném Useku je problematicky propustek pod silnici I. Tfidy — ulice Zitavska ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic CR. Prito¢na plocha neni vyhovuijici a zpisobuje vzdouvani vody pfi
dosazeni kapacity propustku proti proudu. Tato skute€nost neni projektovou dokumentaci feSena
(Povodi Labe, statni podnik neni vlastnikem stavby). Vytvofenim pfi¢nych prahd je snizena
kapacita koryta v Fadech desitek litr(, nicméné dojde k zabranéni nezadouciho zahlubovani dna,
které zpusobuje podemilani pravobrezni opérné stény. Vlastni Upravy v koryté nemaji prakticky
zadny vliv na odtokové poméry, které jsou Cisté zavislé na kapacité vySe zmiriovaného propustku.
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SO2:

Terénnimi Upravami a vytvofenim opevnéni vznikne stabilni bfehova hrana, ktera zajisti
bezpecny pruchod vysSich prutokd. Kapacita koryta byla navySena v fadech desitek litrQ.

SO3:

Vybouranim zbytku opérné zdi a prfebudovanim rovnaniny do pozadovanych parametri dojde
v daném Useku ke zvySeni kapacity koryta z pavodnich 17 m®s na 27 m3/s. Tim bude docileno
zlepSeni odtokovych pomeéra pfi vysSich pratocich.

B.10 Zaveér

V pribéhu provadéni stavebnich praci mize dojit ke zjiSténi okolnosti, které nebyly zndmy
projektantovi béhem tvorby projektové dokumentace. Tyto skute€nosti budou feSeny zapisem do
stavebniho deniku a fakturovany dle skute€ného provedeni. Zasadni zmény musi byt projednany
a odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim projektantem stavby, pfipadné
povolujicim organem.

Zhotovitel musi dodrzet predepsané parametry vyrobka a materialll, jez zabezpe&i minimalni
pozadovanou kvalitu dila. Ve své nabidce zhotovitel uvede konkrétni materialy a vyrobky, které
budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickym dozorem stavebnika pfed jejich pouZitim.

V Hradci Kralove, zafi 2021 Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler
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