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D.1  Uvodni informace o uéelu objektu

Stavebni objekt 1 (SO1) je zaméfen na zajisténi nivelety dna, aby nedochazelo k nezadoucimu
zahlubovani koryta a zaji$téni stability opérné zdi. Redeni je brano jako pFirodé blizké opatfent,
aby doslo ke zlepSeni pomérl pro Zivocichy vlivem roz€lenéni dna, vytvofeni pfirozenych tini a
tim vytvofeni diverzity v rychlosti proudéni. Zaroven bylo feSeni zvoleno tak, aby nedoS$lo
k ohrozZeni okolnich pozemkd, €i budov.

D.2 Popis sou¢asného stavu

Nyni se koryto dna nekontrolovatelné zahlubuje. Tato skute€nost zpusobila podemleti stavajici
pravobfezni opérné zdi, kdy pfi technickobezpeénostnim dohledu (TBD) byly nalezeny lokalni
kaverny na celou $itku zdi v konkavni 4sti oblouku. Redeny Usek obsahuje pFirozené rozélenéni
diky pfiplavenym kamendm, které se pFepravily pfi vySSich pratocich. Tato skutecnost byla
zohlednéna pfi navrhu.

D.3 Navrh technického feseni

Dojde k zajimkovani pracovniho prostoru pomoci pfi€nych hrazek z protipovodhovych pytld o
velikosti 60 cm x 40 cm, které budou naplnény jednotlivé 15 kg pisku. Pro prevedeni prutokd
bude pouzito potrubi DN 400 (bypass), které je schopné pfi 95% plnéni prevést cca 160 I/s po
usecich zhruba 25 m. Betonaz musi probihat na suchu. Stavajici opérna zed bude ocisténa od
dobetonavky na lici v misté paty zdi. Usek pro ocisténi je vyznacen ve vykresu D.2.1 Pfehledna
situace. Provede se odkopani zeminy pro betonovy predzéklad v hloubce min. 0,5 m od
stavajiciho dna a provede se vykop pro pficné prahy a balvanité skluzy. Zhotovitel provede
statické zajiSténi stavajici pravobfezni opérné zedi, aby nedoSlo k jejimu posunu, vlivem
odkopani zeminy. Projektant pfedpoklada rozeprfeni pomoci dfevénych trama.

Lokalizuji se v8echny kaverny a vytvofi se bednéni pro betonaz v mistech nad drovni dna. Dojde
k ulozeni betonové smési C 16/20 se stupném vlivu prostfedi XF3 do pfipravené ryhy. Tim se
vybuduje pravobfezni pfedzaklad délky 22,5 m a prifezu 0,25 m x 0,50 m. Je dulezité dodrzet
zasady pfi hutnéni. NavrZzeny zplsob hutnéni je pomoci ponornych vibratord, kde bod pro
ponofeni vibratoru bude uréen zhruba jako 1,5 ndsobek akéniho radiusu vibratoru, aby doslo
k prekryti radiusd minimalné o 10 cm. Ukladani betonové smési bude probihat po vrstvach,
vysokych tak, aby vibrator nepropichl pfedchozi vrstvu (0,3 m — 0,5 m). V pribéhu ukladani
betonové smési musi byt zajisténo, aby nepadala z vysSky vysSi nez 1,5 m a nenarazela do
vyztuze, pripadné bednéni (nebezpeli segregace smési a vnasSeni dodatecného vzduchu).
Nepfipousti se ukladka do jednoho mista a nasledného rozprostfeni. Pokud je do betonu pfidana
voda, musi byt povoleno odbornikem (technolog vyrobce betonu), zaznamenano na dodacim listu
a z takto upraveného betonu musi byt odebran vzorek pro kontrolu viastnosti ztvrdiého betonu.
Pokud tomu tak neni, nese odpovédnost osoba, kterd pokyn k pfidani vody vydala. VeSkeré
betonaFské prace a samotna betonaz podliéha norm& CSN EN 13670 Provadéni betonovych
konstrukci. Zhotovitel pfipravi plan betondze a pfedlozi ho ke kontrole stavebnimu dozoru
investora. Horni ¢ast predzakladu bude opatfena obkladem z Liberecké Zuly do maltového loze
MC25. Tloustka spar obkladu bude od 15 mm do 40 mm. V mistech, kde se vyskytuji kaverny,
dojde k vynechani obkladu, aby bylo mozné plné vyplnit v§echny dutiny. Po dosazeni 50 %
tvrdosti se konstrukce odbedni.

Ve zvolenych profilech dle vykresu D.3.1 Podélny profil budou vybudovany pfi¢né prahy
z balvanu 200 kg — 500 kg, které budou zapraveny na $tét (delSim rozmérem) a obsypany.
Pouzity material je lomovy kamen, Zula. Je tfeba davat pozor na vytvofeny predzaklad, aby
nedo$lo k jeho poSkozeni. Balvany budou prostorové uspofadany do klenby a vySkové do
miskovitého tvaru. Mezi balvany mohou byt mezery s maximalni velikosti 100 mm. Vlivem
splaveninového rezimu dojde k jejich zaneseni menSi frakci. Za pficné prahy se vytvofi skluz
z kamenné rovnaniny na $tét ve sklonu 1:10 a délky 0,8 m. Dovezeny material, ale i material
uréeny k odvozu, ktery je prebytecny, se bude skladat na pozemek p.¢. 1937 odsud se bude
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prekladat a odvazet na fizenou skladku. Projektant pfedpoklada fizené skladky Jita — ECO s.r.0.,
nebo ASA DOCK s.r.o.

V ramci koryta jsou navrzeny osamocené skupiny kamenu, které budou slouzit pro roz¢lenéni
dna a diverzifikaci proudu. Jako material se pouziji kameny vyskytujici se v misté stavby.

Po dokoné&eni stavebnich praci dojde k urovnani stavenisté a pristupu. Pfebyteény material bude
odvezen na fizenou skladku. Provede se ohumusovani tl. 0,1 m nezaplevelenou ornici, utuzenou
a osetou kvalitnim lu¢nim travnim semenem 0,03 kg/mZ.

Na konci vSech stavebnich praci budou pouzité pozemky uvedeny do plvodniho stavu, pokud
smlouva s vlastnikem nestanovi jinak.
D.4 Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

Pfi provadéni projektové dokumentace (PD) byl proveden vypocet stability dna na navrhovy
prutok Qs = 4,25 m3/s. Vypoctem byla uréena vzdalenost prahu pfiblizné po 6 m. V misté
vhodného profilu byl pfi€ny prah nahrazen skupinou osamocenych kamenu.

D.5 Zaméreni a vytyceni stavby

Zamefeni lokality bylo provedeno dne 2. 7. 2020 pfistrojem Leica TCR 1103. Méfeni probihalo
v soufadném systému JTSK a vyskovém systému Balt po vyrovnani.

Vyty€ovaci body:

No. X Y Y4 Poznamka

1 957324.90 [ 684882.34 | 291.31 |Rub predzékladu, pata zdi

2 957324.74 [684882.47 [ 291.31 |Lic predzakladu

3 957327.58 [ 684886.11 [ 291.39 |Lic pfedzakladu

4 957327.83 [ 684886.09 | 291.39 | Rub predzéakladu, pata zdi

5 957330.37 [ 684890.22 [ 291.47 |Lic pfedzakladu

6 957331.84 [684893.00 | 291.55 | Lic predzakladu, zacatek oblouku

7 957332.05 [684892.91 | 291.55 | Rub predzakladu, zacatek oblouku

8 957332.63 [684895.57 | 291.6 | Lic predzakladu, vrchol oblouku

9 957332.70 [ 684898.26 | 291.67 | Lic predzakladu, konec oblouku, za¢atek oblouku
10 957332.95 [ 684898.24 | 291.67 | Rub predzakladu, konec oblouku, za¢atek oblouku
11 957332.40 [ 684899.99 | 291.7 |[Lic predzékladu, vrchol oblouku

12 957332.57 [684902.65 [ 291.73 | Rub pfedzékladu, konec oblouku, konec Useku
13 957332.32 [684902.67 | 291.73 | Lic predzékladu, konec oblouku, konec liseku

D.6 Pozadavky na vystavbu

Stavebni prace jsou navrzeny v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na stavby. Pokud
neni v projektové dokumentaci uvedeno jinak, je nutné dodrzovat technické pfedpisy a normy,
viz. B.2.1.4. Pouzity kdmen musi splfiovat normu CSN EN 13383 - 1 Pro obklady a zdéné
konstrukce vodnich staveb. Minimalni stanovené vlastnosti jsou objemova hmotnost 2500 kg/m?,
nasakavost mensi nez 0,5 % a pevnost v tlaku vyssi nez 150 MPa. Veskeré betonarské prace a
samotn& betonaZ podiéha normé& CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci.

Je nutné dodrZovat zdsady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

D.7 Dotcené inzenyrskeé sité

Zhotovitel provede presné vytyCeni inzenyrskych siti (poloha, hloubka) pfed zahajenim
stavebnich praci a provede opatfeni proti poskozeni siti. Zhotovitel bude postupovat v souladu
s pozadavky spravcu siti, viz. pfiloha B Souhrnna technické zprava a priloha E. Dokladova ¢ast.
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D.8 Manipulace s vytézenym materialem

Vytézeny material bude slozen na mezideponii na pozemku p. €. 1937. Vyuzitelné kameny pro
osamocené skupiny kamenl budou odebrany a znovu pouzity. Zbyvajici material bude odvezen
na fizenou skladku.

D.9 Jimkovani

Zajimkovani koryta bude provedeno pomoci pfi¢nych hrazek vybudovanych z protipovodrnovych
pytld o velikosti 60 cm x 40 cm a naplnénych jednotlivé 15 kg pisku. Hrazka bude opatfena
potrubim z PVC DN 400. Pro docileni vy$Si odolnosti konstrukce proti prasakim bude navodni
strana opatfena PVC félii. Odvodnény Usek bude dlouhy zhruba 25 m a na konci bude obdobnym
zplsobem instalovana hrazka, ktera zabrani vstupu vody do stavenisté vlivem zpétného vzduti.
Projektant pfedpoklada provedeni zajimkovani na dvakrat a v pfipadé potfeby pouziti Cerpadla
s hitnosti 500 I/min. Pfipousti se jiné feSeni navrhnuté zhotovitelem, které musi byt odsouhlaseno
investorem.

D.10 Pazeni
Stavba nevyZaduje vybudovani pazeni.

D.11 Zavér

Zhotovitel musi dodrzet pfedepsané parametry vyrobkl a materidlu, jez zabezpe€i min.
pozadovanou kvalitu dila. Ve své nabidce zhotovitel nabidne konkrétni materidly a vyrobky, které
budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickym dozorem stavebnika (TDS) pred jejich
pouzitim. Zhotovitel je povinen dodrzovat technologické postupy pfedepsané vyrobcem
konkrétniho produktu nebo materialu. Zhotovitel dolozZi splnéni pozadovanych parametrii napr.
technickymi listy, certifikaty, atesty, vysledky zkouSek apod. Schvalenim konkrétniho vyrobku
nebo materialu, ktery byl pfijat k zaclenéni do dila, se mé& za to, Ze sazby a ceny ve vykazu vymeér
zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené se zaclenénim vyrobku do dila, v€etné projektu,
poskytnuti dat a vykres(, osvédceni, modifikaci a uprav dila.

V Hradci Kralové, zafi 2020 Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler



