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1. uvoD
Obecny popis

Jedna se o stavajici objekt domu hrazného stojiciho pfi jizni paté hraze Plumlovské pfehrady na vyvySeném
misté svahu nad prehradou. Objekt byl v minulosti stavebné upravovan — pfistavbami. Byl doplnén o pfipojku
vody na obecni vodovod (v roce 2008). Ostatni sité jsou stavajici, z pohledu této dokumentace jde pfedevsim o
kanalizaci, ktera je v podobé napojeni objektu na Zumpu, ktera je pravidelné vyvazena. DeStove vody budou
feSeny stavajicim zplsobem, tedy vsakem na pfidruzeném pozemku stavebnika.

Stavajici stav - pfedmét projektu

Tato dokumentace feSi vnitfni rekonstrukci objektu Spravni budovy VD bez uprav stavajicich pfipojek
(vodovodni a kanalizacni pfipojky). Z pohledu této ¢asti dokumentace je feSeno v ramci ZT| vyména vSech
stavajicich zafizovacich pfedmétu a zfizeni novych a s timto spojené jak rozvody vody (st. voda, TUV), tak
veskeré odpadni potrubi véetné svodného leZatého potrubi az do napojeni ve stavajici venkovni Cistici Sachté.
Cast ohfevu TUV a vytapéni je feSena samostatng, neni sougasti této dokumentace. Samostatné je fe$eno
vétrani, chlazeni, vytapéni obecné (Ing. Rostislav Hynek), ¢ast elektro (Ing. Vician).

Napojeni na stavajici rozvody je mySleno napojenim se na stavajici pfipojky — vodovodni, kanaliza¢ni.

Stavy pfipojek nebyly v pfedprojektové fazi dostateCné ovéfeny, jejich stav se vSak predpoklada jako
dostateCny — je navrZena jejich obnova jen pfi zakladech objektu v misté jejich napojeni.

Tyto stavajici pfipojky budou stavbou provéfeny. V misté stavajici vodomérné Sachty bude ovéren pretlak na
vodovodni siti (uvazovano s min. hodnotou 400 kPa). KanalizaCni pfipojka bude ve stavajici Cistici Sachté
sanovana vC. Sachtice a bude provedeno napojeni nové Césti lezaté kanalizace (nové PVC na stavajici
kameninu).

Navrh feSeni

Vodovodni pfipojka a napojeni na ni bude provedeno ve stavajicim misté sklepeni objektu. Nové vnitfni
rozvody budou kompletné vyménény v trasach, jez jsou patrny ve vykresové Casti, a budou do jisté miry
vedeny v puvodnich trasach a dle dispozi¢nich zmén podle stavebni ¢asti této dokumentace. Vnitfni rozvody
budou respektovat vzdy jednodruhové vedeni média, tak aby byly dodrzeny pozadavky dle platnych CSN.
Vodovodni pfipojka - stavajici, obsahuje vodomérnou Sachtu s osazenou vodomérnou sestavou pfi hranici
pozemku, jak je patrné z dokumentace skuteCného provedeni stavby (Ing. Rozehnal, rok 2008). Pro kazdé
podlazi, ve kterém bude dochézet k odbéru vody, bude na odbocce ze stoupaciho potrubi osazeny vodomér
pro ucely podruzného méfeni — rozdilné druhy provozu (které chce stavebnik mit moznost rozliSovat. Hlavni
zasobni vétev bude stoupaci potrubi S1, ktera bude stoupat z 1pp az do 3np. Déle bude jedno stoupaci potrubi
pro jedno odbérmné misto — dfez v 1np. Opétovné bude provedeno napojeni pro jedno venkovni odbérné misto
v pivodnim misté, bude viak zasekano do fasady objektu. Pfivod teplé uZitkové vody bude v kazdém patfe
zajisténo samostatnym elektrickym ohfivaCem vody, umisténym tak, aby nebylo nutné uziti cirkulace TUV.
V 1pp bude z hlavni vétve odbockou napojen kotel slouzici pro vytapéni objektu, tedy napojeni naplnéni a
doplrovani vody v otopné soustavé. V pripadé, bude-li budoucim provozem vyzadovano, bude v pfipojovacim
useku osazend uprava vody — odvapnéni apod., dle kvality pitné pfivodné vody.



Vramci navrhu feSeni odkanalizovani vSech feSenych odb&mych mist bude nové zfizené odpadni potrubi
splaskové kanalizace vCetné pfipojovaciho potrubi a také vCetné svodné — lezaté kanalizace uvnitf objektu.
Systém oddilné kanalizace bude v objektu zachovan, tedy napojeni vnitfnich odpadu bude provedeno
napojenim na stavajici venkovni rozvod kanalizace koncici stavajici Zumpou. Napojeni bude umisténo ve
stavajici Cistici Sachté vné budovy, zde budou obnoveny tvarovky Cisticiho kusu a prasklé trouby za nové
plastové s napojenim na stavajici kameninu. Sachta bude obnovena vnitfni povrchovou Upravou stén
vodostavebnim betonem a bude zajiSténa jeji vodotésnost. Obdobné bude vycCisténa i stavajici zumpa, kdy
bude ovéfena vodotésnost objektu.

2. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

a. ZDRAVOTECHNICKE INSALACE OBJEKTU
Trubni vedeni pfipojek kanalizace a vodovodu
Pfipojka kanalizace i vodovodu je stavajici, bude provedena pouze Uprava vnitfni Casti obou pfipojek. Tedy
napojeni vnitfnich rozvodu na pfipojky. Vodovodni pfipojka bude napojena v 1pp ve stavajicim misté napojeni.
KanalizaCni lezaté potrubi bude probihat v navrZzené trase a bude napojeno na stavajici ¢ast kameninové
pfipojky vné objekt VD, v Cistici Sachté. Kanalizacni pfipojka je ukonCena napojenim na stavajici Zumpu — o
pfipojku jako takovou se nejedna.

Trasa
Viz vykresova Cast.

21 MATERIAL POTRUBI
Potrubi pro vodovodni pfipojku je stavajici rPE.
KanalizaCni stavajici je kamenina, nova bude materialu PVC SN 8.
22  OBJEKTY NA POTRUBI
Revizni a ¢istici Sachty
Na stavajicich trasach se nachazi pouze jedna vnéjSi Cistici Sachta, ktera bude obnovena — jeji
vodonepropustnost. Nova navrhovana bude uvnit objektu v chodbé 1np, ktera bude vodotésna a plynotésna.
Na vétvi bez Cisticiho kusu ve svislé ¢asti bude pravé umisténa Cistici tvarovka v této Sachté.

U vodovodni pfipojky je stavajici vodomérna Sachta pfi hranici pozemku zbudovana v roce 2008.

2.3  PODELNY PROFIL

Podélny profil neni pfesné znadm jak u vodovodni pfipojky, tak u napojeni kanalizace na zumpu. Je pouze
orientacné dany vnéjSimi zfejmymi znaky. Misto napojeni, Sachta apod.

2.4  ZATRIiDENi ZEMIN A HORNIN PRO ROZPOCTOVOU DOKUMENTACI

Pro ucely tohoto projektu nebyly provedeny hydrogeologické prizkumy, je vSak pfedpokladana zemina lll. - V.
tfidy tézitelnosti.

2.5  POZADAVKY NA SNIZOVANi HLADINY PODZEMNi VODY

Nejsou stanoveny pozadavky na snizovani hladiny podzemni vody.



2.6 KRIZENIi S INZENYRSKYMI SITEMI, KOMUNIKACEMI A VODNiMI TOKY

Pfi vystavbé tohoto objektu mize dojit ke stietu s témito inz. sitémi, komunikacemi a vodnimi toky:

- kfizeni se sitémi v majetku a provozu stavebnika napf. el. pfipojka, rozvod vody a splaskovéa kanalizace.
Ostatni sité nejsou na pozemku stavebnika registrovany. Pfi zemnich pracich je nutno provadét ruéné a
pfipadné kfizeni takto ovéfit.

Pri realizaci bude vzdy poloha a hloubka jednotlivych kfizenych inz. siti pred budovanim daného tseku
kanalizace ovéfena sondou (opatrné provedenym ruénim vykopem).

2.7  ULOZENi POTRUBI

Plastové potrubi - potrubi bude uloZeno do loze ze $térkopisku tl. 10 cm + 0,1 DN. Povrch musi byt ve sklonu
dle podélného profilu. Zasyp potrubi se provadi az po Uspésné zkouSce vodotésnosti potrubi.

Podkladni vrstvy

V mistech, kde vykopové prace budou probihat nad hladinou podzemni vody, bude na zékladové spare
proveden podsyp ze Stérkopisku nebo drceného kameniva (s plynulou kfivkou zrnitosti) tloustky 100 mm.
Zrnitost podsypového materiélu je 8-16 mm, maximalni zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt
urovnan ve sklonu dle podéiného profilu.

Kladeni potrubi

Pokladani bude provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladni vrstvu se
ukladaji jednotlivé trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. Dfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce
trouby. V misté hrdel provést v podkladni vrstvé prohrabku. Pfi kladeni bude zhotovitel pouZivat laserovy
sklonomér. Po kontrole spadu a uspéSnem provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do
pozadované vysky.

Obsypy potrubi

Po kontrole spadu a uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované
vySky. Obsyp bude proveden ze Stérkopisku nebo drceného kameniva (s plynulou kfivkou zrnitosti) do vySe
300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materialu je 8-16 mm, maximalni zrno 20 mm. Hutnéni bude
provedeno po vrstvach odpovidajicich pouZzitému hutnicimu prostfedku, max. vSak 150 mm (Id = 0,95).

28  OPRAVY POVRCHU

Nezpevnéné povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu, pfipadné narusené chodniky a jiné zpevnéné
plochy budou opraveny rovnéz do plvodniho stavu.

2.9 VNITRNi VODOVOD

Rozvody vnitfniho vodovodu budou provedeny napojenim nové instalovanych zafizovacich pfedmétu do
novych pozic, dle navrhu zmény dispozice. Rozvody vody a kanalizace jsou navrZeny v celém objektu dle
pudorysnych dispozic (viz vykresova Cast).

VeSkeré nové rozvody budou vedeny v nejkratSich trasach, tak jak je naznaceno ve vykresové casti této
dokumentace. Mista pfesnych napojeni na stavajici rozvody budou upraveny dle odhaleni skute¢nych prabéhu
rozvodu vody a kanalizace béhem stavby.

V tuto chvili jsou prubéhy rozvodl pouze pfedpokladany dle vnéjSich znaku.



Pro névrh zdravotné technickych instalaci se vychazi z bilanci potfeby a spotfeby vody a splaskovych vod.

V zé&sadé budou pouze vyménény stavajici rozvody vody, TUV a vnitfni odpady za nové ve stavajicich trasach a bude
doplnéno o nové plynouci z dispozinich zmén architektonického FeSeni. Rozvody vody budou v materialu PPR a
odpady z materiélu HT, pfipadné jiné obdobné.

Navrzenym poctem a druhem zafizovacich pfedmétu byl vypoditan pratok Qd = 1,01 I/s (viz TZ &asti ZTI).

Dimenze a navrh jednotlivych rozvodd st. vody, TUV, cirkulace TUV a svodl splaskovych vod je uvedeno
v samostatné technické zpréavé pfislusné ¢asti této dokumentace (¢ast D.1.4.3 - ZTI).

Mnozstvi splaskovych vod vychazi z primérné denni potfeby pitné vody stanovené dle Prilohy ¢. 12 vyhlasky ¢.
428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zékonu (zakon o vodovodech a kanalizacich, ve které jsou uvedena smérna rocni Cisla potfeby
vody.

SMERNA CISLA ROCNIi SPOTREBY VODY
dle CSN 75 6101 - duben 2012

Bilance spotreby vody

Provozovna - diim hrazného s bytem a

typ objektu: ubytovanim

dni=1
smérné Cislo spotieby vody 30 [m3/rok] 365 rok
pocet osob 12
l/osobu 82 l/den.osoba
kh,max = 7.2
kh,min = 0

Maximalni denni potfeba vody

kd= 15

kh= 1.8

Qd,max = 1479 l/den

Qmax,hod = 0.031 Is

Qmax,CSN = 1.03 s

Qrok = 360 m3/rok

Néavrh vodoméru: stavajici

Qn= 3.699 m3/h => Qn 5(2.5)*

*- bude-li doporuceno provozovatelem vodovodu

Material potrubi

Rozvody vody budou provedeny z trub polypropylenovych PPR - sendviCovych s viozkou AL nebo ze skelnych
vlaken, tlakové fady PN 10 izolovanych névlekovou izolaci Rockwool FLEXOROCK (tato izolace je uvedena
jako piiklad, kdy bylo po&itano se soucinitelem prostupu tepla této izolace). Cast vnitfniho — hlavniho rozvodu
je vedeno v pozinkované oceli — viz pozarni vodovod.

Izolace veSkerého potrubi se bude provadét po provedeni tlakovych zkouSek. Potrubi teplé vody bude
izolované v souladu s vyhlaskou Ministerstva prumyslu a obchodu ¢&. 193/2007 Sb, § 5 ¢l.11 izolaci majici
soucinitel tepelné vodivosti A 0,040 W/m.K. (hodnota pfi teploté 0°C).



Vodovodni baterie

Vodovodni baterie na osazenych zafizovacich pfedmétech budou pouZity standardni kvality, pfipadné baterie
jiné bude-li upraveno v poZzadavku investora béhem stavby.

Ostatni
Servisni dvitka bude uZito standardnich materiald, plastové nebo ocelové poplastované.

Pozarni vodovod

Pozarni rozvod neni nutné navrhovat.
Pozarni prostupy:

Vypocet navrhu dimenzi vnitniho rozvodu (samostatna stranka — format A3)

POSTUP PROVEDENI TLAKOVE ZKOUSKY VNITRNIHO VODOVODU:

Po skon€eni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkouset. ZkouSeni vnitfniho
vodovodu se provadi ve tfech krocich.

Prvnim krokem je prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouska potrubi, pfi které se zkouseji trubni
rozvody (bez vytokovych a pojistnych armatur). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi nezakrytych
drazkach, podhledech a instalacnich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je pouzita navlekova
tepelné izolace (osazovana pfi montazi potrubi), musi do uspéSného provedeni tlakové zkousky potrubi zustat
pfistupné vSechny spoje. Pfed pfedanim vnitfniho vodovodu se provadi koneéna tlakova zkouska po osazeni
v8ech armatur a zafizovacich pfedmétt (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uZz nepfistupné pro vizualni
kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi zkouSeni vnitfniho vodovodu jednak podle
rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouZitého materialu.

Prohlidkou potrubi se zjistuje, zda je kontrolovana ¢ast vodovodu provedena podle projektové dokumentace,
smlouvy a v souladu s technickymi normami a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni. Prohlidka
potrubi se mUZze provadét po Castech stanovenych ve smlouvé. Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
pfed zacatkem tlakové zkousky potrubi (nebo konecné tlakové zkousky).

Tlakova zkouska potrubi se provadi bud vodou, nebo suchym vzduchem, pfipadné inertnim plynem (napf.
dusikem) podle podminek smluvniho vztahu. Pokud se bude provadét tlakova zkouska vodou, musi se pfed
provedenim zkousky provést proplachnuti potrubi pfes odkalovaci uzavéry, které by mély byt ve vnitfnim
vodovodu navrzeny. ZkouSena Cast potrubi musi byt opatfena kulovymi kohouty, které zistanou na potrubi
osazeny, i kdyz se s nimi po uvedeni do provozu nebude manipulovat a ziistanou v oteviené poloze. VeSkeré
vyvody musi byt fadné zaslepeny. ZkuSebni pretlak pfi tlakové zkouSce vodou je uveden v tabulce 2, pfi
provoznim pretlaku vnitfniho vodovodu vy$Sim nez 1 MPa je zkuSebni pretlak 1,5 nédsobkem provozniho
pretlaku. ZkuSebni pretlak pfi tlakové zkouSce vzduchem je 250 kPa (bez ohledu na provozni pretlak),
maximalné v8ak 300 kPa (z divodu bezpeénosti prace).

PMA 1,0 1500

PMA 0,6 900

PMA 0,25 400
Tab. 2



Konecna tlakova zkouska se provadi zasadné vodou. Pfed zahajenim takové zkousky musi byt potrubi fadné
proplachnuto Cistou nezavadnou vodou. Provadi se po montéZi vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a
pojistnych armatur a pfisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Potrubi se napousti vodou z nejnizSiho mista a
postupné se odvzdu$iuji vSechna pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zustat v potrubi
vzduch.

Vodovod se ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin. (BEhem této doby se vyskytne s
nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi piném vodojemu v noci nebo vypinaci tlak
automatické vodarny.) Tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni
zkousky. Po zahajeni zkousky se uzavie oddélovaci uzavér (napf. hlavni domovni uzaveér) a odecte se hodnota
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. P¥i
vét§im poklesu je nutno odstranit pficinu poklesu tlaku a tlakovou zkouSku provést znovu.

Formulafe pro provedeni zapisu o jednotlivych zkouskach jsou uvedeny v pfilohach pravidla. Formulare jsou
doporucené, umoziuiji zapsat nejduleZitéjSi idaje o pribéhu a vysledku zkousky.

Zavérem bych chtél upozornit na to, ze kazdy predavaci protokol, ktery byl montédZnimi firmami vydan a
obsahuje formulaci typu: "Tlakova zkouska vnitfniho vodovodu byla provedena podle platné CSN 73 6660", je
|Zivy. Pravidlo praxe bylo vytvofeno jako pomulcka pro projektanty a montézni firmy. Bude se pouzivat i po
dokonCeni a schvaleni evropské i ¢eské normy pro feSeni, provadéni a provozovani vnitfnich vodovodu,
protoZe normy nebudou provadéni tlakovych zkousek vnitfniho vodovodu fesit tak podrobné.

UPOZORNENI:

- Pii montazi musi byt provadéna dlsledna koordinace mezi profesemi ZTl, vzduchotechniky, Ustfedniho
vytapéni a elektroinstalace.

- V projektu jsou navrzeny materidly. V pfipadé nahrazeni materidlt jinymi vyrobky, musi spliiovat technické
pozadavky pro pouziti k danému Ucelu. Ke kazdé zméné musi byt vyjadieni a pisemny souhlas projektanta a
investora.

Priprava TUV a vytapéni (podrobnéji fei dokumentace UT)

Jako zdroj tepelné energie pro pfipravu teplé uZitkové vody (TUV) jsou navrZeny celkem 4 pratokové ohfivace
dva v 1np a zbylé dva na kazdé dalsi podlazi. Samostatny pritokovy ohfiva¢ pro dfez v 1np bude objemu 5 |,
zbylé 3 budou objemu 80-100 | (bude upfesnéno v dalSim stupni PD).

Pro tyto pratokové ohfivace je nutné pfipravit silnoproudé rozvody (¢ast Elektro SNP a SLP - Ing. Vician).

Déle Casti dokumentace Ing. Rostislav Hynek (topeni, chlazeni, VZT).



Vnitini kanalizace

Kanalizace splaskova

Tato ¢ast dokumentace fe$i jak lokalni napojeni zafizovacich pfedmétl novych, tak jejich svadéni celkovym
novym systémem splaskové vnitini kanalizace az po kanalizaCni pfipojku, tedy véetné leZaté kanalizace pod

podlahou 1np (nepodsklepena Cast objektu — je vyobrazeno ve vykrese 1pp).

Bilance splaskovych vod

Zakladnim stavem je stavajici stav s nezménénym provozem. Produkce splaskovych vod tedy z(istava stavajici.

typ objektu: Provozovna - diim hrazného s bytem a ubytovanim
smérné Cislo spotieby

vody 30 [m3/rok]
pocet osob 12

l/osobu 82 l/den.osoba

Q24,m = 986 l/den

Qh,max = 2959 lh 0.08 s
Qh,min = 0.0 I/h 0.00 Is

Pripojovaci potrubi

Bude pouZito pfipojovaciho potrubi systému HT plus (PP).

Odpadni potrubi

Bude pouZito odpadniho potrubi systému HT plus (PP).

Svodné potrubi

Bude pouzito svodného potrubi PVC - KG min dimenze 125 mm.

UloZeni potrubi v zemi bude do zhutnéného piskového loze 150mm s obsypem piskem do vysSky 300 mm nad
vrchol potrubi. Hutnény zasyp se provede pfesetym materidlem z vykopku. Zhutnéni se provede na Procter
97%. PrebyteCna zemina se odveze na skladku. Svislou ryhu hloubky nad 1,3 m je nutno zapazit. Zkouska
tésnosti kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760. U svodného potrubi bude zkouska provedena pred jeho
zasypanim.

ZkouSky kanalizace

Odpadni, pfipojovaci a vétraci potrubi bude po ukonceni montaze podrobeno zkousce plynotésnosti. Zkousky
budou provedeny dle CSN 75 6760 a bude o nich sepsan zapis. Pfed uvedenymi zkouskami bude provedena
technicka prohlidka pfislusné Casti odpadniho systému.

Zafizovaci predméty

Veskeré zafizovaci pfedméty budou pouzity ve standardu obvyklych modelovych fad (napf. JIKA), pfipadné
v jiném standardu, bude-li tak béhem stavby investorem pozadovano. Pro kuchyiské diezy bude provedena

pfiprava — kanalizace zaslepena (nebude-li béhem realizace stanoveno jinak), vodovod ukoncen rohovymi
uzavery.
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Pfesny poCet a rozmisténi zafizovacich pfedmétu je specifikovano ve vykresové Casti této dokumentace,
pfipadné v Casti rozpo¢tu v dal§im stupni PD - DPS.

3. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

VSichni pracovnici stavby musi byt proSkoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZP. Za dodrzeni a zejména kontrolu
jsou odpovédni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni. Z hlediska bezpeCnosti a ochrany zdravi
pracujicich je Zhotovitel povinen dodrzovat veSkera nafizeni a predpisy souvisejici s vystavbou tohoto
stavebniho objektu.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani pfisluSnych norem a
pfedpist je pro Zhotovitele zavazné, je nutné respektovat predpisy pro pfipravu prace a pracovisté pfi
provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazu a vypracuje
takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany zakladni bezpec€nostni pfedpisy pro stavebni
prace (viz napf. Lexikon BOZP stavebnictvi — autor Karel Novotny, FrantiSek NikolajCik SATES 2015).
V3eobecné se pfi provadéni stavby musi dodrzovat pfisluné bezpe¢nostni predpisy, (Vyhlaska CUBP a CBU
C. 324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v¢€. souvisejicich
technickych norem).

4. POUZITE NORMY A PREDPISY:

Pfi navrhu byly pouzity normy a pfepisy platné v dobé zpracovani navrhu podle nasledujiciho vymezeni:
Ceské technické normy

CSN 730873  Zasobovani pozarni vodou

CSN 736655  Vypocty vnitfnich vodovod(

CSN 736660 Vnitfni vodovody

CSN 06 0320  Ohfivani uZitkové vody. Navrhovani a projektovani

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich rozvodech a véeobecné pozadavky
na zafizeni na ochranu proti zne€isténi zpétnym pratokem

CSN 013450 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy zdravotnich instalaci

CSN 06 0830  Zabezpe&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody

CSN 736639  Zdroje pozamni vody

TPW W 660-1 Tlakové zkousky vnitinich vodovod(, technicky predpis Cech instalatéri CR

CSN 736655  Vypocty vnitfnich vodovod(

CSN EN 12056 — 1 -6 (75 6760) Vnitini kanalizace — gravitatni systémy

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 756101  Stokové sité a kanalizaéni pfipojky.

CSN 013450 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy zdravotnich instalaci

5.  ZAVER:
Veskeré komponenty zdravotechniky musi byt typové schvaleny a oznaceny certifikacni znackou platnou pro
pouZziti v CR.

Komponenty osazované viditelné podléhaji schvéleni z hlediska designu zpracovatelem architektonického
feSeni stavby.

V/ Olomouci, prosinec “17 Vlypracoval: Ing. Vladimir Fajmon



