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1. ÚVOD 
 
 
Obecný popis 
Jedná se o stávající objekt domu hrázného stojícího při jižní patě hráze Plumlovské přehrady na vyvýšeném 
místě svahu nad přehradou. Objekt byl v minulosti stavebně upravován – přístavbami. Byl doplněn o přípojku 
vody na obecní vodovod (v roce 2008). Ostatní sítě jsou stávající, z pohledu této dokumentace jde především o 
kanalizaci, která je v podobě napojení objektu na žumpu, která je pravidelně vyvážena. Dešťové vody budou 
řešeny stávajícím způsobem, tedy vsakem na přidruženém pozemku stavebníka. 
 
Stávající stav - předmět projektu 
Tato dokumentace řeší vnitřní rekonstrukci objektu Správní budovy VD bez úprav stávajících přípojek 
(vodovodní a kanalizační přípojky). Z pohledu této části dokumentace je řešeno v rámci ZTI výměna všech 
stávajících zařizovacích předmětů a zřízení nových a s tímto spojené jak rozvody vody (st. voda, TUV), tak 
veškeré odpadní potrubí včetně svodného ležatého potrubí až do napojení ve stávající venkovní čistící šachtě.  
Část ohřevu TUV a vytápění je řešena samostatně, není součástí této dokumentace. Samostatně je řešeno 
větrání, chlazení, vytápění obecně (Ing. Rostislav Hynek), část elektro (Ing. Vician). 
Napojení na stávající rozvody je myšleno napojením se na stávající přípojky – vodovodní, kanalizační. 
Stavy přípojek nebyly v předprojektové fázi dostatečně ověřeny, jejich stav se však předpokládá jako 
dostatečný – je navržena jejich obnova jen při základech objektu v místě jejich napojení. 
Tyto stávající přípojky budou stavbou prověřeny. V místě stávající vodoměrné šachty bude ověřen přetlak na 
vodovodní síti (uvažováno s min. hodnotou 400 kPa). Kanalizační přípojka bude ve stávající čistící šachtě 
sanována vč. šachtice a bude provedeno napojení nové části ležaté kanalizace (nové PVC na stávající 
kameninu).  
 
Návrh řešení  
Vodovodní přípojka a napojení na ni bude provedeno ve stávajícím místě sklepení objektu. Nové vnitřní 
rozvody budou kompletně vyměněny v trasách, jež jsou patrny ve výkresové části, a budou do jisté míry 
vedeny v původních trasách a dle dispozičních změn podle stavební části této dokumentace. Vnitřní rozvody 
budou respektovat vždy jednodruhové vedení média, tak aby byly dodrženy požadavky dle platných ČSN. 
Vodovodní přípojka – stávající, obsahuje vodoměrnou šachtu s osazenou vodoměrnou sestavou při hranici 
pozemku, jak je patrné z dokumentace skutečného provedení stavby (Ing. Rozehnal, rok 2008).  Pro každé 
podlaží, ve kterém bude docházet k odběru vody, bude na odbočce ze stoupacího potrubí osazený vodoměr 
pro účely podružného měření – rozdílné druhy provozu (které chce stavebník mít možnost rozlišovat. Hlavní 
zásobní větev bude stoupací potrubí S1, která bude stoupat z 1pp až do 3np. Dále bude jedno stoupací potrubí 
pro jedno odběrné místo – dřez v 1np. Opětovně bude provedeno napojení pro jedno venkovní odběrné místo 
v původním místě, bude však zasekáno do fasády objektu. Přívod teplé užitkové vody bude v každém patře 
zajištěno samostatným elektrickým ohřívačem vody, umístěným tak, aby nebylo nutné užití cirkulace TUV. 
V 1pp bude z hlavní větve odbočkou napojen kotel sloužící pro vytápění objektu, tedy napojení naplnění a 
doplňování vody v otopné soustavě. V případě, bude-li budoucím provozem vyžadováno, bude v připojovacím 
úseku osazená úprava vody – odvápnění apod., dle kvality pitné přívodné vody. 
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V rámci návrhu řešení odkanalizování všech řešených odběrných míst bude nově zřízené odpadní potrubí 
splaškové kanalizace včetně připojovacího potrubí a také včetně svodné – ležaté kanalizace uvnitř objektu. 
Systém oddílné kanalizace bude v objektu zachován, tedy napojení vnitřních odpadů bude provedeno 
napojením na stávající venkovní rozvod kanalizace končící stávající žumpou. Napojení bude umístěno ve 
stávající čistící šachtě vně budovy, zde budou obnoveny tvarovky čistícího kusu a prasklé trouby za nové 
plastové s napojením na stávající kameninu. Šachta bude obnovena vnitřní povrchovou úpravou stěn 
vodostavebním betonem a bude zajištěna její vodotěsnost. Obdobně bude vyčištěna i stávající žumpa, kdy 
bude ověřena vodotěsnost objektu.   
 
2. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 

a. ZDRAVOTECHNICKÉ INSALACE OBJEKTU 

Trubní vedení přípojek kanalizace a vodovodu  
 
Přípojka kanalizace i vodovodu je stávající, bude provedena pouze úprava vnitřní části obou přípojek. Tedy 
napojení vnitřních rozvodů na přípojky. Vodovodní přípojka bude napojena v 1pp ve stávajícím místě napojení. 
Kanalizační ležaté potrubí bude probíhat v navržené trase a bude napojeno na stávající část kameninové 
přípojky vně objekt VD, v čistící šachtě. Kanalizační přípojka je ukončena napojením na stávající žumpu – o 
přípojku jako takovou se nejedná.  
 
Trasa 
Viz výkresová část.  
 

2.1 MATERIÁL POTRUBÍ 
 

Potrubí pro vodovodní přípojku je stávající rPE.  
Kanalizační stávající je kamenina, nová bude materiálu PVC SN 8.  
 
 

2.2 OBJEKTY NA POTRUBÍ 
 
Revizní a čistící šachty 
 
Na stávajících trasách se nachází pouze jedna vnější čistící šachta, která bude obnovena – její 
vodonepropustnost. Nová navrhovaná bude uvnitř objektu v chodbě 1np, která bude vodotěsná a plynotěsná. 
Na větvi bez čistícího kusu ve svislé části bude právě umístěná čistící tvarovka v této šachtě.  
U vodovodní přípojky je stávající vodoměrná šachta při hranici pozemku zbudovaná v roce 2008.  
 

2.3 PODÉLNÝ PROFIL 
 
Podélný profil není přesně znám jak u vodovodní přípojky, tak u napojení kanalizace na žumpu. Je pouze 
orientačně daný vnějšími zřejmými znaky. Místo napojení, šachta apod.   
 

2.4 ZATŘÍDĚNÍ ZEMIN A HORNIN PRO ROZPOČTOVOU DOKUMENTACI 
 

Pro účely tohoto projektu nebyly provedeny hydrogeologické průzkumy, je však předpokládaná zemina III. – IV. 
třídy těžitelnosti. 
 

2.5 POŽADAVKY NA SNIŽOVÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY 
 
Nejsou stanoveny požadavky na snižování hladiny podzemní vody. 
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2.6 KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI, KOMUNIKACEMI A VODNÍMI TOKY 

 
Při výstavbě tohoto objektu může dojít ke střetu s těmito inž. sítěmi, komunikacemi a vodními toky: 
 - křížení se sítěmi v majetku a provozu stavebníka např. el. přípojka, rozvod vody a splašková kanalizace. 
Ostatní sítě nejsou na pozemku stavebníka registrovány. Při zemních pracích je nutno provádět ručně a 
případně křížení takto ověřit. 
 
Při realizaci bude vždy poloha a hloubka jednotlivých křížených inž. sítí před budováním daného úseku 
kanalizace ověřena sondou (opatrně provedeným ručním výkopem). 
 

2.7 ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 
Plastové potrubí - potrubí bude uloženo do lože ze štěrkopísku tl. 10 cm + 0,1 DN. Povrch musí být ve sklonu 
dle podélného profilu. Zásyp potrubí se provádí až po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí. 
 
Podkladní vrstvy 
V místech, kde výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody, bude na základové spáře 
proveden podsyp ze štěrkopísku nebo drceného kameniva (s plynulou křivkou zrnitosti) tloušťky 100 mm. 
Zrnitost podsypového materiálu je 8-16 mm, maximální zrno 20 mm. Povrch podsypové vrstvy musí být 
urovnán ve sklonu dle podélného profilu. 
 
Kladení potrubí 
Pokládání bude provedeno v souladu s ČSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Na provedenou podkladní vrstvu se 
ukládají jednotlivé trouby. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu. Dřík trouby musí přiléhat k podkladu v celé délce 
trouby. V místě hrdel provést v podkladní vrstvě prohrábku. Při kladení bude zhotovitel používat laserový 
sklonoměr. Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do 
požadované výšky. 
 
Obsypy potrubí 
Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti se provede obsyp potrubí do požadované 
výšky. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku nebo drceného kameniva (s plynulou křivkou zrnitosti) do výše 
300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost obsypového materiálu je 8-16 mm, maximální zrno 20 mm. Hutnění bude 
provedeno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, max. však 150 mm (Id = 0,95). 
 

2.8 OPRAVY POVRCHŮ 
 
Nezpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu, případně narušené chodníky a jiné zpevněné 
plochy budou opraveny rovněž do původního stavu. 
  

2.9  VNITŘNÍ VODOVOD 
 
Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny napojením nově instalovaných zařizovacích předmětů do 
nových pozic, dle návrhu změny dispozice. Rozvody vody a kanalizace jsou navrženy v celém objektu dle 
půdorysných dispozic (viz výkresová část).  
Veškeré nové rozvody budou vedeny v nejkratších trasách, tak jak je naznačeno ve výkresové části této 
dokumentace. Místa přesných napojení na stávající rozvody budou upraveny dle odhalení skutečných průběhů 
rozvodů vody a kanalizace během stavby.  
V tuto chvíli jsou průběhy rozvodů pouze předpokládány dle vnějších znaků.  
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Pro návrh zdravotně technických instalací se vychází z bilancí potřeby a spotřeby vody a splaškových vod. 
V zásadě budou pouze vyměněny stávající rozvody vody, TUV a vnitřní odpady za nové ve stávajících trasách a bude 
doplněno o nové plynoucí z dispozičních změn architektonického řešení. Rozvody vody budou v materiálu PPR a 
odpady z materiálu HT, případně jiné obdobné. 
Navrženým počtem a druhem zařizovacích předmětů byl vypočítán průtok Qd = 1,01 l/s (viz TZ části ZTI). 
Dimenze a návrh jednotlivých rozvodů st. vody, TUV, cirkulace TUV a svodů splaškových vod je uvedeno 
v samostatné technické zprávě příslušné části této dokumentace (část D.1.4.3 – ZTI). 

 
Množství splaškových vod vychází z průměrné denní potřeby pitné vody stanovené dle Přílohy č. 12 vyhlášky č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve které jsou uvedena směrná roční čísla potřeby 
vody. 

 
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ SPOTŘEBY VODY 

 
dle ČSN 75 6101 - duben 2012 
 

 Bilance spotřeby vody 
 

typ objektu: 
Provozovna - dům hrázného s bytem a 
ubytováním 

 
směrné číslo spotřeby vody 

 
30  [m3/rok] 365 

dní = 1 
rok 

počet osob 12 
 l/osobu 82 l/den.osoba 

 kh,max = 7.2 
 kh,min = 0 
 

Maximální denní potřeba vody  
 k,d = 1.5 

 k,h = 1.8 
 Qd,max = 1479 l/den 

 Qmax,hod = 0.031 l/s 
 Qmax,ČSN = 1.03 l/s 
 Qrok = 360 m3/rok 
 

Návrh vodoměru:  stávající 
 Qn = 3.699 m3/h => Qn  5 (2.5)* 

 *- bude-li doporučeno provozovatelem vodovodu 
 

  
Materiál potrubí 
 
Rozvody vody budou provedeny z trub polypropylenových PPR – sendvičových s vložkou AL nebo ze skelných 
vláken, tlakové řady PN 10 izolovaných návlekovou izolací Rockwool FLEXOROCK (tato izolace je uvedena 
jako příklad, kdy bylo počítáno se součinitelem prostupu tepla této izolace). Část vnitřního – hlavního rozvodu 
je vedeno v pozinkované oceli – viz požární vodovod. 
Izolace veškerého potrubí se bude provádět po provedení tlakových zkoušek. Potrubí teplé vody bude 
izolované v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb, § 5 čl.11  izolací  mající 
součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 W/m.K. (hodnota při teplotě 0°C). 
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Vodovodní baterie 
 
Vodovodní baterie na osazených zařizovacích předmětech budou použity standardní kvality, případně baterie 
jiné bude-li upraveno v požadavku investora během stavby.  
 
Ostatní 
Servisní dvířka bude užito standardních materiálů, plastové nebo ocelové poplastované.  
 
Požární vodovod 
 
Požární rozvod není nutné navrhovat.  
Požární prostupy: 
 
Výpočet návrhu dimenzí vnitřního rozvodu (samostatná stránka – formát A3) 
 
POSTUP PROVEDENÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VNITŘNÍHO VODOVODU: 

Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního 
vodovodu se provádí ve třech krocích. 

Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní 
rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková 
tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat 
přístupné všechny spoje. Před předáním vnitřního vodovodu se provádí konečná tlaková zkouška po osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální 
kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle 
rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. 

Prohlídkou potrubí se zjišťuje, zda je kontrolovaná část vodovodu provedena podle projektové dokumentace, 
smlouvy a v souladu s technickými normami a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení. Prohlídka 
potrubí se může provádět po částech stanovených ve smlouvě. Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit 
před začátkem tlakové zkoušky potrubí (nebo konečné tlakové zkoušky). 

Tlaková zkouška potrubí se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním plynem (např. 
dusíkem) podle podmínek smluvního vztahu. Pokud se bude provádět tlaková zkouška vodou, musí se před 
provedením zkoušky provést propláchnutí potrubí přes odkalovací uzávěry, které by měly být ve vnitřním 
vodovodu navrženy. Zkoušená část potrubí musí být opatřena kulovými kohouty, které zůstanou na potrubí 
osazeny, i když se s nimi po uvedení do provozu nebude manipulovat a zůstanou v otevřené poloze. Veškeré 
vývody musí být řádně zaslepeny. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vodou je uveden v tabulce 2, při 
provozním přetlaku vnitřního vodovodu vyšším než 1 MPa je zkušební přetlak 1,5 násobkem provozního 
přetlaku. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vzduchem je 250 kPa (bez ohledu na provozní přetlak), 
maximálně však 300 kPa (z důvodů bezpečnosti práce). 

Třída maximálního povoleného provozního přetlaku Zkušební přetlak [kPa] 
PMA 1,0 1500 
PMA 0,6 900 
PMA 0,25 400 

Tab. 2  
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Konečná tlaková zkouška se provádí zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky musí být potrubí řádně 
propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a 
pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a 
postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí 
vzduch. 

Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. (Během této doby se vyskytne s 
největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak 
automatické vodárny.) Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení 
zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota 
přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při 
větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. 

Formuláře pro provedení zápisu o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v přílohách pravidla. Formuláře jsou 
doporučené, umožňují zapsat nejdůležitější údaje o průběhu a výsledku zkoušky. 

Závěrem bych chtěl upozornit na to, že každý předávací protokol, který byl montážními firmami vydán a 
obsahuje formulaci typu: "Tlaková zkouška vnitřního vodovodu byla provedena podle platné ČSN 73 6660", je 
lživý. Pravidlo praxe bylo vytvořeno jako pomůcka pro projektanty a montážní firmy. Bude se používat i po 
dokončení a schválení evropské i české normy pro řešení, provádění a provozování vnitřních vodovodů, 
protože normy nebudou provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu řešit tak podrobně. 

UPOZORNĚNÍ:     
 
- Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, vzduchotechniky, ústředního 
vytápění a elektroinstalace. 
- V projektu jsou navrženy materiály. V případě nahrazení materiálů jinými výrobky, musí splňovat technické 
požadavky pro použití k danému účelu.  Ke každé změně musí být vyjádření a písemný souhlas projektanta a 
investora. 
 
Příprava TUV a vytápění (podrobněji řeší dokumentace ÚT) 
 
Jako zdroj tepelné energie pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) jsou navrženy celkem 4 průtokové ohřívače 
dva v 1np a zbylé dva na každé další podlaží. Samostatný průtokový ohřívač pro dřez v 1np bude objemu 5 l, 
zbylé 3 budou objemu 80-100 l (bude upřesněno v dalším stupni PD).  
 
Pro tyto průtokové ohřívače je nutné připravit silnoproudé rozvody (část Elektro SNP a SLP – Ing. Vician).  
 
Dále části dokumentace Ing. Rostislav Hynek (topení, chlazení, VZT).  
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Vnitřní kanalizace 
 
Kanalizace splašková  
 
Tato část dokumentace řeší jak lokální napojení zařizovacích předmětů nových, tak jejich svádění celkovým 
novým systémem splaškové vnitřní kanalizace až po kanalizační přípojku, tedy včetně ležaté kanalizace pod 
podlahou 1np (nepodsklepená část objektu – je vyobrazeno ve výkrese 1pp).  
 
Bilance splaškových vod 

  
Základním stavem je stávající stav s nezměněným provozem. Produkce splaškových vod tedy zůstává stávající. 

typ objektu: Provozovna - dům hrázného s bytem a ubytováním 
směrné číslo spotřeby 
vody 

 
30  [m3/rok] 

počet osob 12 
 l/osobu 82 l/den.osoba 

 

Q24,m = 986 l/den 
 Qh,max = 295.9 l/h 0.08 l/s 

Qh,min = 0.0 l/h 0.00 l/s 
 
 
Připojovací potrubí 
 
Bude použito připojovacího potrubí systému HT plus (PP).  
 
Odpadní potrubí 
 
Bude použito odpadního potrubí systému HT plus (PP).  
 
Svodné potrubí 
 
Bude použito svodného potrubí PVC – KG min dimenze 125 mm. 
 
Uložení potrubí v zemi bude do zhutněného pískového lože 150mm s obsypem pískem do výšky 300 mm nad 
vrchol potrubí. Hutněný zásyp se provede přesetým materiálem z výkopku. Zhutnění se provede  na Procter 
97%. Přebytečná zemina se odveze na skládku. Svislou rýhu hloubky nad 1,3 m je nutno zapažit. Zkouška 
těsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760. U svodného potrubí bude zkouška provedena před jeho 
zasypáním. 
 
Zkoušky kanalizace 
 
Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky 
budou provedeny dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena 
technická prohlídka příslušné části odpadního systému. 
 
Zařizovací předměty 
 
Veškeré zařizovací předměty budou použity ve standardu obvyklých modelových řad (např. JIKA), případně 
v jiném standardu, bude-li tak během stavby investorem požadováno. Pro kuchyňské dřezy bude provedena 
příprava – kanalizace zaslepena (nebude-li během realizace stanoveno jinak), vodovod ukončen rohovými 
uzávěry.  
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Přesný počet a rozmístění zařizovacích předmětů je specifikováno ve výkresové části této dokumentace, 
případně v části rozpočtu v dalším stupni PD - DPS. 
 
3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. Za dodržení a zejména kontrolu 
jsou odpovědni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracujících je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy související s výstavbou tohoto 
stavebního objektu. 
Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a 
předpisů je pro Zhotovitele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při 
provádění stavebních prací. 
Zhotovitel si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje 
taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební 
práce (viz např. Lexikon BOZP stavebnictví – autor Karel Novotný, František Nikolajčík SATES 2015). 
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy,  (Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících 
technických norem). 
 
4. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY: 
 
Při návrhu byly použity normy a přepisy platné v době zpracování návrhu podle následujícího vymezení: 
České technické normy 
ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou 
ČSN 73 6655  Výpočty vnitřních vodovodů 
ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 
ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování 
ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečistění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné požadavky 
na zařízení na ochranu proti znečistění zpětným průtokem 
ČSN 01 3450  Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací 
ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
ČSN 73 6639  Zdroje požární vody 
TPW W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů, technický předpis Cech instalatérů ČR  
ČSN 73 6655  Výpočty vnitřních vodovodů 
ČSN EN 12056 – 1  -6 (75 6760) Vnitřní kanalizace – gravitační systémy 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
ČSN 01 3450  Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací 
 
 
5. ZÁVĚR: 
 
Veškeré komponenty zdravotechniky musí být typově schváleny a označeny certifikační značkou platnou pro 
použití v ČR. 
Komponenty osazované viditelně podléhají schválení z hlediska designu zpracovatelem architektonického 
řešení stavby. 
 
 
 
 
V Olomouci, prosinec ‘17     Vypracoval: Ing. Vladimír Fajmon 
 


