
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul2pol2022bezkace
Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.  CU 
2021/II

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul2pol2022bezkace

Stavba:

Místo: k.ú. Kadaň Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

PRO
STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

VON

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00
0,00

0,00

17. 1. 2023

 

Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s.

Cena s DPH [CZK]

SO 06b
Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 
502 616)

SO 06c
Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba  
(č.a. 502 616)

VON_1 Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05.2 Ochranná jímka pro II. etapu stavby

SO 05.3 Provizorní komunikace 70% z celku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 05.1

SO 03.4

SO 03.1

SO 03.2

Popis

Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
Štěrková propust

Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)

Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce 
(č.a. 502 616)

Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)

Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)

Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)

Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)

Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)

Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku

Kód

SO 05

SO 04

SO 01
SO 03

PS 01

SO 03.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

PS 01 - Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 01 - Stavidlový uzávěr - I. etapa výstavby 0,00

PS 01 - Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PS 01 Stavidlový uzávěr - I. etapa výstavby 0,00
1 K R_1 Výroba stavidlové tabule vč. nátěrů kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Výroba stavidlové tabule vč. nátěrů

VV výkresová část D.2.
VV kompletní výroba konstrukce
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

2 K R_2 Výroba spodního prahu a bočních rámů vč. nátěrů kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Výroba spodního prahu a bočních rámů vč. nátěrů

VV výkresová část D.2.
VV kompletní výroba konstrukce
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

3 K R_3 Výroba pouchu + pohonu s převodovkou kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Výroba pouchu + pohonu s převodovkou

VV výkresová část D.2.
VV kompletní výroba konstrukce
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

4 K R_4 Osazení rámu do připravných drážek vč. dopravy kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Osazení rámu do připravných drážek vč. dopravy

P
 Poznámka k položce:

drážky řešeny v SO 03.2
VV výkresová část D.2.
VV doprava na místo stavby, osazení na místě, včetně rektifikace
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

5 K R_5 Osazení stavidla, pouchu do zabetonovaných drážek vč. dopravy kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Osazení stavidla, pouchu do zabetonovaných drážek vč. dopravy

P
 Poznámka k položce:

drážky řešeny v SO 03.2
VV výkresová část D.2.
VV doprava na místo stavby, osazení na místě, odzkoušení
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

6 K R_6 Zajištění jeřábové techniky pro osazení rámu kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Zajištění jeřábové techniky pro osazení rámu

P
 Poznámka k položce:

pronájem a doprava jeřábu

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

PS 01 - Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkresová část D.2.
VV jeřábnické pÁce včetně techniky, břemeno do 500 kg s vyložením do 10m 
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

7 K R_7 Zajištění jeřábové techniky pro stavidla a pouchu kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Zajištění jeřábové techniky pro stavidla a pouchu

P
 Poznámka k položce:

pronájem a doprava jeřábu
VV výkresová část D.2.
VV jeřábnické prÁce včetně techniky, břemeno do 2000 kg s vyložením do 8 m 
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 01 - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 01 - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 11315512R Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním m2 43,100 0,00 R-položka

PP Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním

VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.15
VV II. Etapa výstavby
VV 43,1"m2"    "tlustovrstvá sanace blok XI 43,100
VV Součet 43,100

2 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 782,023 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV I. Etapa výstavby
VV I. Fáze výkop. prací (kamenný zához v horní vodě)
VV 1,7"m2"*44,2"m" 75,140
VV III. Fáze výkop. prací (část kamenného záhozu v dolní vodě)
VV 2,50"m2"*43,30"m " 108,250
VV IV. Fáze výkop. prací (kamenný zához v dolní vodě)
VV 3,78"m2"*43,07"m" 162,805
VV II. Etapa výstavby
VV I. Fáze výkop. prací (kamenný zához v horní vodě)
VV 1,7"m2"*64,6"m" 109,820
VV III. Fáze výkop. prací (část kamenného záhozu v dolní vodě)
VV 2,50"m2"*51,25"m" 128,125
VV IV. Fáze výkop. prací (kamenný zához v dolní vodě)
VV 3,78"m2"*52,35"m " 197,883
VV Součet 782,023

3 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 8,704 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV 8,704"m3"   "Rozebrané kamenné zdivo 8,704
VV "80% původních kamenů k zpětnému využití
VV Součet 8,704

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 8,704 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 01 - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV 8,704"m3"   "Rozebrané kamenné zdivo 8,704
VV "80% původních kamenů k zpětnému využití
VV Součet 8,704

5 K 124353102 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 551,799 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353102
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV I. Etapa výstavby
VV II. Fáze výkop. prací (zemina v podloží tělesa jezu)
VV 1,91"m2"*44,2"m" 84,422
VV III. Fáze výkop. prací (zemina v podloží desky vývaru)
VV 4,30"m2"*43,55"m" 187,265
VV IV. Fáze výkop. prací (zemina a sediment v dolní vodě)
VV 3,92"m2"*43,07"m" 168,834
VV IV. Fáze výkop. prací (sediment v horní vodě)
VV 5,0"m2"*42,2"m " 211,000
VV Mezisoučet 651,521
VV II. Etapa výstavby
VV II. Fáze výkop. prací (zemina v podloží tělesa jezu)
VV 1,91"m2"*64,6"m" 123,386
VV III. Fáze výkop. prací (zemina v podloží desky vývaru)
VV 4,30"m2"*58,6"m" 251,980
VV IV. Fáze výkop. prací (zemina a sediment v dolní vodě)
VV 3,92"m2"*52,35"m" 205,212
VV IV. Fáze výkop. prací (sediment v horní vodě)
VV 5,0"m2"*63,94"m" 319,700
VV Mezisoučet 900,278
VV Součet 1 551,799

6 K 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu kus 506,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153111114
VV Zakrácení stáv. těsnící stěny, štětovnice IVn, odřezání autogenem
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV I. Etapa výstavby
VV 111"ks" 111,000
VV II. Etapa výstavby
VV 193"ks" 193,000
VV Mezisoučet 304,000
VV Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604, odřezání
VV I. Etapa výstavby
VV 100"ks" 100,000
VV II. Etapa výstavby
VV 102"ks" 102,000
VV Mezisoučet 202,000
VV Součet 506,000

7 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 095,640 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112111

P
 Poznámka k položce:

 8,25m (prům. délka štětovnic) - I. Etapa výstavby
9,81m (prům. délka štětovnic) - II. Etapa výstavby

VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
VV I. Etapa výstavby
VV 495,18"m2" 495,180
VV II. Etapa výstavby
VV 600,46"m2" 600,460
VV Součet 1 095,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 004,880 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112122
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
VV I. Etapa výstavby
VV 450,33"m2" 450,330
VV II. Etapa výstavby
VV 554,55"m2" 554,550
VV Součet 1 004,880

9 M 159202200 štětovnice VL 604 t 135,312 0,00 R-položka
PP štětovnice VL 604

VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
VV I. Etapa výstavby
VV 495,18"m2"*123,5"kg/m2"/1000 61,155
VV II. Etapa výstavby
VV 600,46"m2"*123,5"kg/m2"/1000 74,157
VV Součet 135,312

10 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 1 551,800 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 1551,8"m3"   "výkop 1 551,800
VV Součet 1 551,800

11 K 16275113R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 782,023 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 782,023"m3"   "kamenný zához 782,023
VV Součet 782,023

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 543,120 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV I. Etapa výstavby
VV 647,73"m2" 647,730
VV II. Etapa výstavby
VV 895,39"m2" 895,390
VV Součet 1 543,120

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
13 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 423,493 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.8
VV Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) tl. 250mm na cementovou maltu MC 30XF3 tl. 50mm
VV I. Etapa výstavby
VV 4,1"m2"+4,4"m"*0,3"m"+19,96"m"*1,15"m"+2,75"m"* 21,56"m"  "blok I 87,664
VV (2,75+1,15"m")*21,58"m" "blok II 84,162
VV Mezisoučet 171,826
VV II. Etapa výstavby
VV (2,75+1,15"m")*21,58"m"     "blok III 84,162
VV (2,75+1,15"m")*21,58"m"     "blok IV 84,162
VV (2,75+1,15"m")*20,87"m"    "blok V 81,393
VV (2,75+1,15"m")*0,5"m"        "blok VI 1,950
VV Mezisoučet 251,667
VV Součet 423,493
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14 K 321222312 Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem přes 0,2 do 0,5 m3 m3 10,388 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu přes 0,2 do 0,5 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321222312

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV nové tvarové kameny rozměr kvádru: (0,53*0,4*0,25m)*40ks
VV 40"ks"*0,53*0,4*0,25   2,120
VV původní kameny
VV 156"ks"*0,53*0,4*0,25 8,268
VV Součet 10,388

15 M 58381080R.1 tvarový kámen, koruna - dodávka m3 2,120 0,00 R-položka
PP tvarový kámen, koruna - dodávka

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV nové tvarové kameny (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) rozměr kvádru: (0,53*0,4*0,25m)*40ks
VV 40"ks"*0,53*0,4*0,25  2,120
VV Součet 2,120

16 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 1 741,456 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV příloha D.1.1.6
VV beton C30/37 XC4, XF3, XA1
VV I. Etapa výstavby
VV I. Fáze betonáže (spodní část bloku I )
VV 6,8"m2"*21,56"m" 146,608
VV I. Fáze betonáže (spodní část bloku II)
VV 6,8"m2"*21,58"m" 146,744
VV II. Fáze betonáže (horní část bloku I )
VV 2,52"m2"*21,56"m"+8,91"m2"*0,8"m"+1,1"m2"*0,7"m" 62,229
VV II. Fáze betonáže (horní část bloku II)
VV 2,52"m2"*21,58"m" 54,382
VV III. Fáze betonáže (blok VII)
VV 7,15"m2"*16,72"m" 119,548
VV III. Fáze betonáže (blok VIII)
VV 7,15"m2"*25,48"m" 182,182
VV Mezisoučet 711,693
VV II. Etapa výstavby
VV I. Fáze betonáže (spodní část bloku III )
VV  6,8"m2"*21,58"m" 146,744
VV I. Fáze betonáže (spodní část bloku IV )
VV 6,8"m2"*21,58"m" 146,744
VV I. Fáze betonáže (spodní část bloku V )
VV 6,8"m2"*20,87"m" 141,916
VV I. Fáze betonáže (spodní část bloku VI )
VV 6,8"m2"*0,5"m" 3,400
VV II. Fáze betonáže (horní část bloku III)
VV 2,52"m2"*21,58"m" 54,382
VV II. Fáze betonáže (horní část bloku IV)
VV 2,52"m2"*21,58"m" 54,382
VV II. Fáze betonáže (horní část bloku V)
VV 2,52"m2"*20,87"m" 52,592
VV II. Fáze betonáže (horní část bloku VI)
VV 2,52"m2"*0,5"m" 1,260
VV III. Fáze betonáže (blok IX)
VV  7,15"m2"*25,48"m" 182,182
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV III. Fáze betonáže (blok X)
VV 7,15"m2"*25,48"m" 182,182
VV III. Fáze betonáže (blok XI)
VV 7,15"m2"*7,60"m" 54,340
VV III. Fáze betonáže (tlustovrstvá sanace blok XI)
VV 1,7"m2"*5,67"m" 9,639
VV Mezisoučet 1 029,763
VV Součet 1 741,456

17 M 2861931R trubka  PE D 50mm m 49,000 0,00 R-položka
PP trubka  PE D 50mm

VV příloha D.1.1.9
VV bednění z trubek PE DN 50 osazeno při betonáži, před osazením trnu se odstraní
VV 196"ks"*0,25"m" 49,000
VV Součet 49,000

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 299,948 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV příloha D.1.1.6
VV I. Etapa výstavby
VV 10,5"m2"+21,56"m"*0,8"m"+4,2"m"*0,6"m"     "(blok I) 30,268
VV 10,5"m2"+21,58"m"*0,8"m"     "(blok II) 27,764
VV 7,15"m2"+15,78"m"*1,5"m"     "(blok VII) 30,820
VV 7,15"m2"+25,48"m"*1,5"m"    "(blok VIII) 45,370
VV Mezisoučet 134,222
VV II. Etapa výstavby
VV 10,5"m2"+21,58"m"*0,8"m"     "(blok III) 27,764
VV 10,5"m2"+21,58"m"*0,8"m"     "(blok IV) 27,764
VV 20,87"m"*0,8"m"      "(blok V) 16,696
VV 10,5"m2"+0,5"m"*0,8"m"        "(blok VI) 10,900
VV 7,15"m2"+25,48"m"*0,8"m"      "(blok VIII) 27,534
VV 7,15"m2"+25,48"m"*0,8"m"      "(blok IX) 27,534
VV 25,48"m"*0,8"m"      "(blok X) 20,384
VV 7,15"m2"      "(blok XI) 7,150
VV Mezisoučet 165,726
VV Součet 299,948

19 K 321351010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné proti vztlaku - zřízení m2 344,544 0,00 R-položka

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných proti vztlaku

VV příloha D.1.1.6
VV I. Etapa výstavby
VV 21,56"m"*(1,7+1,5"m")    "(blok I) 68,992
VV 21,58"m"*(1,7+1,5"m")     "(blok II) 69,056
VV Mezisoučet 138,048
VV II. Etapa výstavby
VV 21,58"m"*(1,7+1,5"m")      "blok III) 69,056
VV 21,58"m"*(1,7+1,5"m")     "(blok IV) 69,056
VV 20,87"m"*(1,7+1,5"m")     "(blok V) 66,784
VV 0,5"m"*(1,7+1,5"m")        "(blok VI) 1,600
VV Mezisoučet 206,496
VV Součet 344,544

20 K 321351020R Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené proti vztlaku - zřízení m2 247,641 0,00 R-položka

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených 
proti vztlaku

VV příloha D.1.1.6
VV I. Etapa výstavby
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VV 21,56"m"*(1,2+1,1"m")    "(blok I) 49,588
VV 21,58"m"*(1,2+1,1"m")    "(blok II) 49,634
VV Mezisoučet 99,222
VV II. Etapa výstavby
VV 21,58"m"*(1,2+1,1"m")     "(blok III) 49,634
VV 21,58"m"*(1,2+1,1"m")    "(blok IV) 49,634
VV 20,87"m"*(1,2+1,1"m")    "(blok V) 48,001
VV 0,5"m"*(1,2+1,1"m")       "(blok VI) 1,150
VV Mezisoučet 148,419
VV Součet 247,641

21 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 299,948 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

22 K 321352010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné proti vztlaku - odstranění m2 344,544 0,00 R-položka

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných proti 
vztlaku

23 K 321352020R Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené proti vztlaku - odstranění m2 247,641 0,00 R-položka

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově 
zakřivených proti vztlaku

24 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 105,485 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV příloha D.1.1.7
VV I. a II. Etapa výstavby
VV 105484,72"kg"/1000 105,485
VV Součet 105,485

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 421,305 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV beton C 12/15 X0
VV I. Etapa výstavby
VV 0,92"m2"*43,2"m"       "podkladní beton tl. 150mm pod tělesem jezu 39,744
VV 3,18"m2"*42,26"m"    "podkladní a výplňový beton tl. 450mm pod deskou vývaru 134,387
VV 9,35"m2"*0,15"m"      "podkladní beton tl. 150mm pod základovým platem pro vodáky 1,403
VV Mezisoučet 175,534
VV II. Etapa výstavby
VV 0,92"m2"*64,59"m"    "podkladní beton tl. 150mm pod tělesem jezu 59,423
VV 3,18"m2"*58,6"m"     "podkladní a výplňový beton tl. 450mm pod deskou vývaru 186,348
VV Mezisoučet 245,771
VV Součet 421,305

26 K 46251127R Zához z lomového kamene, hmotnost kamenů do 200kg s probetonováním mezer m3 14,640 0,00 R-položka
PP Zához z lomového kamene, hmotnost kamenů do 200kg s probetonováním mezer

P
 Poznámka k položce:

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV I. Etapa výstavby
VV 1,83"m2"*8"m" "zához v dolní vodě 14,640
VV Součet 14,640

27 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 293,436 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

P

 Poznámka k položce:
 část záhozu bude nejdříve využita v SO 05.1 (resp. SO 05.2) pro ochrannou jímku pro I. etapu stavby (resp. II. etapu stavby) 

 

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV I. Etapa výstavby
VV 1,35"m2"*46,0"m"      "(zához v horní vodě) 62,100
VV 1,83"m2"*31,9"m"      "(zához v dolní vodě) 58,377
VV Mezisoučet 120,477
VV II. Etapa výstavby
VV 1,35"m2"*64,0"m"       "(zához v horní vodě) 86,400
VV 1,83"m2"*47,3"m"      "(zához v dolní vodě) 86,559
VV Mezisoučet 172,959
VV Součet 293,436

28 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 283,860 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

P
 Poznámka k položce:

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV I. Etapa výstavby
VV 7,5"m2"*32,8"m"     "zához v dolní vodě 246,000
VV -26,2"m3"   "zához z SO 05.1 (ochranná jímka I. etapa) -26,200
VV Mezisoučet 219,800
VV II. Etapa výstavby
VV 7,5"m2"*57,6"m"       "zához v dolní vodě 432,000
VV -124,34"m3"   "zához z SO 05.2 (ochranná jímka II. etapa) -124,340
VV -243,6"m3"     "zához z SO 05.3 (provizorní komunikace) -243,600
VV Mezisoučet 64,060
VV Součet 283,860

29 K 46251137R Těžký zához z lomového kamene, hmotnost kamenů 200-500kg s probetonováním mezer m3 74,320 0,00 R-položka
PP Těžký zához z lomového kamene, hmotnost kamenů 200-500kg s probetonováním mezer

P
 Poznámka k položce:

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV I. Etapa výstavby
VV 9,29"m2"*8"m" "zához v dolní vodě 74,320
VV Součet 74,320

30 K 46251237R Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 394,140 0,00 R-položka

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg - bez 
dodávky kamene

P

 Poznámka k položce:
 vodorovné přemístění z I.etapy (resp. II.etapy) je započítáno v SO 05.1 (resp. SO 05.2, SO 05.3)

 

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV Zához z lomového kamene bez dodávky, využití kamene z  SO 05.1 (resp. SO 05.2, SO 05.3)
VV I. Etapa výstavby
VV 26,2"m3"   "zához z SO 05.1 (ochranná jímka I. etapa) 26,200
VV II. Etapa výstavby
VV 124,34"m3"   "zához z SO 05.2 (ochranná jímka II. etapa) 124,340
VV 243,6"m3"     "zához z SO 05.3 (provizorní komunikace) 243,600
VV Součet 394,140

31 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 477,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
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VV I. Etapa výstavby
VV 2,2"m"*46,0"m"    "zához v horní vodě 101,200
VV 2,7"m"*39,9"m"    "zához v dolní vodě 107,730
VV II. Etapa výstavby
VV 2,2"m2"*64,0"m"   "zához v horní vodě 140,800
VV 2,7"m2"*47,3"m"    "zához v dolní vodě 127,710
VV Součet 477,440

32 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg m2 531,360 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
VV I. Etapa výstavby
VV 5,4"m2"*40,8"m" "zához v horní vodě 220,320
VV II. Etapa výstavby
VV 5,4"m2"*57,6"m" "zához v horní vodě 311,040
VV Součet 531,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
33 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 187,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8
VV I. Etapa výstavby
VV 16,1"m2"     "(mezi bloky I-SO 02) 16,100
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky I-II) 10,150
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky II-III) 10,150
VV 7,5"m2"        "(mezi bloky VII-SO02) 7,500
VV 7,15"m2"      "(mezi bloky VII-VIII) 7,150
VV 7,15"m2"     "(mezi bloky VIII-IX) 7,150
VV 32,7"m2"      "(mezi bloky tělesa jezu a vývaru) 32,700
VV Mezisoučet 90,900
VV II. Etapa výstavby
VV 10,15"m2"     "(mezi bloky III-IV) 10,150
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky IV-V) 10,150
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky V-VI) 10,150
VV 7,15"m2"      "(mezi bloky IX-X) 7,150
VV 7,15"m2"       "(mezi bloky X-XI) 7,150
VV 52,0"m2"      "(mezi bloky tělesa jezu a vývaru) 52,000
VV Mezisoučet 96,750
VV Součet 187,650

34 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 193,900 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8
VV Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec  dn 30mm, silikonový tmel
VV I. Etapa výstavby
VV 10,5"m"    "mezi bloky I-SO 02 10,500
VV 5,4"m"     "mezi bloky I-II 5,400
VV 5,4"m"     "mezi bloky II-III 5,400
VV 10"m"      "mezi bloky VII-SO02 10,000
VV 9,6"m"     "mezi bloky VII-VIII 9,600
VV 9,6"m"     "mezi bloky VIII-IX 9,600
VV 43,5"m"   "mezi bloky tělesa jezu a vývaru 43,500
VV Mezisoučet 94,000
VV II. Etapa výstavby
VV 5,4"m"   "mezi bloky III-IV 5,400
VV 5,4"m"   "mezi bloky IV-V 5,400
VV 5,4"m"   "mezi bloky V-VI 5,400
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VV 9,6"m"   "mezi bloky IX-X 9,600
VV 9,6"m"   "mezi bloky X-XI 9,600
VV 64,5"m"  "mezi bloky tělesa jezu a vývaru 64,500
VV Mezisoučet 99,900
VV Součet 193,900

35 K 95333332R PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 400 mm m 170,900 0,00 R-položka
PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 400 mm

VV příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8
VV I. Etapa výstavby
VV 5,3+0,8"m"    "(mezi bloky I-II) 6,100
VV 5,3+0,8"m"    "(mezi bloky II-III) 6,100
VV 8,1 "m"           "(mezi bloky VII-VIII) 8,100
VV 8,1"m"            "(mezi bloky VIII-IX) 8,100
VV 43,5"m"         "(mezi bloky tělesa jezu a vývaru) 43,500
VV Mezisoučet 71,900
VV II. Etapa výstavby
VV 5,3+0,8"m"     "(mezi bloky III-IV) 6,100
VV 5,3+0,8"m"     "(mezi bloky IV-V) 6,100
VV 5,3+0,8"m"     "(mezi bloky V-VI) 6,100
VV 8,1"m"            "(mezi bloky IX-X) 8,100
VV 8,1"m"           "(mezi bloky X-XI) 8,100
VV 64,5"m"        "(mezi bloky tělesa jezu a vývaru) 64,500
VV Mezisoučet 99,000
VV Součet 170,900

36 K 95333349R PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm m 19,800 0,00 R-položka
PP PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm

VV příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8
VV I. Etapa výstavby
VV 10,0+0,8"m"     "(mezi bloky I-SO 02) 10,800
VV 9,0"m"              "(mezi bloky VII-SO02) 9,000
VV Součet 19,800

37 K 95394311R Osazování trnů dn 20 mm do kapes s cem. zálivkou kus 196,000 0,00 R-položka

PP
Osazování trnů dn 20 mm do kapes vytvořených z bednění trubkou DN 50 mm, zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, před osazením 
se trubka odstraní

P
 Poznámka k položce:

dodávka viz pol.13021017
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV osazení tvarového kamene na koruně jezu
VV kotevní trny z betonářské výztuže osazené do cem. malty
VV 196"ks" 196,000
VV Součet 196,000

38 K 95396121R Kotva chemická M 20 hl 130 mm do kamene s vyvrtáním otvoru kus 196,000 0,00 R-položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 130 mm

P
 Poznámka k položce:

dodávka viz pol.13021017
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV úprava původních kamenů, vrty  dn 28mm hl. 130mm
VV 196"ks" 196,000
VV Součet 196,000

39 M 13021017 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm t 0,193 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,47 kg/m
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9
VV osazení tvarového kamene na koruně jezu
VV kotevní trny z betonářské výztuže dn 20 mm
VV 196"ks"*0,4"m"*2,46"kg/m"/1000 0,193
VV Součet 0,193
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40 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 65,280 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
VV Bourání kamenného obkladu tělesa jezu 
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV I. Etapa výstavby
VV 0,6"m2"*44,2"m"     "horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 26,520
VV II. Etapa výstavby
VV 0,6"m2"*64,6"m"   "horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 38,760
VV Součet 65,280

41 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 1 613,642 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
VV Bourání betonového tělesa jezu a betonové desky vývaru
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV I. Etapa výstavby
VV I. Fáze demolice  (horní část bet. tělesa jezu a část bet. desky vývaru)
VV (2,72+0,8"m2")*44,2"m" 155,584
VV II. Fáze demolice (spodní část bet. tělesa jezu)
VV 5,34"m2"*44,2"m" 236,028
VV III. Fáze demolice  (bet. deska vývaru)
VV 6,36"m2"*43,55"m" 276,978
VV Mezisoučet 668,590
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.14, D.1.1.15
VV II. Etapa výstavby
VV I. Fáze demolice (horní část bet. tělesa jezu a část bet. desky vývaru)
VV (2,72+0,8"m2")*64,6"m " 227,392
VV II. Fáze demolice (spodní část bet. tělesa jezu)
VV 5,34"m2"*64,6"m" 344,964
VV III. Fáze demolice (bet. deska vývaru)
VV 6,36"m2"*58,6"m" 372,696
VV Mezisoučet 945,052
VV Součet 1 613,642

42 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4
VV 50"m2"   "(silnovrstvá sance desky vývaru u MVE) 50,000
VV 12"m2"   "(napojení bloku VI na zeď MVE) 12,000
VV Součet 62,000

43 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 8,704 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221013
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.14, D.1.1.15
VV I. Etapa výstavby
VV 0,08"m2"*44,2"m"    "horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 3,536
VV II. Etapa výstavby
VV 0,08"m2"*64,6"m"    "horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 5,168
VV Součet 8,704

44 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 8,700 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331212
VV příloha D.1.1.8 DETAIL F
VV kotva dn 10 mm pro ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu 
VV vrty  hl. 100mm
VV 87"ks"*0,10"m" 8,700
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45 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,016 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m
VV příloha D.1.1.8 DETAIL F
VV kotva dn 10 mm pro ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu 
VV dl. 300mm
VV 87"ks"*0,30"m"*0,617"kg/m"/1000 0,016
VV Součet 0,016

46 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 575,500 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
VV příloha D.1.1.8 DETAIL G
VV Kotvení obkladu regulačním kamenem ve sklonu, trny z bet. výztuže dn 14mm, 6ks/m2, vrty hl. 250mm
VV I. Etapa výstavby
VV 965"ks"*0,25"m"     "blok I,II 241,250
VV II. Etapa výstavby
VV 1337"ks"*0,25"m"    "blok III,IV,V,VI 334,250
VV Součet 575,500

47 M 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 1,253 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,21 kg/m
VV příloha D.1.1.8 DETAIL G
VV Kotvení obkladu regulačním kamenem ve sklonu, trny z bet. výztuže dn 14mm, 6ks/m2,  dl. 450mm
VV I. Etapa výstavby
VV (518+447"ks")*0,45"m"*1,21"kg/m"/1000     "blok I,II 0,525
VV II. Etapa výstavby
VV (447+447+432+11"ks")*0,45"m"*1,21"kg/m" /1000   "blok III,IV,V,VI 0,728
VV Součet 1,253

48 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 91,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331215

P
 Poznámka k položce:

trny z betonářské výztuže dn16mm:  započteno v položce 321366112
VV příloha D.1.1.7, D.1.1.8
VV Trnování výztuže dn 16mm 6 ks/m2
VV II. Etapa výstavby
VV 306"ks"*0,30"m" 91,800
VV Součet 91,800

D 997 Přesun sutě 0,00
49 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 42,430 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997312511
VV rozebrané kamenné zdivo (tvarový kámen) k zpětnému uložení
VV odvoz na mezideponii 
VV 8,704"m3"*2,5"t/m3" 21,760
VV odvoz z mezideponie
VV 8,268"m3"*2,5"t/m3" 20,670
VV Součet 42,430

50 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM t 169,720 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997312519
VV rozebrané kamenné zdivo (tvarový kámen) k zpětnému uložení
VV odvoz na mezideponii 
VV 21,76"t"*4 87,040
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VV odvoz z mezideponie
VV 20,67"t"*4 82,680
VV Součet 169,720

51 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 3 754,236 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 14,223"t"  "bet. deska vývaru, odfrézováním 14,223
VV 189,312"t"    "kamenné zdivo 189,312
VV (0,576+0,092)"t"    "vrty pro kotvy 0,668
VV 3550,012"t"   "betonového tělesa jezu 3 550,012
VV 0,021"t" "trubky DN 50 0,021
VV Součet 3 754,236

52 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) t 66,457 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) 

VV odřezané štětovnice
VV Zakrácení stáv. těsnící stěny, štětovnice IVn
VV příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV I. Etapa výstavby
VV 111,24"m2"*185"kg/m2"/1000 20,579
VV II. Etapa výstavby
VV 106,6"m2"*185"kg/m2"/1000 19,721
VV Mezisoučet 40,300
VV Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
VV I. Etapa výstavby
VV 104,69"m2"*123,5"kg/m2"/1000 12,929
VV II. Etapa výstavby
VV 107,11"m2"*123,5"kg/m2"/1000 13,228
VV Mezisoučet 26,157
VV Součet 66,457

53 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 20,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997312611
VV rozebrané kamenné zdivo (tvarový kámen) k zpětnému uložení
VV naložení na mezideponii
VV 20,67"t" 20,670
VV Součet 20,670

D 998 Přesun hmot 0,00
54 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 1 587,672 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
55 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 375,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8
VV I. Etapa výstavby
VV 16,1"m2"     "(mezi bloky I-SO 02) 16,100
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky I-II) 10,150
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky II-III) 10,150
VV 7,5"m2"        "(mezi bloky VII-SO02) 7,500
VV 7,15"m2"      "(mezi bloky VII-VIII) 7,150
VV 7,15"m2"     "(mezi bloky VIII-IX) 7,150
VV 32,7"m2"      "(mezi bloky tělesa jezu a vývaru) 32,700
VV Mezisoučet 90,900
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VV II. Etapa výstavby
VV 10,15"m2"     "(mezi bloky III-IV) 10,150
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky IV-V) 10,150
VV 10,15"m2"    "(mezi bloky V-VI) 10,150
VV 7,15"m2"      "(mezi bloky IX-X) 7,150
VV 7,15"m2"       "(mezi bloky X-XI) 7,150
VV 52,0"m2"      "(mezi bloky tělesa jezu a vývaru) 52,000
VV Mezisoučet 96,750
VV Součet 187,650
VV 187,65*2 375,300

56 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,131 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 375,3*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,131

57 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,131 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
58 K 76799511R Montáž atypických zámečnických kg 553,800 0,00 R-položka

PP Montáž atypických zámečnických

VV příloha D.1.1.8 DETAIL D
VV Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně
VV 37,68+11,31"kg" 48,990
VV D.1.1.8 DETAIL C
VV Ocelové spřahovací lišty, navařené k štětovnicové stěně
VV 423"kg" 423,000
VV D.1.1.8 DETAIL F
VV Ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu
VV 81,81"kg" 81,810
VV Součet 553,800

59 M 13010318 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x12mm t 0,423 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x12mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 14,13 kg/m
VV D.1.1.8 DETAIL C
VV Ocelové spřahovací lišty, navařené k štětovnicové stěně
VV 423"kg"/1000 0,423
VV Součet 0,423

60 M 13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm t 0,038 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,90 kg/m
VV příloha D.1.1.8 DETAIL D
VV Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně
VV 37,68"kg"/1000 0,038
VV Součet 0,038

61 M 13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm t 0,093 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,71 kg/m
VV příloha D.1.1.8 DETAIL D
VV Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně
VV 11,31"kg"/1000 0,011
VV D.1.1.8 DETAIL F
VV Ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu
VV 81,81"kg"/1000 0,082
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,093

62 K 767R Spojovací materiál, A2-70, komplet. montáž a dodávka kg 1,200 0,00 R-položka
PP Spojovací materiál, A2-70, komplet. montáž a dodávka

VV příloha D.1.1.8 DETAIL D
VV Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně
VV 1,2"kg" 1,200
VV Součet 1,200

63 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,108 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.1 - Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.1 - Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
VV D.1.3.5
VV Dočasné odstranění a zpětné nasypání výhonu z lomového kamene
VV 2"m3" 2,000
VV Součet 2,000

2 K 162651152 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152
VV vodorovné přemístění kamene ze záhozu na mezideponii a zpět
VV 2"m3"*2 4,000
VV Součet 4,000

3 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV naložení kamene na zához na mezideponii
VV 2"m3" 2,000
VV Součet 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
4 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 5,654 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm, 
VV 25,7"m2"*0,22"m" 5,654
VV Součet 5,654

SO 03.1 - Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 14,878 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV příloha D.1.3.8
VV ŽB přibetonávka tl. 270 mm kotvené k líci stávající konstrukce,
VV beton C30/37 XC4, XF3, XA1
VV 28,40"m2"*0,27"m"     "přibetonávka stěny 7,668
VV 6,20"m2"*0,2"m"         "nová římsa v koruně zdi tl. 200mm 1,240
VV 19,9"m2"*0,3"m"         "nová římsa v koruně zdi tl. 300mm 5,970
VV Součet 14,878

6 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 43,350 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV příloha D.1.3.8
VV 28,40"m2"+(1,2+5,7"m2")*2+0,7"m2"+0,45"m2" 43,350
VV Součet 43,350

7 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 43,350 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

8 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,558 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Výztuž ŽB přibetonávky z kari sítí  8x100/100mm
VV 558,44"kg"/1000 0,558
VV Součet 0,558

9 K 34817111R Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech m 5,700 0,00 R-položka
PP Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech

VV příloha D.1.3.5
VV Nové ocelové zábradlí na koruně zdi, výška 1100mm
VV 5,7"m" 5,700
VV Součet 5,700

10 M 74910602R zábradlí trubkové třímadlové vč. povrchové úpravy m 5,700 0,00 R-položka
PP zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
11 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511161

P
 Poznámka k položce:

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.5
VV Zához z lomového kamene  s urovnáním líce, kameny o hmotnosti do 50kg (doplnění chybějícího přísypu paty zdi)
VV 1"m3" 1,000
VV Součet 1,000

12 K 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného m2 1,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511169

13 K 46251127R.1 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 2,000 0,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg, bez dodávky

P
 Poznámka k položce:

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.5
VV zpětné nasypání výhonu z lomového kamene, bez dodávky
VV 2"m3" 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
14 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 5,110 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV 1,3"m2"       "mezi SO 03.1 a SO 03.2 1,300
VV 0,95"m2"     "SO 03.1 0,950
VV 2,86"m2"     "mezi SO 03.1 a SO 03.3 2,860
VV Součet 5,110

15 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 10,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm
VV 5,5"m"     "mezi SO 03.1 a SO 03.2 5,500
VV 4,0"m"     "SO 03.1 4,000
VV 1,3"m"    "mezi SO 03.1 a SO 03.3 1,300
VV Součet 10,800

16 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 1,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
VV Bourání stávající betonové římsy na koruně zdi, rozměr 900/100mm
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 19,0"m"*0,9"m"*0,1"m" 1,710
VV Součet 1,710

17 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm m2 75,800 0,00 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 55,3"m2"+20,5"m2" 75,800
VV Součet 75,800

18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 75,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar
VV 55,3"m2"+20,5"m2" 75,800
VV Součet 75,800

19 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 127,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
VV příloha D.1.3.9
VV Osazení kotev pro kotvení ŽB přibetonávky z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 500mm do připravených vrtů hl. 300mm
VV 294"ks"*0,3"m" 88,200
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6, D.1.3.16
VV Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli  dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250mm
VV 156"ks"*0,25"m" 39,000
VV Součet 127,200

20 M 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 0,279 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

VV trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 500 mm

Strana 27 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 294"ks"*0,5"m"*1,21"kg/m"*1,1/1000 0,196
VV trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm
VV 156"ks"*0,4"m"*1,21"kg/m"*1,1/1000 0,083
VV Součet 0,279

D 997 Přesun sutě 0,00
21 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 7,224 0,00 R-položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 3,762"t"   "Bourání stávající betonové římsy na koruně zdi 3,762
VV 75,8"m2"*0,02"m"*2,2"t/m3"    "odfrézování povrchu zdi 3,335
VV 0,127"t"    "vrty pro kotvy 0,127
VV Součet 7,224

22 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) t 0,100 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) 

VV 0,1"t"  "zábradlí 0,100
VV Součet 0,100

D 998 Přesun hmot 0,00
23 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 20,889 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
24 K 711111001.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 10,220 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001.1
VV 1,3"m2"*2       "mezi SO 03.1 a SO 03.2 2,600
VV 0,95"m2"*2     "SO 03.1 1,900
VV 2,86"m2"*2     "mezi SO 03.1 a SO 03.3 5,720
VV Součet 10,220

25 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 10,22*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

26 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci m 10,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711792183
VV Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm
VV 5,5"m"     "mezi SO 03.1 a SO 03.2 5,500
VV 4,0"m"     "SO 03.1 4,000
VV 1,3"m"    "mezi SO 03.1 a SO 03.3 1,300
VV Součet 10,800

27 M 28376610R provazec těsnící m 10,800 0,00 R-položka
PP provazec těsnící 

28 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,015 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
29 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

Strana 28 z 93
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VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na koruně zdi, výška 0,9 m
VV 5"m" 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.2 - Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.2 - Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312
VV příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6
VV Odstranění štěrkového lože tl. 150mm pod kamennou dlažbou
VV (6,0"m"*2,0"m" +0,5"m"*5,0"m"*2) 17,000
VV Součet 17,000

2 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 
spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
VV příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6
VV Odstranění kamenné dlažby na sucho tl. 200mm
VV (6,0"m"*2,0"m" +0,5"m"*5,0"m"*2)*0,2"m" 3,400
VV Součet 3,400

3 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100
VV příloha D.1.3.18, D.1.3.19
VV 4,0"m2"*5,4"m"     "výkop pro práh 21,600
VV Součet 21,600

4 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 35,640 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132
VV vod. přemístění na mezideponii a zpět do místa zásypu
VV 17,82"m3"*2 35,640
VV Součet 35,640

5 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,780 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 21,6"m3"   "výkop 21,600
VV -17,82"m3"    "zpětný zásyp -17,820

SO 03.2 - Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,780

6 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 17,820 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102
VV naložení na mezideponii
VV 17,82"m3" 17,820
VV Součet 17,820

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,820 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV Zpětný hutněný zásyp
VV 3,3"m2"*5,4"m"     "výkop pro práh 17,820
VV Součet 17,820

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
8 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 3,315 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6

VV
Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 120-220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 
50mm

VV 10,8"m2"*0,17"m"     "pravobřežní opěra 1,836
VV 8,7"m2"*0,17"m"      "levobřežní opěra 1,479
VV Součet 3,315

9 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 6,411 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV příloha D.1.3.12
VV ŽB přibetonávka tl. 150-270 mm kotvené k líci stávající konstrukce,
VV beton C30/37 XC4, XF3, XA1
VV 1,58"m2"*0,614"m"+0,063"m2"*(3,4+1,29"m")        "pravobřežní opěra 1,266
VV 1,20"m2"*0,678"m"+0,077"m2"*(3,5+1,32"m")       "levobřežní opěra 1,185
VV Mezisoučet 2,451
VV příloha D.1.3.10
VV Konstrukce z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1, práh propusti
VV 6,6"m2"*0,6"m" 3,960
VV Součet 6,411

10 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 34,840 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV příloha D.1.3.10, D.1.3.12
VV 6,4"m2"+0,8"m2"*2      "pravobřežní opěra 8,000
VV 5,8"m2"+0,9"m2"*2     "levobřežní opěra 7,600
VV 0,55"m2"*2             "zálivka pravé boční drážky stavidla 1,100
VV 0,57"m2"*2      "zálivka levé boční drážky stavidla 1,140
VV 8,5"m2"*2      "práh propusti 17,000
VV Součet 34,840

11 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 34,840 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

12 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,021 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
VV příloha D.1.3.11
VV dn 12 mm
VV 20,97"kg"/1000 0,021
VV Součet 0,021

13 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,025 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV příloha D.1.3.11
VV dn 16 mm
VV 6,08"kg"/1000 0,006
VV dn 20 mm
VV 19,03"kg"/1000 0,019
VV Součet 0,025

14 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,346 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV příloha D.1.3.11
VV Výztuž ŽB z kari sítí  10x100/100mm, práh propusti
VV 307,17"kg"/1000 0,307
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Výztuž ŽB přibetonávky z kari sítí  dn 8x100/100mm
VV 38,88"kg"/1000 0,039
VV Součet 0,346

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
15 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 4,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Podkladní C12/15 X0, tl. 100 mm, práh propusti
VV 0,48"m3"/0,1 4,800
VV Součet 4,800

16 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451561112
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 6,0"m"*2,0"m" +0,5"m"*5,0"m"*2 17,000
VV Součet 17,000

17 K 465511127 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo 
ornicí s osetím, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511127

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Dlažba z lomového kamene (žula)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,0"m"*2,0"m" +0,5"m"*5,0"m"*2 17,000
VV Součet 17,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
18 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 9,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV příloha D.1.3.16. DETAIL O, P
VV 8,5"m2"      "mezi SO 03 a SO 02 8,500
VV 0,9"m2"      "mezi SO 03.2 a SO 03.4 0,900
VV Součet 9,400

19 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 10,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV příloha D.1.3.16. DETAIL O, P
VV Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm
VV 5,4"m"      "mezi SO 03 a SO 02 5,400
VV 4,8"m"      "mezi SO 03.2 a SO 03.4 4,800
VV Součet 10,200

20 K 95333349R PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm m 4,400 0,00 R-položka
PP PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm

VV příloha D.1.3.16. DETAIL O
VV 4,4"m"     "(mezi SO 03 a SO 02) 4,400
VV Součet 4,400

21 K 953943123 Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943123
VV příloha D.1.3.16. DETAIL M,N
VV Kotevní desky
VV "ocelové kotevní desky typ A" 13"ks" 13,000
VV "ocelové kotevní desky typ B" 12"ks" 12,000
VV Součet 25,000

22 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 3,450 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
VV Bourání betonových konstrukcí
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 0,5"m2"*6,3"m"         "práh propusti 3,150
VV 0,05"m2"*3,0"m"      "vybourání pravé boční drážky stavidla 0,150
VV 0,05"m2"*3,0"m"      "vybourání levé boční drážky stavidla 0,150
VV Součet 3,450

23 K 97607541R Vybourání ocelových drážek t 0,142 0,00 R-položka
PP Vybourání ocelových drážek

VV příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6
VV 3,0"m"*23,5"kg/m"/1000   "(vybourání pravé boční drážky stavidla U200) 0,071
VV 3,0"m"*23,5"kg/m"/1000            "(vybourání levé boční drážky stavidla U200) 0,071
VV Součet 0,142

24 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm m2 35,200 0,00 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 18,9"m2"    "pravobřežní opěra 18,900
VV 16,3"m2"       "levobřežní opěra 16,300
VV Součet 35,200

25 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 47,853 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar
VV 18,9"m2"+1,05"m"* 5,75"m"      "pravobřežní opěra 24,938
VV 16,3"m2"+1,05"m"*6,3"m"            "levobřežní opěra 22,915
VV Součet 47,853

26 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 51,450 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6, D.1.3.16
VV Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250 mm
VV 117"ks"*0,25"m" 29,250
VV příloha D.1.3.13
VV Osazení kotev pro kotvení ŽB přibetonávky z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 300mm
VV 74"ks"*0,3"m" 22,200
VV Součet 51,450

27 M 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 0,105 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6, D.1.3.16
VV trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm
VV 117"ks"*0,4"m"*1,21"kg/m"/1000 0,057
VV příloha D.1.3.13
VV trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 500 mm
VV 47,9"kg"/1000 0,048
VV Součet 0,105

28 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 7,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331215

P
 Poznámka k položce:

trny z betonářské výztuže dn16 mm:  započteno v položce 321366112
VV příloha D.1.3.11
VV Trnování výztuže, práh propusti
VV 8"ks"*0,30"m" 2,400
VV příloha D.1.3.16. DETAIL M,N
VV pro kotevní desky
VV 24"ks"*0,20"m" 4,800
VV Součet 7,200

29 M 1302142R tyč kotevní závitová D 16mm m 4,800 0,00 R-položka
PP tyč kotevní závitová D 16mm

VV příloha D.1.3.16. DETAIL M,N
VV pro kotevní desky
VV 24"ks"*0,20"m" 4,800
VV Součet 4,800

30 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 3,600 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331217

P
 Poznámka k položce:

trny z betonářské výztuže dn20 mm:  započteno v položce 321366112
VV příloha D.1.3.11
VV Trnování výztuže, práh propusti
VV 12"ks"*0,30"m" 3,600
VV Součet 3,600

D 997 Přesun sutě 0,00
31 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 20,557 0,00 R-položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 5,1"t"   "lože pod dlažbou 5,100
VV 6,12"t"    "dlažba 6,120
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VV 7,59"t"   "betonové kce 7,590
VV 1,69"t"  "odfrézování povrchu zdi 1,690
VV 0,051"t"+0,002"t"+0,004"t"    "vrty pro kotvy 0,057
VV Součet 20,557

32 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) t 0,233 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) 

VV 0,092"t"  "zábradlí 0,092
VV 0,141"t"  "boční drážky stavidla U200 0,141
VV Součet 0,233

D 998 Přesun hmot 0,00
33 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 23,822 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
34 K 711111001.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 18,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001.1
VV příloha D.1.3.16. DETAIL O, P
VV 8,5"m2"*2      "mezi SO 03 a SO 02 17,000
VV 0,9"m2"*2      "mezi SO 03.2 a SO 03.4 1,800
VV Součet 18,800

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 18,8*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

36 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci m 10,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711792183
VV Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm
VV příloha D.1.3.16. DETAIL O,P
VV 5,4"m"      "mezi SO 03 a SO 02 5,400
VV 4,8"m"      "mezi SO 03.2 a SO 03.4 4,800
VV Součet 10,200

37 M 28376610R provazec těsnící m 10,200 0,00 R-položka
PP provazec těsnící 

38 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,018 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
39 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 4,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na koruně zdi, výška 0,9 m
VV odhad 20kg/mb
VV 2,2"m"+1,2"m"*2 4,600
VV Součet 4,600

40 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 162,650 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112
VV příloha D.1.3.16. DETAIL M,N
VV Kotevní desky
VV "ocelové kotevní desky typ A, 13ks" 73,83"kg" 73,830
VV "ocelové kotevní desky typ B, 12ks" 88,82"kg" 88,820
VV Součet 162,650

41 M 1301032R ocelová konstr dodávka S235 t 0,163 0,00 R-položka
PP ocelová konstr dodávka S235

VV příloha D.1.3.16. DETAIL M,N
VV Kotevní desky
VV "ocelové kotevní desky typ A, 13ks" 73,83"kg"/1000 0,074
VV "ocelové kotevní desky typ B, 12ks" 88,82"kg"/1000 0,089
VV Součet 0,163

42 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,010 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.3 - Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.3 - Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 112,888 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV (44,6+37,5"m2")/2*2,75"m" 112,888
VV Součet 112,888

2 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 144,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132
VV vod. přemístění na mezideponii a zpět do místa zásypu
VV 72,25"m3"*2 144,500
VV Součet 144,500

3 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 40,638 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 112,888"m3"   "výkop 112,888
VV -72,25"m3"    "zpětný zásyp -72,250
VV Součet 40,638

4 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 72,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102
VV naložení na mezideponii
VV 72,25"m3" 72,250
VV Součet 72,250

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Zpětný hutněný zásyp
VV (36,5+21,3"m2")/2*2,5"m" 72,250
VV Součet 72,250

SO 03.3 - Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 43,500 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Ohumusování v tl. 100mm
VV 43,5"m2"    43,500
VV Součet 43,500

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 7,178 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Ohumusování v tl. 100mm
VV 43,5"m2" *0,1"m" *1,65"t/m3"  7,178
VV Součet 7,178

8 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 43,500 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 43,5"m2"    43,500
VV Součet 43,500

9 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,870 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 43,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,870

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 43,500 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 43,5"m2"    "pod ohumusování 43,500
VV Součet 43,500

11 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,900 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 1,480 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 200mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm
VV 1,85"m"*4"m"*0,2 1,480
VV Součet 1,480

13 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 16,745 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV příloha D.1.3.14
VV Konstrukce z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1
VV 2,62"m2"*4,0"m"+1,75"m2"*3,58"m" 16,745
VV Součet 16,745

14 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 39,905 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
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VV příloha D.1.3.14
VV 11,85"m"*2,5"m"+0,55"m"*4"m"+2,67"m2"+1,75"m2"+2,56"m2"+1,1"m2" 39,905
VV Součet 39,905

15 K 321351010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné proti vztlaku - zřízení m2 5,200 0,00 R-položka

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných proti vztlaku

VV příloha D.1.3.14
VV Bednění plošné proti vztlaku
VV 1,3"m"*4"m" 5,200
VV Součet 5,200

16 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 39,905 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

17 K 321352010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné proti vztlaku - odstranění m2 5,200 0,00 R-položka

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných proti 
vztlaku

18 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,088 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV příloha D.1.3.15
VV Výztuž z betonářské oceli, dn 14 mm
VV 87,52"kg"/1000 0,088
VV Součet 0,088

19 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,477 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV příloha D.1.3.15
VV Výztuž ŽB z kari sítí  dn 10x100/100mm
VV 476,65"kg"/1000 0,477
VV Součet 0,477

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
20 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 13,310 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV Podkladní C12/15 X0, tl. 100mm
VV 13,31"m2" 13,310
VV Součet 13,310

21 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 29,565 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

P
 Poznámka k položce:

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV 0,85"m2"*8,1"m"+3,15"m2"*7,2"m" 29,565
VV Součet 29,565

22 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 43,286 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6
VV (19,86+10,4"m2")*1,1+10,0"m2" 43,286
VV Součet 43,286

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
23 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 11,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
VV příloha D.1.3.16 DETAIL I
VV Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250 mm
VV 45"ks"*0,25"m" 11,250
VV Součet 11,250

24 M 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 0,022 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

VV příloha D.1.3.16 DETAIL I
VV trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm
VV 45"ks"*0,4"m"*1,21"kg/m"/1000 0,022
VV Součet 0,022

D 997 Přesun sutě 0,00
25 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,011 0,00 R-položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 0,011"t"    "vrty pro kotvy 0,011
VV Součet 0,011

D 998 Přesun hmot 0,00
26 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 12,771 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.4 - Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust

SO 03.4 - Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 0,150 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100
VV příloha D.1.3.16 DETAIL L
VV 0,15"m3" 0,150
VV Součet 0,150

2 K 129353201 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně m3 6,180 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129353201
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4
VV Odtěžení sedimentu v nadjezí
VV 10,3"m2"*0,6"m" 6,180
VV Součet 6,180

3 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 6,330 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (0,15+6,18)"m3"   "výkop 6,330
VV Součet 6,330

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
4 K 316911111 Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm m2 22,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/316911111
VV příloha D.1.3.16 DETAIL J,L
VV Kamenné desky tl. 100 mm
VV 0,5*0,5*90"ks"       "krycí desky na koruně zdi 22,500
VV 0,7*0,25*2"ks"      "desky na ve dně odvodňovacích otvorů 0,350
VV Součet 22,850

5 M 583R kamenné desky na koruně zdi m2 22,850 0,00 R-položka
PP tvarový kámen na koruně zdi

VV příloha D.1.3.16 DETAIL J,L
VV Kamenné desky tl. 100 mm
VV 0,5*0,5*90"ks"       "krycí desky na koruně zdi 22,500

SO 03.4 - Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 03 - Štěrková propust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,7*0,25*2"ks"      "desky na ve dně odvodňovacích otvorů 0,350
VV Součet 22,850

6 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 29,383 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.3, D.1.3.4, D.1.3.16 DETAIL I
VV Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm
VV 61,9"m2"*0,22"m" 13,618
VV Mezisoučet 13,618
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4

VV
Navýšení koruny kamenným zdivem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa), hrubě opracovaný lomový kámen zděný na maltu 
MC30

VV 13,6"m2"*0,5"m"    "v úseku betonové zdi 6,800
VV 16,3"m2"*0,55"m"    "v úseku kamenné zdi 8,965
VV Mezisoučet 15,765
VV Součet 29,383

7 K 34817111R Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech m 1,600 0,00 R-položka
PP Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4
VV Nové ocelové zábradlí na koruně zdi, výška 1100mm
VV 1,6"m" 1,600
VV Součet 1,600

8 M 74910602R zábradlí trubkové třímadlové vč. povrchové úpravy m 1,600 0,00 R-položka
PP zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
9 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 0,750 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315115
VV příloha D.1.3.16 DETAIL L
VV podkladní beton pod dlažbu v tl. 50 mm
VV 0,375"m2"*2 0,750
VV Součet 0,750

10 K 46551312R Dlažba z lomového kamene tl 100 mm m2 0,750 0,00 R-položka
PP Dlažba z lomového kamene tl 100 mm

P
 Poznámka k položce:

kámen viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.3.16 DETAIL L
VV Dlažba z lomového kamene  (žula)
VV 0,375"m2"*2 0,750
VV Součet 0,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
11 K 628635512 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním m2 56,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene 
s vyspárováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512
VV příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4
VV přespárování zdiva maltou MC30 XF3
VV 56,8"m2" 56,800
VV Součet 56,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
12 K 93650111R Limnigrafická lať m 2,600 0,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

P

 Poznámka k položce:
 Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelevém profilu U200 kotveném ke zdi

 
 U200 (nerez) s kotevními prvky a spojovacím materiálem: 72,3 kg

 Laminátová stupnice vodočtu: 2,6 m
 Fošna z borového dřeva - impregnovaná: 0,03 m3

Vrty ∅  20mm hl. 100mm: 0,1 m *8 ks
Chemická kotva do vrtu ∅  20mm: 8 ks

VV příloha D.1.3.9
VV 2,6"m" 2,600
VV Součet 2,600

13 K 938903113 Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene m2 56,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113
VV příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4
VV 56,8"m2" 56,800
VV Součet 56,800

14 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4
VV 0,5"m3" 0,500
VV Součet 0,500

15 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm m2 77,100 0,00 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm

VV příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4
VV 62,5"m2"+14,6"m2" 77,100
VV Součet 77,100

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 150,300 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4
VV Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar
VV 62,5"m2"+14,6"m2"+57,0"m2"+16,2"m2" 150,300
VV Součet 150,300

17 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 1,410 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311111
VV příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4
VV Oprava lokálních poruch v rozsahu do 10% plochy koruny hrubozrnou reprofilační stěrkou 
VV 14,1"m2"*0,1"%" 1,410
VV Součet 1,410

18 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm m2 14,100 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312114
VV příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4
VV Celoplošné nanesení jemnozrnné stěrky tl. 5 mm
VV 14,1"m2" 14,100
VV Součet 14,100

19 K 985324022R Sjednocující hydrofobizační nátěr m2 14,100 0,00 R-položka
PP Sjednocující hydrofobizační nátěr

P

 Poznámka k položce:
 UPŘESNĚNÍ V T.Z.pro úpravu M1.2,  M2, M3 a M5 - barevný odstín nebo využití bezbarvého dle výběru investora 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4
VV Celoplošné nanesení hydrofobizačního nátěru
VV 14,1"m2" 14,100
VV Součet 14,100

20 K 985331114 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 94,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331114
VV příloha D.1.3.16 DETAIL I
VV Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250mm
VV 378"ks"*0,25"m" 94,500
VV Součet 94,500

21 M 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 0,183 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

VV příloha D.1.3.16 DETAIL I
VV trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm
VV  378"ks"*0,4"m"*1,21"kg/m"/1000 0,183
VV Součet 0,183

22 K 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 54,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331115
VV příloha D.1.3.16 DETAIL K
VV Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 16mm 4ks/m2, dl. 600mm do připravených vrtů hl. 300mm
VV 180"ks"*0,3"m" 54,000
VV Součet 54,000

23 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,131 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm

VV příloha D.1.3.16 DETAIL K
VV trny z betonářské výztuže dn 16 mm, dl. 600 mm
VV 180"ks"*0,6"m"*1,21"kg/m"/1000 0,131
VV Součet 0,131

D 997 Přesun sutě 0,00
24 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 9,430 0,00 R-položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 1,45"t"    "kamenné zdivo 1,450
VV 77,1"m2"*0,02"m"*2,2"t/m3"    "odfrézování povrchu zdi 3,392
VV (0,095+0,054)"t"    "vrty pro kotvy 0,149
VV 4,439"t"    "vysekání spár 4,439
VV Součet 9,430

D 998 Přesun hmot 0,00
25 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 104,772 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

Strana 50 z 93



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIPONT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 04 - Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DIPONT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

SO 04 - Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DIPONT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně m2 33,660 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107131
VV odstranění  povrchu ve směru ul. Žatecká
VV 3,3*(5,4+1,6*1,5*2) 33,660
VV Součet 33,660

2 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 56,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103
VV svahovaný výkop za nábřežními zdmi, odměřeno z dwg
VV 3,2*(5,4+7,55+1,6*1,5*2) 56,800
VV Součet 56,800

3 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 56,800 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,140 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV zásyp před mostem, odměřeno z dwg
VV 1,85*(5,4+7,55+2*0,86) "pláň zhutnit na 30 MPa 27,140
VV Součet 27,140

5 M 10364100R Zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 t 48,852 0,00 R-položka
PP Zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133

VV 27,14*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 48,852
VV Součet 48,852

D 2 Zakládání 0,00
6 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 5,180 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212341111
VV kolem drenážní trubky
VV 0,4*(5,4+7,55) 5,180
VV Součet 5,180

7 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150 m 15,950 0,00 CS ÚRS 2022 02

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 04 - Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212792312
VV 5,4+7,55+2*1,5 15,950
VV Součet 15,950

8 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 5,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321118

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C 30/37 XF4, XD3
VV viz příloha tvar a výztuž úložných prahů
VV 5,8 5,800
VV Součet 5,800

9 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 27,980 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274354111
VV úložné prahy
VV 2,0*(5,4+7,55)+1,0*0,52*4 27,980
VV Součet 27,980

10 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 27,980 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274354211

11 K 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 0,620 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361116
VV viz výkres tvaru a výztuže úložných prahů
VV 81*(2,58+1,83+1,39)*0,89*1,01/1000 "pozice 101,102,103 0,422
VV 17*(5,4+7,55)*0,89*1,01/1000 "pozice 104 0,198
VV Součet 0,620

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317171126
VV 12*2 24,000
VV Součet 24,000

13 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317321118

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C 30/37 XF4, XD3
VV viz příloha Tvaru a výztuž říms
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800

14 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 6,781 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317353121
VV (8,34+2,13+6,635+8,4*2)*0,2 6,781
VV Součet 6,781

15 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 6,781 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317353221

16 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,180 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317361116
VV viz příloha Tvar a výztuž říms
VV 0,18 0,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,180

17 K 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm m 1,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317661142
VV dilatační spáry říms
VV (0,2+0,5+0,2)*2 1,800
VV Součet 1,800

18 K 348101230R Osazení vjezdové brány dvoukřídlé na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 0,00 R-položka
PP Osazení vjezdové brány dvoukřídlé na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2

19 M 55342348R Brána vjezdová dvoukřídlá z ocelových trubek, 5x1,3m, vč. povrchové úpravy a kování, uzamykatelná kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Brána vjezdová dvoukřídlá z ocelových trubek, 5x1,3m, vč. povrchové úpravy a kování, uzamykatelná

VV podrobnosti viz výkres D.4.06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 16,690 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388995211
VV 8,2+8,49 "chránička d63 16,690
VV Součet 16,690

21 K 977141118 Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977141118
VV dodatečné kotvení zábradlí
VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

22 M 54879444R Kotevní šroub nerez A4 pro chemickou kotvu M16x180mm, 2x matice, PE krytka kus 48,000 0,00 R-položka
PP Kotevní šroub nerez A4 pro chemickou kotvu M16x180mm, 2x matice, PE krytka

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 26,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421321128

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C30/37 XF4, XD3
VV viz příloha tvar a výztuž nosné konstrukce
VV 26,8 26,800
VV Součet 26,800

24 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 2,750 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421361226
VV viz příloha Tvar a výztuž nosné konstrukce
VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

25 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 60,146 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421955112
VV podhled nosné konstrukce
VV 6,72*(5,4+7,15)/2 42,168
VV svislé plochy
VV 0,53*(8,4+2,13+6,455+0,32) 9,172
VV 0,68*(5,4+7,55) 8,806
VV Součet 60,146

26 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 60,146 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421955212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 6,478 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476121
VV viz D.4.03 - příčný řez - polymerbeton 
VV (0,14*2+0,22)*(5,4+7,555) 6,478
VV Součet 6,478

28 M 27241018 deska vytlačovaná HDPE tl 10mm m2 3,012 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP deska vytlačovaná HDPE tl 10mm

VV viz výkres D.4.03 přiložení na plastbeton
VV 0,12*(5,4+7,15)*2 "elektroizolační desky 3,012
VV Součet 3,012

29 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 6,478 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476122
VV (0,14*2+0,22)*(5,4+7,555) 6,478
VV Součet 6,478

30 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 0,955 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457311114
VV viz výkres D.4.02
VV 0,0737*(5,4+7,555) "podkl.beton drenáže 0,955
VV Součet 0,955

D 5 Komunikace pozemní 0,00
31 K 564931512 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 74,415 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564931512
VV fr. 0-32
VV 3,3*(5,4+7,55+1,6*1,5*4) 74,415
VV Součet 74,415

32 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 74,415 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564962111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
33 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 12,018 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628611131
VV ochranný nátěr říms
VV (2,133+6,635+8,4)*(0,2+0,5) 12,018
VV Součet 12,018

34 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 13,473 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV viz výkres D.4.03
VV (5,4+7,555)*1,04 "separační folie 13,473
VV Součet 13,473

D 8 Trubní vedení 0,00
35 K 891315111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 150 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891315111
VV 2 "vyústění drenáže 2,000
VV Součet 2,000

36 M HL7150 Koncová - "žabí" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí kus 2,000 0,00 R položka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Koncová - "žabí" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

37 K 911121111R
Montáž zábradlí ocelového přichyceného na chemickou kotvu (kotvy v samostatné položce) do betonového 
podkladu

m 16,560 0,00 R-položka

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného na chemickou kotvu (kotvy v samostatné položce) do betonového podkladu

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. vyrovnávací zálivky pod patní plechy zábradlí, dodání zábradlí ve specifikaci

38 M 74910602R zábradlí kovové trubkové třímadlové na patních deskách vč. povrchové úpravy - výroba, dodávka a montáž kg 347,760 0,00 R-položka

PP zábradlí kovové trubkové třímadlové na patních deskách vč. povrchové úpravy - výroba, dodávka a montáž

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přesná specifikace zábradlí a povrchové úpravy viz výkres zábradlí materiál S235 JR třída provedení kce EXC2 dle ČSN 
EN 1090-2 povrchová úprava typ IIIa dle TKP 19 MD ČR zámečnický výrobek řešen dodavatelskou dokumentací

VV viz výkres D.4.06 - 21 kg/m zábradlí
VV (8,2+8,36)*21,0 347,760
VV Součet 347,760

39 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 32,388 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
VV viz výkres D.4.02 - ochr. geotextilie 600 g/m2
VV 2,5*(5,4+7,555) 32,388
VV Součet 32,388

40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 2,721 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV viz výkres D.4.03 - měkčený plast - bednění spáry
VV (5,4+7,555)*0,21 2,721
VV Součet 2,721

41 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 12,955 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV viz výkres D.4.03 vč. těsnícího profilu
VV 5,4+7,555 "trvale pružný tmel 12,955
VV Součet 12,955

42 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 12,955 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994151
VV viz výkres D.4.03 
VV 5,4+7,555 12,955
VV Součet 12,955

43 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 6,417 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962051111
VV ubourání nábřežních zdí pro nové úložné prahy
VV 0,6*1,0*5,04 3,024
VV 1,15*1,0*(0,4+2,55) 3,393
VV Součet 6,417

44 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 14,184 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051111
VV vozovka
VV 0,05*3,4*7,75 1,318
VV římsy
VV 0,82*0,25*7,75*2 3,178
VV prefabrikované nosníky
VV 0,25*7,75*5 9,688
VV Součet 14,184
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg 310,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075211
VV odhad 20kg/mb
VV 20*7,75*2 310,000
VV Součet 310,000

46 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151124
VV pro prostup drenážního potrubí nábřežná zdí
VV 1,2*2 2,400
VV Součet 2,400

47 K 977212111 Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm m2 17,550 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977212111
VV stávají nábřežní zdi pro nové úložné prahy
VV (5,4+7,55+4*1,15)*1,0 17,550
VV Součet 17,550

48 K 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331115
VV vrty pr. 25 mm pro spřahující výztuž úložných prahů
VV 82*0,5 "hloubka vrtů 0,5m 41,000
VV Součet 41,000

49 M 13021054 tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm t 0,044 0,00 CS ÚRS 2021 02
PP tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm

VV viz výkres Tvar a výztuž úložných prahů - pozice 105
VV 82*0,85*0,62*1,01/1000 0,044
VV Součet 0,044

D 997 Přesun sutě 0,00
50 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 50,036 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211611
VV 49,726 "železobeton 49,726
VV 0,31 "zábradlí 0,310
VV Součet 50,036

51 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 60,666 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 10,94+15,401+34,042+0,242+0,041 60,666
VV Součet 60,666

52 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) t 0,310 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) 

VV 0,31 "zábradlí 0,310
VV Součet 0,310

D 998 Přesun hmot 0,00
53 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 404,424 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 
mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

54 K 711111131R
Přímopojížděná izolace mostovky z methyl-methakrylátové pryskyřice založené na potěru kombinovaného s 
agregátem a tmelem. Dodávka a montáž

m2 50,000 0,00 R-položka

PP
Přímopojížděná izolace mostovky z methyl-methakrylátové pryskyřice založené na potěru kombinovaného s agregátem a tmelem. Dodávka a 
montáž

VV viz výkres D.4.02 - dodávka uceleného systému dodavatele
VV 50 "plocha odečtena z dwg 50,000
VV Součet 50,000

55 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 28,490 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111002
VV 2,2*(5,4+7,55) 28,490
VV Součet 28,490

56 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,011 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 28,49*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,011
VV Součet 0,011

57 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 28,490 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV 2,2*(5,4+7,55) 28,490
VV Součet 28,490

58 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 34,786 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 28,49*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 34,786
VV Součet 34,786

59 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,164 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
60 K 04300201 Mostní list a hlavní mostní prohlídka Kč 1,000 0,00 R-položka

PP Mostní list a hlavní mostní prohlídka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku

Vyplň údaj

Jedná se o podíl na celkovém objemu připadající na ostatní SO a PS bez SO 02 (70% z celku)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 126,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P

 Poznámka k položce:
 panely se zpětně využijí pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii (58 ks pro SO 05.2)

 

2 ks, které se nevyužijí v II.etapě mohou sloužit jako rezerva a zůstanou v majetku zhotovitele

2 K 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 31,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111

3 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 168,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121

4 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 105,378 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

P

 Poznámka k položce:
  zához bude opětovně využit:

 124,34m3 - využití v SO 05.2 (II.etapa), dočasně se uloží na mezideponii
26,2 m3 - zához SO 01 (I. etapa)

5 K 11510120R1 Čerpání vody z jímky kpl 0,700 0,00 R-položka
PP Čerpání vody z jímky

6 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 296,204 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

7 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 2,594 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116111

8 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 2,594 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116112

SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 159202200R štětovnice VL 604 t 2,594 0,00 R-položka
PP štětovnice VL 604

10 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 2,594 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116113

11 K 162251142 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 18,340 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142

12 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 258,012 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

13 K 162651152 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 87,038 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152

14 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 155,764 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

15 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 1 296,204 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

16 M 10364100R zemina vhodná do násypů t 2 333,167 0,00 R-položka
PP Zemina vhodná do násypů

17 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 168,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

D 2 Zakládání 0,00
18 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 31,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111

19 K 292211111 Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu m3 2,562 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211111

20 M 05213011R výřezy tyčové m3 2,562 0,00 R-položka 
PP výřezy tyčové

21 K 292211112 Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu m3 2,562 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211112

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
22 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 105,378 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

P

 Poznámka k položce:
 zához bude opětovně využit:

 124,34m3 - využití v SO 05.2 (II.etapa)
 26,2 m3 - zához SO 01 (I. etapa)

 
 Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00
23 K 584121111R Osazení silničních dílců z ŽB plochy do 200 m2 m2 126,000 0,00 R-položka

PP Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2

P
 Poznámka k položce:

panely se zpětně využijí pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii

24 M 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 42,000 0,00 R-položka 
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m

P
 Poznámka k položce:

pronájem ma opotřebení, panely v majetku zhotovitele 
VV příloha D.1.5.2, D.1.5.3
VV 180"m2"/3*0,7 42,000
VV Součet 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
25 K 91138114R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 1,0 m m 4,200 0,00 R-položka

PP Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m

P
 Poznámka k položce:

svodidlo se zpětně využije pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii

26 K 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m m 4,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381813

27 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 168,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124

D 997 Přesun sutě 0,00
28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 65,237 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

29 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 260,949 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
VV 65,2372*4 'Přepočtené koeficientem množství 260,949

30 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,134 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 0,00
31 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 143,183 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

D OST Ostatní 0,00
32 K OST_1 Zřízení a provoz mostního provizoria pro I.etapu prací, včetně souvisejících prací kpl 0,700 0,00 R-položka

PP Zřízení a provoz mostního provizoria pro I.etapu prací, včetně souvisejících prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

SO 05.2 - Ochranná jímka pro II. etapu stavby

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

SO 05.2 - Ochranná jímka pro II. etapu stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P
 Poznámka k položce:

panely zůstanou v majetku zhotovitele

2 K 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 43,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
VV příloha D.1.5.4, D.1.5.5
VV Štěrkopískový podsyp panelové vozovky, tl. 150m
VV 290"m2"*0,15"m" 43,500
VV Součet 43,500

3 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 372,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
VV 372"m2" 372,000
VV Součet 372,000

4 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 124,340 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

P
 Poznámka k položce:

po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)
VV 124,34"m3" 124,340
VV Součet 124,340

5 K 11510120R2 Čerpání vody z jímky kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Čerpání vody z jímky

6 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 797,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
VV odkopávka hrázek
VV 1797,16"m3" 1 797,160
VV Součet 1 797,160

SO 05.2 - Ochranná jímka pro II. etapu stavby

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 4,520 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116111
VV příloha D.1.5.5
VV Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně 
VV 61"m"*74,1"kg/m"/1000 4,520
VV Součet 4,520

8 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 4,520 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116112
VV příloha D.1.5.3
VV Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně 
VV 61"m"*74,1"kg/m"/1000 4,520
VV Součet 4,520

9 M 159202200R štětovnice VL 604 t 4,520 0,00 R-položka
PP štětovnice VL 604

P

 Poznámka k položce:
 štětovnice se zpětně využijí z I. etapy

 materiál zůstane v majetku stavby

VV příloha D.1.5.3
VV Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení
VV 61"m"*74,1"kg/m"/1000 4,520
VV Součet 4,520

10 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 4,520 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116113
VV příloha D.1.5.5
VV Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně 
VV 61"m"*74,1"kg/m"/1000 4,520
VV Součet 4,520

11 K 162251142 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 124,340 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
VV vod. přemístění kamene do záhozu pro SO 01 (II.etapa)
VV 124,34 124,340
VV Součet 124,340

12 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 797,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
VV vodorovné přemístění z mezideponie
VV (677,7+1119,46)"m3"   1 797,160
VV Součet 1 797,160

13 K 162651152 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 124,340 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152
VV zához, vodorovné přemístění z mezideponie
VV 124,34"m3" 124,340
VV Součet 124,340

14 K 16275111R Vod přemístění výkopku z hor tř těž I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 1 840,660 0,00 R-položka 
PP Vod přemístění výkopku z hor tř těž I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy 

VV 1797,16"m3"    "výkop 1 797,160
VV 43,5"m3"    "ŠP podklad pod panely 43,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 840,660

15 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 797,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV naložení zeminy na mezideponii, zemina z SO 05.1 (I.etapa)
VV 1797,16"m3" 1 797,160
VV Součet 1 797,160

16 K 167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 124,340 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151113
VV zához, naložení na mezideponii
VV 124,34"m3" 124,340
VV Součet 124,340

17 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 1 797,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
VV příloha D.1.5.2, D.1.5.3
VV Sypaná hrázka pro beranění štětovnic
VV 11,0"m2"*50,7"m"+16,0"m2"*7,5"m"     "VPŘ A-A"" 677,700
VV Mezisoučet 677,700
VV Sypaná hrázka - hutněný násyp z nepropustné (jílohlinité) zeminy 
VV 16,7"m2"*14,0"m"+8,6"m2"*12,7"m"     "VPŘ C-C" 343,020
VV 7,8"m2"*16,6"m"       "VPŘ D-D" 129,480
VV 7,0"m2"*62,0"m"+3,0"m2"*(15+15"m")       "VPŘ E-E" 524,000
VV 5,3"m2"*23,2"m"      "VPŘ F-F" 122,960
VV Mezisoučet 1 119,460
VV Součet 1 797,160

18 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 372,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

D 2 Zakládání 0,00
19 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 43,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
VV příloha D.1.5.4, D.1.5.5
VV Štěrkopískový podsyp panelové vozovky, tl. 150m
VV 0,75"m2"*58,0"m" 43,500
VV Součet 43,500

20 K 292211111 Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu m3 4,880 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211111
VV příloha D.1.5.5
VV Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm
VV 6,1"m"*0,05"m2"*16"ks" 4,880
VV Součet 4,880

21 M 05213011R výřezy tyčové m3 4,880 0,00 R-položka
PP výřezy tyčové

P

 Poznámka k položce:
 výřezy se zpětně využijí z I. etapy
 materiál zůstane v majetku stavby

VV příloha D.1.5.5
VV smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení
VV 6,1"m"*0,05"m2"*16"ks" 4,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,880

22 K 292211112 Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu m3 4,880 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211112
VV příloha D.1.5.5
VV Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm
VV 6,1"m"*0,05"m2"*16"ks" 4,880
VV Součet 4,880

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 K 46251237R Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 124,340 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/46251237R

P

 Poznámka k položce:
 po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)

 

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
VV příloha D.1.5.4, D.1.5.5
VV Zához z lomového kamene bez dodávky kamene
VV dočasné uložení kamenů do záhozu v SO 05.2 s použitím materiálu z SO 05.1
VV 3,0"m2"*22,0"m"+2,2"m2"*12,7"m"       "VPŘ C-C" 93,940
VV 1,6"m2"*19,0"m"       "VPŘ D-D" 30,400
VV Součet 124,340

D 5 Komunikace pozemní 0,00
24 K 584121111R Osazení silničních dílců z ŽB plochy do 200 m2 m2 174,000 0,00 R-položka

PP Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2

P
 Poznámka k položce:

panely se využijí z I. etapy stavby, 
VV příloha D.1.5.4, D.1.5.5
VV 58"ks"*3,0"m"*1,0"m" 174,000
VV Součet 174,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
25 K 91138114R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 1,0 m m 6,000 0,00 R-položka 

PP Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m

P
 Poznámka k položce:

 Pronájem a opotřebení - svodidla v majetku zhotovitele 
Svodidlo se zpětně využije z I. etapy

VV příloha D.1.5.4, D.1.5.5
VV opotřebení materiálu 50%
VV 6"m" 6,000
VV Součet 6,000

26 K 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m m 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381813

P
 Poznámka k položce:

 svodidlo se zpětně využije z I. etapy
materiál zůstane v majetku stavby

27 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 372,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
VV příloha D.1.5.4, D.1.5.5
VV 4,0"m"*58,0"m"+14"m"*10"m" 372,000
VV Součet 372,000

D 997 Přesun sutě 0,00
28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 93,196 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

P
 Poznámka k položce:

 materiál využitý z I. etapy stavby - SO 05.1

VV 87,928"t"    "dovoz panelů z mezideponie 87,928
VV 5,268"t"     "dovoz svodidla  z mezideponie 5,268
VV Součet 93,196

29 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 372,784 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
VV 87,928"t"    "dovoz panelů z mezideponie 87,928
VV 5,268"t"     "dovoz svodidla  z mezideponie 5,268
VV Součet 93,196
VV 93,196*4 'Přepočtené koeficientem množství 372,784

30 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 93,196 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612
VV 58"ks"*1,516"t/ks"    "naložení panelů na mezideponii, využije se pro II. etapu stavby 87,928
VV 5,268"t"   "naložení svodidla na mezideponii, využije se pro II. etapu stavby 5,268
VV Součet 93,196

31 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,298 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 0,298"t"    "geotextílie 0,298
VV Součet 0,298

D 998 Přesun hmot 0,00
32 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 111,942 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

SO 05.3 - Provizorní komunikace 70% z celku

Vyplň údaj

Jedná se o podíl na celkovém objemu připadající na ostatní SO a PS bez SO 02 (70% z celku)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

SO 05.3 - Provizorní komunikace 70% z celku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 590,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P
 Poznámka k položce:

panely zůstanou v majetku zhotovitele

2 K 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 146,090 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111

3 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 774,900 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121

4 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 170,520 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

P
 Poznámka k položce:

po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)

5 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 956,183 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

6 K 162251142 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 170,520 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142

7 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 1 102,273 0,00 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

8 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 956,183 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 721,129 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

SO 05.3 - Provizorní komunikace 70% z celku

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 956,1825*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 721,129

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 774,900 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

D 2 Zakládání 0,00
11 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 146,090 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
12 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 12,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315124

13 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,490 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452313131

14 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,800 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101

15 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 170,520 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

P

 Poznámka k položce:
 po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)

 

Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4

D 5 Komunikace pozemní 0,00
16 K 584121112R Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 m2 590,100 0,00 R-položka 

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu 
jednotlivě přes 200 m2

17 M 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 196,700 0,00 R- položka 
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m

P
 Poznámka k položce:

pronájem a opotřebení , panely v majetku zhotovitele 
VV příloha D.1.5.2, D.1.5.4, D.1.5.6
VV (38+42+33"ks")*0,7    "provizorní komunikace podél břehu 79,100
VV (21+64+39"ks")*0,7      "manipulační plocha 86,800
VV (26+18"ks")*0,7          "sjezdová rampa 30,800
VV Součet 196,700

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871373121

19 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 7,210 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

20 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395811

21 K 89481115D Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž kpl 0,700 0,00 R-položka
PP Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
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P
 Poznámka k položce:

Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž vč. obsypu

22 K 89481115R Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m kpl 0,700 0,00 R-položka
PP Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m

P
 Poznámka k položce:

Šachta PVC DN 600/300 komplet, ŠP podsyp, poklop s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
23 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 774,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124

24 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,380 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111

D 997 Přesun sutě 0,00
25 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 6,371 0,00 R-položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 0,00
26 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 631,568 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998226011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
27 K 76799511R Osazení a montáž ocelových konstrukcí kg 2 277,660 0,00 R-položka

PP Osazení a montáž ocelových konstrukcí 

28 M 159202200 štětovnice VL 604 t 0,934 0,00 R-položka
PP štětovnice VL 604

P
 Poznámka k položce:

materiál zůstane v majetku stavby

29 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 1,344 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P
 Poznámka k položce:

materiál zůstane v majetku stavby

30 K 76799680D Demontáž ocelových konstrukcí kg 2 277,660 0,00 R-položka
PP Demontáž ocelových konstrukcí

P
 Poznámka k položce:

ocel zůstane v majetku zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 06b - Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

SO 06b - Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

vlastník Povodí Ohře, s.p.
VV I. Etapa výstavby
VV 1"ks"   "č. 3, jasan ztepilý, vícekmen, dn 300 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 7, vrba křehká, dn 160 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 8, vrba křehká, dn 290 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 12, vrba, vícekmen, dn 250 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 13, jasan ztepilý, vícekmen, 120 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 14, vrba, dn 180 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 15, vrba, dn 170 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 16, vrba, dn 140 mm 1,000
VV Součet 8,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

P
 Poznámka k položce:

vlastník Povodí Ohře, s.p.
VV I. Etapa výstavby
VV 1"ks"   "č. 1, bez černý, vícekmen, dn 310 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 6, vrba křehká, vícekmen, dn 460 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 10, vrba křehká, dn 390 mm 1,000
VV Součet 3,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

P
 Poznámka k položce:

vlastník Povodí Ohře, s.p.
VV I. Etapa výstavby
VV 1"ks"   "č. 2, vrba křehká, vícekmen, dn 600 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 5, vrba křehká, vícekmen, dn 540 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 9, vrba křehká, vícekmen, dn 560 mm 1,000
VV 1"ks"   "č. 11, vrba, vícekmen, dn 580 mm 1,000
VV Součet 4,000

4 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 06b - Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104

P
 Poznámka k položce:

vlastník Povodí Ohře, s.p.
VV I. Etapa výstavby
VV 1"ks"   "č. 4, vrba křehká, vícekmen, dn 800 mm 1,000
VV Součet 1,000

5 K 16230152R Vodorovné přemístění odstraněných pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví, kmenů a pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 06c - Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba  (č.a. 502 616)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 06c - Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba  (č.a. 502 616)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 183101314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 
1:5

kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101314
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV jamky 0,5 x 0,5 x 0,4 m=0,1m3
VV 40"ks" 40,000

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompost
VV jamky 0,5 x 0,5 x 0,4 m=0,1m3
VV 40"ks"*0,1"m3"     "počet stromů * jamka 0,1 m3 4,000
VV Součet 4,000

3 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102114
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 15"ks"   "dub letní (Quercus robur) 15,000
VV 10"ks"   "jilm vaz (Ulmus laevis) 10,000
VV 10"ks"   "jilm habrolistý (Ulmus minor) 10,000
VV 5"ks"      "javor mléč (Acer platanoides) 5,000
VV Součet 40,000

4 M 02650520R dub letní (Quercus robur) kus 15,000 0,00 R-položka
PP dub letní (Quercus robur)

P
 Poznámka k položce:

Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 15"ks"   "dub letní (Quercus robur) 15,000

5 M 02650493R jilm vaz (Ulmus laevis) kus 10,000 0,00 R-položka
PP jilm vaz (Ulmus laevis)

P
 Poznámka k položce:

Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 10"ks"   "jilm vaz (Ulmus laevis) 10,000

6 M 02650525R jilm habrolistý (Ulmus minor) kus 10,000 0,00 R-položka

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

SO 06c - Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba  (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP jilm habrolistý (Ulmus minor) 

P
 Poznámka k položce:

Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 10"ks"   "jilm habrolistý (Ulmus minor) 10,000

7 M 02650526R javor mléč (Acer platanoides). kus 5,000 0,00 R-položka
PP Javor klen (Acer pseudoplatanus), 14-16 cm

P
 Poznámka k položce:

Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 5"ks"      "javor mléč (Acer platanoides) 5,000

8 K 184215113 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215113
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 40"ks" 40,000

9 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

10 K 18481312R Ochrana dřevin před okusem plastovou chráničkou v rovině a svahu do 1:5 - montáž kus 40,000 0,00 R-položka
PP Ochrana dřevin před okusem plastovou chráničkou v rovině a svahu do 1:5 - montáž

VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 40"ks" 40,000

11 M R_1 plastová chránička proti okusu výšky 120 cm - dodávka kus 40,000 0,00 R-položka
PP plastová chránička proti okusu výšky 120 cm - dodávka

P
 Poznámka k položce:

Plastová chránička proti okusu - výška 120 cm, délka chráničky 50 cm, vhodná pro kmeny do průměru 14 cm
VV náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň 
VV 40"ks" 40,000

12 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111
VV 0,05 kg na  rostlinu
VV 40"ks" 40,000
VV Součet 40,000

13 M M2519115 tabletové hnojivo kg 2,000 0,00 R-položka
PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25

VV 0,05 kg na  rostlinu
VV 40"ks"*0,05"kg/rostlinu" 2,000
VV Součet 2,000

14 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111

15 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 31,400 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421
VV 40"ks"*(3,14*0,5*0,5)  31,400
VV Součet 31,400

16 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,140 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP kůra mulčovací VL

VV 40"ks"*(3,14*0,5*0,5) *0,1 3,140
VV Součet 3,140

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 9,600 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV 40"ks"*8*0,03"m3"   "8x za rok 30 l na strom 9,600
VV Součet 9,600

Strana 84 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,991 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaň Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012002000-1 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 04 kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 04

2 K 012002000-2 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 01,03 a PS 01 kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 01,03 a PS 01

3 K 01220300R Přítomnost geodeta na stavbě, vytyčení stavebních konstrukcí během stavby, kontrola polohy před betonáží kpl 1,000 0,00

PP Přítomnost geodeta na stavbě, vytyčení stavebních konstrukcí během stavby, kontrola polohy před betonáží

4 K 013002000-1 Projektové práce - VTD, RDS - SO 04 kpl 1,000 0,00
PP Projektové práce - VTD, RDS - SO 04

5 K 013002000-2 Projektové práce - PDPS - SO 04 kpl 1,000 0,00
PP Projektové práce - PDPS - SO 04

6 K 01320300R Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí kpl 1,000 0,00
PP Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
 dokumentace skutečného provedení - 2x paré tištěné, 1x CD ve formátu dwg

 

Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude 
obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti 
schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve 
výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v 
provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného 
provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného 
provedení“. 

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
8 K 03120300R Zařízení staveniště, zřízení a odstranění, vč. uvedení pozemků do původního stavu kpl 1,000 0,00

PP Zařízení staveniště, zřízení a odstranění, vč. uvedení pozemků do původního stavu 

Jez na Ohři (Kadaň - dolní)

VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - Zařízení staveniště a uvedení do původního stavu

 - Náklady na stavební buňky - buňka vedoucího staveniště, šatny po celou dobu výstavby 
 - Sklad na strojírenské komponenty

 - Rozvody elektro pro ZS 
 - Přípojka vody a likvidace odpadní vody

 - Oplocení staveniště
- Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

9 K 03240300R Opatření k ochraně inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Opatření k ochraně inženýrských sítí na staveništi

P
 Poznámka k položce:

kabel na mostě

10 K 034403000 DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby kpl 1,000 0,00
PP DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby

11 K 03920300R Čištění komunikací kpl 1,000 0,00
PP Čištění komunikací

P
 Poznámka k položce:

po celou dobu výstavby nutné

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
12 K 04140300R Náklady na činnost a opatření vyplývající z plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a DIO kpl 1,000 0,00

PP Náklady na činnost a opatření vyplývající z plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a DIO

13 K 04250301R Doplnění, dopracování a schválení povodňového plánu kpl 1,000 0,00
PP Doplnění, dopracování a schválení povodňového plánu

14 K 04250302R Doplnění, dopracování a schválení havarijního plánu kpl 1,000 0,00
PP Doplnění, dopracování a schválení havarijního plánu

15 K 04290300R Zpracování kontrolního a zkušebního plánu kpl 1,000 0,00
PP Zpracování kontrolního a zkušebního plánu 

16 K 04319400R Zkoušky  kpl 1,000 0,00
PP Zkoušky 

P
 Poznámka k položce:

Rozsah specifikován v příloze D.4.1

17 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - SO 02 kpl 1,000 0,00
PP Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - SO 02

18 K 04400200R Plán kontrol a jakosti kpl 1,000 0,00
PP Plán kontrol a jakosti 

P
 Poznámka k položce:

Rozsah specifikován v příloze D.4.1

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
19 K 09150402R Fotodokumentace před zahájením díla, z výstavby díla kpl 1,000 0,00

PP Fotodokumentace před zahájením díla, z výstavby díla

P
 Poznámka k položce:

deska o rozměrech A4

20 K 09150403R Pasportizace objektů kpl 1,000 0,00
PP Pasportizace objektů 

P
 Poznámka k položce:

deska o rozměrech A4

21 K 09150404R Součinnost při výkonu TBD kpl 1,000 0,00
PP Součinnost při výkonu TBD

P
 Poznámka k položce:

deska o rozměrech A4

22 K 092_R1 Sledování deformací způsobených technickou seismicitou na LB  v průběhu výstavby kpl 1,000 0,00
PP Sledování deformací způsobených technickou seismicitou na LB v průběhu výstavby

P
 Poznámka k položce:

položka obsahuje montáž, demontáž, provoz zařízení po dobu výstavby, a ostatní naklady jako nájem, vyhodnocení apod.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


