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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba (zaplnéni natrze na PB a oprava opevnéni) bude realizovana na
pozemcich vodniho toku Becévy — a to jejiho PB v tésném napojeni na ¢ast toku,
ponechaneho pfirozenému vyvoji. Jedna se o opravu a tim je dano i misto realizace
stavby. Cela oprava bude probihat na pozemcich parc.¢. 1249/1 (k.0. Hustopece nad
Becvou) a parc.¢. 1067 (k.u. HustopecCe nad Bec&vou), v extravilanu mésta Hustopece
nad Becvou. Jedna se o opravu povodnovych skod z roku 2020.
Nadmofiska vy$ka daného uzemi se pohybuje kolem 262,0 - 267,0 m.n.m.
Jako pfijezdové cesty bude doCasné vyuzivana silnice lll. tfidy, mistni komunikace
zpevnéné, ve vétsiné nezpevnéné, vedouci podél PB toku Becvy.
V Uzemi stavby nebo jeho blizkosti nejsou vedeny sité nadzemniho a podzemniho
vedeni.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborua (geologicky, hydro-
geologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.)
Pro potfeby projekiu pro opravu do puvodniho stavu bylo provedeno geodetické
zaméfeni mista vytrze (stavby).
Katastralni mapa byla pouzita v méfitku 1:1000.

c) Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Béhem realizace stavby bude nutné respektovat ochranna pasma vSech stavajicich

siti a bez nalezitych opatfeni — napf. panelova Uprava, €i jina - nepfipustit pojezd nad

zafizenimi elektro.

Pred zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit vytyéeni vsech podzemnich

vedeni u jednotlivych spraveu (Vyhl. &. 10/74 Sb., CSN 733050 &l. 48, 54, 55 a bude

zhotoven protokol o jejich vytyéeni.

Budou dohodnuty a zaznamendny podminky pro zajiSténi ochrany vSech

podzemnich i nadzemnich vedeni, ktera by mohla byt v pribéhu stavby poSkozena,

pokud nebyly souc€asti vyjadreni spravcu siti uvedenych v Dokladové asti.

Vramci stavby budou respektovana veSkera ochranna pasma stavajicich

podzemnich i nadzemnich inZzenyrskych siti dle zakona 458/2000 Sb. a zakona

274/2001 Sb.

Jednd se zejména o:

ochranné pasmo kabell sdélovacich vedeni - 1,5 m od krajniho kabelu na kazdou

stranu

ochranné pasmo nadzemniho sdélovaciho vedeni - 1,5 m na kazdou stranu od

krajniho vodice

ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN — 1,0 m od krajniho vodice

ochranné pasmo kabeld NN - 1,0 m od krajniho kabelu

ochranné pasmo kabeld VN do 35 kV — 1,0 m po obou stranach kabelu

ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN do 35 kV — 7,0 m po obou stranach vedeni

ochranné pasmo vodovodu - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice

potrubi

Stfsna Zakazkové &islo 222 147/ B
(celkem 13) Datum: 04 / 2021




ochranné pasmo plynarenského zafizeni - stfedotlaké plynovody a pfip. v
zastavéném Uzemi na obé strany od puadorysu 1,0 m

Existence jinych pdsem chranénych zjmd ani pasem ochrany pfirody v zdjmovém

Uzemi neni znama.

Pfi vystavbé dila se nepfedpokladaji prelozky stavajicich podzemnich inzenyrskych

siti. Dopravni trasy prekladany rovnéz nebudou.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Celd stavba bude realizovana v zaplavovém Uzemi, nebot’ je realizovana pfimo
v toku feky Becvy, ale nebude mit nepfiznivy vliv na odtokové poméry v toku po
dokonc&eni oprav.

V pfipadé predpokladu povodriovych prutoka v Bedvé bude sohledem na
minimalizaci povodriovych Skod zajisténo maximalni zabezpedeni rozpracované
stavby a vesSkery stavebni materidl a stavebni stroje budou odvezeny mimo
zaplavové uzemi.

Dale budou pfi realizaci stavby pfijata takova opatfeni, aby v pfipadé povodné
nedoS$lo k ohrozeni lidskych Zivotl a ke Skodam na majetku. Stavba se nenachazi na
poddolovaném ani svazném uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby:

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky ani stavby. Po
dokonc€eni opevnéni pravého bfehu do pavodnich parametrd bude zajiSténa ochrana
okolnich pozemku a staveb pred vznikem povodrovych vod. Cela stavba probiha
pfimo v koryté Becvy.

Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvaly travni porost).

Vliv provadéni stavby na okoli:

Pfi realizaci dila je nutno pfijmout obvykla opatfeni pro snizeni prasnosti (uklid
vozovek, kropeni) a snizeni hladiny hluku (omezeni stavebni ¢innosti na dobu od 6
do 20 h).

Veskeré Skody vzniklé pojezdem stavebni mechanizace na pfijezdovych pozemcich
budou po dokon&eni stavby odstranény. Zatravnéné pozemky budou urovnany
a osety travni smési, pfipadné Skody na komunikacich a zpevnénych plochach
vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.

Investor po dohodé se zhotovitelem provede pfed zahajenim stavby fotodokumentaci
stavu uzivanych polnich cest, najezdu na asfaltovou komunikaci a vlastnich
komunikaci.

Po dobu vystavby bude provadéna standardni ochrana zelené (minimalizace rozsahu
kaceni vzrostlé zelené, ochrana kmen( stromu v blizkosti stavebnich praci dievénym
bednénim).

Cizi pozemky dotéené v souvislosti se stavbou budou po dokonceni stavby
protokolarné predany jejich vlastnikam, resp. uzivatelum.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi:
Stavba bude realizovana v zaplavovém Gzemi vodniho toku Becva. Na brezich toku
nesmi byt skladovan Zzadny stavebni material, ani parkovany stavebni stroje.
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V pfipadé predpokladu povodriovych pratokd bude s ohledem na minimalizaci
povodriovych Skod zajisténo maximalni zabezpeceni rozpracované stavby a stavebni
mechanizace a vesSkery material odvezen mimo zplavové uzemi.

Stavba se nenachazi na poddolovaném ani svazném tGzemi.

Vliv stavby na okoli po jejim dokonceni:

Stavba nebude mit po svém dokoncéeni Zzadné negativni UC€inky na bezprostfedni
okoli, opravou vytrze a bfehového opevnéni do plvodné projektovaného stavu dojde
k opétovnému zajisténi stability pozemku a staveb proti U€inkim velké vody.

f) Pozadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

V budoucim stavenisti nejsou zadné objekty ani stavby, které by rozhodujicim
zpUsobem znemoznovaly stavbu.

Nejsou Zzadné pozadavky na asanace. Specialni bouraci prace se neuvazuji. BEéhem
stavby nebudou kaceny zadné vzrostlé stromy v prostoru stavenisté. Dojde pouze
k likvidaci drobného néletu porostu na hrané opravovaného biehu do cca 15 m? a
také likvidaci dvou vyvrat stromu v prostoru vytrze.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

K trvalému zaboru zemédeélského pudniho fondu béhem stavby nedojde.

Zabory LPF:

V ramci stavby nedojde k do¢asnému odnéti ¢asti pozemku uréenych k pInéni funkce
lesa.

Stavba zasahuje do ochranného pasma lesa — 50 m.

Po dobu opravy budou pro pfijezd do toku do¢asné vyuzivany pozemky vedle toku a
pro pfijezd stavajici silnice. Vyuziti pozemku pro pfijezd a jako manipulaéniho pruhu
je mozné jen za dodrzeni podminek vlastnikd, pfipadné uzivatelt téchto pozemka.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznosti napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba je bez podmiriujicich pfedpokladu. Pro pfipravu stavby nejsou znamy zadné
omezujici podminky, které by vyzadovaly zvlastni technické podminky pfipravy. Bude
nutno zjistit veskeré inZzenyrské sité a zajistit je tak, aby nedoslo béhem vystavby k
jejich poSkozeni.

Opravou nebude dotéena vzrostla zelen.

Pro pfipravu vystavby dila nebude nutno (jako podminujici investici) zajistit zadné
stavby.

Nebude nutno provadét Zzadna opatfeni pro uvolnéni pozemku €i objekt.

Vstup na vesSkeré pozemKky bude pfed zahdjenim stavby smluvné oSetfen. Souhlasy
se vstupy na veskeré pozemky jsou dolozeny v PD v pfiloze E. Dokladova &ast.

Dopravni napoijeni:
Pro pfijezd na stavenisté je ur€ena nasledujici trasa:

1) Prijezd na stavbu je z PB ze silnice 111/43911 s odbo¢enim stavajicim sjezdem
na asfaltovou mistni komunikaci. Po ujeti cca 350 m trasa od pfijezdu
odbocuje trasa doprava na mistni vétSinou nezpevnénou komunikaci, ktera
sméfuje k pravému bfehu toku. Potom pokracuje kolem objektd bydleni az
k mistu oprav opevnéni. Tato Cast cesty je pouze mistné zpevnéna a
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vyskytuje se na ni spousta vytluka. Ty budou pfed zahdjenim stavby zasypany
kamenivem. Stejné tak po dokonceni praci bude komunikace opét vyspravena
a veskeré vytluky budou zhotovitelem zapraveny.

V misté oprav bude pro navazeni materialu na opevnéni toku a pfistupu
techniky do toku vybudovana zhotovitelem sjezdova rampa do toku. Na jeji
vybudovani zajisti vhodny material zhotovitel. Povrch rampy bude zpevnén
poloZzenim betonovych paneld. Zhotovitel vybuduje rampu z dovezeného
materialu, ten po dokonc¢eni stavby musi byt z toku vytéZzen a odvezen mimo
koryto toku.

Kvili pfistupové cesté nemusi byt kdceny zadné vzrostlé stromy ani kefe.
Pouze stromy (kmeny) v blizkosti trasy pfijezdu podél vlastni stavby budou
chranény dfevénym bednénim.

Pfijezd na stavenisté po stavajicich pozemnich komunikacich v obci. Soucdasné
budou pro pfijezd pouzivany mistni zpevnéné a nezpevnéné komunikace podél PB
toku. Na pfipadné vjezdy pfes soukromé pozemKy musi byt vzdy zajistén souhlas
vlastnika pozemku.

Napojeni na technickou infrastrukturu — vzhledem k charakteru stavby neni nutné.
Elektricka energie bude zajiSténa mobilni elekirocentrdlou, naroky na jiné energie
nejsou.

PreloZky inZenyrskych siti:
Realizace stavby nebude vyZadovat pfelozky inZenyrskych siti.

Ostatni inzenyrske sité:
Pfed zahdjenim vykopovych praci vyty¢i spravci jednotlivych podzemnich
inzenyrskych siti veSkeré existujici inzenyrské sité v budoucim stavenisti.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni pfimo vazana na jiné stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Oprava vytrze a opevnéni bfehu (PB) je urCena pro zajisténi dlouhodobé stability
tvaru koryta v daném Useku toku Becvy. Opravou opevnéni nebude snizena kapacita
koryta, dojde pouze k jeho dlouhodobé stabilizaci béhem zvySenych pratokl béhem
povodni.

Opravou opevnéni bfehl bude zajisténa i do budoucna ochrana okolnich nemovitosti
a pozemku proti u¢inkim velké vody. Opravou také bude také k obnové puvodnich
funkci koryta toku.

Opravou biehové vytrze a opevnéni biehi budou obnoveny jejich pavodné
projektované parametry.
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Stavba nevyzaduje zadné urbanistické ani architektonické feseni.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Stavba neni vyrobniho charakteru.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Neni soucasti reSeni.

B.2.5. Bezpecnost pfii uzivani stavby
Neni soucasti feSeni.

Bezpecénost prace

Pfi provadéni praci bude respektovano Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Je tfeba zamezit pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté. V prlibéhu stavby
budou dodrZzovany veskeré predpisy tykajici se zejména prace s téZkymi bifemeny a
pozarni predpisy. Bude nutno dodrzet veSkeré predpisy o bezpecnosti prace platné
na Uzemi Ceské republiky.

Pfi provadéni jednotlivych femesel a praci je tfeba zajistit, aby prace provadéli
odborné zdatni pracovnici, ktefi byli prokazatelné sezndmeni s platnou dokumentaci
a predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a aby pfi pracovni ¢innosti
postupovali uvazlivé a dodrzovali zasady BOZP tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zdravi pracovnik( ani ke Skodam na majetku.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

Stavba je navrZzena jako 1 stavebni objekt:
« SO 1 - Oprava toku

Rozsah stavby:
Stavba bude probihat na PB toku Becvy - DKM 53,2002 — 53,3051
Jedna se:

1) Bude provedeno zfizeni sjezdové rampy do toku pro moznost navazeni
chybéjiciho materidlu na vytrze a opevnéni bfehd. Na tuto rampu zajisti
material zhotovitel.

2) Bude provedeno odstranéni vyvratovych stromd z mista vytrze v€etné parezu.

3) Bude opravena a doplnéna zahozova kamenna patka v navazujicim
opevnéném useku z LK min.1000 kg — délka cca 15,0 m.

4) Uprava stavajiciho opevnéni nad opravovanym usekem a jeho Castecné
preskladani — délka napojeni cca 5,0 m.

5) Bude vybudovana zahozova kamenna patka vcelé délce vytrze z LK
min.1000 kg — délka cca 104,9 m.
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6) Bude doplnén za patku chybéjici dobfe zhutnitelny material do prostoru vytrze
véetné zhutnéni.

7) Na opevnéni bfehu nad patkou bude polozena kamenna rovnanina v celé
délce a to do vySe cca 0,40 m pod hranu bfehu z LK 500-1000 kg vcetné
urovnani lice.

8) Dosypani a urovnani ornice nad opevnénim a po horni hrané bfehu véetné
oseti vhodnym travnim semenem.

Stavba (oprava vytrze a opevnéni zahozovou patkou PB) bude provadéna pod

ochranou jimky (stavba podél PB po celé délce oprav) s pfevedenim vody mimo

jimku. Material na jimku zajisti zhotovitel.

Zhotovitel pfed nacenénim dila zhodnoti a proméfi stav pfimo na misté oprav.

Podrobné;jsi popis Uprav na jednotlivych objektech je popsan v Technické zprave.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
Neni soucasti feseni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Veskeré navrhované objekty jsou nehoflavé s nulovym stupném pozarniho zatiZzeni,
ochrana navrhovanych konstrukci proti pozaru neni nutna. Vzhledem k charakteru
stavby se nedoklada samostatna pozarni zprava.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k charakteru stavby se tepelné technické hodnoceni nedoklada.

b) Energeticka naro¢nost stavby
Stavba po dokonéeni nebude potfebovat k provozu zadnou energii.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury
Tato stavba nepozaduje po dokon&eni napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.

Pristup na stavebni pozemky k toku pro realizaci viz- oddil B.1 odst. h).

Dodavatel bude muset provadét Ccisténi vozidel stavby a pravidelné Ccisténi
komunikaci znecisténych vozidly stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V rdmci stavby nebudou k&ceny zadné vzrostlé dieviny. Pouze budou odstranény
drobné naletové kefe z hrany opravovaného biehu v rozsahu do 15 m?.

Zatravnéné pozemky dotéené pfijezdem budou uvedeny do pavodniho stavu, zpétné
rozprostfena ornice a pozemky upraveny dle pozadavkl uvedenych v dohodé
s vlastnikem nebo uzivatelem.
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V pfipadé poskozeni asfaltovych ploch, pfipadné ploch mistnich cest bude
provedena oprava poskozené Casti zhotovitelem. V pfipadé zpevnéné mistni cesty
v Useku k pfijezdu k chatové osadé budou pfipadné vytluky v komunikaci zasypany
makadamem.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Navrhovana stavba nebude mit v zasadé negativni vliv na Zivotni prostfedi a okolni

objekty. K ¢astecnému vlivu na okoli dojde pohybem techniky a mechanismua pfi

realizaci stavby.

Pfi realizaci dila je nutno pfijmout obvykla opatfeni pro snizeni prasnosti (uklid

vozovek, kropeni) a snizeni hladiny hluku.

Ochrana ovzdusi:

Charakter stavby nevyzaduje feSeni ochrany ovzdusi.

Ochrana proti hluku

Pfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni Cinnosti pfi vystavbé je nutno postupovat
v souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky
hluku a vibraci. Pro vlastni vystavbu je doporu€eno, aby stavebni prace probihaly
v dobé od 7-mi hodin do 17-ti hodin, v pfipadé nutnosti az do 19-ti hodin, s tim ze po
17-t¢ hodiné budou probihat pouze pfipravné prace na dalSi den bez produkce
nadmérného hluku.

Ochrana proti znecisténi padniho prostiedi

Dodavatel musi dbét na to, aby svoji ¢innosti neovlivnil ekosystémy toku nespravnym
provadénim opravy, nesmi pfipustit Unik jedovatych a jinak nebezpeénych latek do
podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt i pfi parkovani zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit ke kontaminaci pidy, podzemnich a povrchovych vod ropnymi
latkami atp.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je pfedpokladany vznik odpadu:

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dfevo

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503

2003 01 - Smésny komunalni odpad

Pfi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zakon 451/2020 Sb. ,Zakon o
odpadech”. VeSkery odpad bude pfeddn osobam opravnénym Kk nakladani
s pfisluSnym druhem odpadu. Doklady o zplsobu nalozeni se vSemi odpady
vzniklymi v ramci stavby budou soucasti dokumentace pfedkladané pfi zavérecné
kontrolni prohlidce.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, pamatnych stromu, rostlin a
zivocicht), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pfi realizaci stavby budou respektovany veskeré podminky organt ochrany pfirody

pro zamezeni negativniho vlivu stavby na rostliny a zivoCichy vyskytujici se v izemi

dot&eného stavbou.
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Zahajeni stavby bude min. 14 dni pfedem ozndmeno mistni organizaci CRS
Hustopece nad Becvou pro provedeni odlovu a zachranného transferu ryb.

Po dobu vystavby bude provadéna standardni ochrana zelené (minimalizace rozsahu
kaceni vzrostlé zelené, ochrana kmenu stromu v blizkosti stavebnich praci dievénym
bednénim).

Pozadavky na kaceni porostu - v rdmci navrhované stavby budou odstranény pouze
drobné néletové kefe z hrany opravovaného brehu (v malém rozsahu).

Travni porost bieh bude po dokon&eni stavby oset vhodnym travnim semenem.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéné oblasti Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA
Vzhledem k charakteru stavby se ekologicky vliv dila neposuzuije.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Veskeré podminky organl statni spravy musi byt pfi stavbé dodrzeny.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedna se opravu stavajicich opevnéni pravého biehu (PB) v€etné zasypani vytrze se
zachovanim vSech plvodné navrzenych parametru, kterd po dokon&eni oprav zajisti
plnou stabilitu PB toku v misté vytrze. Opravou bude zajist€na plvodni projektovana
ochrana objektl a pozemku v okoli toku Becvy.

Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni materidlu a stroji ze zaplavoveho Gzemi pfi
predpokladu povodnovych pritoku.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V ramci stavby zajisti zhotovitel veSkery stavebni material dle vykazu vymér — lomovy
kamen, zhutnitelnou zeminu do vytrze, ornici a vhodné travni semeno. Dale zajisti
dostate¢né mnozstvi bet. paneld (na pokryti vlastni sjezdové rampy do toku) a
dalSich ochrannych prostfedkl pro ochranu pfijezdovych nezpevnénych ploch, které
bude muset byt misty provedeno rozprostfenim napf. drceného kameniva v min.
tloustce 15 cm do vytlukd. VeSkery material nutny pro vybudovani pfijezdu zajisti
zhotovitel. Zhotovitel rovnéz zajisti likvidaci veskerych odpadl vzniklych v rdmci
stavby v souladu se zdkonem ¢&. 451/2020 Sb., o odpadech.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby se odvodnéni stavenisté nenavrhuje, prace je mozno
provadét pfimo ve vodnim toku.

Pro moznost zalozit zahozovou patku mize byt zajisténo zajimkovani dané ¢asti toku
(pfedpoklada se zajimkovani podél PB v celé délce opravy). Jimkou bude zajisténo
misto pro uloZzeni kamenné zahozové patky. Voda z prostoru za jimkou bude béhem
zalozeni patky odCerpavana zpét do toku. Stavbu je mozné provadét pouze za
nizkych pratokd vody v toku.
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c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezdy a pristupy na stavenisté
Viz oddil B.1. odst. h).

Pfed vyjezdem vozidel techniky na zpevnénou silnici budou vozidla ocisténa, aby
se zamezilo znecistovani vozovky. Pokud pfece jen dojde k znecisténi vozovky,
bude toto neprodlené zhotovitelem odstranéno.

Misto vyjezdu vozidel ze stavby na silnici lll.tFidy bude opatfena pfenosnym
dopravnim znacéenim.

Jedna se o opravu vytrze a bifehového opevnéni v celkové délce cca 105,0 m v toku
Becvy (PB) v extravilanu mésta Hustopece nad Becvou. Vzhledem k charakteru praci
bude do toku zajitén sjezd po doCasné zfizené pfijezdové rampé na PB z mistni
cesty, kterym bude navazen vesSkery potfebny material na zasypani vytrze a lomovy
kamen na kamennou zahozovou patku v€etn& kamenné rovnaniny s urovnanim lice.
Veskeré plochy komunikaci i plochy mimo komunikace pouZité pro manipulaéni pruh
a pfijezd na né&j budou zhotovitelem po skon&eni praci uvedeny do puvodniho stavu.
Stejné tak bude po dokonceni praci odtéZzen material docasné prijezdové rampy,
ktery bude odvezen mimo koryto toku.

Sité technické infrastruktury

Na pozemcich stavenisté a v jeho blizkosti se nenachazi vedeni inzenyrskych siti a
objekty na nich. Zhotovitel zajisti pfed zahdjenim stavby vyty€eni vSech inZenyrskych
siti a jejich naslednou ochranu pred posSkozenim pfi provadéni stavby. Pred
zapocCetim praci nebude tfeba provadét zadné prelozky inzenyrskych siti. Stanoviska
spravcu inzenyrskych siti jsou uvedena v Dokladové ¢asti PD, veSkeré podminky
v nich uvedené musi byt pfi stavbé dodrzeny.

Napojeni na sité technické infrastruktury

al) Elektricka energie

Pro potfeby stavby si maze zajistit dodavatel napojeni na rozvod NN v majetku CEZ,
odbér energie bude mozny po pfedchozi dohodé s majitelem sité a za uplatu.
Zpusob napojeni a uhrady bude dohodnuty ve smlouvé o dilo se spravcem sité.
Alternativné moznost vyuZiti elektrocentraly.

a2) Zasobovani vodou
Dodavku pitné vody na stavbu si zajisti dodavatel.

a3) Zpusob napojeni na telekomunikacni zafizeni
Neni poZadovano. Dodavatel si zajisti napojeni pomoci mobilnich telefona.

a4) Zpusob napojeni kanalizace na objekty zafizeni stavenisté

Odvod odpadni vody ze stavenis§té se neuvazuje. Pfipadné dodavatel stavby zajisti
pro potfebu stavby mobilni WC bunku. Likvidace odpadu bude zajisténa smluvné
S pronajimatelem.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
V prabéhu provadéni opravy nedojde k vyraznému zhorSeni Zivotniho prostredi,
kromé& doCasného zatiZzeni hlukem, prachem a jinymi doprovodnymi jevy spojenymi
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s opravou. Uvedené vlivy nebudou mit trvalé nasledky na zhorSeni Zzivotniho
prostredi.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby fotodokumentaci pfijezdovych komunikaci
a pozemkl na trase prijezdd ke stavbé. Dojde-li k jejich poSkozeni, budou
zhotovitelem dle projednani s viastniky/spravci dot€enych ploch a objekta provedeny
nutné opravy pro uvedeni do pavodniho stavu. Veskeré dotéeni musi byt predem
projednano. Po dokonceni stavebnich praci (po uvedeni do plvodniho stavu)
zhotovitel zajisti zpétné predani dotéenych ploch a vSech dotéenych objektl
vlastnikiim. O zpétném prevzeti dot¢enych ploch bude proveden pisemny zapis.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

V prostoru staveni$té se neuvazuje s zadnou asanaci, demolici ani s kacenim
vzrostlych dfevin. Pred stavbou muze byt provedeno pouze vykaceni drobnych
naletovych drfevin z mista zakonceni opravy bfehu, pfipadné odstranéni drobnych
dfevin, které jsou nyni vyrazné podemleté prichodem velké vody.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Hranice stavenisté jsou dany korytem toku Bec&vy. Pfijezdova trasa k mistu stavby je
popsana vySe a zakreslena v situacnim vykresu a katastralni mapé vcetné
specialniho situac¢niho vykresu - ZOV.

Rozsah a umisténi zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel dle svych moznosti a
zvyklosti ve spolupraci se zastupci mésta Hustopece nad Becvou a se souhlasem
technického dozoru investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Odpady vzniklé pfi provadéni stavby je nutno odvézt k likvidaci. V8echny ¢innosti
provadéné pfi nakladani s odpady budou provadény v souladu s platnou legislativou
pro nakladani s odpady, zejména v souladu se zdkonem o odpadech €.451/2020 Sb.,
Vyhl. &. 8/2021 Sb, Katalog odpadl ve znéni pozdéjSich pfedpisi a navazujici
vyhlasky ¢€.383/2001 ve znéni pozdéjSich predpisi o podrobnostech s nakladani
s odpady.

Za spravné nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci, uloZeni a jejich naslednou
likvidaci je zodpovédny zhotovitel stavby.

Odpady budou shromazdovany dle druhu ve vhodnych nadobach. Odpadovy
material, ktery ma nebo miZze mit nebezpecné vlastnosti, bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu ur€enych nadob z nepropustnych materialu.

Pfi stavebni ¢innosti mohou vznikat nasledujici odpady v b&éZném mnozstvi:

kéd odpadu nazev odpadu kategorie odpadu
1701 01 beton O
1702 01 dievo O
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 O
2003 01 smésny komunélni odpad O

Za zplUsob zneSkodnéni odpadu zrealizace dila odpovida zhotovitel. Odpady
vznikajici pfi vystavbé budou znedkodriovany v souladu se zdkonem o odpadech €.
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451/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a navazujici vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Pi kolaudacnim Fizeni doloZi zhotovitel stavby doklady o zpusobu naloZeni s témito
odpady, tj. zafazeni dle katalogu odpadu vyhlasky ¢.8/2021 MZP, v€etné uvedeného
mnozstvi a opravnéné osoby k nakladani s jednotlivymi druhy odpadu.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
VSechny potfebné materialy budou dovazeny prubézné a ihned zapracovany do
opravy natrze, s moznosti ukladani na meziskladku se v blizkosti stavby neuvazuije.

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Zrealizovand stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

Pfed vyjezdem ze stavenis§té budou dopravni prostfedky kontrolovany a v pfipadé
znecisténi budou vhodnym zpusobem ocistény. Po skon&eni pracovniho dne zajisti
dodavatel kontrolu a ocisténi verejnych komunikaci, které jsou v pfimé souvislosti se
stavbou. Pokud nastanou klimatické podminky, které zpusobi nadmérné znecisténi
komunikaci i b&éhem pracovni doby, musi dodavatel stavby zajistit jejich Cisténi i
v jejim pradbéhu. Stavba se nenachazi v blizkosti obytnych doma.

PFi provadéni stavby musi byt respektovany vSechny platné bezpeénostni predpisy,
vyhlasky a normy.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu (zakon €.309/2006 Sb.)
Dodavatel musi dodrzovat predpisy pro bezpecénost prace pfi vystavbé.
Jedna se zejména o:
- Nafizeni vlady €.591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

— Nafizeni vlady €.362/2005 o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Z&akon ¢€.309/2006 kterym se stanovuji pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy) zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci).

- zameéstnavatel i zaméstnanec bude dodrZovat zakonik prace 262/2006 Sb.
Pracovnici musi byt schopni vykonavat pridélenou préaci a zdravotné zpusobili.
Zhotovitel stavby zajisti vybaveni stavenisté pro bezpelny vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny az poté co bude pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno
viz.zdkon 309/2006 Sb.§3 - Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na
stavenisti.

Pfi realizaci stavby neni vyzadovan koordinator BOZP podle poZzadavki zakona ¢.
309/2006 Sb.
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n) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Predpoklada se doba vystavby 8/2023 — 10/2023
Predpokladana Ihita vystavby: 3 mésice
Postup opravy bude v nasledujicich krocich:
- prevzeti stavenisté prosté pravnich vad
- vyty€eni existujicich siti v budoucim stavenisti, zhotoveni fotodokumentace
pozemku uréenych pro pfijezd k toku
- PDZ (bude soucasti realiza¢ni dokumentace zhotovitele)
- vybudovani pfijezdové rampy do toku
- vybudovani jimky podél budouci patky
- vykop pro zdhozovou patku
- provedeni vlastni patky z LK
- zaplnéni prostoru vytrZze (za patkou) zhutnitelnou zeminou
- poloZeni opevnéni bfehu rovnaninou s urovnanim lice
- urovnani bfehu nad opevnénim a oseti travnim semenem
- likvidace pfijezdové rampy
- uvedeni veSkerych dotéenych ploch a prijezdové cesty do plvodniho stavu
- predani a prevzeti dokon&ené stavby
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