

Č. j. PVL-18960/2023/830



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka:	gg4t8hf
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Uzavření rámcové dohody na opravu 30 ks typových hydraulických válců Js 500
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	16. 1. 2023

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 30 ks typových hydraulických válců dle technické zprávy do provozuschopného stavu. Hydraulické válce bude opravovány postupně prostřednictvím zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

D. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zrušil zadávací řízení, neboť do konce lhůty pro podání nabídek obdržel několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě dotazů obdržených v poslední žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23. 2. 2023, zadavatel přehodnotil nastavené zadávací podmínky v zadávací dokumentaci, zejména ve znění rámcové dohody v rámci obchodních podmínek pro plnění dílčích smluv. Vzhledem k tomu, že se potřeba délky záruční doby přenáší na další související celky, má zadavatel pochybnosti o nastavení záručních lhůt, a zvláště pak o jejich aplikaci při plnění veřejné zakázky v souvislosti s ostatními funkčně propojenými celky. Při převzetí záruk zhotovitelem souvisejícího celku hrozí nepřiměřená finanční rizika.

Z výše uvedeného tak pro zadavatele nastaly důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž intenzita těchto důvodů dosáhla takové míry, že nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení Veřejné zakázky pokračoval.

E. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť se takové rozdělení nejevilo jako účelné a hospodárné. Vzhledem k předmětu plnění nelze předpokládat že by takové rozdělení mohlo mít vliv na okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení. Pro zadavatele by přitom takové rozdělení

znamenaloby vyšší administrativní a časovou náročnost a možné zvýšení celkové ceny veřejné zakázky, resp. nákladů spojených splněním veřejné zakázky více dodavateli.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční