

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4930/006

Stavba: VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

KSO: 832 34 53

Místo: Ludkovice

CC-CZ: 21522

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	0.00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4930/006

Stavba: VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Místo: Ludkovice

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO	VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti	0.00	0.00
VON	odpadní štol		
	Vedlejší a ostatní náklady	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Objekt:

SO - VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

KSO: 832 34 53
Místo: Ludkovice

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Objekt:

SO - VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Místo: Ludkovice

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

2 - Zakládání

0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN4 - Inženýrská činnost

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Objekt:

SO - VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Místo: Ludkovice

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: rozvoj a výstavba
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	32.000		0.00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP
Online PSC
VV
32

32.000

2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	4.800		0.00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP
Online PSC
P
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/114203103

Poznámka k položce:

zůstává v majetku Povodí Moravy, s.p. pro další využití

32*0,15

4.800

3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24.000		0.00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP
Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

3*6 "3 x kabel VO"

6 "kabel NN"

Součet

18.000

6.000

24.000

4	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	4.536		0.00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP
Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121103111

5,6*5,4*0,15

4.536

5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	33.960		0.00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP
Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101

45,28*0,75 "počítány 3/4 výkopávek v blízkosti IS"

33.960

6	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	45.280		0.00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP
Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151102

45,28 "viz Technická zpráva - bilance zemních prací"

45.280

7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81.372		0.00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP
Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

5,6*5,4*0,15*2 "ornice - přesun na deponii a zpět"

45,28+27,02 "přesun výkopku na deponii a zeminy pro zásyp

zpět z deponie"

Součet

9.072

72.300

81.372

8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31.556		0.00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101				
	VV		5,6*5,4*0,15 "ornice"		4.536		
	VV		27,02 "zemina pro zpětný zásyp"		27.020		
	VV		Součet		31.556		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38.060		0.00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101				
	VV		27,02 "zpětný zásyp zeminou"		27.020		
	VV		11 "zásyp šterkopiskem"		11.000		
	VV		0,04 "obsyp drenážních výustí"		0.040		
	VV		Součet		38.060		
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25.900		0.00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003				
	VV		5,18/0,2		25.900		
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25.900		0.00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121				
	VV		5,18/0,2		25.900		
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0.008		0.00
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná				
	VV		(5,18/0,2)*0,015		0.389		
	VV		0,389*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0.008		
	D	2	Zakládání				0.00
13	K	212751R	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 8 perforace 180° otevřený výkop DN 100 včetně zřízení obsypu	m	23.900		0.00
	PP		Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 8 perforace 180° otevřený výkop DN 100				
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž včetně kolen a drenážních zátek s mřížkou DN100				
	VV		23,9 "viz výkres D.6."		23.900		
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1.250		0.00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273322611				
	P		Poznámka k položce: C30/37 XA1, XF3				
	VV		1,25 "betonová deska - viz Technická zpráva"		1.250		
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0.020		0.00
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021				
	VV		10*2,02/1000		0.020		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0.00
16	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0.036		0.00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311116				
	P		Poznámka k položce: C30/37 XA1, XF3				
	VV		0,3*0,3*0,2*2 "čela drenáže"		0.036		
17	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	13.800		0.00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010				
	VV		0,2*0,3*4+0,3*0,3*4 "bednění čel drenáže"		0.600		
	VV		2,7*2+3,9*2 "bednění betonové desky"		13.200		
	VV		Součet		13.800		
18	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	13.800		0.00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			VV		0.600		
			VV		13.200		
			VV		13.800		
			Součet				
D	4		Vodorovné konstrukce				0.00
19	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	32.000		0.00
			Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm				
			Online PSC				
			P				
			VV		32.000		
20	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0.240		0.00
			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15				
			Online PSC				
			P				
			VV		0.240		
21	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	32.000		0.00
			Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm				
			Online PSC				
			VV		32.000		
22	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	6.192		0.00
			kamenivo těžené hrubé frakce 4/8				
			VV		6.120		
			VV		0.072		
			VV		6.192		
23	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4.680		0.00
			kamenivo drcené hrubé frakce 4/8				
			VV		4.680		
24	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	19.800		0.00
			šterkopísek frakce 0/22				
			VV		19.800		
25	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	32.000		0.00
			Dlažba z lomového kamene lomařský upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm				
			Online PSC				
			P				
			VV		32.000		
D	5		Komunikace pozemní				0.00
26	K	596992122	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní dvojnásobný	m2	10.530		0.00
			Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný				
			Online PSC				
			VV		10.530		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00
27	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	29.000		0.00
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
			Online PSC				
28	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	29.000		0.00
			obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
			VV		29.000		
29	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	11.000		0.00
			Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů				
			Online PSC				
			VV		11.000		
30	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	2.500		0.00
			Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
			Online PSC				
			VV		2.500		
31	K	985311R	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	2.500		0.00
			Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm				
			VV		2.500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1.760		0.00
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331212				
	VV		0,08*22		1.760		
33	M	54879431	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x130mm	kus	22.000		0.00
	PP		šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x130mm				
	VV		22		22.000		
	D	997	Přesun sutě				0.00
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15.450		0.00
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002511				
	D	998	Přesun hmot				0.00
35	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	57.233		0.00
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0.00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0.00
36	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	22.030		0.00
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711191001				
	VV		22,03		22.030		
37	M	23152412	penetrace adhezní na porézní podklady	kg	2.660		0.00
	PP		penetrace adhezní na porézní podklady				
	VV		22,03*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		2.660		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0.00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0.00
38	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	1.000		0.00
	PP		Zkoušky hutnicí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Zkouška Prostor Standard 95%				
			1		1.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 832 34 53

Místo: Ludkovice

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ludkovice

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Vodohospodářský

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: rozvoj a výstavba
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	0.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Ludkovice	Datum:	27. 10. 2021
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	------

PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000						
P	Poznámka k položce: - náklady na vytýčení IS						
VV		1			1.000		

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	------

PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000						
P	Poznámka k položce: - náklady na vytýčení stavby před zahájením prací						
VV		1			1.000		

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--	------

PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000						
P	Poznámka k položce: - náklady na zaměření dokončeného díla						
VV		1			1.000		

4	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	------

PP	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000						
P	Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zařízení staveniště pro projekt v rozsahu dle charakteru stavby, potřeb objednatel a zhotovitele. (buňka pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buňka sociálního zařízení – umývárna, suché WC, šatny a sociální zázemí pracovníků). • Oplocení skládek • Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových vod. Dle možností lokality, potřeb zhotovitele a požadavku objednatel. • Ohrazení staveniště • Výstražné značení • Osvětlení staveniště v nočních hodinách • V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní doprava zhotovitele a další ostatní vlivy a náklady zhotovitele • Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele. • zajištění, montáž a demontáž pracovních plošin, lešení apod.						
VV		1			1.000		

5	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP	Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031203000						
VV		1			1.000		

6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039103000						
VV		1			1.000		

7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039203000						
VV		1			1.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1.000		0.00
	PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042503000				
	VV		1		1.000		
	D	A0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby				0.00
9	K	OST 1	Ostatní náklady před zahájením stavby	Kč	1.000		0.00
	PP		Ostatní náklady před zahájením stavby				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			- náklady na doplnění havarijního plánu				
	P		- náklady na doplnění povodňového plánu				
			- zpracování technologických postupů a plánů kontrol				
	VV		1		1.000		
10	K	OST 2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	Kč	1.000		0.00
	PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před a po stavbě				
	P		- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů a uložení na CD				
			- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zdávací dokumentace				
	VV		1		1.000		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0.00
11	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	...	1.000		0.00
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			Měření vlhkosti zeminy z výkopu pro zpětný zásyp geotechnikem				
	VV		1		1.000		
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1.000		0.00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000				