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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A 
NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 
DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Loučka (IDVT 10203047), konkrétně 
se jedná o ř. km: 6,160 – 6,590. Jedná se o stávající vodní tok, který se nachází v oblasti povodí 
řeky Moravy. Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p. Tento úsek vodního toku se 
nachází v okrese Vsetín na území obce Branky (k. ú. Branky) ve Zlínském kraji. Jedná se 
o pozemky stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí, které jsou ve správě stavebníka – 
Povodí Moravy, s.p. Stavbou nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. Dočasně budou 
dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště, které jsou ve vlastnictví obce. Dále 
budou využity veřejně přístupné místní komunikace. 

Řešený úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce od konce opěrné zdi po silniční most 
č. 150-099. Celý úsek vodního toku je zanesený zemními nánosy porostlými travním porostem 
a pomístně náletovými křovinami. Zemní nános negativně ovlivňuje odtokové poměry a 
výrazně snižuje průtočný profil koryta. V řešeném úseku kříží vodní tok dva silniční mosty, 
jedna lávka pro pěší, podzemního vedení vodovodu (VaK Vsetín, a.s.), vedení sdělovacích 
kabelů (CETIN a.s.) a nadzemní vedení nízkého napětí (ČEZdistribuce, a.s.). Část koryta je 
situována mezi břehovými opěrnými zdmi, které mají u paty zához z lomového kamene. 

Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku (odstranění 
náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku).  

Žádná část navrhovaných prací neleží na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. 
Umístění je patrné ze situačních příloh C. 

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

Jedná se o udržovací práce spočívající v odstranění náletových křovin a obnovení průtočného 
profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku. 

B.1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH 
ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací dotčené obce. 

B.1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním Zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
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B.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Zpracovateli známé požadavky byly při návrhu stavby zohledněny. Případné nové požadavky 
budou zapracovány do dodatku této dokumentace nebo bude PD odpovídajícím způsobem 
upravena. Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů jsou doloženy 
v dokladové části E. 

B.1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

V lokalitě nebyl proveden geologický průzkum – vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

B.1.6.1 PRŮZKUMY PROVEDENÉ PŘED ZAHÁJENÍM PROJEKČNÍCH PRACÍ, KTERÉ MAJÍ PŘÍMÝ 
VZTAH K ŘEŠENÍ STAVBY 

− Podrobná prohlídka řešeného území, duben 2022, 
− Geodetické zaměření v souřadnicovém sytému S-JTSK a výškovém systému Bpv, 

duben 2022, 
− Rozbor sedimentu z koryta vodního toku Loučka, Laboratoř 

ENVIREX spol. s.r.o. Chotěboř, zkušební laboratoř č. 1332 akreditovaná ČIA podle 
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 protokol o zkoušce č. 2206/22 ze dne 6.6.2022. 

Dle vyhl. č. 273/2021 Sb. kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, vyu-
žívaných k rekultivaci skládek, vzorek č. 3290 odpovídá Třídě vyluhovatelnosti IIa ve všech 
stanovených ukazatelích a může být tedy na skládce odpovídající této třídě vyluhovatelnosti 
skládkován nebo využit dle zákona. Předmětný protokol je doložen v dokladové části E této 
projektové dokumentace. 

B.1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Řešené území se nenachází ve zvláště chráněném území přírody v kategoriích národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace a národní přírodní památka, přírodní 
rezervace a přírodní památka (a ani sem nezasahují jejich ochranná pásma). Projektová 
dokumentace jej tedy neřeší. 

Stavbou dotčené území není památkově chráněno. 

Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Loučka (IDVT 10203047), konkrétně 
se jedná o ř. km: 6,160 – 6,590, který leží v oblasti povodí Moravy. Správcem tohoto vodního 
toku je Povodí Moravy, s.p, tj. investor akce. 

Trasy liniových staveb dopravní a technické infrastruktury jsou zakresleny ve stanoviscích 
vlastníků a správců sítí v přílohové části E a v situačních přílohách C. Podmínky ochrany 
inženýrských sítí a součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti sítí jsou rovněž uvedeny 
ve vyjádřeních správců sítí v části E.  

Na základě vyjádření správců sítí můžeme konstatovat, že stavba nebude prováděna v žádném 
ochranném pásmu následujících známých správců sítí. V rámci zpracování projektové 
dokumentace byla zjišťována existence následujících správců sítí, kteří nemají v místě stavby 
žádné sítě ani sem nezasahují jejich ochranná pásma: 
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1. ČEPRO, a. s. 
2. ČD – Telematika a. s. 
3. Telco Pro Services, a. s. 
4. ČEZ ICT Services, a. s. 
5. T-Mobile Czech Republic a. s. 
6. Vodafone Czech Republic a. s. 
7. GasNet, s.r.o. 

Předmětnou stavbou dojde ke střetu s nadzemním vedením NN ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a. s. Dále dojde ke střetu s průběhem sítí elektronických komunikací ve 
vlastnictví CETIN a. s. V poslední řadě bude dotčeno ochranné pásmo vodovodního řadu ve 
vlastnictví VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a. s. 

Trasy těchto zjištěných vedení sítí nebudou předmětnou stavbou nijak dotčeny. Veškeré 
stavební udržovací práce (odstranění nánosů z průtočného profilu koryta vodního toku) by 
je svým rozsahem neměly ohrozit. Musí být dodrženy všeobecné podmínky ochrany těchto 
sítí uvedených ve vyjádření jednotlivých správců sítí viz dokladová část E. Zhotovitel provede 
před zahájením stavebních prací aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí a zajistí 
vytyčení všech podzemních vedení. 

Předmětná stavba nevyžaduje žádná nová ochranná pásma. 

Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné zákony a předpisy týkající se: 

a) nakládání s odpadem vzniklým během stavební činnosti, 
b) ochranu zdraví a bezpečnost při práci (BOZP), 
c) dodávku vody a elektřiny a s tím spojenými instalacemi. 

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Loučka (IDVT 10203047), konkrétně 
se jedná o ř. km: 6,160 – 6,590, který leží v oblasti povodí Moravy. Správcem tohoto vodního 
toku je Povodí Moravy, s.p, tj. investor akce. Nenachází se na poddolovaném území a ani 
nejsou známy jiné související skutečnosti. 

B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Navrženými pracemi nebude ovlivněna stabilita okolního území ani životní prostředí. 

B.1.9.1 VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Odtokové poměry v území se předmětnou stavbou nemění. Jedná se o udržovací práce 
spočívající v odstranění náletových křovin a obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů 
z koryta vodního toku.  

Předmětem stavby je zajištění průtočné kapacity koryta vodního toku. 

B.1.9.2 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Veškeré plochy a konstrukce v bezprostřední blízkosti stavby a příjezdových komunikací budou 
v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Dopravní prostředky 
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zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečistěné komunikace budou 
pravidelně čištěny. Veškeré plochy mimo stavební konstrukce budou zhotovitelem stavby 
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné 
znečištění příjezdových vozovek a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován na 
nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. Při 
vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 
stavební činnosti.  

Stavba jako taková nezasáhne na okolní pozemky, vyjma pozemků, na kterých je navržena 
stavba a přístupové komunikace. V případě dočasného záboru se jedná o co nejšetrnější návrh 
řešení, kdy byla volena opatření minimalizující negativní vliv na okolní prostředí.  

Stavba bude prováděna dle schválené projektové dokumentace. V případě odlišností zajistí 
zhotovitel stavby příslušná povolení. 

Po dokončení prací stavba nebude mít žádné negativní dopady na okolí. 

B.1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

KÁCENÍ DŘEVIN: 

V rámci navržených udržovacích prací nebude potřeba kácet žádné vzrostlé dřeviny. Dojde 
k odstranění celkově 100 m2 náletových křovin vyskytujících se na několika místech řešeného 
úseku vodního toku. 

V průběhu stavebních prací je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí 
stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

ASANACE A DEMOLICE: 

V rámci navržených udržovacích prací nebudou provedený žádné demolice ani asanace. 

Při těžbě nánosů může dojít k porušení stávajících břehových zdí nebo patky z lomového 
kamene umístěnou před opěrnou zdí. Pokud k tomuto dojde zhotovitel uvede porušené 
konstrukce do původního stavu. 

B.1.11 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Předmětnou stavbou (udržovací práce) nedojde k dočasnému ani trvalému záboru 
zemědělského půdního fondu. 

Předmětnou stavbou nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků určených k plnění 
funkcí lesa.  

Přehled dočasných a trvalých záborů stavby je tabelárně zpracován v kapitole B.8.6. 
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B.1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU 
K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

Připojení na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3. 

Dopravní řešení viz kapitola B.4. 

Bezbariérové užívání stavby viz kapitola B.2.4. 

B.1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Z hlediska provádění není vhodné stavbu realizovat v zimních měsících.  

Jiné věcné či časové vazby, podmiňující nebo jinak se stavbou související investice nebyly 
zpracovateli této dokumentace známy. 

B.1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
PROVÁDÍ 

Odstranění zemního nánosu z průtočného profilu koryta stávajícího vodního toku je 
navrženo na stavbou dotčených pozemcích (dočasné zábory): 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 1200/1 v k. ú. Branky. 
• Obec Branky → p. č. 1184/2 v k. ú. Branky. 

Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po 
veřejně přístupných komunikacích, konkrétně budou dotřeny pozemky: 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 1200/1 v k. ú. Branky. 
• Obec Branky → p. č. 1148/5, 1152/2, 1152/6, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2 v k. ú. 

Branky. 

Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6. Jedná se o pozemky stávajícího 
vodního toku a jeho blízkého okolí. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O 
JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ 
HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Jedná se o obnovu stávající stavby upraveného vodního toku. 

B.2.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Účelem předmětné stavby jsou následující udržovací práce: 

• Zvýšení (obnovení) kapacity stávajícího koryta vodního toku Loučka v ř. km 6,160 – 
6,590 → odstranění náletových křovin, odtěžení nánosů, případně jejich odvodnění 
v břehových zónách koryta vodního toku (mezideponie) a odvezení na skládku – 
v případě jejich nevyužití v místě stavby,  
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Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové převedení návrhových průtoků 
intravilánem obce Branky. Dále dojde k omezení vzniku dalších škod při záplavě okolních 
pozemků a nemovitostí. 

B.2.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stávající trvalou stavbu. 

B.2.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ 
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření 
na řešenou stavbu. Stavba nemá charakter pro řešení bezbariérového užívání stavby. 

B.2.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Řešeno v kapitole B.1.5. 

B.2.6 OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Řešeno v kapitole B.1.7.  

B.2.7 NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 
PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD. 

Podrobné navrhované parametry stavby jsou řešeny v technické zprávě v části D. této 
projektové dokumentace. 

Předmětná stavba řeší obnovení průtočného profilu koryta vodního toku, tj. úprava koryta VT 
odstraněním náletových křovin a naplaveného zemního materiálu, který bude odvezen na 
skládku v případě jeho nevyužití v místě stavby (likvidace v souladu s platnou legislativou). 
Veškeré stavbou dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a 
dotčené plochy budou osety travní směsí. 

Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku a jsou to: 

• řešený úsek ř. km 6,160 – 6,590 – obnovení kapacity koryta 

B.2.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity 
nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými 
prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 13, § 14 a § 15 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých 
v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. 
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Předpokládané druhy odpadů v období výstavby: 

Původ  Předpokládané 
množství Název odpadu Kategorie 

odpadu 
Kód 

odpadu Způsob odstranění 

Stavební činnost 80 kg Směsný komunální 
odpad O 200 301 Sběrný dvůr 

Vytěžený materiál 1050 m3 (odstranění naplaveného zemního materiálu) bude likvidován 
v souladu s platnou legislativou – uložení na skládku v případě jeho nevyužití v místě stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi neřeší – jedná se o hotovou 
stavbu.  

B.2.9 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 
ČLENĚNÍ NA ETAPY 

Termín zahájení bude záviset na ukončení stavebního řízení a výběru zhotovitele, předpokládá 
se započetí prací v roce 2023. Doba trvání stavby se předpokládá 2 měsíce. Z hlediska 
provádění není třeba stavbu členit na etapy.  

Před zahájením stavebních prací je nutno aktualizovat vyjádření a vytyčit veškerá vedení 
správců inženýrských sítí. 

B.2.10 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Náklady na realizaci předmětné stavby jsou uvedeny v oceněném položkovém rozpočtu této 
akce, který je doložen v samostatné části této projektové dokumentace. Předpokládané 
náklady n realizaci stavby jsou odhadnuty na 1,2 mil. Kč. 

B.3 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného 
využívání negativní vliv na životní prostředí ani okolí stavby, stavba bude realizována 
s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky 
příslušného orgánu ochrany přírody. 

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku 
nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani 
povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými 
látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny 
ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. 

Pří výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování životního 
prostředí zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů 
do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi 
prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše 
se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně 
biologicky rozložitelné. 
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B.4 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A 
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 

Posouzení, zda je třeba určit koordinátora BOZP při realizaci stavby: 

Stavba bude prováděna na stavební povolení. Dle rozsahu a objemu prací bude stavbu 
realizovat 1 zhotovitel – na stavbě nemusí být určen koordinátor BOZP. 

Posouzení, zda je třeba provést oznámení stavby na příslušný Oblastní inspektorát práce: 

Doba trvání stavby se předpokládá 2 měsíce. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na 
etapy. Podle rozsahu a objemu prací bude na stavbě pracovat max. 10 pracovníků.  

Na stavbě se nebude vyskytovat po dobu delší než 30 pracovních dnů více než 20 pracovníků 
v 1 den a ani celkový počet pracovních dní přepočtených na jednoho pracovníka nepřekročí 
500 – stavba nemusí být ohlášena na oblastní inspektorát práce. 

Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP: 

Na stavbě se budou provádět práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškození zdraví. 
Stavba vyžaduje zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

B.5 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude prováděna plynule bez přerušení od zahájení až 
po ukončení výstavby. 

Zahájení stavebních prací musí investor oznámit dotčeným subjektům předem dle podmínek 
stanovených v jednotlivých vyjádřeních příslušných vlastníků a správců, orgánů státní správy 
a stavebního úřadu. 

Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce → 8 týdnů. 

B.5.1 NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ (VÝSTAVBY) 

1) Zřízení zařízení staveniště a mezideponie na pozemku ve správě stavebníka (investora), 
vytyčení vedení správců inženýrských sítí, zřízení přístupu do koryta (odstranění části 
plotu) → 1 TÝDEN; 

2) Realizace navržených udržovacích prací (odstranění náletových křovin, odstranění 
zemních nánosů z průtočného profilu koryta) → 5 TÝDNŮ; 

3) Zrušení zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu 
(rozhrnutí přebytečné zeminy z výkopku v místě stavby pro vyrovnání stavbou 
dotčených ploch, ohumusování tl. 100 mm a osetí travní směsí), obnovení odstraněné 
části plotu na přístupu do koryta → 2 TÝDNY. 

Předpokládaný postup prací odpovídá návrhu technického řešení stavby. Harmonogram 
stavebních prací přesně určí dodavatel stavby na základě použité techniky.  
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B.5.2 ORIENTAČNÍ TERMÍNY KONTROLNÍCH PROHLÍDEK AUTORSKÉHO DOZORU, PŘÍP. 
STAVEBNÍHO ÚŘADU: 

1. po zahájení stavby; 
2. v průběhu těžby nánosů z koryta; 
3. po dokončení všech stavebních prací (závěrečná prohlídka). 

B.6 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K STAVBĚ 
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
− Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, 

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
− Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastnění, 
− Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 
− Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 
− Vyhláška 428/2001 Sb. – obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl – kterou 

se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
− Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, 
− Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
− Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření, 
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− Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

− Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 
č. 124/2000 Sb., 

− Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., a zákona 
226/2003 Sb., 

− Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., 
kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

− Vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

− Vyhláška č. 407/2004 Sb. kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987, kterou se stanoví 
požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par., 

− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 
č. 552/1990 Sb. 

 

V Hostivicích, listopad 2022 
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