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D.DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

Jedna se o udrZovaci prace spocivajici v odstranéni naletovych kfovin a obnoveni prito¢ného
profilu odstranénim nanost z koryta vodniho toku, tj. zvySeni (obnoveni) pritoéné kapacity
koryta vodniho toku v intravildnu obce Branky.

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Architektonicko-stavebni feSeni bylo podfizeno predevsim ucelu stavby sdlrazem na
odolnost a trvanlivost navrzenych konstrukci. Stavba byla navrzena tak, aby nenarusila
krajinny raz a co nejvice respektovala stavajici pddorysné rozméry. Okolni stavbou dotcené
pozemky budou v rdmci dokoncovacich praci uvedeny do plvodniho stavu.

D.1.2 STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENI

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

Pfedmétna stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

V potfebném rozsahu, bude pred zahdjenim stavebnich praci provedena skryvka vrchni
humadzni vrstvy tl. 0,10 m, ktera bude oddélené uloZzena na mezideponii a zabezpecena proti
splavovani = stavbou dotcené plochy.

Veskeré navrzené stavebni prace doporucujeme provadét v letnim obdobi, tj. minimalni
pratok ve stavajicim koryté vodniho toku.

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutno aktualizovat vyjadreni a vytycit veskera vedeni
spravci inZenyrskych siti.

D.1.2.1.1 Odvodnéni stavenisté

Stavenisté zahrnuje v jednotlivych feSenych usecich vyznamnou ¢ast zatopeného koryta
vodniho toku, proto je vzhledem krozsahu praci technické feSeni prevodu za stavby
ekonomicky nevyhodné. Prace budou probihat s ohledem na minimalizaci kaleni, a to
minimalizaci pohybu techniky korytem toku.

Z dtvodu praci probihajicich v koryté vodniho toku budou stavebni prace podfizeny aktualni
hydrologické situaci. Pfi zvySenych pritocich, které by prekracovaly limity pro vyklizeni
stavenisté, bude stavba docasné prerusena a bude vyklizeno stavenisté. Tyto limity specifikuje
povodniovy plan.
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D.1.2.1.2 CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANYCH PRACI

Podrobné reSeni véetné vykazu vymér je zndzornéno ve vykresovych prilohach ¢. D.1.2.2.1 a
D.1.2.2.4.

Navrhované stavebni prdce maji charakter udrZovacich praci stavajiciho toku a jsou to:

e feseny usek I. km 6,160 — 6,590 — obnoveni kapacity koryta

Navrhované prace a stavebni Upravy:

V celém FfeSeném useku F. km 6,160 az 6,590 je navrieno odtéZzeni naplavenych zemnich
nanosu z pratoc¢ného profilu stavajiciho koryta vodniho toku. Déle je vtomto Useku navrieno
odstranéni ndletovych kfovin.

Specifikace mnozZstvi:

o celkovy pocet plosdného odstranéni néletovych kiovin = 100 m?;
o celkovy objem vykopku ndnosti z profilu koryta vodniho toku = 1050 m3

Specifikace hlavnich praci:

Obnova pritocného profilu — Predpoklada se strojni odtézeni sedimentu (pouZiti stroje napf.
Menzimuck, mensi pasovy bagr). V ramci stavebnich praci se predpoklada pomistné odtézeni
usazeného zemniho materialu z prlitocného profilu koryta vodniho toku, tj. odtéZzeni nanosu
(1050 m3). Pfi téZbé ndnost bude provedeno naloZeni na nakladni vozidlo a jeho odvoz na
skladku v pripadé jeho nevyuziti v misté stavby (likvidace v souladu s platnou legislativou).
Pfed odvozem vykopku na skladdku odpadu je nutné tento material nejprve odvodnit na
mezideponii, napfiklad vyhrnutim do brfehové zdny koryta vodniho toku (mimo aktivni zénu).
Naletové kroviny budou odstranény. Dfevni hmota bude tfidéna podle poZzadavk( stavebnika,
uloZzena na mezideponii a predana stavebnikovi. Vytfidény dievni odpad (vétvé a kroviny)
bude strojné Stépkovan a rozprostien v brehovych zénach koryta vodniho toku pfipadné bude
deponovan na hromady a spalen.

Pri tézbé nanost mulze dojit k poruseni stavajicich bfehovych zdi nebo patky z lomového
kamene umisténou pred opérnou zdi. Pokud k tomuto dojde zhotovitel uvede porusené
konstrukce do puvodniho stavu.

Pristup na stavenisté:

Stavba nevyZaduje zvlastni dopravni feSeni. PFistupy na stavenisté jsou mozné po mistnich
komunikacich (verejné pristupné). Dale budou docasné dotéeny sousedni pozemky v blizkém
okoli koryta vodniho toku. Tyto budou slouZit pro pfijezd na stavenisté a jsou ve vlastnictvi
obce Branky. Predpokladané pfristupové trasy jsou znazornény ve vykresové dokumentaci
v ¢asti C. U vyjezdu vozidel stavby na verejnou komunikaci bude umisténa dopravni znacka
upozornujici na vyjezd vozidel stavby. Dopravni prostfedky zhotovitele budou pred vyjezdem
na silnici CiStény. Stavbou znecisténé komunikace budou pravidelné ¢istény. Realizaci stavby
porusené prijezdové komunikace, okolni stavby a pozemky budou zhotovitelem po dokonceni
stavby uvedeny do pavodniho stavu.

Pfistup do koryta vodniho toku se predpokldada na zacatku useku zfizenim docasné
komunikace vedouci z ulice na pravém brehu koryta pobliz klenbové lavky pro pési a silni¢niho
mostu. Zhotovitel ovéfi nosnost silnicniho mostu nachazejiciho se na konci a v poloviné
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feseného Useku — podle vysledkd nosnosti mostl zvoli vhodnou stavebni techniku. Tato
docasna komunikace je vedena z ulice pres chodnik a zeleny pas do koryta vodniho toku. Pro
pristup do koryta bude nutné rozebrat cast ocelového plotu umisténého na pravobrezni
opérné zdi. Tento plot bude po dokonceni stavebnich praci obnoven zpét do plivodniho stavu
véetné stavbou dotcenych ploch (zeleny pas, chodnik, asfaltova komunikace). Dalsi pfistup se
uvazuje na konci predmétného Useku vedouci pres zeleny pas na pravém brehu aZz do koryta.

D.1.2.2 VYKRESOVA CAST

Dolozeno v samostatné pfiloze této PD, viz pfiloha ¢. D.1.2.2.

D.1.2.3 STATICKE POSOUZENI

S ohledem na charakter stavby nebyly provadény zadné statické vypocty. Stavba neobsahuje
zadné nosné konstrukce.

D.1.2.4 PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Material a provedené konstrukce se budou fidit nasledujicimi pravidly, ktera budou
kontrolovana autorskym dozorem projektanta, technickym dozorem investora a pfip. dalsimi
subjekty danymi investorem.

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se pozarni bezpecnost nefesi viz kapitola B.2.8.

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Stavba neobsahuje zadna zafizeni i systémy.

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

D.3 POZADAVKY NA MATERIALY A PROVADENI STAVBY

D.3.1 MATERIALOVE NORMY

Veskeré materidly pouzZité na stavbé musi vyhovovat ¢eskym technickym normam nebo byt
vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v Ceské republice.

D.3.2 SKLADOVANI MATERALU

Materidl musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis. RGzné druhy
materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zaméné. Material, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zplUsobem skladovani nebo osetfovani nebo ma proslou
IhGtu pouziti, nesmi byt na stavbé pouZit a musi byt na naklady zhotovitele neprodlené ze
stavby odstranén.
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D.3.3 MANIPULACE A UZITI MATERIALU

Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpisi vyrobce, platnych norem a ostatnich
predpisl, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni materialu.
Material, posSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouZit jen se souhlasem
Technického zastupce. Zplsob opravy poskozeného materidlu musi byt Technickym
zastupcem odsouhlasen.

Material smi byt pouZit jen tam, kde bude jeho uZiti predepsdno projektem nebo bylo jeho
pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede jeho odstranéni
a zabudovani spravného materidlu na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel na své naklady téz
odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny material.

D.3.4 KVALITA STAVEBNICH PRACI

Vsechny prace souvisejici s vystavbou dila musi byt provadény v souladu se smlouvou o dilo,
se schvalenou projektovou dokumentaci, platnymi normami a predpisy, témito ,Technickymi
podminkami“ a technologickymi predpisy a postupy praci platnymi pro tuto stavbu.

Predpokladem pro zajisténi jakosti zhotovovacich praci je odborna zpUsobilost zhotovitele
stavby. Zajisténi jakosti zhotovitelem musi vychazet z jeho Systému jakosti (SJ), ktery je
vypracovan dle CSN EN ISO 9002, p¥ipadné CSN EN 1SO 9001. Pfislugné certifikaéni dokumenty,
prokazujici zpUsobilost zhotovitele pro provedeni pozadovanych praci predlozi zhotovitel jako
soucast své nabidky.

D.3.5 ZKOUSKY A MERENI — OBECNE

Zhotovitel zajisti a oceni vytyCeni pro potfeby stavby. Vytyéeni je vztazeno k souradnému
systému S — JTSK a vy$kovému systému Bpv. Pfesnost vytyéeni musi odpovidat CSN 730420 —
1,2.

Zhotovitel zajisti pred zahajenim stavby vytyCeni a jasné oznaceni vSech podzemnich
inzenyrskych siti nachdazejicich se v arealu stavby a stavenisté.

Zhotovitel zajisti a oceni vyskové a smérové zaméreni dokoncenych konstrukci. Vysledky
zaméreni budou zahrnuty do Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).

Dalsi zkousky provede zadavatel pfipadné sam.

D.3.6 PROHLIDKA A ZKOUSENI BEHEM VYSTAVBY

D.3.6.1 MATERIALY

Vsechny materiadly doddvané pro Dilo nebo tvofici jeho soucast musi byt nové a podrobeny
prohlidce fizeni jakosti, certifikaci a kde je to nutné, destruktivnimu zkouseni, aby se prokazala
shoda s pozadavky technického zastupce a Ucel, pro ktery jsou pouzity. Kde nejsou materidly
se zarucenou jakosti pohotoveé k dispozici a kde se od materidll vyZzaduje vyhovéni platnym
ceskym normam nebo jejich ekvivalentlim, musi zhotovitel predlozZit technickému zastupci
zkuSebni osvédcéeni material( poskytnuté zhotovitelem nebo vyrobcem, osvédcujici jejich
shodu s prislusnymi technickymi specifikacemi.
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D.3.6.2 KONSTRUKCE — ZKUSEBNi POZADAVKY

Zhotovitel musi zajistit veskeré potrebné pracovni sily, materidly a zatizeni zhotovitele,
nezbytné pro zkousky.

D.3.7 PROHLIDKA A ZKOUSENi PRED DOKONCENIiM VYSTAVBY

Zhotovitel musi dolozit zadavateli vSechny certifikaty a zkousky, které jsou pozadovany, pred
zabudovanim materidld do stavby. Jednd se o certifikaty a zkousky jednotlivych material(
a vyrobk( na stavbé pouzitych.

Soucasti dokladd zhotovitele budou také prohldseni o shodé u jednotlivych pouZitych
vyrobcich a materidlech, dle obvyklych zvyklosti pfi provadéni stavby. O vSech zkouskach bude
informovan technicky zastupce a jemu budou predavany vysledky zkousek.

D.3.7.1 OPEVNENI KAMENEM

TOTO PLATI V PRIPADE PROVADENI OBNOVY ZAHOZOVE PATKY ZLOMOVEHO KAMENE
VYBUDOVANE V PATE OPERNYCH ZDi. POKUD DOJDE TEZBOU NANOSU Z KORYTA K JEJIMU
PORUSENI BUDE OBNOVENA ZPET DO PUVODN{HO STAVU.

Jakost kamene

Pro kamenna opevnéni brehl a dna (kamenné zahozy) bude pouzit vhodny kdmen pro vodni
stavby napfiklad Zula.

Kvalitu dodaného kamene bude dokladovat zhotovitel technickému zastupci vysledky
prakaznich zkousek nebo atest(.

Na vesSkeré kamenné opevnéni navrzené v této PD bude pouZit kimen vhodny pro vodni
stavby napfiklad zula.

Kameny budou ostrohranné, dobfe loZzné, zdravé a bez puklin. Pouziti valoun( je vylouéeno.
Pouzité kameny musi splfiovat min. tyto parametry dle CSN EN 13383-1:

* Objemova hmotnost min. 2500 kg/m?3

® Pevnost v tlaku 150 MPa

* Lomové plochy kategorie RO5

® Odolnost proti Stépeni kategorie CS90

® Odolnost proti otéru kategorie MDE10

¢ Nasakavost vodou kategorie WAOQ,5

e Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani kategorie FTA

¢ Rozpadavost kategorie SBA

PozZadavky na zakladovou sparu

Po dokonceni vykopu bude zakladova spara vidy ocisténa v rozsahu umoznujicim zhotoveni
konstrukce. Vzhledem k tomu, Ze spara bude umisténa ve vodnim toku, je predpokladano, ze
se bude nachazet pod hladinou vody. Z tohoto dlivodu je doporuceno, aby zakladova spara
byla odhalena po co nejkratsi dobu.
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Kontrola provdadéni opevnéni

Kontroly projektem predepsaného provadéni (ukladani do predepsaného loze, klinovani,
pfipadné prostérkovdani, pocet vrstev, hrubé urovnani povrchu apod.) bude vykonavat
technicky zastupce priibézné a namatkové. Zhotovitel bude s dostateCcnym predstihem
informovat technického zastupce o zahajeni provadéni konstrukce opevnéni.

D.3.8 ZEMNIi PRACE A KONSTRUKCE ZE ZEMIN

D.3.8.1 ZEMNIi PRACE - OBECNE

Pro zemni prace plati pfedeviim normy CSN 73 3050 — Zemni prace a CSN 72 1006 — Kontrola
hutnéni zemin a sypanin. Pfed zapocetim stavebnich praci musi zhotovitel provést vytyceni
vSech podzemnich siti v Uzemi stavenisté a jeho bezprostiedni blizkosti. Pfi vykonavani
zemnich praci se musi dodrZovat ustanoveni predpisd o bezpecnosti a ochrané zdravi vSech
osob na stavbé.

Béhem vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jiné konstrukce ani provozuschopnost
siti technického vybaveni v dosahu konstrukce. Vykopové prace v ochrannych padsmech
inZenyrskych siti musi byt provadény ruc¢né a v souladu s podminkami uvedenymi
ve vyjadrenich (stanoviskach) spravcl téchto siti. Zemni prace v ochranném pasmu inZ. siti
musi byt provadény v souladu s podminkami spravct a vlastnik(l inZ. siti a v souladu
s prislusnymi pravnimi a technickymi predpisy, musi byt zajiStén takovy postup, aby nemohlo
dojit k poruseni téchto siti.

V pripadé poklesu Urovné terénu vyssi nez cca 5 az 10 cm v pribéhu jednoho roku od
provedeni praci (zasypl) je tfeba dodatecné upravit terén do pUvodni Urovné, pokud bude
povrch v konkrétni lokalité uvadén do plvodniho stavu.

Pro stavebni prace musi byt stavebnikem zvolena takova mechanizace, kterd bude odpovidat
prostorovym podminkam stavby a zaruéi, Ze stavbou nebude zasazeno do sousednich
pozemku.

Vykopy svahované

Pfed zahajenim vykopovych praci se v ploSe provadéného vykopu provede skryvka ornice
nebo odstranéni stavajiciho povrchu (prokorenéld vrstva). Zhotovitel zodpovida za poufziti
prebytecného vykopku. Zhotovitel provede své price takovym zpUsobem, aby zamezil
ohroZeni nebo zhorseni kvality dna vykopU. Pfi provadéni vykopu je tfeba dbat na bezpecnost
pracovnikd dle pfislusnych pravnich a technickych predpisa.

D.3.9 PREHLED PLATNYCH NOREM A PREDPISU

TNV Odvétvova technickd norma vodniho hospodarstvi
Stavba bude respektovat predevsim nasledujici normy:
CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin a statické zatéZovaci zkousky

CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody
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Nazev akce: ,,DVT Loucka, Branky — téZba sediment(”
Stupen dokumentace: Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

CSN 72 1018 Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrznych zemin

CSN 72 1800 P¥irodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické poZzadavky
CSN EN 13383-1 a -2 Kdmen pro vodni stavby

CSN 73 0420-1a-2 PFesnost vyty€ovani staveb

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

V Hostivicich, listopad 2022
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