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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby :  „Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy“ 

 
 
b) Místo stavby : kraj :  Jihočeský 
 okres :  Český Krumlov 
 obec:   Český Krumlov (5453921)  
 k.ú. :  Český Krumlov (622931) 
     
Souřadnice  stavby : y = 770 006,12 x = 1 182 467,90 
   
 
c) Předmět dokumentace :   oprava pohyblivé části jezu  
  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   
     
Stavebník : Povodí Vltavy, státní podnik 
 Holečkova 3178/8, Smíchov 
 150 00   Praha 5 
 IČO: 708 899 53 

 Závod Horní Vltava 
 Litvínovická sil. 5 
 370 01  České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Povodí Vltavy, státní podnik 
 Oddělení projektových činností 
 Litvínovická 5  
 370 01 České Budějovice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Olga Pavlišová 
 ČKAIT  0008168 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  

Stavbu tvoří jeden stavební objekt. 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Mapové podklady 

 Údaje katastru nemovitostí – staženo z web. stran Katastrálního úřadu 

 Fotodokumentace 

 Záměr opravy ze dne 14. 2. 2022 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Město Český Krumlov je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dě-

dictví UNESCO. Opravovaný jez se nachází přímo v centru města v pohledově exponované 
lokalitě v přímé návaznosti na historické pozemní objekty. Jez Jelení lávka není kulturní 
památkou, ale nachází se na území Městské památkové rezervace Český Krumlov. 

Přelivné pole objektu jezu tvoří kratší zalomené pole pevného jezu a pole pohyblivé 
hrazené ocelovým sektorovým uzávěrem s dřevěným opláštěním. Předprsí jezu je ve tvaru 
Jamborova prahu. Do spodní stavby jezu jsou zakotveny patky slupic provizorního hrazení.  
V prahu jsou zároveň provedeny výřezy pro opěry slupic. Povrch konstrukce na odtoku 
z přeronu tělesa sektoru je zadlážděn lomovým kamenem tl. 30 cm. Odtrhovou hranu tvoří 
kotvené hrubé kopáky.  
Jezové pole je provedeno mezi pravým pilířem sportovní propusti a pravým břehovým pilí-
řem u objektu mlýna. Jezová propust u levého břehu má smíšenou funkci vodácké propusti a 
rybího přechodu. Na pravém břehu v břehové linii nadjezí, je před vtokem do mlýna norná 
stěna vytvořena jako srubová konstrukce s horní lávkou a jednoduchým dřevěným zábrad-
lím.  

Předmětem opravy je pohyblivá část jezu. Současný dřevěný obklad – pokryv přeliv-
né plochy ocelového sektoru hydrostatického jezu je po 8 letech vyžilý a při vodácké sezóně 
by mohl představovat nebezpečí úrazu. Těsnící guma ve spodní části jezu je po kontrole po-
tápěčským kamerovým průzkumem v dosti   špatném stavu. Funkčnost gumového těsnění 
přímo ovlivňuje spolehlivost pohyblivé části jezu. 
 

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA 

Úroveň koruny jezu 480,30 m n.m. 
Délka pohyblivého jezového pole 40 m 
Délka úseku pevného jezu 8,62 m 
Typ pohyblivého uzávěru Hydrostatický sektor R = 4,1 m 
Hrazená výška nad Jamborovým prahem 1,81 m 
Výška Jamborova prahu 0,49 m 
Celková délka provizorního hrazení 47,99 m 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje opravu stávajícího objektu, a tudíž nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.  
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c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmi-
ňujících změnu v užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány. 

 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 
 
 majetkové poměry k pozemkům – snímky katastrální mapy, informace o parcelách KN  
 potápěčský průzkum stavu těsnění jezové konstrukce 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů  
Území není chráněno žádným zvláštním předpisem.  

 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v okolí 
Stavbou bude opraven stávající hydrostatický sektor, funkčnost gumového těsnění přímo 
ovlivňuje spolehlivost tohoto jezového uzávěru. Dopad na dotčené území je pozitivní.  
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 
činnosti. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými lát-
kami. 

 

j) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Při stavbě budou opravovány stávající konstrukce. Požadavky na demolice a kácení dřevin 
nejsou. 
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k) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba trvalým záborem nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu ani do po-
zemku určeného k plnění funkce lesa.  

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-
nickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba není podmíněna jinou stavbou ani nevyžaduje žádné další investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Pozemky dotčené stavbou se nachází v katastru města Česká Krumlov. 

 

Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor 

 
PARC.
Č. 

VLASTNÍK / VE SPRÁVĚ 
DRUH POZEMKU - 
ZPŮSOB VYUŽITÍ 

st. 4292 
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik                                             

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zastavěná plocha a nádvoří, jez   

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo 
bezpečnostní pásmo 
V souvislosti se stavbou nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající části jezu. Jedná se tedy o opravu existující 
stavby. 

b) účel užívání stavby 
Stavbou se nemění účel užívání stavby ani průtokové poměry. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna zvláštním právním předpisem. 

g) navrhované parametry stavby 
Stavbou se nemění parametry stavby. 

h) základní bilance stavby. 
 

• vysokotlaké čistění betonu a dlažby   189 m2 

• vysokotlaké čistění oceli:    80 m2 

• reprofilace do 30 mm:    84 m´ 

• spárování kamenného obkladu:   31 m2 

• protikorozní nátěr ocelové konstrukce:  80 m2 

• výměna pryžového těsnění sektoru:   1 130 kg 

• obklad přelivné plochy dubovými prkny:  2 300 kg 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba provádění stavebních prací je rok 2023. Časový harmonogram a postup 
výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby.  

Odhadovaná délka trvání stavby je 4 měsíce. 

 

j)  orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 
 

Po osazení provizorního hrazení jezu za asistence potápěčské stanice bude opravena spodní 
část pohyblivé části jezu a hydrostatický sektor. 

Betonové jezové předprsí před ocelovým sektorem bude očistěno tlakovou vodou a následně 
opraveno povrchové poškození. Předpokládá se reprofilace do 30 mm. Tlakovou vodou bude očiš-
těna dlážděná plocha na vzdušní straně jezu a kolem bočních štítů. Poškozené spáry budou přespá-
rovány cementovou maltou v rozsahu 30% plochy. Všechny obnažené betonové a ocelové kon-
strukce se očistí vysokotlakým vodním paprskem. Po zpřístupnění ploch ocelového hydrostatického 
sektoru bude ocelová konstrukce očištěna a bude stanoven přesný rozsah poškození PKO. Následně 
budou poškozená místa konstrukce opravena nátěry obdobných parametrů s nátěrovým systémem, 
který byl použit při rekonstrukci jezu v roce 2013, aby byla zachována kompatibilita opravy.        
Při rekonstrukci byl použit základní nátěr REZISTOL E-ZP (epoxidový základní nátěr s železitou 
slídou) a vrchní nátěr REZISTOL EMAIL 2K PUR (polyuretanový vrchní nátěr). Opravné nátěry 
budou provedeny v tl. min. 80 mikronů každý.  
Zkontrolován bude vnitřní prostor sektoru a odstraněn případný sediment. 

Kompletně bude vyměněno těsnění sektoru. Boční těsnění oblasti přelivné a návodní válco-
vé plochy je uchyceno šrouby na tělese sektoru. Je provedeno pryžovým hranolem tvaru „D“ 
130x65 mm s dutinkou, přitlačovaným k těsnící ploše bočního štítu ocelovou lištou a řadou šroubů 
M16 v rámu těsnění. Řada přitlačovacích šroubů na přelivné ploše je po dotlačení těsnění pohledo-
vě překryta dřevěným obložením. 
Návodní prahové těsnění je provedeno obdobně, pryžový hranol v komoře prahového tělesa je při-
tlačován k návodní válcové těsnící ploše sektoru. 
Povodní prahové těsnění je provedeno rovněž pryžovým hranolem v komoře tělesa prahu, dotlačo-
vaným proti válcové ploše, přišroubovaného na pantovém půloblouku nad oky konzol. 

Vyměněn bude dřevěný obklad přelivné plochy. Stávající prkna budou demontována. Přelivná 
plocha bude obložena dubovými prkny bez suků tl. 20 mm, plocha 4 m x 40 m. Prkna budu připev-
něna nerezovými šrouby M12, dl. 55 mm s půlkulatou hlavou na klíč INBUS 8 mm, s velkoplošnou 
podložkou a maticí na vzdušné straně. Prkna jsou dále přichycena také v horní a dolní drážce a 
dvěma ocelovými přídržnými lištami z nerezové ploché oceli 120/20 mm se zkosenými náběhy dl 2 
* 40 m. Lišty jsou přišroubované 3–4 kusy nerezových šroubů M12 dl. 75 mm, bez velkoplošných 
podložek pod hlavou, s maticí uvnitř sektoru. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 Při návrhu způsobu sanace a ochrany povrchu a jeho realizaci budou dodržována ustanovení 
„Technických podmínek SSBK III z roku 2013 pro sanace betonových konstrukcí“ a ČSN EN 1504 
1–10. 
Odolnosti a parametry použité malty musí být doloženy schvalovacími protokoly. Kontrolní a 
zkušební plán zpracuje zhotovitel před zahájením prací se souhlasem objednatele. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostře-
dí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby je toto bezpředmětné. Navržená stavba pro svůj 

provoz nevyžaduje dopravní obsluhu.  
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nut-
no dodržet veškeré platné normy a předpisy.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během provozu stavby se nepředpokládají žádné nové nároky na energie. Konkrétní nároky 
zdrojů si určí a zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v korytě řeky. V průběhu provádění prací musí být čerpána voda 
z prostoru stavby. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Běžný příjezd k jezu z levého břehu je možný pod Plášťovým mostem bez dalších opatření 
spíše pro lehčí nákladní vozidla.  
Použití předpokládané komunikace pro příjezd ke staveništi bude před začátkem stavby pro-
jednáno s jejím vlastníkem vybraným zhotovitelem stavby s ohledem na konkrétní použitou 
mechanizaci pro stavbu. 
Zhotovitel zajistí na své náklady čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště 
na veřejné komunikace. Zhotovitel stavebních prací bude zodpovědný za zajištění řádné 
údržby a sjízdnosti všech jím užívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu vý-
stavby a za uvedení komunikací do původního stavu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v dočasném zvýšení hlučnosti ze stavebních 
mechanizmů. Všechny povrchy okolních pozemků dotčených stavbou budou bezprostředně 
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba zahrnuje opravu hydrostatického sektoru – těsnění, přelivná plocha a opravu betono-
vého jezového předprsí. Žádné další práce zasahující do okolí jezu nebudou prováděny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí vybraného zhotovitele 
stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 
Stavba bude produkovat odpady z demontovaných částí jezu – převážně pryž a dřevo. Vše 
bude odvezeno na skládku a likvidováno zákonným způsobem (Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění).  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při stavbě nebudou prováděny zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody 
v toku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat přístup na příjezdových 
cestách vozidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 
Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  
Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 
V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

 

Doba trvání stavby je 4 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu bude provádět 6 - 
20 pracovníků.  

4 měsíce x 20 pracovních dnů x 6 pracovníků + 5 pracovních dnů * 20 pracovníků  

= 580 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 

 
1. Povinnost vypracování plánu BOZP 
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Podle předložené projektové dokumentace a zpracovaných zásad organizace výstavby 
na stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 
Sb. - Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (bod č. 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí, práce konané v ochranných pásmech energetických 
vedení popř. zařízení technického vybavení). Zadavatel stavby má povinnost vypracovat 
plán BOZP.  

2. Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby překročí 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby má povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi.  

 

3. Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že je splněna podmínka o rozsahu stavby, je povinností zadavatele stavby 
zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při stavbě se nepředpokládá žádné přerušení existujících provozů.  
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 
Vlastní stavba nevyžaduje zvláštní podmínky při provádění. Před zahájením prací je zapo-
třebí zabezpečit staveniště varovnými a informačními cedulemi a bezpečnostními prvky 
pro zamezení připlutí rekreačních plavidel k jezu. 
Vhodné období stavby by bylo za nižšího průtoku a mimo hlavní vodáckou sezonu. Předpo-
kládá se provádění prací v období září–prosinec 2023. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna po osazení provizorního hrazení jezu a vyčerpání vody.  
Provizorní hrazení jezu je navrženo v celém úseku pohyblivého uzávěru s kolmým zalo-
mením do výškově odstupňovaných drážek v návodní stěně pevné části jezu. Hrazení bude 
osazováno při minimalizaci průtoku při žádoucím provozu obou elektráren i pootevření ja-
lových propustí. 
 Pro hrazení budou používány hliníkové hradidlové profily 200x100 mm, profily za-
hrnují systémové těsnění tuhé a mechovkové části. Profily mají esovitý zámek. Budou osa-
zovány mezi předem instalované hliníkové sloupky – slupice, patkou přišroubovaných  
do kotevních desek ve spodní stavbě při spuštěném nebo i vztyčeném  jezu.  Hrazení je 
možné osazovat ručně pomocí nejméně dvou pracovníků, doprava prvků hrazení je pomocí 
loďky nad místo osazení.  
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Počet standardních slupic je 13 ks, dále pak 3 ks slupic atypických. 
 

Předpokládaná doba výstavby je rok 2023. Časový harmonogram a postup prací upřesní vy-
braný zhotovitel stavby. 
 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, prosinec 2022   Vypracovala :  Ing. Olga Pavlišová 
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FODOKUMENTACE 

 

 
 

Detail provizorního hrazení 
 

 
 

Montáž provizorního hrazení při stavbě 
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Provizorní hrazení při stavbě jezu 
 
 

 
 

Dřevěný obklad  
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Vnitřní prostor segmentu v současnosti 
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Segment při dokončení stavby 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby :  „Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy“ 

 
 
b) Místo stavby : kraj :  Jihočeský 
 okres :  Český Krumlov 
 obec:   Český Krumlov (5453921)  
 k.ú. :  Český Krumlov (622931) 
     
Souřadnice  stavby : y = 770 006,12 x = 1 182 467,90 
   
 
c) Předmět dokumentace :   oprava pohyblivé části jezu  
  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   
     
Stavebník : Povodí Vltavy, státní podnik 
 Holečkova 3178/8, Smíchov 
 150 00   Praha 5 
 IČO: 708 899 53 

 Závod Horní Vltava 
 Litvínovická sil. 5 
 370 01  České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Povodí Vltavy, státní podnik 
 Oddělení projektových činností 
 Litvínovická 5  
 370 01 České Budějovice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Olga Pavlišová 
 ČKAIT  0008168 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  

Stavbu tvoří jeden stavební objekt. 



Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy 

   

A – Průvodní  zpráva  4 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Mapové podklady 

 Údaje katastru nemovitostí – staženo z web. stran Katastrálního úřadu 

 Fotodokumentace 

 Záměr opravy ze dne 14. 2. 2022 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Město Český Krumlov je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dě-

dictví UNESCO. Opravovaný jez se nachází přímo v centru města v pohledově exponované 
lokalitě v přímé návaznosti na historické pozemní objekty. Jez Jelení lávka není kulturní 
památkou, ale nachází se na území Městské památkové rezervace Český Krumlov. 

Přelivné pole objektu jezu tvoří kratší zalomené pole pevného jezu a pole pohyblivé 
hrazené ocelovým sektorovým uzávěrem s dřevěným opláštěním. Předprsí jezu je ve tvaru 
Jamborova prahu. Do spodní stavby jezu jsou zakotveny patky slupic provizorního hrazení.  
V prahu jsou zároveň provedeny výřezy pro opěry slupic. Povrch konstrukce na odtoku 
z přeronu tělesa sektoru je zadlážděn lomovým kamenem tl. 30 cm. Odtrhovou hranu tvoří 
kotvené hrubé kopáky.  
Jezové pole je provedeno mezi pravým pilířem sportovní propusti a pravým břehovým pilí-
řem u objektu mlýna. Jezová propust u levého břehu má smíšenou funkci vodácké propusti a 
rybího přechodu. Na pravém břehu v břehové linii nadjezí, je před vtokem do mlýna norná 
stěna vytvořena jako srubová konstrukce s horní lávkou a jednoduchým dřevěným zábrad-
lím.  

Předmětem opravy je pohyblivá část jezu. Současný dřevěný obklad – pokryv přeliv-
né plochy ocelového sektoru hydrostatického jezu je po 8 letech vyžilý a při vodácké sezóně 
by mohl představovat nebezpečí úrazu. Těsnící guma ve spodní části jezu je po kontrole po-
tápěčským kamerovým průzkumem v dosti   špatném stavu. Funkčnost gumového těsnění 
přímo ovlivňuje spolehlivost pohyblivé části jezu. 
 

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA 

Úroveň koruny jezu 480,30 m n.m. 
Délka pohyblivého jezového pole 40 m 
Délka úseku pevného jezu 8,62 m 
Typ pohyblivého uzávěru Hydrostatický sektor R = 4,1 m 
Hrazená výška nad Jamborovým prahem 1,81 m 
Výška Jamborova prahu 0,49 m 
Celková délka provizorního hrazení 47,99 m 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje opravu stávajícího objektu, a tudíž nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.  
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c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmi-
ňujících změnu v užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány. 

 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 
 
 majetkové poměry k pozemkům – snímky katastrální mapy, informace o parcelách KN  
 potápěčský průzkum stavu těsnění jezové konstrukce 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů  
Území není chráněno žádným zvláštním předpisem.  

 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v okolí 
Stavbou bude opraven stávající hydrostatický sektor, funkčnost gumového těsnění přímo 
ovlivňuje spolehlivost tohoto jezového uzávěru. Dopad na dotčené území je pozitivní.  
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 
činnosti. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými lát-
kami. 

 

j) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Při stavbě budou opravovány stávající konstrukce. Požadavky na demolice a kácení dřevin 
nejsou. 
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k) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba trvalým záborem nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu ani do po-
zemku určeného k plnění funkce lesa.  

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-
nickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba není podmíněna jinou stavbou ani nevyžaduje žádné další investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Pozemky dotčené stavbou se nachází v katastru města Česká Krumlov. 

 

Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor 

 
PARC.
Č. 

VLASTNÍK / VE SPRÁVĚ 
DRUH POZEMKU - 
ZPŮSOB VYUŽITÍ 

st. 4292 
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik                                             

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zastavěná plocha a nádvoří, jez   

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo 
bezpečnostní pásmo 
V souvislosti se stavbou nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající části jezu. Jedná se tedy o opravu existující 
stavby. 

b) účel užívání stavby 
Stavbou se nemění účel užívání stavby ani průtokové poměry. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna zvláštním právním předpisem. 

g) navrhované parametry stavby 
Stavbou se nemění parametry stavby. 

h) základní bilance stavby. 
 

• vysokotlaké čistění betonu a dlažby   189 m2 

• vysokotlaké čistění oceli:    80 m2 

• reprofilace do 30 mm:    84 m´ 

• spárování kamenného obkladu:   31 m2 

• protikorozní nátěr ocelové konstrukce:  80 m2 

• výměna pryžového těsnění sektoru:   1 130 kg 

• obklad přelivné plochy dubovými prkny:  2 300 kg 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba provádění stavebních prací je rok 2023. Časový harmonogram a postup 
výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby.  

Odhadovaná délka trvání stavby je 4 měsíce. 

 

j)  orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 
 

Po osazení provizorního hrazení jezu za asistence potápěčské stanice bude opravena spodní 
část pohyblivé části jezu a hydrostatický sektor. 

Betonové jezové předprsí před ocelovým sektorem bude očistěno tlakovou vodou a následně 
opraveno povrchové poškození. Předpokládá se reprofilace do 30 mm. Tlakovou vodou bude očiš-
těna dlážděná plocha na vzdušní straně jezu a kolem bočních štítů. Poškozené spáry budou přespá-
rovány cementovou maltou v rozsahu 30% plochy. Všechny obnažené betonové a ocelové kon-
strukce se očistí vysokotlakým vodním paprskem. Po zpřístupnění ploch ocelového hydrostatického 
sektoru bude ocelová konstrukce očištěna a bude stanoven přesný rozsah poškození PKO. Následně 
budou poškozená místa konstrukce opravena nátěry obdobných parametrů s nátěrovým systémem, 
který byl použit při rekonstrukci jezu v roce 2013, aby byla zachována kompatibilita opravy.        
Při rekonstrukci byl použit základní nátěr REZISTOL E-ZP (epoxidový základní nátěr s železitou 
slídou) a vrchní nátěr REZISTOL EMAIL 2K PUR (polyuretanový vrchní nátěr). Opravné nátěry 
budou provedeny v tl. min. 80 mikronů každý.  
Zkontrolován bude vnitřní prostor sektoru a odstraněn případný sediment. 

Kompletně bude vyměněno těsnění sektoru. Boční těsnění oblasti přelivné a návodní válco-
vé plochy je uchyceno šrouby na tělese sektoru. Je provedeno pryžovým hranolem tvaru „D“ 
130x65 mm s dutinkou, přitlačovaným k těsnící ploše bočního štítu ocelovou lištou a řadou šroubů 
M16 v rámu těsnění. Řada přitlačovacích šroubů na přelivné ploše je po dotlačení těsnění pohledo-
vě překryta dřevěným obložením. 
Návodní prahové těsnění je provedeno obdobně, pryžový hranol v komoře prahového tělesa je při-
tlačován k návodní válcové těsnící ploše sektoru. 
Povodní prahové těsnění je provedeno rovněž pryžovým hranolem v komoře tělesa prahu, dotlačo-
vaným proti válcové ploše, přišroubovaného na pantovém půloblouku nad oky konzol. 

Vyměněn bude dřevěný obklad přelivné plochy. Stávající prkna budou demontována. Přelivná 
plocha bude obložena dubovými prkny bez suků tl. 20 mm, plocha 4 m x 40 m. Prkna budu připev-
něna nerezovými šrouby M12, dl. 55 mm s půlkulatou hlavou na klíč INBUS 8 mm, s velkoplošnou 
podložkou a maticí na vzdušné straně. Prkna jsou dále přichycena také v horní a dolní drážce a 
dvěma ocelovými přídržnými lištami z nerezové ploché oceli 120/20 mm se zkosenými náběhy dl 2 
* 40 m. Lišty jsou přišroubované 3–4 kusy nerezových šroubů M12 dl. 75 mm, bez velkoplošných 
podložek pod hlavou, s maticí uvnitř sektoru. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 Při návrhu způsobu sanace a ochrany povrchu a jeho realizaci budou dodržována ustanovení 
„Technických podmínek SSBK III z roku 2013 pro sanace betonových konstrukcí“ a ČSN EN 1504 
1–10. 
Odolnosti a parametry použité malty musí být doloženy schvalovacími protokoly. Kontrolní a 
zkušební plán zpracuje zhotovitel před zahájením prací se souhlasem objednatele. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostře-
dí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby je toto bezpředmětné. Navržená stavba pro svůj 

provoz nevyžaduje dopravní obsluhu.  
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nut-
no dodržet veškeré platné normy a předpisy.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během provozu stavby se nepředpokládají žádné nové nároky na energie. Konkrétní nároky 
zdrojů si určí a zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v korytě řeky. V průběhu provádění prací musí být čerpána voda 
z prostoru stavby. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Běžný příjezd k jezu z levého břehu je možný pod Plášťovým mostem bez dalších opatření 
spíše pro lehčí nákladní vozidla.  
Použití předpokládané komunikace pro příjezd ke staveništi bude před začátkem stavby pro-
jednáno s jejím vlastníkem vybraným zhotovitelem stavby s ohledem na konkrétní použitou 
mechanizaci pro stavbu. 
Zhotovitel zajistí na své náklady čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště 
na veřejné komunikace. Zhotovitel stavebních prací bude zodpovědný za zajištění řádné 
údržby a sjízdnosti všech jím užívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu vý-
stavby a za uvedení komunikací do původního stavu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v dočasném zvýšení hlučnosti ze stavebních 
mechanizmů. Všechny povrchy okolních pozemků dotčených stavbou budou bezprostředně 
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba zahrnuje opravu hydrostatického sektoru – těsnění, přelivná plocha a opravu betono-
vého jezového předprsí. Žádné další práce zasahující do okolí jezu nebudou prováděny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí vybraného zhotovitele 
stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 
Stavba bude produkovat odpady z demontovaných částí jezu – převážně pryž a dřevo. Vše 
bude odvezeno na skládku a likvidováno zákonným způsobem (Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění).  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při stavbě nebudou prováděny zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody 
v toku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat přístup na příjezdových 
cestách vozidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 
Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  
Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 
V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

 

Doba trvání stavby je 4 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu bude provádět 6 - 
20 pracovníků.  

4 měsíce x 20 pracovních dnů x 6 pracovníků + 5 pracovních dnů * 20 pracovníků  

= 580 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 

 
1. Povinnost vypracování plánu BOZP 



Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy 
 

 

B. Souhrnná technická zpráva  13 

 

Podle předložené projektové dokumentace a zpracovaných zásad organizace výstavby 
na stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 
Sb. - Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (bod č. 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí, práce konané v ochranných pásmech energetických 
vedení popř. zařízení technického vybavení). Zadavatel stavby má povinnost vypracovat 
plán BOZP.  

2. Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby překročí 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby má povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi.  

 

3. Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že je splněna podmínka o rozsahu stavby, je povinností zadavatele stavby 
zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při stavbě se nepředpokládá žádné přerušení existujících provozů.  
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 
Vlastní stavba nevyžaduje zvláštní podmínky při provádění. Před zahájením prací je zapo-
třebí zabezpečit staveniště varovnými a informačními cedulemi a bezpečnostními prvky 
pro zamezení připlutí rekreačních plavidel k jezu. 
Vhodné období stavby by bylo za nižšího průtoku a mimo hlavní vodáckou sezonu. Předpo-
kládá se provádění prací v období září–prosinec 2023. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna po osazení provizorního hrazení jezu a vyčerpání vody.  
Provizorní hrazení jezu je navrženo v celém úseku pohyblivého uzávěru s kolmým zalo-
mením do výškově odstupňovaných drážek v návodní stěně pevné části jezu. Hrazení bude 
osazováno při minimalizaci průtoku při žádoucím provozu obou elektráren i pootevření ja-
lových propustí. 
 Pro hrazení budou používány hliníkové hradidlové profily 200x100 mm, profily za-
hrnují systémové těsnění tuhé a mechovkové části. Profily mají esovitý zámek. Budou osa-
zovány mezi předem instalované hliníkové sloupky – slupice, patkou přišroubovaných  
do kotevních desek ve spodní stavbě při spuštěném nebo i vztyčeném  jezu.  Hrazení je 
možné osazovat ručně pomocí nejméně dvou pracovníků, doprava prvků hrazení je pomocí 
loďky nad místo osazení.  
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Počet standardních slupic je 13 ks, dále pak 3 ks slupic atypických. 
 

Předpokládaná doba výstavby je rok 2023. Časový harmonogram a postup prací upřesní vy-
braný zhotovitel stavby. 
 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, prosinec 2022   Vypracovala :  Ing. Olga Pavlišová 
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FODOKUMENTACE 

 

 
 

Detail provizorního hrazení 
 

 
 

Montáž provizorního hrazení při stavbě 
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Provizorní hrazení při stavbě jezu 
 
 

 
 

Dřevěný obklad  
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Vnitřní prostor segmentu v současnosti 
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Segment při dokončení stavby 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby :  „Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy“ 

 
 
b) Místo stavby : kraj :  Jihočeský 
 okres :  Český Krumlov 
 obec:   Český Krumlov (5453921)  
 k.ú. :  Český Krumlov (622931) 
     
Souřadnice  stavby : y = 770 006,12 x = 1 182 467,90 
   
 
c) Předmět dokumentace :   oprava pohyblivé části jezu  
  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   
     
Stavebník : Povodí Vltavy, státní podnik 
 Holečkova 3178/8, Smíchov 
 150 00   Praha 5 
 IČO: 708 899 53 

 Závod Horní Vltava 
 Litvínovická sil. 5 
 370 01  České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Povodí Vltavy, státní podnik 
 Oddělení projektových činností 
 Litvínovická 5  
 370 01 České Budějovice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Olga Pavlišová 
 ČKAIT  0008168 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  

Stavbu tvoří jeden stavební objekt. 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Mapové podklady 

 Údaje katastru nemovitostí – staženo z web. stran Katastrálního úřadu 

 Fotodokumentace 

 Záměr opravy ze dne 14. 2. 2022 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Město Český Krumlov je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dě-

dictví UNESCO. Opravovaný jez se nachází přímo v centru města v pohledově exponované 
lokalitě v přímé návaznosti na historické pozemní objekty. Jez Jelení lávka není kulturní 
památkou, ale nachází se na území Městské památkové rezervace Český Krumlov. 

Přelivné pole objektu jezu tvoří kratší zalomené pole pevného jezu a pole pohyblivé 
hrazené ocelovým sektorovým uzávěrem s dřevěným opláštěním. Předprsí jezu je ve tvaru 
Jamborova prahu. Do spodní stavby jezu jsou zakotveny patky slupic provizorního hrazení.  
V prahu jsou zároveň provedeny výřezy pro opěry slupic. Povrch konstrukce na odtoku 
z přeronu tělesa sektoru je zadlážděn lomovým kamenem tl. 30 cm. Odtrhovou hranu tvoří 
kotvené hrubé kopáky.  
Jezové pole je provedeno mezi pravým pilířem sportovní propusti a pravým břehovým pilí-
řem u objektu mlýna. Jezová propust u levého břehu má smíšenou funkci vodácké propusti a 
rybího přechodu. Na pravém břehu v břehové linii nadjezí, je před vtokem do mlýna norná 
stěna vytvořena jako srubová konstrukce s horní lávkou a jednoduchým dřevěným zábrad-
lím.  

Předmětem opravy je pohyblivá část jezu. Současný dřevěný obklad – pokryv přeliv-
né plochy ocelového sektoru hydrostatického jezu je po 8 letech vyžilý a při vodácké sezóně 
by mohl představovat nebezpečí úrazu. Těsnící guma ve spodní části jezu je po kontrole po-
tápěčským kamerovým průzkumem v dosti   špatném stavu. Funkčnost gumového těsnění 
přímo ovlivňuje spolehlivost pohyblivé části jezu. 
 

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA 

Úroveň koruny jezu 480,30 m n.m. 
Délka pohyblivého jezového pole 40 m 
Délka úseku pevného jezu 8,62 m 
Typ pohyblivého uzávěru Hydrostatický sektor R = 4,1 m 
Hrazená výška nad Jamborovým prahem 1,81 m 
Výška Jamborova prahu 0,49 m 
Celková délka provizorního hrazení 47,99 m 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje opravu stávajícího objektu, a tudíž nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.  
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c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmi-
ňujících změnu v užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány. 

 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 
 
 majetkové poměry k pozemkům – snímky katastrální mapy, informace o parcelách KN  
 potápěčský průzkum stavu těsnění jezové konstrukce 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů  
Území není chráněno žádným zvláštním předpisem.  

 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v okolí 
Stavbou bude opraven stávající hydrostatický sektor, funkčnost gumového těsnění přímo 
ovlivňuje spolehlivost tohoto jezového uzávěru. Dopad na dotčené území je pozitivní.  
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 
činnosti. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými lát-
kami. 

 

j) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Při stavbě budou opravovány stávající konstrukce. Požadavky na demolice a kácení dřevin 
nejsou. 
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k) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba trvalým záborem nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu ani do po-
zemku určeného k plnění funkce lesa.  

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-
nickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba není podmíněna jinou stavbou ani nevyžaduje žádné další investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Pozemky dotčené stavbou se nachází v katastru města Česká Krumlov. 

 

Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor 

 
PARC.
Č. 

VLASTNÍK / VE SPRÁVĚ 
DRUH POZEMKU - 
ZPŮSOB VYUŽITÍ 

st. 4292 
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik                                             

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zastavěná plocha a nádvoří, jez   

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo 
bezpečnostní pásmo 
V souvislosti se stavbou nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší opravu stávající části jezu. Jedná se tedy o opravu existující 
stavby. 

b) účel užívání stavby 
Stavbou se nemění účel užívání stavby ani průtokové poměry. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna zvláštním právním předpisem. 

g) navrhované parametry stavby 
Stavbou se nemění parametry stavby. 

h) základní bilance stavby. 
 

• vysokotlaké čistění betonu a dlažby   189 m2 

• vysokotlaké čistění oceli:    80 m2 

• reprofilace do 30 mm:    84 m´ 

• spárování kamenného obkladu:   31 m2 

• protikorozní nátěr ocelové konstrukce:  80 m2 

• výměna pryžového těsnění sektoru:   1 130 kg 

• obklad přelivné plochy dubovými prkny:  2 300 kg 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba provádění stavebních prací je rok 2023. Časový harmonogram a postup 
výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby.  

Odhadovaná délka trvání stavby je 4 měsíce. 

 

j)  orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 



Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy 
 

 

B. Souhrnná technická zpráva  9 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 
 

Po osazení provizorního hrazení jezu za asistence potápěčské stanice bude opravena spodní 
část pohyblivé části jezu a hydrostatický sektor. 

Betonové jezové předprsí před ocelovým sektorem bude očistěno tlakovou vodou a následně 
opraveno povrchové poškození. Předpokládá se reprofilace do 30 mm. Tlakovou vodou bude očiš-
těna dlážděná plocha na vzdušní straně jezu a kolem bočních štítů. Poškozené spáry budou přespá-
rovány cementovou maltou v rozsahu 30% plochy. Všechny obnažené betonové a ocelové kon-
strukce se očistí vysokotlakým vodním paprskem. Po zpřístupnění ploch ocelového hydrostatického 
sektoru bude ocelová konstrukce očištěna a bude stanoven přesný rozsah poškození PKO. Následně 
budou poškozená místa konstrukce opravena nátěry obdobných parametrů s nátěrovým systémem, 
který byl použit při rekonstrukci jezu v roce 2013, aby byla zachována kompatibilita opravy.        
Při rekonstrukci byl použit základní nátěr REZISTOL E-ZP (epoxidový základní nátěr s železitou 
slídou) a vrchní nátěr REZISTOL EMAIL 2K PUR (polyuretanový vrchní nátěr). Opravné nátěry 
budou provedeny v tl. min. 80 mikronů každý.  
Zkontrolován bude vnitřní prostor sektoru a odstraněn případný sediment. 

Kompletně bude vyměněno těsnění sektoru. Boční těsnění oblasti přelivné a návodní válco-
vé plochy je uchyceno šrouby na tělese sektoru. Je provedeno pryžovým hranolem tvaru „D“ 
130x65 mm s dutinkou, přitlačovaným k těsnící ploše bočního štítu ocelovou lištou a řadou šroubů 
M16 v rámu těsnění. Řada přitlačovacích šroubů na přelivné ploše je po dotlačení těsnění pohledo-
vě překryta dřevěným obložením. 
Návodní prahové těsnění je provedeno obdobně, pryžový hranol v komoře prahového tělesa je při-
tlačován k návodní válcové těsnící ploše sektoru. 
Povodní prahové těsnění je provedeno rovněž pryžovým hranolem v komoře tělesa prahu, dotlačo-
vaným proti válcové ploše, přišroubovaného na pantovém půloblouku nad oky konzol. 

Vyměněn bude dřevěný obklad přelivné plochy. Stávající prkna budou demontována. Přelivná 
plocha bude obložena dubovými prkny bez suků tl. 20 mm, plocha 4 m x 40 m. Prkna budu připev-
něna nerezovými šrouby M12, dl. 55 mm s půlkulatou hlavou na klíč INBUS 8 mm, s velkoplošnou 
podložkou a maticí na vzdušné straně. Prkna jsou dále přichycena také v horní a dolní drážce a 
dvěma ocelovými přídržnými lištami z nerezové ploché oceli 120/20 mm se zkosenými náběhy dl 2 
* 40 m. Lišty jsou přišroubované 3–4 kusy nerezových šroubů M12 dl. 75 mm, bez velkoplošných 
podložek pod hlavou, s maticí uvnitř sektoru. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 Při návrhu způsobu sanace a ochrany povrchu a jeho realizaci budou dodržována ustanovení 
„Technických podmínek SSBK III z roku 2013 pro sanace betonových konstrukcí“ a ČSN EN 1504 
1–10. 
Odolnosti a parametry použité malty musí být doloženy schvalovacími protokoly. Kontrolní a 
zkušební plán zpracuje zhotovitel před zahájením prací se souhlasem objednatele. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostře-
dí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby je toto bezpředmětné. Navržená stavba pro svůj 

provoz nevyžaduje dopravní obsluhu.  
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nut-
no dodržet veškeré platné normy a předpisy.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během provozu stavby se nepředpokládají žádné nové nároky na energie. Konkrétní nároky 
zdrojů si určí a zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v korytě řeky. V průběhu provádění prací musí být čerpána voda 
z prostoru stavby. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Běžný příjezd k jezu z levého břehu je možný pod Plášťovým mostem bez dalších opatření 
spíše pro lehčí nákladní vozidla.  
Použití předpokládané komunikace pro příjezd ke staveništi bude před začátkem stavby pro-
jednáno s jejím vlastníkem vybraným zhotovitelem stavby s ohledem na konkrétní použitou 
mechanizaci pro stavbu. 
Zhotovitel zajistí na své náklady čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště 
na veřejné komunikace. Zhotovitel stavebních prací bude zodpovědný za zajištění řádné 
údržby a sjízdnosti všech jím užívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu vý-
stavby a za uvedení komunikací do původního stavu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v dočasném zvýšení hlučnosti ze stavebních 
mechanizmů. Všechny povrchy okolních pozemků dotčených stavbou budou bezprostředně 
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba zahrnuje opravu hydrostatického sektoru – těsnění, přelivná plocha a opravu betono-
vého jezového předprsí. Žádné další práce zasahující do okolí jezu nebudou prováděny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí vybraného zhotovitele 
stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 
Stavba bude produkovat odpady z demontovaných částí jezu – převážně pryž a dřevo. Vše 
bude odvezeno na skládku a likvidováno zákonným způsobem (Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění).  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při stavbě nebudou prováděny zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody 
v toku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat přístup na příjezdových 
cestách vozidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 
Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  
Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 
V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

 

Doba trvání stavby je 4 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu bude provádět 6 - 
20 pracovníků.  

4 měsíce x 20 pracovních dnů x 6 pracovníků + 5 pracovních dnů * 20 pracovníků  

= 580 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 

 
1. Povinnost vypracování plánu BOZP 
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Podle předložené projektové dokumentace a zpracovaných zásad organizace výstavby 
na stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 
Sb. - Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (bod č. 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí, práce konané v ochranných pásmech energetických 
vedení popř. zařízení technického vybavení). Zadavatel stavby má povinnost vypracovat 
plán BOZP.  

2. Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby překročí 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby má povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi.  

 

3. Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že je splněna podmínka o rozsahu stavby, je povinností zadavatele stavby 
zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při stavbě se nepředpokládá žádné přerušení existujících provozů.  
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 
Vlastní stavba nevyžaduje zvláštní podmínky při provádění. Před zahájením prací je zapo-
třebí zabezpečit staveniště varovnými a informačními cedulemi a bezpečnostními prvky 
pro zamezení připlutí rekreačních plavidel k jezu. 
Vhodné období stavby by bylo za nižšího průtoku a mimo hlavní vodáckou sezonu. Předpo-
kládá se provádění prací v období září–prosinec 2023. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna po osazení provizorního hrazení jezu a vyčerpání vody.  
Provizorní hrazení jezu je navrženo v celém úseku pohyblivého uzávěru s kolmým zalo-
mením do výškově odstupňovaných drážek v návodní stěně pevné části jezu. Hrazení bude 
osazováno při minimalizaci průtoku při žádoucím provozu obou elektráren i pootevření ja-
lových propustí. 
 Pro hrazení budou používány hliníkové hradidlové profily 200x100 mm, profily za-
hrnují systémové těsnění tuhé a mechovkové části. Profily mají esovitý zámek. Budou osa-
zovány mezi předem instalované hliníkové sloupky – slupice, patkou přišroubovaných  
do kotevních desek ve spodní stavbě při spuštěném nebo i vztyčeném  jezu.  Hrazení je 
možné osazovat ručně pomocí nejméně dvou pracovníků, doprava prvků hrazení je pomocí 
loďky nad místo osazení.  



Vltava ř. km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy 
 

 

B. Souhrnná technická zpráva  14 

 

Počet standardních slupic je 13 ks, dále pak 3 ks slupic atypických. 
 

Předpokládaná doba výstavby je rok 2023. Časový harmonogram a postup prací upřesní vy-
braný zhotovitel stavby. 
 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, prosinec 2022   Vypracovala :  Ing. Olga Pavlišová 
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FODOKUMENTACE 

 

 
 

Detail provizorního hrazení 
 

 
 

Montáž provizorního hrazení při stavbě 
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Provizorní hrazení při stavbě jezu 
 
 

 
 

Dřevěný obklad  
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Vnitřní prostor segmentu v současnosti 
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Segment při dokončení stavby 
 

 


